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ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ, REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO 

SUTARTIS NR. 24-10-09/PS-__ 
 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

2024-10-__ 
Šiauliai 

 
UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g.  103, LT-77160 Šiauliai, 
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),  
ir 
UAB „Strektė“, juridinio asmens kodas 144715427, kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 1F, LT-78109 Šiauliai, duomenys apie 
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arkadijaus 
Chochlovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas), 
 
toliau kartu šioje Šulinių, kamerų, liukų, grotelių, remonto darbų su dangos atstatymu pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami 
„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Šulinių, kamerų, liukų, grotelių, remonto darbų su dangos atstatymu pirkimo – 
pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. Sutarties objektas 
1.1.  Sutarties objektas yra šulinių, kamerų, liukų, grotelių, remonto darbai su dangos atstatymu (toliau – Darbai). Reikalavimai 

Darbams pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas). 
1.2.  Darbų atlikimo vieta ir terminai nurodyti 1 priede. 
1.3. Darbams turi būti taikomi 1 priede numatyti garantiniai reikalavimai. 
1.4. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai atlikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą kainą Sutarties specialiosiose sąlygose numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 
 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 
2.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą laikotarpį) su galimybe Sutartį 

pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo 
terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą 
laikotarpį). 

2.2. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Vykdytojas pateikia Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (t. y. nuo įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos, jei jame nėra nurodyta vėlesnė jo įsigaliojimo  
diena). Sutartis galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nustatytą terminą arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, 
arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba teisės aktų nustatyta tvarka arba kai pasiekiama Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta Pradinė (maksimali) sutarties vertė.  

2.3. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki 
Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo 
gavimo dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu 
(Sutarties priedu), kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Vykdytojas, sutikęs pratęsti Sutartį tokiam pat terminui kokiam 
pratęsiama Sutartis, privalo ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo dienos pateikti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą atitinkantį Sutarties sąlygų reikalavimus. 

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių 
pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti. 

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų 
galiojimui. 
 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
3.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė – ne didesnė nei 500 000,00  Eur  (penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 

(trisdešimt šeši) mėnesių laikotarpiui.  
3.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų įkainiai“(toliau – 2 Priedas). 
3.3. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytus įkainius dauginant iš 

faktiškai atliktų Darbų apimties (kiekio). Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Darbų asortimento (kiekio). Taikant fiksuoto 
įkainio būdą, galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pirktų Darbų 
apimties (kiekio).  

3.4. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11 ir 3.16 punktuose. 
3.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.5.1. Vykdytojas atlikęs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Prekės 

perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos 
faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), 
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 
teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 
sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS). Pirkėjas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS. 

3.5.2. Vykdytojas gali pateikti Užsakovui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo 
dokumentą (tuo atveju, kai jis prašomas) ne anksčiau, nei atlieka Darbus. Užsakovas už Darbus Vykdytojui sumoka mokėjimo 
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pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Darbų 
perdavimą, pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus išrašymo Užsakovui dienos.  

3.6. Vykdytojui avansas nemokamas. 
3.7. Užsakovas už Darbus Vykdytojui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT56 4010 0442 0085 3258; 
Luminor bankas; 
Banko kodas 40100. 

    Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.18 punkte nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas). 

3.8. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu: 
3.8.1.išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta 

neteisinga suma; 
3.8.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis; 
3.8.3. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų; 
3.8.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 
3.9. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už Darbus, įrašytus pateiktoje PVM 

sąskaitoje faktūroje, Vykdytojui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, 
apskaičiuotą už Darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas). 

3.10. Sutartyje numatyta Darbų kaina / įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje 
nustatytais peržiūros atvejais. 

3.11. Sutarties Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio: 
3.11.1. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami dėl Darbų kainų lygio pokyčio tik už statybos darbus, bet kurios 

iš Šalių rašytiniu prašymu, jeigu pastatų remonto sąnaudų (tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai) arba statybos 
sąnaudų (t. y. visi atvejai, kurie neapima pastatų remonto) elementų labiausiai atitinkančio Sutarties objekto rūšį kainų indekso reikšmė 
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Perskaičiuojama pagal Valstybės duomenų agentūros interneto 
svetainėje: https://osp.stat.gov.lt duomenų bazėse paskelbtus mėnesinius Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (toliau – SSKI).  

Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę (įkainius) padauginant iš SSKI pokyčio 
koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:  

K = IPb / IPr 
kur:  
K – SSKI pokyčio koeficientas;  
IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;  
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.  
Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems 

skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų 
po kablelio tikslumu.  

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, 
pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

3.11.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą) dėl Darbų 
įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų (įkainius pateikimo dienos. 
Susitarime (Priede) Šalys privalo nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKI reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 
3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Po 
to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo 
pasirašymo dienos užsakomiems / neatliktiems Darbams.  

3.11.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama 
ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 (trys) 
mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms aplinkybėms. Jeigu yra didelė 
tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, pirmosios peržiūros terminas 
gali būti netaikomas ir (arba) Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti 
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

3.11.4. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Vykdytojas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų 
įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama 
dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

3.12. Sutarties peržiūros momentas yra Šalies prašymo pateikimo raštu kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena. 
3.13. Sutarčiai taikant fiksuoto įkainio būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė (maksimali) 

Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama.  
3.14. Vykdytojui nustačius, kad Darbų apimtys, jų kiekis yra didesnis nei nustatyta Darbų priėmimo – perdavimo akte, jis turi 

raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą. Ir tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą šiuos Darbus gali atlikti. Už tokius Darbus Užsakovas 
Vykdytojui apmoka pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų įkainiai“ numatytus įkainius.  

3.15. Už Darbus nemokama, jeigu Vykdytojas juos atlieka savavališkai ar nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
3.16. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties įkainiai ir / ar atskirų 

išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant 
PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama 
dalimi.  

3.17. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos 
ir mokesčiai, apimančios(-tys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, 
kad Vykdytojas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Užsakovas, priėmęs atliktus Darbus, turi galėti naudotis jais pagal įprastą ir 
(ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų. 

3.18. Jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Vykdytojo ir subtiekėjo gali 
būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 punkte. Užsakovas 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo 
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pasitelkimą iš Vykdytojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Vykdytojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis 
atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Vykdytojo ir subtiekėjo, jie 
ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Vykdytojui mokėtinos 
sumos. 

 
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo pateikimo 
terminas 

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo vertė 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
terminas 

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje 
registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama 
garantija arba Lietuvos Respublikoje arba 
užsienyje registruotos draudimo bendrovės 
besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo 
draudimo liudijimas su laidavimo draudimo 
polisu (originalai) ir mokestinį pavedimą 
patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo 
įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra 
sumokėta. 
arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į 
Pirkėjo banko sąskaitą [sąskaitos Nr. 
LT457180000005467365] ir pateikia 
pavedimo kopiją. 

Vykdytojas pateikia  
per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos arba  
perveda Sutarties 
užtikrinimo sumą per 5 
(penki) darbo dienas 
nuo Sutarties 
pasirašymo dienos 

8.000.00,00 Eur 
(aštuoni tūkstančiai 
eurų 00 ct) 
  

Įsigalioja banko garantijos arba draudimo 
bendrovės laidavimo draudimo liudijimo  
išdavimo dieną arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną ir galioja 1 (vienu) mėnesiu 
ilgiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis, t. 
y. 13 (trylika) mėnesių. Galiojimo 
laikotarpis turi atitikti Sutarties BPS 6.4 
punkto reikalavimus. 

 
5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 0,03 % (trijų 
šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.2. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, nepradeda vykdyti Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 
priede nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų skaičiuoja 0,03 % (trijų 
šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų vertės eurais (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo 
įrodyti Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 

5.3. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede 
nustatytu terminu ir / ar nesilaiko pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų (jeigu toks taikomas) arba vėluoja įvykdyti garantinius 
įsipareigojimus (jeigu tokie taikomi), Užsakovas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda 
skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų vertės eurais (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. 
Užsakovas neprivalo įrodyti Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 

5.4. Vykdytojui  nepašalinus atliktų Darbų trūkumų defektų ir / ar netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę 
be atskiro Vykdytojo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir / ar netikslumams pašalinti ir 
turėtomis išlaidomis sumažinti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O 
Vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir / ar netikslumų šalinimu susijusius nuostolius 
(įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų 
trūkumus, defektus ir / ar netikslumus).   

5.5. Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja Užsakovui 
sumokėti 8.000,00 Eur (aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis viršija 
8.000,00 Eur (aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct). 

5.6. Apskaičiuotas baudas / delspinigius, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją: 
5.6.1. išskaičiuoti baudų / delspinigių sumą iš Vykdytojo mokėtinų sumų; 
5.6.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  
5.7. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis 

kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl 
kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už pradinės sutarties 
vertę (t. y. 2 500 000,00 (du milijonai penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct) Eur), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota 
didesnė suma. Vykdytojas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo 
ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už 
tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo 
kaltės. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų 
gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti. 

 
6. Susirašinėjimas 

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal 
šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą 
arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško 
išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas  Vykdytojas  
Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ UAB „Strektė“ 
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai Metalistų g. 1F, 78109 Šiauliai 
Telefonas +370 41 52 55 50 +370 41 54 02 61 
El. paštas office@siauliuvandenys.lt strekte@gmail.com 
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Kontaktinis asmuo   
Telefonas   
El. paštas   

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne 
vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 
kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 
7. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka  

7.1. Vykdytojas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus) bei specialistus šioms pirkimo dalims:  
Eil. 
Nr. 

Fizinio / juridinio asmens 
pavadinimas 

Įmonės kodas / 
kodas 

Gyvenamoji vieta / 
buveinės adresas 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  pasitelkiamas 
subtiekėjas 

Kontaktinis 
asmuo 

Pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus: 
      
Pasitelkiami subtiekėjai,  kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu: 
      

 
Eil. 
Nr. 

Specialisto vardas, pavardė Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus įdarbintas: 
Vykdytojo  ar pasitelkiamo ūkio subjekto (jeigu yra 
keli, tai nurodyti konkrečiai) 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  specialistas, kurio 
kvalifikacija Vykdytojas  rėmėsi, 
kad atitiktų Pirkimo dokumentus 

    
 
7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu 

žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas gali pasitelkti naują (-us) 
subtiekėją (-us) arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju, 
kai subtiekėjas (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, 
Vykdytojas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo 
priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su 
Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 

7.3. Sutarties vykdymo metu, kai Vykdytojas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir 
papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekėjų. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. 
punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl 
subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

7.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Vykdytojas, jeigu atsisakoma subtiekėjo) privalo atitikti „Šulinių, kamerų, liukų, 
grotelių, remonto darbų su dangos atstatymu pirkimas“ (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-ams) (arba Vykdytojui jeigu jis 
atsisako subtiekėjo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (tris) 
darbo dienos prieš subtiekėjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems 
reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. 

7.5. Dėl naujai paskirto subtiekėjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Užsakovas kreipiasi į nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl 
patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3 punkte nurodytą susitarimą. 

7.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2, 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Vykdytojas pažeidė esmines 
Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.  

7.7. Subtiekėjo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekėjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Vykdytojo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už 
subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Vykdytojas. 

7.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė,   
subtiekėjas (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Užsakovui. Tuomet 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Vykdytojo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. 

7.9. Vykdytojo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti 
kvalifikacijos reikalavimai specialistams): 

7.9.1. Vykdytojo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie 
numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

7.9.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Vykdytojo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu. 
Šiame punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų subtiekėjų keitimo 

įforminimui. 
7.10. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys 

subtiekėjai ir (ar) specialistai. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, 
kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

7.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelkė subtiekėją (-us) 
arba keliami reikalavimai Vykdytojo specialistams. 

 
8. Kitos nuostatos 

8.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir 
/ ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų 
nuostatoms. 

8.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 5 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti 
jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.   

8.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė 
aukščiau nurodyta data. 

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis: 
8.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“; 
8.4.2. 2 priedas „Darbų įkainiai“; 
8.4.3. 3 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir/arba darbų 

vykdytojui“.  
 

Užsakovo vardu 
UAB „Šiaulių vandenys“ 
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai  
Įmonės kodas  144133366 
PVM mokėtojo kodas LT441333610 
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590 
AB Šiaulių bankas 
Banko kodas 71800 
Tel.: +370 41 52 55 50 
El. p. office@siauliuvandenys.lt 
 
Generalinis direktorius 
Aurimas Rutkauskas 
___________________________  
(parašas) 

Vykdytojo vardu 
UAB „Strektė“ 
Metalistų g. 1F, 78109 Šiauliai 
Įmonės kodas 144715427 
PVM mokėtojo kodas LT447154219 
a. s. LT56 4010 0442 0085 3258 
Luminor bankas  
Banko kodas 40100 
Tel. +370 41 54 02 61 
El. p. strekte@gmail.com 
 
Generalinis direktorius 
Arkadijus Chochlovas 
__________________________ 
(parašas) 
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1 priedas 
 

PRIE ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ, REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 24-10-09/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Pirkimo objektas 

1.1. Pirkimo objektas. Šulinių, kamerų, liukų, grotelių remonto darbai su dangos atstatymu (toliau – Darbai). 
1.2.  Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 

m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 
4.3 papunktį, t. y. Vykdytojas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, 
įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba 
tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus 
Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. 

1.3. 1.2 papunkčio atitikties įrodymui, Vykdytojas kartu su pasiūlymu turi pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, 
arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, Vykdytojas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių 
aprašymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 

 
2. Darbų aprašymas 

2.1. Perkami Darbai – vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių, kamerų, liukų, grotelių remonto darbai su 
dangos atstatymu UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamuose vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinkluose. 

2.2. Darbų atlikimo vieta – Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas (Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietės). 
2.3. Darbų apimtis – numatomas orientacinis Darbų kiekis 250 objektų per 12 mėn. 
2.4. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų 2.3. punkte nurodytų darbų kiekių. 
2.5. Darbai apima vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių ir kamerų remonto darbus, šulinių liukų su 

dangčiais ir grotelių su korpusu keitimo darbus, įskaitant išardytų dangų atstatymo darbus, ir visus kitus darbus, kurių gali prireikti, 
kad būtų kokybiškai atlikti Darbai. 

 
3. Darbų priėmimas – perdavimas, Darbų atlikimo terminai 

3.1. Darbai Vykdytojui perduodami raštu (el. paštu) išsiunčiant Darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1 (toliau – Aktas Nr. 
1). Darbų perdavimo - priėmimo aktą Nr. 1 ruošia Užsakovas.  

3.2. Vykdytojas, gavęs Užsakovo suformuotą Aktą Nr. 1, nedelsdamas el. paštu pateikia Užsakovui patvirtinimą apie Akto 
Nr. 1 gavimą.  

3.3. Vykdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Akto Nr. 1 gavimo dienos, pradeda vykdyti Darbus nurodytus 
3.5. punkte. 

3.4. Esant Užsakovo poreikiui, avarinės būklės ir intensyvaus eismo gatvėse vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų 
tinklų šulinių, kamerų, grotelių remonto Darbai nurodyti 3.5. punkte turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną 
nuo Akto Nr. 1 gavimo dienos. 

3.5. Vykdytojas vykdo šiuos Darbus: 
3.5.1. Atlieka vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių ir kamerų remonto darbus ir/ar šulinių liukų su 

dangčiais ir šulinėlių grotelių su korpusu keitimo darbus. 
3.5.2. Atstato prieš Darbų pradžią buvusias dangas.  
3.5.3. Išveža statybines atliekas bei atlieka visus kitus pilnam Darbų užbaigimui reikalingus darbus. 
3.6. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių ir kamerų remonto darbus, šulinių liukų su dangčiais ir 

šulinėlių grotelių su korpusu keitimo darbus, įskaitant dangų atstatymo darbus, Vykdytojas turi atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo 3.3. ar 3.4. punktuose nurodytos Darbų pradžios (esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Vykdytojo, 
terminas gali būti pratęstas, suderinus su Užsakovu), išskyrus: 

3.6.1. Asfalto dangos atstatymo darbus, kurie atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Šiems darbams atlikti gali būti 
numatytas ilgesnis terminas. Dėl netinkamų oro sąlygų neatstatant asfalto dangos, Vykdytojas atsakingas už laikinos dangos būklę iki 
asfalto dangos įrengimo. 

3.7. Jei dėl netinkamų oro sąlygų yra neįmanoma tinkamai įrengti asfalto dangos, pasirašomas negalutinių Darbų perdavimo – 
priėmimo aktas. Atliktų negalutinių Darbų perdavimo – priėmimo aktą ruošia Vykdytojas. Įrengus asfalto dangą ruošiamas dar vienas 
Darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. 2. 

3.8. Esant netinkamoms oro sąlygoms, išardytas asfalto dangas, esant Užsakovo poreikiams, Vykdytojas sutvarko įrengdamas 
laikiną dangą – šaltąjį asfaltbetonį. Pasirašomas negalutinių Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Nusistovėjus tinkamoms oro 
sąlygoms, laikiną dangą (šaltą asfaltbetonį) Vykdytojas išardo ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus pagrindus ir laikiną 
dangą prižiūri bei už jų būklę atsako Vykdytojas. 

3.9. Vykdytojas, atlikęs jam perduotus Darbus, apie tai telefonu informuoja Užsakovą ir suderina laiką atliktiems Darbams 
perduoti. 

3.10. Atliktų Darbų perdavimas fiksuojamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2, kurį pasirašo 
Vykdytojas ir Užsakovas. Atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2 ruošia Vykdytojas. 

 
4. Užsakovo įsipareigojimai 

4.1. Užsakovas pateikia Vykdytojui reikiamą techninę dokumentaciją. 
4.2. Užsakovas konsultuoja Vykdytoją darbo eigoje iškilusiais techniniais klausimais. 

 
5. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

5.1. Visos Vykdytojo naudojamos Darbų atlikimui reikalingos medžiagos ir gaminiai turi būti suderintos su Užsakovu. 
5.2. Liukai su dangčiais. 
Liukai su dangčiais turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Liuko 

rėmas ir dangtis turi būti padengtas juodos spalvos antikoroziniais dažais. Liukai su dangčiais turi atitikti LST EN 124:2015 (arba 
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lygiaverčio) standarto reikalavimus. Liukas su dangčiu turi būti apvalus, atlaikyti 40 tonų apkrovą (D 400 klasė) ir 12,5 tonų apkrovą 
(B 125 klasė). Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą. Liukas su dangčiu turi turėti ištisinę 
tarpinę, mažinančią horizontalias ir vertikalias apkrovas rėmui. Tarpinė turi būti atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių 
medžiagoms. Šulinio dangtis turi būti atlošiamas šarnyro pagalba, užsidarantis savo svoriu be papildomų fiksuojančių, rakinamų 
mechanizmų. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto 
tik konkrečiam dangčio modeliui. Dangtis turi būti išimamas iš rėmo. "Plaukiojančio" tipo dangtis negali turėti kontakto tarp dangčio 
ir rėmo. Liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas nepakeltų dangčio. Liukas turi pilnai užsidaryti 
(dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos 
jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui. Liuko įlipimo angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 600 mm, taisyklingos apskritimo 
formos. Liukai turi tikti ant standartinių g/b žiedų, kurių skersmuo 700 mm be papildomų perėjimų. Dangčiai turi būti su UAB „Šiaulių 
vandenys” įmonės logotipu bei užrašu nuotekos arba vanduo, suderintu su Užsakovu. Ant dangčių turi būti išlieta: medžiaga, iš kurios 
pagamintas liukas su dangčiu, apkrovos klasė, standarto EN 124 žymuo, gamintojo pavadinimas/logotipas. Liukui su dangčiu turi būti 
suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. 

5.3. Šulinių ir kamerų gelžbetonio (toliau – g/b) gaminiai. 
Šulinių ir kamerų g/b gaminių kokybė turi atitikti LST EN 1917:2003/AC:2008, LST EN 206:2013+A2:2021, LST 1974:2012 

ir LST EN 13101:2003 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 
Šulinių ir kamerų g/b gaminiai turi būti gaminami su pastiprinta armatūra, montavimui važiuojamojoje kelio dalyje. 
 

6. Reikalavimai Darbų vykdymui 
6.1. Darbų vykdymo metu demontuotus šulinių liukus su dangčiais, groteles ir kitas metalo konstrukcijas Vykdytojas privalo 

pristatyti į Užsakovo sandėlį, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai. 
6.2. Vykdytojas atsako už eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius Darbų vykdymo vietoje, nuo suformuoto Akto 

Nr. 1 gavimo pagal 3.1. punktą momento iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui pagal 3.7. punktą momento. 
6.3. Vykdytojas privalo Darbų atlikimo vietose laikytis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 
taisyklių T DVAER 12“ galiojančios redakcijos reikalavimų, t. y. pastatyti reikalavimus atitinkančius kelio ženklus, pagal reikalavimus 
aptverti Darbų vietas, užtikrinti, kad Darbų atlikimo vietos būtų pažymėtos kelio ženklais bei būtų aptvertos visą Darbų atlikimo 
laikotarpį, iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. 

6.4. Vykdytojas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis taisyklių, standartų bei reikalavimų, nustatytų taikytinuose teisės 
aktuose bei techninėje specifikacijoje. 

6.5. Vykdytojas, vykdydamas dangų atstatymo darbus privalo vadovautis galiojančios kelių techninio reglamento KTR 
1.01:2008 „Automobilių keliai“ redakcijos reikalavimais. 

6.6. Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo pateikti naudojamų medžiagų kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas. 
 

7. Garantijos suteikimas ir defektų šalinimas 
7.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 

nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir/arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali 
būti trumpesnis nei 1 (vienas) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų 
ištaisymo Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 
medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu. 

7.2. Atstatytoms dangoms suteikiamas 5 (penki) metų garantinis laikotarpis nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto 
Nr. 2 pasirašymo datos. 

7.3. Vykdytojas, garantinio termino metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų, turi 
neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą. Jei iš 
susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip 
per 5 (penki) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus 
reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių 
ir jam priimtinu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 
 

8. Darbų kainos skaičiavimo tvarka 
8.1. Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių ir kamerų 

remonto darbai kartu su medžiagomis, šulinių liukų su dangčiais ir šulinėlių grotelių su korpusu keitimo darbai kartu su medžiagomis 
(išskyrus 1 lentelės 42 ir 43 punktą), dangų atstatymo darbai ir visi kiti darbai, kurių reikia pilnam Darbų atlikimui. 

8.2. Darbų preliminarūs 36 mėn. kiekiai, kurie nėra laikomi maksimaliais, pateikti 1 lentelėje.  
8.3. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys, taip pat Sutarties 

kaina, kurią Užsakovas sumokės Vykdytojui, priklausys nuo faktinių užsakymų. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje 
nurodyto preliminaraus darbų kiekio. 

8.4. Vykdant sutartį preliminari darbų apimtis, nurodyta 1 lentelėje, gali kisti (gali būti įsigyta mažiau ar daugiau pirkimo 
dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties), tačiau įsigyjant darbus negalima viršyti sutarties vertės. 

 
1 lentelė 

PRELIMINARUS DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato vnt. 

Preliminarus 
36 mėn. 
kiekis 

1  2 3 4 

1.  

**Asfaltbetonio dangos 
atstatymas į prieš avariją buvusią 
padėtį (pagal buvusias B1,B2 
kategorijos asfaltbetonio dangas 
iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 
įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 300 
4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 300 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 300 
20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 300 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 300 

2.  
*B1   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 150 
8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 150 
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato vnt. 

Preliminarus 
36 mėn. 
kiekis 

1  2 3 4 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 150 
30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 150 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 150 

3.  
*B2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 100 
6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 100 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 100 
30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 100 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 100 

4.  

**Asfaltbetonio dangos 
atstatymas į prieš avariją buvusią 
padėtį (pagal buvusias C1,C2 
kategorijos asfaltbetonio dangas 
iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 
įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 350 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 350 
20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 350 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 350 

5.  
*C1  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 150 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 150 
30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 150 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 150 

6.  
*C2  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 100 
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 100 
25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 100 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 100 

7.  

**Asfaltbetonio dangos 
atstatymas į prieš avariją buvusią 
padėtį (pagal buvusias D1,D2 
kategorijos asfaltbetonio dangas 
iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 
įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 200 
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 200 
15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 200 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 200 

8.  
*D1  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 150 
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 150 
25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 150 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 150 

9.  
*D2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 100 
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 100 
25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 100 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 100 

10.  Žvyro dangos atstatymas 
Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio ) m2 150 
15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas  m2 150 
Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio ) m2 150 

11.  
Šaligatvio plytelių 30030060 
mm atstatymas, įrengiant 
pagrindą  

30030060 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu  m2 60 
Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas m2 60 
20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas m2 60 
Šaligatvio plytelės 30030060 mm m2 60 

12.  
Šaligatvio plytelių 50050070 
mm atstatymas, įrengiant 
pagrindą 

50050070  mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles 
smėliu  

m2 150 

Smėlio – cemento mišinio 3 cm  storio pasluoksnio įrengimas m2 150 
20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 150 
Šaligatvio plytelės 50050070 mm m2 150 

13.  
Šaligatvio plytelių 37537570 
mm atstatymas, įrengiant 
pagrindą 

37537570 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu  m2 50 

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio įrengimas m2 50 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 50 

Šaligatvio plytelės 37537570 mm m2 50 
14.  

Betono dangos 10 cm storio 
įrengimas, įrengiant pagrindus 

Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono kaina) m2 20 
15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m2 20 
30 cm storio smėlio pasluoksnio  įrengimas m2 20  

15.  

Natūralios spalvos trinkelių 200 
x100 x 60 mm dangos įrengimas 
transporto eismo vietose, 
įrengiant pagrindus 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės 
užpildomos smėliu  

m2 10 

Trinkelės 200x100x60 mm m2 10 

Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas  m2 10 

10 cm storio skaldos pasluoksnis m2 10 

12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 10 
16.  

Natūralios spalvos trinkelių 200 
x100 x 50 mm dangos įrengimas 
šaligatviams, įrengiant pagrindą 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės 
užpildomos smėliu 

m2 10 

Trinkelės 200x100x50 mm m2 10 
Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas m2 10 
10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas m2 10 

17.  Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio pagrindo 
įrengimą 

vnt. 80 

18.  Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 50 
19.  Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 15 
20.  Plytelių dangos ardymas m2 160 
21.  Trinkelių dangos ardymas  m2 20 
22.  Gatvės bortų išardymas m2 80 
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato vnt. 

Preliminarus 
36 mėn. 
kiekis 

1  2 3 4 
23.  Vejų bortų išardymas  m 40 
24.  Betono dangos ardymas bei išvežimas m3 80 
25.  Asfalto dangos frezavimas  m2 500 
26.  Asfalto dangos pjovimas m 3000 
27.  Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją) m2 1500 
28.  Asfalto ir statybinio laužo išvežimas t 1000 
29.  Šulinio liuko demontavimas vnt. 700 
30.  Kalaus keto lengvo tipo šulinio liuko pakeitimas  vnt. 80 
31.  Kalaus keto sunkaus tipo šulinio liuko pakeitimas   vnt. 30 
32.  Plaukiojančio tipo liuko pakeitimas  vnt. 600 
33.  Ketinio dangčio su rėmu D315 teleskopu ir sandarikliu keitimas vnt. 100 
34.  Ketinių grotelių su rėmu D315 teleskopu ir sandarikliu keitimas vnt. 100 
35.  Šulinio perdengimo plokštės D1000 keitimas vnt. 160 
36.  Šulinio perdengimo plokštės D1500 keitimas vnt. 50 
37.  Šulinio perdengimo plokštės D2000 keitimas vnt. 35 
38.  Šulinio landos remontas keičiant mūrą į žiedus vnt. 100 
39.  Šulinio landos remontas keičiant gelžbetonio žiedus vnt. 200 
40.  Mechanizuotas grunto kasimas, pakrovimas, išvežimas m³ 500 
41.  Lietaus surinkimo šulinio panaikinimas vnt. 90 

42.  
Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas D700 mm (medžiagas pateikia 
Užsakovas) 

vnt. 180 

43.  
Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas D500 mm (medžiagas pateikia 
Užsakovas) 

vnt. 20 

44.  Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo demontavimas D700 mm   vnt. 350 
45.  Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo demontavimas D500 mm   vnt. 50 
46.  Lietaus surinkimo liuko D700 mm sumontavimas vnt. 170 
47.  Lietaus surinkimo liuko su teleskopu D425 mm sumontavimas vnt. 30 
48.  Kapos ir kapos atraminės plokštelės demontavimas ir naujos sumontavimas vnt. 60 
49.  Angos iškirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 700 mm  vnt. 200 
50.  Angos iškirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 500 mm  vnt. 50 

51.  
Šulinio landos paaukštinimas h-5 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 
100 

52.  Plastikinių paviršinių lietaus vandens surinkimo šulinių montavimas D 315 mm  vnt. 
50 

53.  Plastikinių paviršinių lietaus vandens surinkimo šulinių montavimas D 425 mm vnt. 
50 

54.  
Šulinio landos paaukštinimas h-10 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 300 

55.  
Šulinio landos paaukštinimas h-15 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 200 

56.  
Šulinio landos paaukštinimas h-20 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 200 

57.  Šulinio landos paaukštinimas guminiai žiedais (dangos iškapojimas, kasimo ir paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 300 

58.  Asfalto dangos įrengimas 6 cm. m2 500 
59.  Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui  m2 250 
60.  Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m3 700 
61.  Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m3 500 
62.  Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu m3 80 

 
*Taikoma atstatant gatvių dangas, įrengtas po Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, 

patvirtintų  Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V-16 (Suvestinė redakcija nuo 
2019-07-16)  „Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ patvirtinimo“, įsigaliojimo.  

**Taikoma atstatant gatvių dangas į prieš avariją buvusią padėti, suprojektuotas ir įrengtas prieš Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, patvirtintų  Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 
25 d. įsakymu Nr.V-16 (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16) „Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT 
SDK 19“ patvirtinimo“, įsigaliojimo. 

________________ 
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      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 10 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

2 priedas 
 

PRIE ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ, REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 24-10-09/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
DARBŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. 
1 vnt. kaina, 

Eur (be 
PVM)* 

1   2 3 4 

1. 

Asfaltbetonio dangos atstatymas į 
prieš avariją buvusią padėtį (pagal 
buvusias B1,B2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 
įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 17,04 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 11,98 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

2. 
B1   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 25,37 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 15,81 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

3. 
B2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 21,45 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 15,81 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

4. 

Asfaltbetonio dangos atstatymas į 
prieš avariją buvusią padėtį (pagal 
buvusias C1,C2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 
įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 11,98 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

5. 
C1  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 24,86 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 15,81 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

6. 
C2  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 28,68 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 13,31 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 7,74 

7. 

Asfaltbetonio dangos atstatymas į 
prieš avariją buvusią padėtį (pagal 
buvusias D1,D2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 
įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 24,50 

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 9,74 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 7,07 

8. 
D1  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 24,5 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 13,20 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 7,07 

9. 
D2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 18,84 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 24,50 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 13,20 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 7,07 

10. Žvyro dangos atstatymas 
Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio ) m2 2,57 

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas  m2 9,74 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 11 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. 
1 vnt. kaina, 

Eur (be 
PVM)* 

1   2 3 4 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio ) m2 6,78 

11. 
Šaligatvio plytelių 300´300´60 mm 
atstatymas, įrengiant pagrindą  

300´300´60 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles 
smėliu  

m2 
7,44 

Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 
įrengimas 

m2 
5,04 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas m2 5,78 

Šaligatvio plytelės 300´300´60 mm m2 12,13 

12. 
Šaligatvio plytelių 500´500´70 mm 
atstatymas, įrengiant pagrindą 

500´500´70  mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles 
smėliu  

m2 
8,15 

Smėlio – cemento mišinio 3 cm  storio pasluoksnio 
įrengimas 

m2 
5,04 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 5,78 

Šaligatvio plytelės 500´500´70 mm m2 13,29 

13. 
Šaligatvio plytelių 375´375´70 mm 
atstatymas, įrengiant pagrindą 

375´375´70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles 
smėliu  

m2 
7,43 

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio 
įrengimas 

m2 
5,04 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 5,78 

Šaligatvio plytelės 375´375´70 mm m2 13,29 

14. 
Betono dangos 10 cm storio 
įrengimas, įrengiant pagrindus 

Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono kaina) m2 14,09 

15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m2 9,91 

30 cm storio smėlio pasluoksnio  įrengimas m2 7,89 

15. 

Natūralios spalvos trinkelių 200 
x100 x 60 mm dangos įrengimas 
transporto eismo vietose, įrengiant 
pagrindus 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės 
užpildomos smėliu  

m2 
13,53 

Trinkelės 200x100x60 mm m2 12,13 
Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio 
įrengimas  

m2 
5,04 

10 cm storio skaldos pasluoksnis m2 8,70 

12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 4,49 

16. 
Natūralios spalvos trinkelių 200 
x100 x 50 mm dangos įrengimas 
šaligatviams, įrengiant pagrindą 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės 
užpildomos smėliu 

m2 
15,39 

Trinkelės 200x100x50 mm m2 10,41 
Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 
įrengimas 

m2 
5,04 

10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas m2 4,08 

17. 
Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio 
pagrindo įrengimą 

vnt. 
29,89 

18. Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 18,00 

19. Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 15,09 

20. Plytelių dangos ardymas m2 1,28 

21. Trinkelių dangos ardymas  m2 2,75 

22. Gatvės bortų išardymas m2 3,87 

23. Vejų bortų išardymas  m 2,17 

24. Betono dangos ardymas bei išvežimas m3 68,09 

25. Asfalto dangos frezavimas  m2 6,35 

26. Asfalto dangos pjovimas m 4,87 

27. Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją) m2 8,50 

28. Asfalto ir statybinio laužo išvežimas t 23,98 

29. Šulinio liuko demontavimas vnt. 16,34 

30. Kalaus keto lengvo tipo šulinio liuko pakeitimas  vnt. 148,86 

31. Kalaus keto sunkaus tipo šulinio liuko pakeitimas   vnt. 281,77 

32. Plaukiojančio tipo liuko pakeitimas  vnt. 281,77 

33. Ketinio dangčio su rėmu D315 teleskopu ir sandarikliu keitimas vnt. 146,98 

34. Ketinių grotelių su rėmu D315 teleskopu ir sandarikliu keitimas vnt. 146,98 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 12 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. 
1 vnt. kaina, 

Eur (be 
PVM)* 

1   2 3 4 

35. Šulinio perdengimo plokštės D1000 keitimas vnt. 101,18 

36. Šulinio perdengimo plokštės D1500 keitimas vnt. 173,99 

37. Šulinio perdengimo plokštės D2000 keitimas vnt. 254,88 

38. Šulinio landos remontas keičiant mūrą į žiedus vnt. 434,61 

39. Šulinio landos remontas keičiant gelžbetonio žiedus vnt. 427,68 

40. Mechanizuotas grunto kasimas, pakrovimas, išvežimas m³ 8,49 

41. Lietaus surinkimo šulinio panaikinimas vnt. 327,95 

42. 
Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas D700 mm (medžiagas pateikia 
Perkantysis subjektas) 

vnt. 
384,69 

43. 
Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas D500 mm (medžiagas pateikia 
Perkantysis subjektas) 

vnt. 
114,88 

44. Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo demontavimas D700 mm   vnt. 194,96 

45. Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo demontavimas D500 mm   vnt. 58,81 

46. Lietaus surinkimo liuko D700 mm sumontavimas vnt. 327,53 

47. Lietaus surinkimo liuko su teleskopu D425 mm sumontavimas vnt. 198,99 

48. Kapos ir kapos atraminės plokštelės demontavimas ir naujos sumontavimas vnt. 94,62 

49. Angos iškirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 700 mm  vnt. 115,41 

50. Angos iškirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 500 mm  vnt. 70,21 

51. 
Šulinio landos paaukštinimas h-5 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 
84,25 

52. Plastikinių paviršinių lietaus vandens surinkimo šulinių montavimas D 315 mm  vnt. 194,48 

53. Plastikinių paviršinių lietaus vandens surinkimo šulinių montavimas D 425 mm vnt. 344,77 

54. 
Šulinio landos paaukštinimas h-10 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 
87,71 

55. 
Šulinio landos paaukštinimas h-15 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 
91,19 

56. 
Šulinio landos paaukštinimas h-20 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo 
darbai) 

vnt. 
95,23 

57. 
Šulinio landos paaukštinimas guminiai žiedais (dangos iškapojimas, kasimo ir paaukštinimo 
pakeitimo darbai) 

vnt. 
99,08 

58. Asfalto dangos įrengimas 6 cm. m2 22,46 

59. Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui  m2 1,96 

60. Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m3 44,84 

61. Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m3 60,54 

62. Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu m3 582,10 
* Sutarčiai taikomas 21 (dvidešimt vienas) proc. PVM 
 

_______________________________ 
  



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 13 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

3 priedas 
 

PRIE ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ, REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 24-10-09/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PASLAUGOS TEIKĖJUI IR / AR 

DARBŲ VYKDYTOJUI (TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ 
VANDENYS“ TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE) 

 
Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais. 

 
ATITIKTIES REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, 
susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“.  

Paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties reikalavimais, 
kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą. 
 
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika. 
Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie supažindinimą 
UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu. 

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt. 
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 
14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 
teritorijoje: 

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių atliekų 
tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminį atliekų 
ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar konteinerius: popierius (taip 
pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, statybinės 
atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų 
atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas pasirūpina pats.  

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir elektronikos 
atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas. 

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka savo 
lėšomis. 

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar 
naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos teikėjo ir / 
ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai. 
 
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 
14001 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 
teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų 
pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiekėjo atstovai, dirbantys su cheminėmis 
medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų cheminių medžiagų 
saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos ar tiekiamos cheminės 
medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis saugos 
duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento 
reikalavimais. Paslaugos teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas 
chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų 
išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką 
ateityje. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų 
cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei 
savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos 
Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje 
naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo 
bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 
 
ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 
14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 
teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos 
ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, taupytų vandenį, 
nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį. 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 14 iš 19                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį deklaracijų 
teikimą RAAD. 
 
PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 
Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant įmonės 

veiklą. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti atsakomieji veiksmai, 
atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų sąrašą bei avarijų 
likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, registruoti įvykusias 
avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti nepalankų poveikį aplinkai. 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 
14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 
teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant  pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis priemonių jos 
likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas. 
 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, 
kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją pasikviesti 
darbams trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais atitikties reikalavimais 
dar prieš pradedant darbus. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų 
atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus 
nuostolius. 
 

____________________ 
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ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ, REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO 
SUTARTIS NR. 24-10-09/PS-__ 

 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Vykdytojo. 
1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamus Darbus, įskaitant visas 

išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai. 
1.3. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, 

atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės. 
1.5. Subtiekėjas – Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas). 
2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos 

pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas 
žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip. 

2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 
3. Vykdytojo teisės ir pareigos 
3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo sąskaita, rizika, 

priemonėmis bei medžiagomis, pagal techninį projektą (jeigu toks yra), kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas 
visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties specialiųjų 
sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka; 

3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamentų, 
taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų; 

3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ar jų dalį bei apie atliktų Darbų (arba dalies Darbų) pabaigos 
datą (-as). Kartu su Užsakovu atlikti atliktų Darbų (ar dalies Darbų) apžiūrą, po kurio pateikti Užsakovui Darbų (arba dalies Darbų) 
perdavimo - priėmimo aktą (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje (jeigu reikalaujama pagal šią Sutartį); 

3.1.5. prieš paslėpdamas ar uždengdamas po žeme atliktus Darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 
reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po žeme atliktus darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 
pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo atliktą Darbą atidengti patikrinimui (jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis pagal šią 
Sutartį); 

3.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti 
Darbų atlikimą nustatytais terminais; 

3.1.7. Darbų atlikimui naudoti tik naujas, kokybiškas ir su Užsakovu suderintas medžiagas ir įrangą; 
3.1.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas 

Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija; 
3.1.9. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultatą, jeigu toks sukuriamas; 
3.1.10. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų 

laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų 
įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir 
apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 
reikalingus dokumentus; 

3.1.12.  iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo 
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus toks 
privalo būti) ir atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. 
pašto adresą); 

3.1.13. apdrausti savo ir subrangovų (jei jie pasitelkiamai) civilinė atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip 
iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Civilinės 
atsakomybės draudimas (jeigu reikia kiekvienam objektui atskirai) turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
(jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis ir pagal teisės aktus Vykdytojas privalo tokį draudimą turėti); 

3.1.14. visiškai atsakyti už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus; 
3.1.15. atsakyti už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą; 
3.1.16. nenaudoti Užsakovo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo 

sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo; 
3.1.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir Subtiekėjai 

turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus;  
3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, 

kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

3.1.19. Be Darbų atlikimo, į Vykdytojo įsipareigojimus įeina (jei reikalinga pagal Sutartį): 
3.1.18.1. darbai, reikalingi Darbų tinkamam ir kokybiškam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingų įrankių, priemonių įsigijimas, 

pagaminimas, pristatymas į Sutarties vykdymo vietą (-as), pasiruošimo darbai Darbams atlikti, kt.); 
3.1.18.2. visiškas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procedūras bei kitus reikiamus veiksmus, 

kiek tai pagal Sutartį ir kitus teisės aktus priklauso Vykdytojui; 
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3.1.18.3. užbaigus Darbus iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visus Vykdytojo įrenginius, medžiagų perteklių, priemones, šiukšles, 
laikinus statinius, kt.; 

3.1.18.4. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą; 
3.1.18.5. tinkamas pašalinio triukšmo šalinimas, šiukšlių išvežimas bei pašalinimas teršalų ir kitų aplinkosaugai pavojingų 

medžiagų, kurios gali būti aptiktos vykdant Darbus. 
3.1.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
3.2. Vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 
3.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
4. Užsakovo teisės ir pareigos 

 4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
 4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti; 

 4.1.2. atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas; 
 4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol 
trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet 

neapsiribojant: 
5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
5.2.2. medžiagos, įrenginiai, priemonės ir įrankiai reikalingi Darbams atlikti, jų pristatymas, išvežimas ir kt. išlaidos. 
5.3 Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima 

Vykdytojas. 
6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose) 
6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Vykdytojas per šį 

laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį. 
6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 
visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo 
nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) 
neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties 
užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo 
kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo siūlomą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Darbų atlikimo 
termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai  Vykdytojas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, 
kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas 
kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Vykdytojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, 
Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, 
kadangi Vykdytojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo 
veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškoms 
aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio 
asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
Užsakovas gali raštu pareikalauti Vykdytojo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą 
ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 
įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai 
Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus 
privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis 
sąlygomis. 

6.9. Užtikrinimas Vykdytojui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) praėjus 1 
mėnesiui po Darbų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Užsakovui pateikus raštišką prašymą. 

7. Darbų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai  
7.1. Vykdytojas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, 

Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 
7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų 

priėmimo ar patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus 
laikoma diena, kai Vykdytojas ištaisys trūkumus. 

7.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis 
nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo 
Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, 
netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu.  

7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi 
neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais 
atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus 
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galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, 
privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų 
planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti 
pagrįstas objektyviais duomenimis. 

7.5. Jeigu Vykdytojas neįvykdo Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4. p. nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų 
planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Vykdytojo atliktų Darbų trūkumus, o Vykdytojas privalo ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas. 

8. Šalių atsakomybė 
8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai 

vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 
apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

8.2. Delspinigių ir / ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
8.3. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
8.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų 

išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

8.5.Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais 
pagrindais: 

8.5.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų 
išlaidų Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, 
kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis 
priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 
Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų 
Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto 
numatyti; 

8.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 

8.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku 
nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai 
9.1. Vykdytojas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo paskirti savo 

įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. pašto adresą) (taikoma, kai pagal pirkimo pobūdį yra 
paskiriami darbų vadovai). 

9.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Vykdytojas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos 
ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Darbų atlikimo vietoje. 

9.3. Vykdytojas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų 
saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų. 

9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei mokymas yra 
reikalingas pagal atliekamų Darbų pobūdį. 

9.5. Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių teisės aktų reikalavimams. 

9.6. Vykdytojas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių 
įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis. 

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo 
vietoje. 

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai. 
9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelią grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbai 

taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.  
9.11. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų. 
9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją. 
9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos 

nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas. 
9.14. Vykdytojas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti ar sukelti 

pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 
10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos 

vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios 
informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal 
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Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo 
reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus 
įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie 
Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas 
pažeidžia Darbų atlikimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms 
institucijoms, ar paskelbti viešai. 

11. Sutarties pakeitimai 
11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. 
11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) 

bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.  
11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti 

Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo 
teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), 
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

11.4. Subtiekėjai ir (ar) Vykdytojo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka. 
12. Sutarties vykdymo sustabdymas 
12.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties 

atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo 
vykdyti Sutarties; 

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. 
12.3. Jei Darbų atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali 

rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 
12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos 

ar pažeidimai vyksta dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mąstą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo 
mokėti Vykdytojui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.  

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei 
įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami 
pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo 
sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus 
Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties 
galiojimui) jų sustabdymo metu. 

13. Sutarties nutraukimas 
13.1. Sutartis gali būti nutraukta: 
13.1.1. raštišku Šalių susitarimu;   
13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) 

mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos; 
13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo 

Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu 
pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų. 

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 
13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti 
Vykdytojui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo; 

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties 
nutraukimo; 

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais: 
13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
13.2.3.2. Vykdytojas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y.: Sutarties esminiu pažeidimu laikoma: 
13.2.3.2.1. Pažeidus Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.6 punkto reikalavimus; 
13.2.3.2.2. jeigu Vykdytojas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami 

delspinigiai už vėlavimą; 
13.2.3.2.3. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); 
13.2.3.2.4. jeigu Darbai yra netinkamos kokybės, t. y. Darbams atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų dauguma (patikrinus 

10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai 
ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti; 

13.2.3.2.5. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, 
Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais. 

13.2.3.3. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 
tinkamam Sutarties įvykdymui; 

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiekimo sutartį, pakeičia subtiekėją (-us) arba atsisako subtiekėjo (-ų), nesilaikydamas Sutarties 
specialiųjų sąlygų 7 skyriaus reikalavimų ar kitaip, negavęs Užsakovo sutikimo, perleidžia Sutarties vykdymą; 

13.2.3.5. kai Vykdytojas siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją; 
13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 
13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) 

apie Vykdytojo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems 
pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis 
laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties 
pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą; 
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13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal Šalių 
suderintą Darbų atlikimo grafiką (jeigu toks taikomas), arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos 
pasidaro aiškiai negalima, arba Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir / ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje 
dokumentacijoje, arba nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajėgus užbaigti 
Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

13.2.3.9. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip 
reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. (Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo 
užtikrinimas); 

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Taikoma, kai yra atliekama sandorio 
atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymu; 

13.2.3.11. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų ir 
Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. 

13.2.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
13.2.4.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  
13.2.4.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
13.3. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip 

pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui. 
17.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. 
13.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių 

nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.  
14. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus 

susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis 
teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

15. Baigiamosios nuostatos 
15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma 
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
___________________ 


