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Anyksciy komunalinis Gkis, UAB,
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(vardas, pavarde ir pareigos)

(tdliau — UZSAKOVAS), ir

Auk3taitijos ranga, UAB | Direktorius :
atstovaujama Aurelijus Mondeikis

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg® Nr. 580201 pagrindu jvykusiu rangos darby su projektavimo
paslaugomis konkre€iu pirkimu, sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Pirkimo sutartyje naudgamos savokos:
1.1.1. CPO LT - Viedqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procedtras kity perkanciyjy organizacijy

naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas

http://www.cpo.lt,

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos techninio darbo projekto parengimo (jskaitant projekto vykdymo prieZiara)
paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4 statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darho proektas, atlikta projekto ekspertizé, iSductas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas
statybvietés perdavimoir priemimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj priziarétog.
1.1.5. statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti statybos rangos darbai, iStaisyti
defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, defekty Salinimo uZtikrinimas, kita
ispildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangos darby aktas ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perduat visi statinio statybos uZbaigimo procedtrai vykdyti reikalingi dokumentai, kuriucs teisétaj
turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (tdiau —
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visg perkamy Darby apimij.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo

sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybes parama administruojanti institucija — Daugiabu€iy namy atnaujinimo
administrugjanti institucija.
1.1.9. Paraiska — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimao)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga”, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekejy

ir specialisty) kvalifikacija.
1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su

TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo

(modernizavimo) programos jgyvendinima

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateiktame investicijy plane
(suderintame su Valstybés parama administrugjancia institucija, jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje
daugiabuiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programge) bei projektavimo (technineje) uZduotyje nurodyty darby techninj darbo
proekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uzductyje ir/ar statyba ir projektavima reglamentugjanéiy teisés akty reikalavimuose
nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligjus, privalomyjy projekto rengimo dokumentu gavima, statyba leidZianéio dekumento gavima
pagal iy paslaugy teikimag reglamentugjanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priezidra ir savo jégomis,
medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal parengta ir su UZSAKQVU suderintg techninj darbo projekta, atlikti statybos rangos darbus, o
UZSAKOVAS [sipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti u? juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir

tvarka.
2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis, kuomet fiksucta Pirkimo Sutarties kaina taikoma visiems perkamiems

Darbams,
3.2. UZSAKOVAS uz visa pirkimo dokumentucse ir Pirkimo sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka TIEKEJO pasidlyme nurodyta
kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty darby kiekis (skai¢iugjant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiCiugjant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Darbai, kuriy faktinis kiekis
skiriasi daugiau kaip 15 (penkidika) procenty, skaiCiugiant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés, laikomi Nevykdomais ir/arba

Papildomais darbais, tokiu aveju Pirkimo sutarties kaina keidiama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka. Nevykdomy arba [sigyjamy
Papildomy darby kainos apskaitiugamos vadovau

jantis Vie3yjy pirkimy tarnybos 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 58 punkto nuostatomis. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams
Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rjzi '.Jngquﬁk&e’s
dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausyhes patvirtintgje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavigmo ramge, uz Pirkimo




sutartyje numatytg pirkimo objektg sumokama tokia tvarka:
3.2.1. Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalies, kuria sudaro individualios investicijos, kaina perskai¢iugama (didinama ar
mazinama), kai ne nuo Saliy priklausangiy aplinkybiy, del kuriy racionaliai naudcjant Darby vykdymui skirtas [é3as reikalinga atlikti
Pirkimo sutarties pakeitimus dél statybos darby, pavyzdZiui, kaj paaiskéja, kad kai kurie techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai
nereikalingi, todel jy atsisakytina, o atskirais atvejais reikalinga tikslint ty pagiy darby kiekius juos mazinat (tdiau - Nevykdomi darbai),
arba paaiskeéja poreikis pakeisti techniniame darbo projekte numatytus sprendinius, bei jsigyti papildomus, prgekte nenumatytus, tagiau
batinus uZbaigti Pirkimo sutartj, darbus o atskirais atvejais reikalinga tikslint ty paciy darby kiekius jucs didinant (toliau - Papildomi
darbai). Nevykdomy arba jsigyjamuy Papildomy darby kainos apskai€iugiamos vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodares taisykliy nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis, Pirkimo
sutarties kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka.

3.2.2. UZSAKOVAS uz visa pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalj, kurig sudaro bendrojo naudojimo
investicijos, sumoka TIEKEJO pasitlyme nurodyta kaina, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty
darby kiekis (skai€iugant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkidlika) procenty, skaigiugjant nuo Pradinés Pirkimo sutarties
vertes. Darbai, kuriy faktinis kiekis skiriasi daugiau kaip 15 (penkidlika) procenty, skaiiugjant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés,
laikomi Nevykdomais irfarba Papildomais darbais. Nevykdomy arba jsigyjamy Papildomy darby kainos apskai¢iugamos vadovaujantis
VieSujy pirkimy tarnybos 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktualia
redakcija) 56 punkto nuostatomis, Pirkima sutarties kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka.

3.2.3. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas proektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo
projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina i%laidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu (jskaitant reikalingy leidimy ir sutikimy
gavima bei projekto vykdymo prieZitira), darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo ilaidos (iSpildomgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kites,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai
Ivykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuas numatyti ir ivertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u¥ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virSijanciy Pirkimo sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskire rasytinio Saliy susitarimo,

3.5. PVM mokamas pagal galigjancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu,

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaifiugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazeéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar juy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiradymo dienos, perskaiciugjami tik ty Darby kaina, kuriems turejo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokesciodydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaidiavimus del pasikeitusio mekescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraomu susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskai¢iucta Pirkimo
sutarties kaina ir Sic perskaiciavimo jsigalicjimo salygos.

3.8. Pirkimo sutarties kaines ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas deél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei 6 (5esi) ménesiai)
Pirkimo sutarties kaina gali biti perzidrima dél kainy lygio pokyéio bet kurios i& Saliy rasytiniu prasymu tokia tvarka:

3.10.1. PerZitros momentas yra Pirkimo sutarties prasymo kitai Saliai perziareti Pirkimo sutarties kaing gavimo diena.

3.10.2. Gali bati perskaitiugjamos TIEKEJU! mokeétinos sumos tik u? statybos rangos darbus, o uz kitus, nei statyhos rangos darbali,
Darbus (projektavimo paslaugas ir pan.) mekétinos sumes negali biti perskaiciucjamos, ‘

3103 TIEKEJUI moketinos sumos uZ statybos rangos darbus gali bati perskaiiucgjamos, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikdme pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj
statybos rangos darby vykdymo laikctarpj.

3.104. Indeksas, nurodytas 3.10.3 punkte, tdiau vadinamas Indeksu.

3.10.5. Sutarties kaina perskaiciugjama deél Indekso poky&io, pagal Pirkimo sutartj neiSpirkty statybos rangos darby verte padauginant i3
Indekso pokyio koeficiento, kuris apskaiéiucjamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K —Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reiksme laikotarpio pradzigje;

IPb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio prad?ia yra ne ankstesné negu Pirkimo sutarties jsigalijimo diena, pabaiga ne vélesné negu
paskutiniojo atlikty statybos rangos darby akto pagal Pirkimo sutartj sudarymo diena, atsiZvelgiant j perskai¢iavimo atlikimo perZidros
momento laikotarpj. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas

3.106. Salys privalo sudaryti rastiska susitarimg dél kainos perskaiGiavimo per 15 darbo dieny nuo Salies pradymo kitai Saliai
perskaiiucti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradZige ir jos nustatymo data,
Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokytio keeficienta, perskaiGiuotg fiksuotos kainos suma,
perskaitiuota Pradinés sutarties verte, perskai&iuota Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma, perskaiiuotg Statybos darby ir
Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo suma (5ios sumes turi bati padauginamos i3 Indekso poky&io koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reik8minga informacija.

3107, Poto, kai Salys sudaro susitarima dél kainos perskaigiavimo, perskaiCiuctoi kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra
itraukiami | atlikty statybos rangos darby Aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos rangos darbai), TIEKEJO pateikiamus po
Salies prasymo kitai Saliai perskaiCiucti kaing pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti atlikty statybos
rangos darby akty pateikimas, TIEKEJAS turi teise arba (a) pateikti atlikty statybos rangos darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir
perskaiiavimg atlikti kitame atlikty statybos rangos darhy akte, arba (b) sustabdyti atlikty statybos rangos darby akto pateikima iki bus
perskaiiuotos kainos. ‘

3.10.8. Pirmoji Pirkimo sutarties kainos perZidra gali bati atliekama ne anksé&iau nei po 6 menesiy po Pirkimo sutarties jsigaligiimoir poto
Pirkimo sutarties kaina gali bati perZidrima ne daZniau negu kas 6 ménesius.

3.109. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaigiavi negali apimti laikotarpio, uz kurjjau buvo atliktas perskaitiavi
31010 Jeigu Day)a'r’véluq'a del priezasCiy! del kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy prates
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kaina (jkainiai) neperskaiiucjama del kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio keeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bati
perskaiiucjama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokyciokoeficientas yra mazesnis nei 0,95).

31011. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programgje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties &iame punkte numatyts perskai¢iavima Darby suma virsija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiciavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumes sprendimo pagrindu. Tokiu atveju, pirkimo sutarties 3.10.6. punkte nurodytas
terminas gali biti pratestas TIEKEJUI ir UZSAKOVUI radtu susiderinus prieZastis, del kuriy susitarimas negali biti pasiragytas per 15

d.d.
4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bhati atlikti per 10 ménesiy nuo Pirkimo sutarties isigaligiimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darhy
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, del kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam is Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties
82.1,82.2,82.3 826,827 ir82.8 punktuose) ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai arba

4,2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudctojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, igkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstru kcijai (-oms), arba

4.2.3 isskirtinai nepalankios klimato salygos techndloginiam procesui vykdyti (isskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
Klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldes institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus, arba

4.2.5. [sigyjami Papildemi Darbai (papildomos projektavimo paslaugos, papildomi statybos darbai), be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo
sutarties, arba

4.2.6. statybg leidZian¢io dokumento gavimo ir techninio darbo proekto ekspertizés atlikimo laikatarpiui;

4.2.6.1. statybg leidZiancio dokumento gavimo trukmé ir techninio darbo projekto ekspertizes atlikimo trukme j Paslaugy trukme
nejskai¢iugjamos.
4.2.6.2. statybg leidzian¢io dokumento gavimo trukme skaiiuogjama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautojas IS |, Infostatyba® praiyma paZymi kaip priimta, iki dienos, kai prasymo pateikéjas automatiskai informucjamas Statybos
jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimu/pastaby
taisymas ir pakartotinis teikimas turi bati atliktas ne véliau, kaip per 20 (dvideSimt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra deél statinio ohjekto
techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kile del rikumy Uzsakovo pateikiuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi bati
atliktas per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus Tiekéjui.

4.2.6.3. prjekio ekspertizés trukmé skaidiugama nuo dienos, kai TIEKEJAS perdavé parengta pilng techninj darbo projekta, kurio
sprendiniams UZSAKOVO pritarta, UZsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés idvados, kad techninj darbo projekta rekomendugama
wirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizes
iSvados, kad techninj darbo projekta rekomendu gama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi bati atliktas ne veliau, kaip per 20 (dvide3imt)
dieny. | §j terming neskaiciucgjamas laikas, kol gaunami papildomi ekspertizes paslaugy tiekéjo pareikalauti dokumentai, kuriuos gali
pateikti tik UZSAKOVAS.
4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranedti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 5), kuris gali bati Saliy rastidku susitarimu
detalizugjamas.
4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinantir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio
techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
Kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.7, Pastebeéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus

ir (ar) uz juos nemoketi.
4.8, Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 18 mén.
4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutartotermino.

5. Atlikty Darby perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perduocti UZSAKOVUI parengta ir suderintg techninj darbo prgekta STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” nustatyta tvarka. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo
—priemimo akta. TIEKEJAS privalo perleisti UZSAKOVUI visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine doku mentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOWVUI disponucti kiriniais jo

nuoZidra ir (arba) kitaip realizuati turtines teises, lgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte
kai atitinkama projekting dokumentacija arba jos dalj

nurodytos autoriaus turtinés teiseés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI,

TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uZ techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoekéti TIEKEJUI papildomai uz iame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j karinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurcdytas asmeniniy turtiniy teisiy
perleidimas neribojamas Lietuves Respublikos teritorija,
5.2. Statybes rangos darbai pagal Pirkimo sutartj perducdami ir priimami pagal atlikty statybos rangos darby akta (-us) (todiau — Aktas).
Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8 Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS paswaso dvisal] . Akte
TIEKEJAS turi nurodyti darby pavadinimg (nugbdyta suderintame techniniame darbo projekte), jvardinti_at#kty darby proeénty bei jy

verte, | @_\ . (Z/Z/(" , J




5.3, Avanso maokejimo salygos: Netaikoma

5.4. Tarpiniai atlikty statybos rangos darby perdavimai ir priémimai atliekami u? statybos rangos darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus statybos rangos darbus — priducdamas visas uZbaigtas atlikty darby rezultatas. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties nuostatas mokétines sumos. Akta pasiraso i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, oi
UZSAKOVO pusés — Techninis prizirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas statybos rangos darbus,
sprendZia, ar statybos rangos darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS
neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus statybos rangos darbus, kai del jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto
UZSAKOVAS neapmoka dél projektavimo klaidy atsiradusiy papildomy Darby.

5.5, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima statybos rangos darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima neginéijama atlikty statybos ranges darby dalj ir pareidkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas del netinkamo statybos rangos darby atlikimo.

5.6. Galutinis statybos rangos darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine —i3pildomaja dokumentacija tokia tvarka;

5.6.1. TIEKEJAS pried 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy statybos rangos darby pabaigos rastu praneda UZSAKOVUI apie
pasirengimg galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta paskutinj Akt (toliau — Paskutinis Aktas) ir baigiamajj
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta (tdiau — Baigiamasis aktas).

5.6.2. UZSAKOVAS organizugja galutinj statybos rangos darby priégmima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 {penkias) darbo dienas pasiraso Paskutinj Akta ir Baigiamajj akta arba tuo pafiu terminu rastu
pareiskia Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (dedimt) darbe dieny gali bati atidedamas, jeigu
UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar
naudotas medziagas. I5taisius statybos rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6.3. Paskutiniame Akte nurodoma darby verté turi bati ne maZzesné, nei 5 (penki) procentai visy Pirkimo sutartyje numatyty statybos
rangos darby kainos, UZ darbus, nuradytus Paskutiniame Akte sumokama po Baigiamgjo Akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus
Pirkimo sutarties 7.4 punkte nurodyta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.7. TIEKEJAS privalovisus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasleptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspejes jj apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jfforminti paslepty
darby akta.

5.8 Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokyheés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasira$omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrlstar atsisakius (rastu nepateikus pagr;sto ir
motyvuoto atsisakymo) pasirasyti nustatyty Statybos defekty aktg, jis pasirafomas UZSAKOVO vienagalikai ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiradytinai arba iSsiunciamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinime,
neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausantiy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe dalinanéiy aplinkybiy.

5.9. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepadalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trokumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas del iSaiSkejusiy atlikty statybos rangos darby trakumuy, jei
bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties galigimo laikotarpiui, tatiau tebegaligant
Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO
nurodytg termina nurodyty trakumy neidtaiso arba atsisako jucs istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty
patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo lédomis jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trakumai, idlaidas).

5.10. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pasalinti Statyhos uzbaigimo kamisijos nustatytus trakumus.
Trokumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trakumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triakumy pagalinimui ir jy atlikimo laikotarpis,

5.11. Saskaitg faktdra TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasira$é Akta (paskutiniam mokejimui — Paskutinj Akta, Baigiamajj
akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba Salims pasiradius susitarimg kad garantinio
laikotarpio prievdiy jvykdymo uztikrinimas vykdomas sulaikant 5 (penkis) procentus statybos rangos darby vertés sumos, kaip numatyta
Pirkimo sutarties 7.4.5 punkte). Saskaitoje faktlroje turi bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto arba Paskutinio Akto numeris. Prie
saskaitos faktros turi biti pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (paskutiniam mokejimui — Paskutinis Aktas ir Baigiamasis aktas) bei
kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitgje faktirgie paskutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5
(penkis) procentus visy Pirkimo sutartyje numatyty statybos rangos darby kainos, $i suma sulaikoma ir sumokama/graZinama Pirkimo
sutarties 5.6.3. ir 7.4.5 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.12. Apmokejimas uZ statybos rangos darbus yra vykdomas per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktaros pateikimo.
Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy 3aliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju
Sie terminai negali virdyti 60 (3ediasdesi ml) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimoi$ treciujy $aliy velavima.

5.13. Apmokéjimas uZ techninio darbo projekto parengima atliekamas gavus statyba leid?iantj dokumenta ir pasiradius paslaugy
perdavimo-priemimo akta per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo
terminas susietas su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iujy Saliy, gali biti pratestas, tadiau bet kokiu atveju $is terminas negali virgyti 60
(SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnic apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia
jrodlymus patvirtinancius apie finansavimo is tre¢iujy $aliy vélavima.

5.14. Uz projekto vykdymo prieZitros paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma
atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne reCiau kaip kas ketvirtj. Atsiskaitoma pasirasius paslaugy perdavimo-priémimo akta per 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu i3
treCiujy Saliy, gali bati pratestas, tagiau bet kokiu atveju Sis terminas negali virdyti 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokejimo taikymo galimybe UZSAKOVAS gyja tik two atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinanéius apie finansavimo is
trec¢iyjy Saliy vélavima.

5.15, Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinames §ia tvarka:

5151, Subnekelas norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijugja trialé
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmgo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sigje sutarlyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i trisalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama admipistrugjanéia institucija. P
5.15.2. Subtiekgjas~ pateikdamas sgskaita faktlira UZSAKOVUI, turi ja suderin /_u/TIEKE'JU.:,SﬁderInimas




laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas
trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka TIEKEJAS, isradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejraukia subtiekejo (subrangovo) tiesicgiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumuy.
5.15.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJQ nuo jo prisiimty isipareiggimy pagal sudarytg Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés.
parelgos ir Kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.15.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 20 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali bati pratesti, taéiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3ediasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekejui (subrangovui} pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$ treciyjy $aliy
velavima.

5.15.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatytg mokéjimo
tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tri$aléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo
sutartyje.

5.15.6. Jei deél tiesicginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.16. Saskaita faktara rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akiy
nuostatomis,

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokeéjimy dokumentai (saskaitos faktaros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos elektroniniu badu. Elektronines sgskaitos faktUros, atitinkancios Europos
elektroniniy sgskaity faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m, spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
del nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Taryhos
direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (wliau — Europos elektroniniy saskaity faktory standartas), teikiamos TIEKEJO
pasirinktomis priemonémis. Eurcpos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkantios elektroninés saskaitos faktdros gali bati
teikiamos tik naudgjantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Perkanéigi organizacija elektronines saskaitas faktlras
priima ir apdorgja naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12

dalyje nustatytus atvejus.
6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo garantinio laikatarpio
|sipareiggjimy jvykdymo uZtikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laiketarpiu uZtikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame
ir darbo prjekiucse numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskejusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo praekte / techniniame ir
dagbo projektucse ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy Zalinimoiglaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties uztikrinimas ir jo salygos:

7.1.1. TIEKEJAS Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima privalo pateikti per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiradymo
dienos. Tuo atveju, kai Pirkimo sutarties uZtikrinimui pateikiamas Draudimo bendrovés (draudiko) laidavimo rastas su polisu, kartu
pateikiamas ir mokéjimo patvirtinimas.

7.1.2. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima verté turi biti ne maZesné kaip 10% (desimt procenty) nuo Pirkimo sutarties vertes ir galicti
iki visisko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Pirkimo sutarties saglygas atitinkantis Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.4 punkte, tatiau ne trumpiau kaip 20 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Pirkimo sutartyje
numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. UZtikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui - ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai,

7.1.3 Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis, neataukiamas, pirmo pareikalavimo draudimo bendrovés (draudiko)
jsipareiggiimas sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujama suma, jeigu UZSAKOVAS pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad
TIEKEJAS pazeide savo jsipareiggima (-us) pagal Pirkimo sutarties salygas, ir TIEKEJO padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju draudZiamucju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZSAKOVO pareikalavimas
sumoketi draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymae;

7.1.4. Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima
dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties juykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne
veliau nei 30 kalendoriniy dieny iki ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigiimo pabaigos.

7.1.5. TIEKEJAS Pirkimo sutarties 7.1.1, 7.1.2 ir 7.1.3. punktuose nurodytomis salygomis ir tvarka privalo padidinti Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Pirkimo sutarties kaina.

7.1.6. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galigjimas per 10 (desimt) darbo dieny turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiv uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1.2 punkte.

7.1.7.1ki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutapfes uztikrinimo jvykdymui, isskaigiuoti (sulaikyti) i3 TIEKEJO moketiTy sumy. 3
7.1.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yrg/skirtas visy TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy jvykdy 'Ui_,tﬂcfinimui‘ jskaitant, bet
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neapsiribojant, netesyby mokeéjimui uztikrinti.

7.1.9. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 10 (desimt) darbo dienuy turi pateikti naujg Pirkimo sutarties vykdymo uZfikrinima tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

7.1.10. Siekdamas uztikrinti Pirkimo sutarties jvykdyma TIEKEJAS, per 10 {dedimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasirasymo,
vietoje Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento gali | UZSAKOVO nurodytg saskaita banke pervesti suma ne mazesne nei
7.1.2 punkte nuradyty procenty Pirkimo sutarties vertés. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra graZinama TIEKEJUI tik tinkamai
jvykdzius Pirkimo sutartj arba jei Pirkimo sutarties jvykdymo uZtkrinimas tapo nebereikalingas del kity priezasciy. TIEKEJUI
nejvykdZius savo sutartiniy jsipareigojimy ar Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta | UZSAKOVO
sgskaita pervesta suma yra negraZinama.

7.2. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojant]
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3 TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugancivose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS iki pirkimo sutarties jsigaligiimo, kartu su pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu, UZSAKOVUI privalo pateikti projektuctojo ir
rangovo civilinés atsakomybeés draudimo fakta jrodanéius dokumentus. TIEKEJAS turi teise pateikti UZSAKOVUI techninj darbo projekta
rengsiancio subtiekéjo civilinés atsakomybeés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas ir jo salygos:

7.4.1. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti pateiktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo visy statybas rangos
darby atlikimo pabaigos ir turi galicti nuo Paskulinio Akto bei Baigiamojo akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos
statyhos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant papildomg 0 mety TIEKEJO pasitlyta terming .

7.4.2. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo verté turi bati ne maZesneé kaip 5 (penki) procentai nuo statybos rangos cdarby
vertés he PVM (jvertinant papildomus ir/ar atsisakomus Darbus) ir papildomai 0.00 Eur .

7.4.3. Defekiy i$taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvge ar
uZsienyje registructo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareiggimas sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujama suma,
jeigu UZSAKOVAS pateikia mokeéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad TIEKEJAS paZeidé savo jsipareiggiima istaisyti defekta (-us) ar
Zalg, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Pirkimo sutart], arba tinkamai nejvykde kito garantinio jsipareiggimo pagal Pirkimo sutart],
jskaitant atvejus, kai TIEKEJAS yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediros arba TIEKEJAS likviduotas dél bankroto, ir
tokio defekto (), Zalos ar kitokio TIEKEJO jsipareiggima (-y) pagal Pirkimo sutartj paZeidimo pobudi;

7.4.4, Laidavimo draudimo atveju draudZiamugju jvykiu turi bati laikemas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumoketi draudimoismaoka
dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

7.4.5. Salys gali rastu susitarti, kad vietogje Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo sulaikoma 5 {penkiy) procenty visy
Pirkimo sutartyje numatyty statybos rangos darby vertés suma pagal Paskutinj akta, kuria uztikrinamas del TIEKEJO kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmus 3 statinio garantinio termino metus ir papildomg 0mety TIEKEJO pasidlyta terming, 3alinimo i$laidy
apmokeéjimas UZSAKOVUI. UZSAKOVAS privalo graZinti sulaikyta 5 procenty statybes ranges darby vertés sumg TIEKEJUI, kai &is
pateikia Pirkimo sutarties 7.4.1 — 7.4.4 punktuose nustatytas salygas atitinkantj Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima,
arba sueina pirmi 3 statinio garantinio termino metai ir papildomas 0 mety TIEKEJO pasidlytas terminas ir per § laikotarpi statybos
rangovas tinkamai jvykde garantinio laikotarpio prievoles.

7.4.6. TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertes Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima dalimis, ne trumpesniam nei mety
laikotarpiui. Tokiu atveju, naujgDefekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne veliau nei 30
kalendoriniy dieny iki anksé&iau pateikto Defekty iStaisymo garantiniu laikctarpiu uZztikrinimo galigjiimo pabaigos.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliuati ir priziaréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo
projekta, darby kiekiy Ziniarasgius, Akius, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgima. Pastabas del vykdomy
statyhos rangos darby gali pateikti projekte vykdymo prieZiores, techninés prieZidros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKQVAS; ;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statyhos ranges darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggimu, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokyhiskai atlikty statybos rangos darby ir nemoketi uZ netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybes rangoes darby defekty pasalinimo arba paSalinti trakumus tre€iyju asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalaut jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita itaisyty techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas.

8.1.5. raitu reikalauti, kad TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku, savo saskaita padalinty statybos rangos darby defektus,
atsiradusius per garantin laikotarp]. TIEKEJUI nepradéjus taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy Darby defekty pagal UZSAKOVO
rastiskus reikalavimus ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, UZSAKOVAS turi teise pa3alint trdkumus tre€iyjy asmeny pagalba
TIEKEJO saskaita. UZSAKOVAS turi teise pasinaudoti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimu ir gautomis léSomis apmoketi
statybos rangos darby defekty Salinimo darbus bei statybos rangos darby defekty saglygota Zala;

8.1.6. pradyti TIEKEJQ pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.49 reikalavimams.

8.1.7. nustadius, kad vykdant Darbus naudojamos med?iagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.49 punkto nuocstaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) | atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (dedimt) dieny po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo patei
TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkime sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigga apie tai j
UZSAKQOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia

turety bati pateikti;

8.2.3 organizuoti ir apmoketi:




8.2.3.1. elektroninio statybos darby Zurnalo jsigijima bei pateikti TIEKEJUI prisijungimus prie jo;
8.2.3.2. pastato sandarumo matavimy atlikima;

8.2.3.3 pastato energinio naudingumo sertifikato rengima;

82.34. techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais).

8.2.4. bendradarhiauti su TIEKEJU vykdant Pirkime sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimao sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimc sutarties galigiimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine priezilrg. Statybos rangos darby technine prieZidrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkime sutarties galigiimo metu keisti techninj priziurétoja arba
pasitelkti dar kelis techninius prizitrétojus, prie$ tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu priziarétou UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuotgg arba tam tikslui samcyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatojy kylan&ias problemas, klausimus:
8.2.9. Pirkime sutartyje nustatytomis sglygemis priimti i5 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. per 3darbodienas nuoinformacijos rastu apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos ragtu
informucti Siuos subtiekejus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikkoma;

8.2.12. Netaikoma,

8.2.13. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudoatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybaes techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuves Respublikes jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimc sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3 naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangova) teisémis,

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos:

8.4.1.1. paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart). TIEKEJO atstovas
jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nua momento, kai TIEKEJAS prane3a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;
8.4.1.2. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (5 priedas).

84.1.3 Jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modarnizavimo)
programaje pateikti uZpildyta bendros pasialymo kainos i$skaidymo pagal priemones, atitinkanc&ias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objektoinvesticijy plane forma (9 priedas). Pildant forma neturi biti virdijamos gios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.1.31. Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinangioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokeséiais
302219.72,1$ jy Statybos darby tenkanéiy individualioms investicijoms, kurics idskirtos i% energinj efektyvuma didinan&iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesgiais 21310.94

84.1.3.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokeséiais 10612.65

8.4.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti Uz sakova apie
atsiradima aplinkybiy, galinciy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomenu, dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, juy atlikimo terminams);

8.4.3. pried 3 (tris) darbo dienas iki statybos ranges darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymuy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuctg statinio statybos vadova/ specialiyjuy statybos darby vadovg (-us) ir atestuota asmenj, atsakinga uZ elektros akj ir
darby sauga, ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos kvalifikuotg projekto vadova, projekto daliy
vadovus ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir keiCiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuocstatomis);

8.4.4. pries pradedamas rengti techninj darbo projekta, i3siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus,
imtis visy jmanomy priemoniy, kad rengiamas techninis darbo projektas bty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirsijant
techninés uzducties reikalavimy ir vadovaujantis galiganciomis teisés akty, reglamentu ganciy statybos ir projektavimo veikla,
normomis; :

8.4.5. techninj darbo projekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZducties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas, rastu
nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti:

8.4.7. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultucti UZSAKQVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinal pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

8.4.8. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;
8.4.9. techninio darbo progjekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nuredyty techninéje uzduotyje irfar pagal projektavima
reglamentuganciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo ledomis atlikti statinio ekspertizes, statinio
statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tar§os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
itakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.10. pried atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeiti ma, gauti raitiska UZSAKOVO pritarima.
Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkreciu
pakeitimu;

8.4.11. gauti prisijungimoir specialiasias projektavimo salygas:

8.4.12. apmoketi uZ prisijungimoir specialiujy projektavimo salygy isdavima;

8.4.13. istaisyti techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartctinai pateikti ekspertizés ran govui
bei gauti projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo pastahy gavimo dienos. | §] terming neskaiciugjamas laikas, kol gaunami papildomi ekspertizés paslatigy tiekéjo
pareikalauti dokumentai, kuriuos gali pateikti ik UZSAKOVAS.:

8.4.14. Gauti statyba leidziantj dokumenta. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perducti jj UZSAKOVUI kartu su techniniu darb
projektu; ) /
8.4.15. apmoketi uZ statyha leidZzian¢io dokumentaisdavima;
8.4.16. Netaikoma;




8.4.17. statinio prgjekto vykdymo priefidros paslaugas teikti pagal statybos techniniy reglamenty (STR) nuostatas, laikantis suderintosu
UZSAKOVU Kalendarinio darby vykdymo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.18. UZSAKCOVUI pareikalavus, projekto vykdymo prieZidiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita (pateikiama
per vieng menesj nuo statybos uibaw’gimo akto suradymo dienos). Visos. ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir
pateikiamas UZSAKOVUI;

8.4.19. statinio projekto vykdymo priezidros paslaugas teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.20. vykdyti statybos rangos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo
prgekte nustatytas savybes, normatyviniy dekumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba
tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudgjimui;

8.4.21. Pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkime sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.22. savarankiskai apsiropinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkime sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medziagas, gaminius, atiinkan&ius prgektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudeti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priemima,

organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorooginiy salygy poveik)) ir taupy naudgima.

Garantudt tinkama statyhos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju atitikties dokumentus ir teikti jucs technines priezidros vadovui,

organizuoti jy sandéliavima bei apsaugag,

8.4.23. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;
84.24. dalyvauti suraiant Statybos uZbaigimo akta, pateiki visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentucse ir
techniniame darbo projekie nustatyta ispildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus, Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebity idductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos pretokolucse ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu privalo padalinti bet kokius techninio darbo projekto
defektus ir (arba) statinio statybos trikumus, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo prieda;

8.4.25. suteikti statybos rangos darbams Pirkime sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjan¢ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciyjy Saliy, jforminti reikalinga vykdomaja
dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUL Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
isspresti savarankikai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimu ribose.

8.4.27. teisés akly nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad buty tinkamai paruocsSta ir pateikta Statybos
uzbaigimo kemisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedarose;

8.4.28. tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Pirkime sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

8.4.29. jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programaje, i5eriniy sieny ir cokolio darbams turi biti naudojamos termoizaliacinés sistemos ir komplektai, atitinkantys Statybos techninio
reglamento STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvarcs. Siencs, stogai, langai ir iSorineés j¢jimodurys” reikalavimus;

8.4.30. inicijucti projektiniu sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalenderinj darby
vykdymo grafika keisti, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.21. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikt
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, iSrasyti saskaitas faktOras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;

8.4.32. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiarétgui, projekto vykdymo priezidros vadovui bei valstybiniy
kontroliugian ¢iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.33. garantuoti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijgje, savo darbo zonge, taip pat
gretimes aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujan&iy ir judan&iy zmoniy apsaugg nuo atllekamu
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuctgai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.34. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio cbjekto
perdavimo UZSAKOVUI dienocs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo;

8.4.35. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugu) trakumus ir defektus,
isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegalicjant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastidka pretenzija, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobudZio jie netur: bit
pasalinti ankscéiau;

8.4.36. statybos rangos darbams naudati tik naujas, Lietuvos Respublikeos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuctas medzZiagas, taip pat
atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.37. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i5 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoiSveZzima | tam specialiai skirtas vietas;

esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo islaidas;
esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuganciomis organizacijomis veikianciy inzineriniy
tinkly perjungima;

8.4.38. pagal statybvie&iu jrengimo reikalavimus savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti ir
sutvarkyti statybvietés teritorijg;

8.4.29. uztikrinti, kad j statybviete ir medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.40. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.41. vykdyti visus tE|setus ir nepriedtaraujanéius Pirkime sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymuse+

84.42. sudarius imo sutartj, taiau ng-veliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti two metu zmorﬂt;ﬁbfnekem pavadlmmus




kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuocty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau:

8.4.43. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus:

8.4.44. uztikrinti 15 UZSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma
ir apsaugsa;

8.4.45. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimojokige reklamge, leidiniuose ar kt. be iankstinio radtifko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.46. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI del bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy
pavadinimy ar prekiy Zenkly naudogjimo, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del UZSAKOVO kaltés.

8.4.47. Uztikrinti, kad:

8.4.47.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

8.4.47.2. visg Pirkimo sutarties galigjimo laikotarp] TIEKEJO kvalifikacija atitiks CPO LT pirkime Nr. 580201 nustatytus reikalavimus ir
bus laikemasi nustatyty aplinkes apsaugos vadybos sistemos standartuy;

8.4.47.3 techninis darbo projektas atitiks Lietuvos Respublikos aplinkes ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
jeigu to buvoreikalaujama UZSAKOVO techningje uzduotyje.

8.4.47.4. naudojamos statybinés medziagos atitiks techniniame darbo projekte ir Lietuves Respublikos aplinkoes ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase nustatytus
minimalius aplinkos apsaugoes kriterijus. jeigu to buvo reikalaujama UZSAKOVO techninéje uZduolyje ir/ar techniniame darbo projekie:
8.4.47.5. vykdant Darbus bus laikomasi Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése ir techniniame darbo projekte nustatyty reikalavimy dél

statybiniy atlieky tvarkymo.

8.4.48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuctojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darbu.

8.4.49. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padeéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgi padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostates taikymo, vykdant Darbus nenaudcati
medziagy, irenginiy, kuriy kilmés Salis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurocdyty Viedujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugjantis apmokéti u? atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveéluota diena nuo vélugames sumokéti sumes.

9.2. UZSAKOVAS, velugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos TIEKEJUI), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos ranges darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena paveluata diena nuo vélugjamy priimti statybos

rangos darby kainos.
9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privale atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO

patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus deél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kekybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJQ argumentams per tech noogiskai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKCVUI sumckama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1.4, 7.1.5,, 7.1.6., 7.4.1. ir 7.4.6. punktucse nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties
jvykdyma uZztikrinanéio dokumento ir/arba Defekty igtaisymo. garantiniu laikotarpiu uZtikrinancio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 84.1.2 ir 84.1.3. punktucse nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siuose punktucse nurodyty
dokumenty dél TIEKEJO kaltes, TIEKEJUI taikema 0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo
sutarties vertés uz kiekvieng atvejj.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming pagal Kalendoriniame darby vykdymo
grafike suplanuotus atlikti Darbus ar juocs atlikus nekokybiskai, su trokumais (defektais) ir UZSAKOVUI ratu pareikalavus istaisyti
nekokyhiskai, su trokumais (defektais) atliktus Darbus, jy neistaisius per Uzsakovo ir TIEKEJO sutarty terming, dél TIEKEJO kaltes, jis
privalo mokéti 0,08 procento delspinigiy uz kiekviena pradelstg dieng nuo Pradines Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI velugiant atlikti pataisymus Pirkimo sutarties 4.2.6.2 ir 4.2.6.3 punktucse numatyta tvarka ir terminais, jis privalo mokéeti
0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelstg dieng nuotechninio darbo projekto parengimo paslaugy kainos be PVM.

9.12. Jei UZSAKOVAS nustato, kad TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.47 punkte numatyty jsipareiggimy, TIEKEJAS mcka
UZSAKOVUI 3 proc. dydsio bauda nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés uz kiekvienga atvejj. Jei TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties
84.47 punkte numatyty jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo diencs, tai laikoma
esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu ir UZSAKOVAS turi teise be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 11.1

punkte nustatyta tvarka.
9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandanéius dél isipareigojimy nevykdymo

pagal Pirkimo sutartj.
9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali isskaiCiucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus

nuostdius i TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai
;}_J.Ls_t’agymis sglygg@j

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laiketarpiyeHeatiekant naujos pirkimo pracedaros, gali bati keiciama joj
tvarka: /&.«




10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4

punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bti keiciama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje;

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salyggusios aplinkybés jforminami atskiru raSytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objekias
dalyvauja Listuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries jucs pasirasant derinami su Valstybés parama administrucjancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pried 10 (desimt) dieny, vienasalidkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj del

esminio jos pazeidimo bei kitais &ios Pirkimosutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio

gios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentugjanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia

TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i8 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 5) dél TIEKEJO kaltés,

igskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksc¢iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,

sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.4. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uZtikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei

TIEKEJAS pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius $is trikumas per nurodytg
_terming neistaisomas

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laiketarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei

TIEKEJAS pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius 8is trikumas per nurodylg

terming neistaisomas

11.1.6. Pirkimo sutarties 9.12, 15.4, 15,7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais,;

11.1.7. TIEKEJAS negali pateikti naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.15ir7.1.6

punktuose.
11.2. UZSAKOVAS turi teise vienadalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i3keliama bankroto byla;

11.2.2. poradtisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei menesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba poradtisko UZSAKOVO jspéjimojas dar karlg paZeidZia;

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugancias sutarties pakeitimo salygas

irtvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy véluga apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12,5.13ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11,32, UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy neatlieka nuo jo priklausan&iy veiksmu, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny i5 eilés. :

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny. kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienagaliskal nutraukti
Pirkimo sutartj, pranesdama apie tai kitai aliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba“TlEKEJU[ vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutarg TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoké_ti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskaiciugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

11.6. Pirkimo sutartis gali biti nutraukta radytiniu abipusiu Saliy susitarimu (i$skyrus, esant esminiam Pirkimo sutarties pazeidimui).

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimeos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 LDel Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinima’).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkyhiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toiau vykdo savo jsipareigoiimus pagal Pirkimo sutarti tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
isipareiggiimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy. ‘

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties $alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudqjo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis buty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktugamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties [sipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimes jéges aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg nera faiku pran esta, nu;eﬁ;a?aéimo
momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareiggimy nev k.de;lj’ﬁ' Salis tampd i35 dalies
atsakinga uZ? nuostdiy, kuriy priedingu alveju baty buve iSvengta, atlyginima. P oy
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12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy apimkyblq gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutarj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendaoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimosutarties salygas Salys atleid?iamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo,

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikes viesuosius pirkimus reglamentucjanéiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidedimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikas

teismuose.

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasirasymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 10 (desimt) darbo dieny nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad TIEKEJAS atsisakeé sudaryti Pirkimo sutart.

14.2. Pirkimosutartis galigja iki visiS8ko Pirkimo sutarties 3aliy [sipareiggjimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligian&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligiimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies toesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui TIEKEJAS pasitelkia $iuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekejus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriu kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Imon és pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos reikalavimo
eilés Nr.*
UAB "A-Z projektai” 300615480 8
A3 projektas, MB 306127769
MB A3 projektas 306127769

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dekumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentele

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

| Imones kodas

Imoneés pavadinimas

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutart prisiimtus jsipareiggiimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranest
tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuocs subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokét
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus suhtiekéjus. Keigiantysis
subtiekejas, kuriuo tiekéjas remeési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteleje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei€iamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakova rastu nurodant subtiekgjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama viedai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima., UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekejy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Nustacius
vieSuosius pirkimus reglamentugjanciucse teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekéjo, kurivo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga termina tokj subtiekeja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekejas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, attinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvallflkacuos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS radtisku pradymu kreipiasi j TIEKEJA dél &io subtiekeéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny
pasitlyti kltausubuekeja Pirkimo sutartje$ vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVU St HKus su subtiekejo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kur] pamrasoa‘bl Pirkimo sutames Zalys.
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Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesj nuo tos diencs, kai paaiskeéja, kad subtiekejas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekejo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy

gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.15. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasiulyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai$kos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavarde®* Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Jdlita Sarpalidte Nr. A1643 8
Tomas Indriskevicius Nr. 29054 8
Mantas Baronas Nr. 33667 5
Martynas Markevigius Nr. 35997 5
Arvydas Vaitulevigius A292 8
Eimantas Murauskas 36702 8
Vaidas Jozonis 24656 8
Vitalij Sklepovié 32360 8
Mindaugas Ciuksys 18155 8
Donatas Kucevicius 27406 8
Rima Rakauskiene 19880 8
Jovita Valangiate-Markeviciene Al1979 8
Sergej Bugajev 35865 8
Vincas Buda 24257 8
Darius Tijudas 26687 8
Algis Levandavicius 22541

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nu oroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos paius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teises keisti savo Pasillyme nurodyty darbuctoy (specialisty) be UZSAKOVO radtisko sutikimo., TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuctgjus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (del ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyt
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne veéliau kaip kita darbo dieng po to, kai tal suzina. Naujai
pasitelkiamas ar keiiamas specialistas turi turéti ne zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sidloma kandidatg | kei¢iamo darbuotgjo (specialisto) vietg Tiekejas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotgja (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasymg dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per pratinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
darbuotgja (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuoctojg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Pries paskiriant nauja darbuotoja (specialista),
TIEKEJAS turi informuati Uzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti nauja darbuctoja (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltés per viena menesj nuo tos diencs, kai paaidkéja, kad darbuotgas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, | jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo

priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingjo vykdant

Pirkimo sutartj, idskyrus atvejus, kai i informacija yra vieda arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Eurcpos

Sajungos ir Lietuvos Respublikes teiseés akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,

kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. padto adresu. Siystas pranegimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,

kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneiimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami

elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais fteikiant kitai Saliai asmeniskai ar

siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar ity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuga kitg Salj. Kol apie pasikeitus| adresg nustatyta tvarka

nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranedimai yra laikomi gautais. St

17.4. Kiekvien/a,éalls padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarti s—gf:ié'fra:‘,ymu, ir dymu,
s e

isskyrus a}_ve’ jai nurodytus PAkimo sutartyje. 5 i,
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17.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarlies
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKQVAS,

17.6. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) vienoda juridine galig turingiais egzemplicriais — po viena kiekvienai i Saliy
arba Pirkimo sutartis pasiradyta naudojantis saugiu elektroniniu parasu.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktdry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi boti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio

mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnes eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

T8i%2 Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby su projektavimo
paslaugomis technine specifikacija“.

18.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3— UZSAKOVO pateikta prgjektavimo (techniné) uZdudtis.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Techninis darbo projektas su statyba leidZianc¢iu dokumentu ir investiciniu planu, kuris yra techninio darbo
projekto dalis.

181.5. Priedas Nr. 5 - Kalendorinis darby vykdymo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai.

18.1.8. Priedas Nr. 8- Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties proekte).

18.1.9. Priedas Nr. 9 — Bendros pasitlymokainos isskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Auk3taitijos ranga, UAB

Anyksciy korrunalinis tikis UAB
Adresas: Palitiniskio g. 1, LT-35113 PanevéZys, PanevéZio apskritis

Adresas: GeguzZes g. 47, LT-29107 Anyks€iai, Utenos apskritis
Kodas: 154111083 Kodas: 301512533

PVM kodas: IT541110811 PVM kodas: LT100003740215

A. s Nr.: LT777182100002467735 A. s Nr.: LT817300010113800453
Bankas: AB Siauliy bankas Bankas: AB Swedbank

Tel.: +370 381 51478 Tel.: +370 45 463096

El pastas El paStas: info@ aukranga.lt

Atsakingas asmuo/asmenys
Linas Pravilionis UAB Anyksciy komunalinis tkis Renovadjos projekty

vadovas, 8 612 78907, linas. pravilionis@ anykom. It Atsakingas asmuo/asmenys:

Renatas Kazlauskas, statybos direktorius, 845463096, info@ aukranga.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuio:
Sandra Sableviciite UAB Anykitiy komunalinis akis VieSyjy pirkimy
specialisté, 8 381 52630, ssablevidiute@ anykom It

Direktorius
Aurelijus Mondeikis

Altstovaujantis agmio:
Vardas, Pavardé:

Pareigos:
Paradas:

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasSymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0301623-7238-1priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI

2024-05-1510:32:56

Uzsakymo salygos

Uzsakovas

Anyk3giy komunalinis Gkis, UAB

Ar ohjektas, kuriame ketinama vykdyll Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
patvirintoe daugiabuciy namu atnaujimimo (modernizavimo) programeoje?

Taip

Pasidlymuy vertinimo knterijus

Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svonial balais

1. Pasialymokainos lyginamasis svoris (C): 60

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): 20
3. Papildomo garantinio Jaikotarpio jsipareiggimy
jvykdymo uZtikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildome garantinio laikatarpio jsipareiggimy
vykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Pasitlymo pateikimo terminas 10d.d.
Ar prisjungimo ir specialiasias projektavimo salygas, uzsakovui jgaligus, | Taip
privalo gauti tiekejas (uZsakovo vardu, pastarajam athkus visus velksmus,
kurtues gah atlikt ik uzsakovas)?
Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) apmoka uZ prisyungimo ir specialiuju | Tiekejas
salygy isdavima?
Ar statyba leidziant dokumenta, uzsakovui jgaligus, privalo gauti tiekgjas | Taip
(uzsakovo vardu, pastarajam afhikus visus veiksmus, kuriucs gal atlikti uk
uzsakovas)?
Kuris subjekias (uzsakovas ar tiekejas) apmcka uZ statyba leidziancio | Tiekéjas
dokumentoisdavimg?
Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) saugos parenglos dokumentacios | UZzsakovas
(techninio darbo proekto) eriginala?
Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) twn uzukrint, kad visi statybvieteje | Tiekéjas
esantys asmenys bitu identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuatgai,
savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kil statvbvieteje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darbu

statybas vykdymo dokumentacijg naudgantis Taip

Rangovas privalo  pildyt
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Uzsakavo pageidaujamas sutarties jvykdymouZukrinimas.

draudimo bendrovés (draudiko)

Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinime dydis (proc.) 10%
Ar bus takcmas avansinis mokejimas (Uzsakovas patvirtina, kad pries | Ne
skelbiant pirkima CPO LT Elekroniniame kataioge, jis SIUkino, kad avansui
sumokét bus suleikias lengvatinis kreditas arba jis W kity lesy)?

Konfidenciali informacia:

Patvirtiname, kad Europes bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD)

nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiska DPS, yra Taip

nepasikeitusi.
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

Statybos ohjekio adresas:

Sviesos g. 9, Anyks&iai

Pastato kadastro bylos Nr.

90/3927

Investeyy plano IP numens..

DNM-AM-IP-00152

Ar retkalinga parengti kadastrine byla? Taip
Ar uzsakovas sutetks tiekejui prisijungimus elektros Ne
energija?
Ar uzsakovas sutelks tekejui prisijungimus vandeniui? Ne
Aruzsakovas suterks tekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekejas turi rengti informacing stenda? Taip
Darby (techninto darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezilros, :
- 10meén.
statybos rangos darby) athikimoterminas (men.).
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uzukringmo terminas oo
(G '
Papildomo garantnio latkatarpio isipareigoimy vykdymo uzukrinimo verte
0.00 Eur.
(GV)
. UZsakovo - 21% PVM Tiekejo pasiilymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta Tiekejo pasitlymo kaina (Eur su PVM)
kaina (Eur be
maksimal kana PUM)
(Eur su PVM)
, 18150
A+B -techninio darbo projekto (jskaitant el S SESEi o
projekto vykdymo priezilra) parengimo
maksimall kaina Eur su visais mokeséiais:
A-techninio darbo projekio parengimas 10000.00 2100.00 12100.00
B - projektovykdymo priezitra 5000.00; 1050.00 6050.00
D (d1+d2) - ranges darby maksimall kaina 312832.37 229815.00 48261.15 278076.15
Eur su visais mokesciais’
dl- Statybos darbu, tenkanciy energijos 302219.72
efektyvuma didinanéioms priemonemis
(programoes lesos, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais
mokesclas:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energin) 2131094
efektyvumg didinanciu priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali
kaina Eur su visals mokeséiais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy 10612.65
maksimali kaina Eur su visais
mokescials:
(A+B+D)- kaina Eur su visals mokeséials: 348500.58 244815.00 51411.15 296226.15
// /
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DRAUDIMU GRUF}‘E"*}NA iNSURANCE qﬂDUF’

ATLIKIMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS

ANYKSCIY KOMUNALINIS UKIS, UAB, Geguiés g, 47,
jmonés kodas 154111083

yksgiai, Anyksciy yk&giy rajono sav., Lietuva,

AUKSTAITIIOS RANGA, UAB, Paliliniskio g. 1, LT35113, PanevéZys, Lietuva, jmonés kodas 301512533 (toliau — Draudéjas) 2024.05.22
sudaré su ANYKSCIY KOMUNALINZS UKis, UAB Geguzés g. 47, Anyksciai, Anyksciy sen., Anyks¢iy rajono sav., Lietuva, jmonés kodas
154111083 (toliau — Naudos gavéjas), Sutartj CP0301623-7238-1: Daugiabudio gyvenamojo namo, adresu Sviesos g. 9, Anyk&tiai,

modernizavimo (atnaujinimo) darbai. (toliau — Sutartis).

Uttikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolés bus jvykdytos ir jvykdytos tinkamai, pateikiamas $is atlikimo uZtikrinimo laidavimo
draudimo rastas (toliau — Rastas).

Siuo Rastu patvirtiname, kad AAS ,BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje, Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, jmonés
kodas 300665654 (toliau - Draudikas) neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja sumokéti Naudos gaveéjui, tinkamai vykdandiam tuos
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam jvykdymui, draudimo
iSmoka iki 29 622.62 EUR (dvideSimt devyni tlikstanciai 3esi Simtai dvideSimt du eurai, 62 ct) sumos, gaves Naudos gavéjo pirma
rastiSka reikalavima moketi (originalg), pasiradyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §j Rasta. Kartu turi biti pateikta ragto Draudéjui,
kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo
reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudgjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekés neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy.

2. Draudéjas paZeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo
pazeisti ne dél Draudéjo kaltés.

3. Draudéjas neteisétai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

Sis Radtas galioja nuo 2024.05.28 ir galioja iki 2025.04.27 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinés Rasto galiojimo dienos imtinai
Draudikas auk3iau nurodytu adresu nebus gaves Naudos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo). Naudos gavéjui paprasius
pratesti Sio Rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas [sipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesima ir $io Rasto galiojimas gali biiti

Draudiko pratestas.

Draudikas sipareigoja tik Naudos gavejui, todel Sis Radtas yra neperleistinas ir nejkeistinas.
Sis radtas negali biiti atSaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavéjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po Sio Rasto isdavimo, atliekami Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai dél kuriy atsiranda naujos
Draudéjo prievolés ar padideja esamos, apie Siuos pakeitimus Draudikas turi biiti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gaves
tokj praneSima, per 5 darbo dienas turi teise atsisakyti laiduoti uZ padidéjusias ar naujai atsiradusias prievoles. Tokiu atveju Rastas
galioja tik ta apimtimi, kokig nustaté Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko jsipareigojimai pagal § Rastg atitinkamai sumaZés po kiekvieno Draudiko mokéjimo pagal ji. Pagal § Radta Draudikas
neatsako uZ netesyby (baudy, delspinigiy), atsiradima Draudejui ir negauty pajamy atsiradima Naudos gaveéjui.

Draudikas pagal 5} Rastg neprisiima atsakomybés dél tinkamo Draudéjui sumokéto avanso graZinimo ir Draudéjo prisiimty finansiniy
isipareigojimy pagal Sutartj.

Siam Rastui taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Visi tarp Saliy kile gincai sprendZiami deryby blidu. Nepavykus ginéo idspresti taikiai,
pastarasis sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinés vieta.

Sis Rastas sudarytas pagal Draudiko ,Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudimo taisykles Nr. 024.2" (toliau- Taisyklés).
Taisyklés ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama Sio rasto dalis. Esant prieStaravimams tarp Sio Rasto teksto ir Taisykliy

nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio Rasto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS
AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIALAS LIETUVOJE

Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS

o
&7
Yance Camp®™

BTA ra Coimy = 8% 3 jeta 11, L, LV-10
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SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY DRAUDIMAS bi @Ei
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-SILD-00006236-4 B

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo rsis: Sutartiniy jsipareigojimy draudimas
Draudimo grupé: Laidavimo draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2024.05.28

Nuo: 2024.05.28 14:32 Iki: 2025.04.27 23:59

Draudéjas

Imoneé, Imonés kodas: AUKSTAITIIOS RANGA, UAB, 301512533

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: PaliGniskio g. 1, LT35113, PanevéZys, Lietuva, info@aukranga.lt, +37061605387
Naudos gavéjas

[mone, Imonés kodas: ANYKSCIY KOMUNALINIS UKIS, UAB , 154111083,

PVM kodas, Adresas, Kontakzai: Geguiés g. 47, Anyks&iai, Anyk3&iy sen., Anyks&iy rajono sav., Lietuva,

angele.dovydeniene@anykom.it, 838151478

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 675.40 EUR (Sesi Simtai septyniasdesimt penki eurai, 40 ct)

Mokéjimy grafikas (Imokas sumokeéti iki nurodytos datos)

1. 2024.05.28 675.40 EUR

Draudimo sglygos

Draudimo objektas: Naudos gavéjo turtiniai interesai, susije su Draudéjo prievoliy nejvykdymu arba netinkamu jvykdymu.

Laidavimo objektas: Daugiabugio gyvenamajo namo, adresu Sviesos g. 9, Anykstiai, medernizavimo (atnaujinimo) darbai.
Sutarties numeris ir pasiraSymo data: CPO301623-7238-1 2024-05-22

Draudziamieji jvykiai: Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudimo taisykiiy Nr. 024.2 Specialiyjy salygy punktai 4.3.1.,

432,433
Draudimo variantas: Atlikimui
Draudimo suma: 29 622.62 EUR

Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALO LIETUVOIJE taisykles
«Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudimo taisykles Nr. 024.2", kurios yra neatsiejama draudimo
sutarties dalis

Draudimo sutarties pagrindas:

Papildomos salygos

1. Neatsiejama Sio draudimo liudijimo (poliso) dalis — jsipareigojimy dokumentas - radtas Nr.LT24-SILD-00006236-4
2. Draudikui iSmokéjus draudime iSmoka pagal naudos gavéjo pareiksty pretenzijg pagal 3 draudimo liudijima (polisa), draudéjas jsipareigoja draudikui jg graZinti per 15
(penkiolika) dieny po draudiko pranesimo draudéjui apie iSmokg isiuntimo dienos.

Papildoma informacija

Pagal LR PVM statymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
«Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skelininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei [siskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokumg ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikt! draudimo paslaugy bei neprivalo mokéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pob@idZic naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iBmokéjimu: a. BTA paZeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, paZeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje

registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tiksiu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko Sios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti bitina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali bt nesudaryta.

Draudejo (Apdraustojo) asmens duomenys gali biti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
ducmenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partnerial, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendroveés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo
bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétg interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise pradyti susipaZinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neisamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétal ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teisg | duomeny perkeliamuma. [gyvendinant teise | duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali bati el bldu perduoti Draudeéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduocti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

' SEB BANKAS, AB, Als LT ; i3



SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY DRAUDIMAS bt(j
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-SILD-00006236-4 —

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudeéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranedimy, gauto pranedimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyt* arba kreipdamasis |
draudime bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis | Valstybine duomeny apsaugos inspekcija. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatume politikoje www.bta.it.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis |
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis | draudika ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suZinojo
arba turéjo suZinoti apie savo teisiy paZeidimg (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau

kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudime objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gaveéje asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinant] draudiko atsakyma, turi teise kreiptis | Lietuvos

bankq (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.It) rastu arba elektroniniu biidu per vienerius metus po kreipimosi | draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
gincus su vartotojais dél draudiko veiklos.

‘Sutarties nutraukimas

Draudéjui, Naudos gavejul ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali buti nutraukta anks¢iau laiko, nurodyto draudimo liudijime (polise), jei Naudos gavejui rastu patvirtins,
kad sutarties nutraukimo metu ir véliau pretenzijy BTA pagal nutraukiama laidavimo draudimo sutartj neturi ir ateityje neturés,

Draudimo taisyklés

Su draudimo taisyklémis galite susipaZinti ¢ia https: //www.bta.lt/ media/Taisykles-
verslui/Laidavimai/bta-sutartiniu-isipareigojimu-ivykdymo-laidavimo-draudimo-
taisykles-lt-naujos.pdf

Zalos registravimas
Atsitikus draudZiamajam jvykiul praSome registruoti Zalg internetu
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600,

| ]
]
i
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SUTARTINIY [SIPAREIGOJIMU DRAUDIMAS %ﬁ) !jc a A
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-SILD-00006236-4 o

\;’iENNA INSURANCE GROUP

SUSITARIMAS

dél draudimo iSmokos graZinimo bei visus jos pratesimus
2024.05.28

Susitarimas sudarytas tarp AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje, Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, jmones
kodas 300665654 (toliau — Draudikas), atstovaujamos draudiko jgalioto asmens, ir AUKSTAITIJOS RANGA, UAB, Palitinigkio g. 1,
LT35113, Panevéiys, Lietuva, jmonés kodas 301512533 (toliau — Draudéjas), atstovaujamos draudéjo jgalioto asmens, abi kartu

vadinamos Salimis.
Salys susitaré:

1. Draudikas Draudéjo pradymu iSduoda Draudéjui laidavimo draudimo liudijima (polisg) LT24-SILD-00006236-4 (toliau — Polisas)
29 622.62 EUR (dvidesimt devyni tkstanciai Sesi Simtai dvidedimt du eurai, 62 ct) draudimo sumai.

2. Draudikas pagal 1. punkte nurodyta Polisg jsipareigoja sumokéti ANYKSCIY KOMUNALINIS UKIS, UAB, Geguzes g. 47, Anykédiai,
Anyksciy sen., Anyksciy rajono sav., Lietuva, jmonés kodas 154111083 (toliau — Naudos gavéjas) bet kurig suma ar sumas,
nevirsijancig (-as) 29 622.62 EUR (dvidesimt devyni tlikstanciai $edi $imtai dvide$imt du eurai, 62 ct), gaves Naudos gavéjo pareiksta
pretenzija, pagal iduotg Polisg bei visus jo pratesimus.

3. Draudéjas jsipareigoja per 15 (penkiolika) dieny po Draudiko pranesimo apie iSmoka Naudos gavéjui iSsiuntimo dienos graZinti
Draudikui jo iSmokétas pinigy sumas.

4. Susitarimas jsigalioja nuo 2024.05.28 ir galioja iki visisko Draudéjo prievolés jvykdymo pagal Polisa bei visus jo pratesimus.

5. Siam susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Visi tarp Zaliy kile gindai sprendfiami deryby biidu. Nepavykus gindo i€spresti
taikiai, pastarasis sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinés vieta.

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS
AUKSTAITLIOS RANGA, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY":
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VIENNA INSURANCE GROUP

Sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo laidavimo draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrove: AAS “BTA Baltic Insurance Produktas: Sutartiniy jsipareigojimy
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje draudimas

18sami ikisutartiné ir su sutartimi susijusi informacija apie produktg pateikiama Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudi-
mo Taisyklése Nr. 024.2 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo jstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojan-

Ciuose teisés aktuose.

Kokia Sio draudimo rusis?

Laidavimo draudimas. Draudimo apsauga taikoma naudos gavéjo turtiniams interesams, susijusiems su draudéjo prievoliy
nejvykdymu arba netinkamu jvykdymu pagal naudos gavéjo vykdomo konkurso saglygas arba tarp naudos gavejo ir draudéjo
pasiradyta sutart], kurios iSvardintos draudimo sutartyje (laidavimo draudimo raste). Naudos gavéjo reikalavimu ir draudéjo pragymu
draudimo apsauga gali bati taikoma ir jrasytoms laidavimo draudimo radte papildomoms draudimo salygoms.

l‘\-' Kam taikoma draudimo apsauga? Kam netaikoma draudimo
J A apsauga?

v Draudéjas naudos gavéjo skelbiamo konkurso

galiojimo metu nevykdo jsipareigojimy, numatyty X Draudéjas neatsako pries naudos gavéjg pagal

konkurso salygose, ir nurodyty draudimo sutartyje.

./ Draudéjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos,
pateikios prekés neatitinka Sutartyje numatytiems
reikalavimams.

+/ Draudéjas pazeidé Sutartyje nustatytus prievoliy
jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai minéty
prievoliy jvykdymo terminai buvo pazeisti ne dél
draudéjo kaltés.

v Draudéjas neteisetai atsisako toliau vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart].

/' Draudgjas negrazino naudos gavéjui iSankstinio
mokéjimo  sumos  Sutartyje  numatytomis
salygomis.

" Draudéjas nejvykdo savo prievolés, kylan&ios
i5 jo |sipareigojimy pagal Sutartj per Sutartyje
numatytg garantinj laikotarpj.

-/ Draudimo suma yra maksimali draudimo i§moka,
kurig BTA iSmokés. Draudimo sumos dydis
yra nustatomas BTA ir draudéjo tarpusavio
susitarimu, atsizvelgiant j naudos gavéjo keliamus
relkalavimus.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

pasiradytg Sutartj.

2( Draudéjas nejvykdo ar netinkamai jvykdo savo
sutartines prievoles, pasibaigus galioti ar dar
nejsigaliojus draudimo sutarcial.

Naudos gavéjas pateikia BTA nete:smgq.
klaidinanéig informacijg apie draudZiamajj jvyk]
ar jo priezastis.

X Naudos gavéjas nepatefkia BTA dokumenty,
kurig patvirtina draudziamojo jvykio atsiradima ir
atsiradusiy nuostoliy dydj, i§skyrus tuos atvejus,
kada to nereikalauja draudimo sutartis.

Ar yra kokiy nors draudimo
apsaugos apribojimy?

Draudimo objekiu negali bati:

Bet kokios rlsies kredity, paskoly ar jy grazinimo
laidavimo draudimas.

| Bet kokios rasies hipotekos ir jkeitimy laidavimo
draudimas.

Bet kokios rosies finansiniy garantijy laidavimo
draudimas.

|statymy numatytos sankcijos dél draudéjo
prievolés (prievoliy) nejvykdymo ar netinkamo

o

ivykdymo.
| Nefiesioginiai nuostoliai  (prarastas pelnas,
negautos pajamos).

s

Naudos gavejo patirtos islaidos, jrodant draudejo
Isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma
pagal konkurso ar sutarties salygas.

Teisinés islaidos.

Netesybos (baudos, delspinigiai), jei tas
nenumatyta draudimo sutartyje.

¥ Draudimo apsauga taikoma bet kokiam objektui (statybos, paslaugy teikimo, jrengimy arba kity prekiy gavimo vietai
ir kt.) bet kurioje valslybéje, kurioje draudéjas (Lietuvos, Latvijos, Estijos Saliy rezidentas) turi komercinius interesus.



Kokios mano pareigos?

* Laiku sumoketi draudimo jmokg.

* Atsiradus aplinkybems, dél kuriy sunkéja arba darosi nejmanoma jvykdyti sutartiniy |sipareigojimy pagal apdrausta
Sutart], radtu pranesti apie tal BTAIr paciam siekti ivengti galimos Zalos.

+ Nedelsiant rastu informuoti BTA apie kiekvieng naudos gavéjo pateikig pretenzijg ar ieskinj dél sutartiniy jsiparei-
gojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, vykdyti BTA nurodymus, pateikti paéiam ir sutikti, kad naudos gavéjas
pateikty, BTA turimg informacija apie draudimo liudijime (polise) nurodytos Sutarties vykdymo eiga ir dokumentus,
[vykdyti savo prievole naudos gavéjui ir pateikti BTA jrodymus, kad jj jvykdyta arba buvo tinkamai jvykdyta.

Kada ir kaip moku?

Draudimo jmoka uz draudimo sutart] mokama visa i§ karto draudimo liudijime (polise) nustatytu terminu vienu i§ iy
bady:

* mokéjimo pavedimu | BTA banko saskaita;

» visose parduotuviy Maxima kasose, visuose .Perlas” terminaluose ir Virtualiy paslaugy operatorius” skyriuose,

pateikiant mokéjimo saskaita.
« bet kurioje BTA atstovybeéje atsiskaitant kortele, kuriose yra jrengtas EKS kortelly skaitytuvas, arba grynais.

Kada jsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis jsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos dienos ir galioja iki paskutinés draudimo
laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartj?

Draudejui, naudos gavejui ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali bati nutraukta ankséiau laiko, nurodyto draudimo
liudijime (polise), jei naudos gavejas rastu patvirtins, kad sutarties nutraukimo metu ir véliau pretenzijy BTA pagal
nutraukiama laidavimo draudimo sutartj neturi ir ateityje neturés,



