

Vilniaus lopšelis – darželis „Gėlynas“, įmonės kodas 190012334, atstovaujama direktorės Rasos Žukauskienės, toliau „Užsakovas“ ir UAB „Velansta“, atstovaujama direktoriaus Edvardo Andriuškevičiaus, toliau „Vykdytojas“, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

Durų iš PVC gamyba ir montavimo darbai adresu: Gėlių g. 9A, Vilnius. Pagal pridedamą komercinį pasiūlymą: **lokalinė sąmata.**

Durų iš PVC gamyba ir montavimo darbai (1 vnt., 2,97 m2)

	3 109,52	€
Viso be PVM	3 109,52	€
PVM (21%)	653,00	€
Bendra suma	3 762,52	€

(Trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du Eurai 52 ct)

3. „Vykdytojas“ gamybos darbus baigia per 1 – 2 (vieną/dvi) savaites po sutarties pasirašymo dienos.

4. „Užsakovas“ visą sutarties sumą – 3 762,52 € sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių po darbų atlikimo ir sąskaitos – faktūros išrašymo dienos.

4.1 Jei „Užsakovas“ vėluoja atsiskaityti su „Vykdytoju“ pagal numatytą atsiskaitymo tvarką, „Vykdytojas“ už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną „Užsakovui“ skaičiuoja delspinigius (0,02%) nuo neapmokėtos sumos.

4.2 Jei „Užsakovas“ piktybiškai vengia atsiskaityti su „Vykdytoju“, „Užsakovo“ įsiskolinimas perduodamas administruoti tretiesiems asmenims. (Tarpininkavimo sutarties pagrindu tarp „Užsakovo“ ir „Tarpininko“).

5. Jei „Vykdytojas“ pažeidžia darbų atlikimo terminus, „Užsakovo“ reikalavimu „Vykdytojas“ privalo mokėti 0,02 % delspinigius nuo sutarties 2 punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, Statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

7. Garantijos:

7.1 „Vykdytojas“ garantuoja, kad pagaminta produkcija atitinka techninių sąlygų reikalavimus. Suteikiama garantija 5 metams.

7.2 „Užsakovas“ priimdamas produkciją tikrina jos komplektiškumą ir kokybę „vizualiai“.

Produkcijos priėmimo metu „Užsakovo“ pastebėti trūkumai pašalinami nemokamai „Vykdytojo“ sąskaita.

7.3 „Vykdytojas“ neatlieka garantinių darbų, jeigu:

7.3.1 Buvo pažeistos konstrukcijų eksploatavimo sąlygos.

7.3.2 Konstrukcijos buvo remontuotos ne „Vykdytojo“ ir atsiradęs gedimas gali būti šio remonto pasekmė;

7.3.3 Gedimas atsirado dėl veiksnų nepriklausančių nuo „Vykdytojo“ valios (mechaninių pažeidimų, stichinių nelaimių, gaisro ir t.t.).

8. „Vykdytojas“ turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei „Užsakovas“ nevykdo savo prisiimtinių finansinių įsipareigojimų.

9. Nuosavybės teisė į prekes Užsakovui pereina tik po visiško atsiskaitymo pagal Sutartį.

10. Iškilę nesutarimai sprendžiami įstatymų numatyta tvarka.

11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

12. Sutartis galioja nuo pasirašymo datos iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Konstrukcijų nuvalymą (apsauginių plėvelių nuėmimą ir stiklų plovimą) atlieka „UŽSAKOVAS“.

Šalių rekvizitai:

VYKDYTOJAS

UAB „Velansta“

Meistrų g. 9, Vilnius LT-02189

Tel./faksas: 8 5 246 2246

El. paštas: velansta@velansta.lt

www.velansta.lt

Įmonės kodas 125875523

PVM mokėtojo kodas LT258755219

AB SEB bankas

a/s LT 34 7044 0600 0158 3787

L. e. p. direktorius

Giedrius Rudalevičius

UŽSAKOVAS

Vilniaus lopšelis – darželis „Gėlynas“

Gėlių g. 9A, Vilnius

Tel. 852 33 2546


El. paštas: rastine@gelynas.vilnius.lm.lt

Įmonės kodas 190012334

PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas

Direktorė

Rasa Žukauskienė





PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA
SERIJA VEL NR 08949

Apmokėti
Vilniaus lopšelio darželio "Gėlynas"
direktore

Rasa Žukauskienė
Data

2024-07-04
4000145 signatūros



UAB "Velansta"

Tel.: 246 2247

Meistrų g. 9, Vilnius

El.p. velansta@velansta.lt

www.velansta.lt

Atsiskaitymoji sąskaita: LT34 7044 0800 0158 3787

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

PVM mokėtojo kodas: LT 258755219

Įmonės kodas: 125875523

Rejestro Nr. AB2002-55 2002 01 17

Data: 2024-06-17

Gavėjas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas"

Mokėtojas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas"

Adresas: Gėlių g. 9A, Vilnius

Įmonės (asmens) kodas: 190012334

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Apmokėjimas: 2024 06 17

Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina	Suma, €
Už 2024 m. birželio mėn. atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 1, prie sutarties Nr. 240610/1	kompl	1	3109,52	3109,52
Objektas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas", Gėlių g. 9A, Vilnius				
Suma be PVM:				3 109,52
PVM 21%:				653,00
Iš viso:				3 762,52

Suma žodžiais:

Trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du Eurai, 52 ct.

Sąskaitą išrašė:

Administratorė, apskaitininkė

Julija Stech

Sąskaitą gavo:

ATLIKTO DARBŲ AKTAS Nr. I

už 2024 m. birželio mėn.

F-2

Užsakovas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas"
Rangovas: UAB "Vėlansta"
Objekto pavadinimas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas", Gėlių g. 9A, Vilnius (Grupės "Ramunėlė" tambūro lauko PVC durų gamyba ir jų montavimo darbai)
Rangos sutartis Nr. 240610/1

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				per 2024 m. birželio mėn.			
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Viso €
1	PVC durų gamyba ir montavimas	kompl	1	3 109,52	3 109,52	1	3 109,52	3 109,52	1	3 109,52	3 109,52		
	Is viso be PVM				3 109,52			3 109,52			3 109,52		
	PVM 21 %				653,00			653,00			653,00		
	VISO				3 762,52			3 762,52			3 762,52		

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du Eurai, 52 ct.

Priėmė:

Užsakovas:



Pareigos, V. Pavardė, parašas

2024 m. birželio mėn. 17 d.



Perdavė: Statybos vadovas
Rangovas: Giedrius Rudalevičius

Pareigos, V. Pavardė, parašas

2024 m. birželio mėn. 17 d.

A.V.

PAŽYMA Nr. 1

APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ

Rangovas: UAB "Velansta", Meistrų g. 9, Vilnius. Įmonės kodas 125875523. Aisiskaitomoji sąskaita LT34 7044 0600 0158 3787, AB SEB bankas, b/k 70440.
Už 2024 m. birželio mėn. atliktus darbus

Užsakovas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas"

Objekto pavadinimas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas", Gelių g. 9A, Vilnius (Grupės "Ramunėlė" lambūro lauko PVC durų gamyba ir jų montavimo darbai)
Rangos sutartis Nr. 240610/1

Eil. Nr.	Darbų (sąmatų) pavadinimas	Sutartinė kaina, € be PVM	Darbų likutis, € be PVM	Įvykdyta darbų ir išlaidų kaina nuo statybos pradžios, € be PVM		
1	2	3	4	5	6	7
I	PVC durų gamyba ir montavimas					
		3 109,52	0,00	3 109,52	0,00	3 109,52
	Suma be PVM:	3 109,52	0,00	3 109,52	0,00	3 109,52
	PVM 21%:	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00
	Iš viso su PVM:	3 762,52	0,00	3 762,52	0,00	3 762,52

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du Eurai, 52 ct.

Priėmė:

Užsakovas: *[Signature]*

Pareigos V. Pavardė, parašas

2024 m. birželio mėn. 17 d.



Perdavė: Statybos vadovas
Rangovasis *[Signature]*

Pareigos V. Pavardė, parašas

2024 m. birželio mėn. 17 d.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Vilniaus lopšelis-darželis "Gėlynas" Gėlių g. 9A, Vilniuje

Grupės "Ramunėlė" tambūro lauko PVC durų gamyba ir jų montavimo darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 3762.52 EUR	
				Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Plieninių durų demontavimas	vnt	1,0	95,0	95,00
2	Plastikinių dvivėrių lauko durų gamyba ir montavimas	m2	2,97	524,15	1556,73
3	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atraminė kojėlė)	vnt.	1,0	54,79	54,79
4	Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių	m	12,0	6,5	78,00
5	Vidaus angokraščių remontas	kompl.	1,0	520,0	520,00
6	Lauko angokraščių paviršių atskirų vietų remontas	kompl.	1,0	330,0	330,00
7	Elektromagnetinės spynos permontavimas ir prijungimas	kompl.	1,0	400,0	400,00
8	Senų durų išvežimas ir utilizavimas	vnt	1,0	75,0	75,00
Iš viso be PVM					3109,52
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					653,00
Iš viso su PVM					3762,52

Sudarė:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 3762.52 EUR	
				Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Plieninių durų demontavimas	vnt	1,0	95,0	95,00
2	Plastikinių dvivėrių lauko durų gamyba ir montavimas	m2	2,97	524,15	1556,73
3	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atraminė kojėlė)	vnt.	1,0	54,79	54,79
4	Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių	m	12,0	6,5	78,00
5	Vidaus angokraščių remontas	kompl.	1,0	520,0	520,00
6	Lauko angokraščių paviršių atskirų vietų remontas	kompl.	1,0	330,0	330,00
7	Elektromagnetinės spynos permontavimas ir prijungimas	kompl.	1,0	400,0	400,00
8	Senų durų išvežimas ir utilizavimas	vnt	1,0	75,0	75,00
Iš viso be PVM					3109,52
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					653,00
Iš viso su PVM					3762,52

PAŽYMA Nr. 1
APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ
už 2024 m. birželio mėn. atliktus darbus
Rangovas: UAB "Vėlansta", Meistrų g. 9, Vilnius. Įmonės kodas 125875523. Atsiskaitymoji sąskaita LT34 7044 0600 0158 3787. AB SEB bankas, b/k 70440.
Užsakovas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas"
Objekto pavadinimas: Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas", Gelių g. 9A, Vilnius (Grupės "Ramunėlė" tambaro lauko P/C darų gamyba ir jų montavimo darbai)
Rangos sutartis Nr. 240610/1

Eil. Nr.	Darbų (sąmatų) pavadinimas	Sutartinė kaina, € be PVM	Darbų likutis, € be PVM	Ivykdyta darbų ir išlaidų kaina nuo statybos pradžios, € be PVM		
	2	3	4	Nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn.	Iki ataskaitinio mėn.	Per ataskaitinį mėn.
1				5	6	7
1	PVC durų gamyba ir montavimas	3 109,52	0,00	3 109,52	0,00	3 109,52
	Suma be PVM;	3 109,52	0,00	3 109,52	0,00	3 109,52
	PVM 21%;	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00
	Iš viso su PVM;	3 762,52	0,00	3 762,52	0,00	3 762,52

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du Eurai, 52 ct.

Priėmė:

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė, parašas
2024 m. birželio mėn. 17 d.

A.V.

Perdavė: Statybos vadovas
Rangovas Giedrius Rudalevičius

Pareigos V. Pavardė, parašas
2024 m. birželio mėn. 17 d.

