

# PROJEKTAVIMO SUTARTIS

Nr.2024-09-02

Vilnius

Data: 2024-09-02

Andrej Beliauskij, toliau vadinama VYKDYTOJU, ir UAB „Gilva“,  
toliau vadinama UŽSAKOVU, sudarėme šią sutartį.

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti techninio darbo projekto projektavimo darbus objektui:  
„Vandentiekio tinklų Jono Glaubico g., Vilniuje, rekonstravimo projektas“.

## 2. PROJEKTAVIMO DARBŲ TRUKMĖ

2.1. Vykdytojas įsipareigoja darbus pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo terminas – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

## 3. DARBŲ VERTĖ IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbų numatytą p. 1.1. kainą

3.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja atsiskaityti su VYKDYTOJU, mokant jam už atliktus darbus dalimis:

3.2.1. 10 proc. (dešimt procentų) per tris darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo avansu. Mokama pagal šią sutartį.

3.2.2 90 proc. (devyniasdešimt procentų) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo projekto suderinimo su visomis suinteresuotomis institucijomis ir statybą leidžiančio dokumento gavimo IS INFOSTATYBA pagal išrašytą sąskaitą faktūrą.

## 4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja:

4.1.1. Konsultuoti Užsakovą lauko vandentiekio tinklų projektavimo klausimais;

4.1.2. nustatytais terminais, pagal abiejų šalių susitarimą, parengtus brėžinius perduoti UŽSAKOVUI.  
**Perduodamos parengtos vandentiekio tinklų projekto bylos 3 egz. + 1 CD su skaitmenine projekto versija (.dwg, .doc ir .pdf formatu);**

4.1.3. operatyviai, be papildomo apmokėjimo, ištaisyti dokumentacijos trūkumus pastebėtus išimtinai jų rengimo eigoje;

4.1.4. saugoti UŽSAKOVŲ komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.

4.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.2.1. gautą iš VYKDYTOJO darbų rezultatą naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be VYKDYTOJO sutikimo neskelbti darbų rezultato duomenų;

4.2.2. atlyginti VYKDYTOJUI papildomas išlaidas, susijusias su pradinių duomenų pakeitimu, jei pakeitimai buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo VYKDYTOJO aplinkybių;

4.2.3. bendradariauti su VYKDYTOJU visais su projekto parengimu ir derinimu susijusiais klausimais, esant poreikiui, pateikti projekto parengimui reikalingus dokumentus;

4.2.4. VYKDYTOJUI apmokėti už atliktus darbus.

4.2.5. pateikti VYKDYTOJUI UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas vandentiekio tinklų (su gaisriniais hidranta) projektavimui.

## 5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Už šioje Sutartyje nurodytų terminų nesilaikymą VYKDYTOJAS sumoka Užsakovui 0,02% (dvi šimtąsias) delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos projektavimo darbų kainos, o jeigu šis terminas ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų dėl VYKDYTOJO kaltės, UŽSAKOVAS įgyja teisę nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju, VYKDYTOJAS privalės atlyginti UŽSAKOVUI dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

Sutartis Nr. 2024-09-02

5.2. Uždelsus darbų apmokėjimą pagal šią Sutartį, UŽSAKOVAS už uždelsimo laikotarpį sumoka VYKDYTOJUI 0,02% (dvi šimtasias) neapmokėtos projekto dalies darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Bet kokių atveju UŽSAKOVAS atlygina VYKDYTOJUI dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek tai neprieštaruja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

5.3. Jeigu, bet kurioje konsulatavimo darbų vykdymo stadijoje UŽSAKOVAS pareikš norą pataisyti arba keisti dalį darbų, kurie skiriasi nuo projekto reikalavimų ir projektavimo užduoties, tai UŽSAKOVUI pavedant, šiuos darbus VYKDYTOJAS atlieka pagal papildomą sutartį ar susitarimą.

## **6. FORCE MAJEURE**

6.1. VYKDYTOJAS ar UŽSAKOVAS nėra laikomi atsakingais už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių VYKDYTOJAS ar UŽSAKOVAS negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį jų veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju VYKDYTOJO ar UŽSAKOVO įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi ar turėjusi sužinoti apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Išnykus pagrindui nevykdyti įsipareigojimų, apie tai reikia informuoti kitą Šalį. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento, jeigu apie ją laiku pranešta. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

## **7. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS**

7.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Visi ginčai sprendžiami geros valios derybomis; jei tai nepavyksta - vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

## **8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:**

### **VYKDYTOJAS:**

**Andrej Beliauskij**

Tel. Nr.: +370 61028635

Ind. veiklos pažyma Nr. 952988

Atsisk. sąsk. Nr.: LT897044000779617084

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

### **UŽSAKOVAS:**

UAB "Gilva"

Įmonės kodas: 303257412

PVM mokėtojo kodas: LT100008480111

Pirklių g. 10, Vilnius

Tel.: 867233075

## **9. PARAŠAI:**

**VYKDYTOJAS**

**UŽSAKOVAS**