

Protokolas: P-2024/11432-1

Būsena: Patvirtintas SEN neskelb. apkl. KRSA

IV ŽINGSNIS. SENIŪNIJOS PIRKIMO
APKLAUSOS PAŽYMA

Dokumento nr.	P-2024/11432-1	Padalinys	Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dokumento data	2024-11-25	Dokumento rengėjas	Nerijus Mineikis
Protokolo informacija			
Protokolo tipas	Apklauso pažyma (Seniūnijoms)	Sutarties įsigaliojimo data (kai sutartis sudaroma žodžiu):	
Į tiekėjus kreiptasi žodžiu	☒	įsigalioja Protokolą patvirtinus vadovui	
Į tiekėjus kreiptasi raštu	☐	Pasiūlymų priėmimo data ir terminas	2024-11-20 16:00
Posėdžio data ir laikas (ne anksčiau nei pasiūlymų priėmimo terminas)	2024-11-21 10:00	Pirkimo procedūrų pabaiga	
Pirkimą atliko komisija		Sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma prel. sutartis, sukuriamą din. pirkimų sistema arba nustatomas proj. konkurso laimėtojas	☐
Pasiūlymo vertinimas	Kaina	Atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai, projekto konkurso planai ar projektai	☐
Laimėtojas	UAB 'Transjuda'	Baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų	☐
Pasitelkiami subrangovai, subtiektėjai ar subteiktėjai		Visi tiekėjai atšaukia pasiūlymus, projekto konkurso planus ar projektus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį	☐
Nurodyti esmines užduotis, jei tokios buvo pagal VPĮ 49 str. 7 d.		Nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros	☐
Sutartis bus sudaroma raštu	☐	Per nustatytą terminą nepateikiama nė vienos paraiškos, pasiūlymo, projekto konkurso plano ar projekto kitos pirkimo procedūrų pabaigos aplinkybės	☐
Pastabos		Fin. kodas biudžete	
Nustatytas kainodaros būdas	1 Fiksuota kaina (nuo 22-07-01)		
Sutarties atidėjimo terminas			
Sutarties atidėjimo terminas netaikomas	☐		
Buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai	☐		
Buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui	☐		
EBVPD nenaudotas	☐		
Kvalifikacija ir/ar teisė verstis atitinkama veikla: netikrinta	☐		
Tiekėjų pašalinimo pagrindai: netikrinta	☐		
Reikalavimai kokybės vadybos sistemai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos: netikrinta	☐		
PVM tarifas	21% PVM		
Pirkimo būdas	1 MVPŽ neskelb. apklausa, procedūra ŽODŽIU, sutartis ŽODŽIU		6.1.1.1.26. Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas

Pirkimo informacija

Pirkimo pavadinimas	Dauparų - Kvietinių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros (žvyravimo arba dangos sluoksnio be rišiklių atstatymo) darbai.	Pirkimą atliko pirkimų organizatorius Pirkimo vertė su PVM Pirkimo vertė be PVM	Nerijus Mineikis 3629,99 2999,99
---------------------	--	---	--

Apklaustųjų sąrašas

Kodas	Tiekėjas	Sprendimas	Pasiūlymo pateikimo data	Pasiūlymo suma (su PVM)	Valiuta	Suma vietine valiuta (su PVM)	Pastaba
	UAB 'Transjuda'	Pateikė	2024-11-20 00:00	3 629,99	Euras	3 629,99	

Pasiūlymų vertinimai

Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Sprendimas	Pastaba
	UAB 'Transjuda'	3 629,99	Atitinka	

Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.	Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Vertinamas	Pastaba
1		UAB 'Transjuda'	3 629,99	Taip	

Failai

Pavadinimas	Įkėlimo data	Dydis
Įrašų nėra		

Darbų sekos būsenų keitimo istorija

Data ir laikas	Darbų seka	Iš būsenos	Į būseną	Pakeitė	Pastaba
2024-11-25 16:34	4. KRSA (seniūnijos) Apklausos pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa_NAUJAS	Pateiktas seniūnui KRSA	Patvirtintas SEN neskelb. apkl. KRSA	Edgaras Kuturyš	VIZAVIMAS
2024-11-25 15:42	4. KRSA (seniūnijos) Apklausos pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa_NAUJAS	Rengiamas SEN KRSA	Pateiktas seniūnui KRSA	Nerijus Mineikis	VIZAVIMAS