
PASLAUGŲ SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Geotaškas“ ir UAB  „Aplinkos  inžinierių  grupė“, pagal 
jungtinės  veiklos  sutartį (toliau  –  Paslaugų  teikėjas),  atstovaujami  UAB  „Geotaškas“, kuri 
atstovaujama(s) direktoriaus Pauliaus Juškelio  toliau kartu vadinamos (-i)  Šalimis,  o kiekviena 
atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma įvykdžius visas  Smeltalės  upės prieplaukos akvatorijos  dalyje  esančio 
dirbtinio pylimo šalinimo ir tvarkymo poveikio aplinkai atrankos paslaugų mažos vertės pirkimo 
neskelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 
teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo  pagrindas  –  Pirkimų  valdymo  informacinėje 
sistemoje pirkimas Nr. 36142. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  –  Smeltalės  upės  prieplaukos  akvatorijos  dalyje  esančio 
dirbtinio  pylimo  šalinimo  ir  tvarkymo  poveikio  aplinkai  atrankos  paslaugos (toliau  – 
paslaugos). Išsamesnė informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje su priedais 
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina:
2.1. Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) –

17 787,00 (septyniolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 00 ct) Eur.
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai 

už  visą  Sutartyje  nurodytą  perkamų paslaugų kiekį  ir  (ar)  apimtį  –  14 700,00 Eur  (keturiolika 
tūkstančių septyni šimtai eurų 00 ct).  Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo  
laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytą kainos peržiūros  
sąlygą.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
3.2. Sutarties kaina keičiama taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.Dėl  mokesčių  pakeitimo. Visais  atvejais,  įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės 

mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms 
apie suteiktų paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Paslaugų teikėjas sudaro po tokių 
pakeitimų  įsigaliojimo,  be  atskiro  Šalių  susitarimo.  Tokiu  atveju  Sutarties  kaina  be  PVM 
nekeičiama.  Kitus,  nei  PVM,  mokesčius  reglamentuojančių  teisės  aktų  pakeitimai  negali  būti 
pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. Jei Sutartyje dėl tam tikrų priežasčių 
yra fiksuojama kaina be PVM (pvz. Paslaugų teikėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties 
vykdymo metu  Paslaugų teikėjui  atsiranda  pareiga  mokėti  PVM (pvz.  Paslaugų teikėjas  tampa 
PVM  mokėtoju  ir  pan.),  tokius  galimus  pokyčius  Paslaugų  teikėjas  turi  įsivertinti  teikdamas 
pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

3.2.2.Dėl rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina nekeičiama.
3.3. Visos  paslaugos,  kurias  Paslaugų  teikėjas  suteiks  savavališkai,  nesilaikydamas 

Sutartyje,  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos,  t.  y.  nesuderinus su Paslaugų 
gavėju,  Paslaugų  gavėjui  jų  neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių 
paslaugų nesudarius raštiškų susitarimų, Paslaugų teikėjui už tokias paslaugas nebus apmokama. 

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos.

5. Prievolių  vykdymo  terminas,  nustatytas  Sutarties  4  p.,  gali  būti  pratęstas  Paslaugų 
gavėjo  ir  Paslaugų  teikėjo  rašytiniu  susitarimu,  jeigu  atsiranda  žemiau  išvardytos  aplinkybės. 
Paslaugų teikėjas turi teisę į termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių Paslaugų 
teikėjas vėluoja suteikti paslaugas:

5.1. Paslaugų  gavėjas  nevykdo  ir  (ar)  netinkamai  vykdo  Sutartimi  jam  nustatytus 
įsipareigojimus  ir  todėl  Paslaugų  teikėjas  negali  tinkamai  vykdyti  įsipareigojimų iš  dalies  arba 
visiškai;

5.2. Paslaugų gavėjo Paslaugų teikėjui pateikiami nurodymai turi  įtakos Paslaugų teikėjo 
prievolių įvykdymo terminams;

5.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai

6. Jeigu  Paslaugų  teikėjas  mano,  kad  pagal  kurią  nors  Sutarties  5.1–5.3  p.  nurodytą 
nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Paslaugų teikėjas privalo 
nedelsiant raštu pranešti Paslaugų gavėjui, nurodydamas nuo Paslaugų teikėjo nepriklausantį įvykį 
arba  aplinkybes,  dėl  kurių  kyla  šis  reikalavimas  ir  Paslaugų  teikėjas  gali  įgyti  teisę  į  termino 
pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis 
grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Paslaugų 
teikėjo.  Sutarties  vykdymo  termino  pratęsimas  įforminamas  Sutarties  šalių  atstovų  pasirašomu 
papildomu  susitarimu,  kuris  tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.  Pratęsus  paslaugų  suteikimo 
terminą, paslaugų vertė nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

7. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: 
7.1. Mokėjimas Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas atliekamas ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (sąskaitos 
faktūros,  Šalių  pasirašyto  suteiktų  paslaugų priėmimo–perdavimo akto,  Sutarties  11.1  p. 
numatytos ataskaitos*), gavimo dienos.  
*Ataskaita  teikiama tik  tuo atveju,  jei  Paslaugų teikėjas dėl  Sutarties  11.1  p.  numatyto  

įsipareigojimo pateikia ties numeriu (3) nurodytą informaciją. 
7.2. Paslaugų  teikėjas  įsipareigoja  Paslaugų  gavėjui  pateikti  sąskaitas 

atsiskaitymams. Jeigu sutartį pasirašo tiekėjų grupė, sąskaitas atsiskaitymams įsipareigoja 
teikti pagrindinis partneris. 

7.3. Visos Paslaugų teikėjo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Paslaugų 
gavėjui tik elektroniniu būdu:
7.3.1.naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 

sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;
7.3.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

7.3.3. Paslaugų gavėjas  elektronines sąskaitas  faktūras  priima ir  apdoroja  naudodamasis 
SABIS, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė 
sąskaita  faktūra  suprantama kaip  sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu 
formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

7.4. Paslaugų gavėjas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais), nurodytu Sutartyje, jei 
subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe.  Tokiu  atveju  turi  būti 
sudaroma trišalė  sutartis  tarp Paslaugų gavėjo,  Paslaugų teikėjo ir  subtiekėjo,  kurioje aprašoma 



3

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  galimybė  nekeičia  Paslaugų  teikėjo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.5. Jeigu  sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Paslaugų  gavėjo,  Paslaugų  teikėjo  ir  (ar) 
subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų gavėjui 
pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju. 

8. Finansavimo šaltinis:  Savivaldybės biudžeto lėšos (SB),  Aplinkos apsaugos programa 
Nr. 05, priemonė 005-03-01-03 „Smeltalės upės valymo darbai“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
9.1. sudaryti  Paslaugų  teikėjui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar 

dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms paslaugoms suteikti;
9.2. priimti ir sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas Sutartyje nustatytais 

terminais ir tvarka;
10. Paslaugų gavėjas turi teisę:  

10.1. nepriimti netinkamai suteiktų paslaugų;
10.2. gauti informaciją apie paslaugų teikimo eigą, duoti nurodymus Paslaugų 

teikėjui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  paslaugų  teikimo  eigoje  sistemingai  pažeidžiami 
Sutartyje ir jos priede nurodyti reikalavimai;

10.3. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas paslaugas teiktų pagal Sutartį, įskaitant 
ir  jos  priedus,  teisės  aktų  reikalavimus.  Jeigu Paslaugų teikėjas  nukrypsta  nuo Sutarties 
(įskaitant  jos  priedus),  nesilaiko  bet  kokių  Paslaugų  teikėjo  prisiimtų  įsipareigojimų, 
Paslaugų gavėjas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, nepriimti nekokybiškai suteiktų 
paslaugų  ir  nemokėti  už  netinkamai  suteiktas  paslaugas  iki  nustatytų  paslaugų  trūkumų 
pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Paslaugų teikėjo sąskaita.
11. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
11.1. teikdamas  paslaugas  taikyti  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  reikalavimus 

pagal  standartą  LST  EN  ISO  14001  arba  EMAS,  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos 
standartus,  pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų 
priimtais standartais,  ar kitais Paslaugų teikėjo pateiktais lygiaverčiais  įrodymais.  Paslaugų 
teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų 
gavėjui  pateikti  arba  (1) nepriklausomos  įstaigos  išduotą  galiojantį  sertifikatą*  dėl  nustatytų 
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų  arba  (2) kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Paslaugų teikėjo siūlomos aplinkos 
apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka  reikalaujamus  aplinkos  apsaugos  vadybos 
sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Paslaugų  teikėjo  taikomų  aplinkos  apsaugos  vadybos 
priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytus reikalavimus) arba  (3) informaciją (planą ar 
pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Paslaugų teikėjas taikys (įsipareigoja 
taikyti) teikdamas konkrečias paslaugas ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Paslaugų  teikėjas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos, Paslaugų teikėjui bus taikoma Sutarties 15 p. numatyta atsakomybė.

Jei Paslaugų teikėjas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Paslaugų 
teikėjas  kartu  su  paslaugų  priėmimo-perdavimo  aktu  Paslaugų  gavėjui  pateikia  ataskaitą  apie 
taikytas aplinkos apsaugos priemones. Sutarties 15 p. numatyta atsakomybė Paslaugų teikėjui bus 
taikoma Paslaugų gavėjui nustačius, kad Paslaugų teikėjas kartu su paslaugų priėmimo-perdavimo 
aktu Paslaugų gavėjui nepateikė ataskaitos apie paslaugų teikimo metu taikytas aplinkos apsaugos 
priemones ir (ar) suteikus paslaugas Paslaugų teikėjas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar 
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pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių;
*Paslaugų  gavėjas  pripažįsta  lygiaverčius  sertifikatus,  išduotus  kitose  valstybėse  narėse  

įsteigtų nepriklausomų įstaigų
11.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti, 

pateikti Paslaugų gavėjui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir  jų  atstovus,  informuoti  apie  minėtos informacijos  pasikeitimą visą  Sutarties  galiojimo 
laikotarpį, taip pat apie subtiekėjus;

11.3. teikti  paslaugas  pagal  Sutartį,  įskaitant  ir  jos  priedus,  kaip  įmanoma 
rūpestingai bei efektyviai, laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų 
ir taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų galiojančių reikalavimų;

11.4. laikytis  visų  reikalavimų,  nurodytų  Klaipėdos  miesto  savivaldybės 
komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse;

11.5. paslaugas suteikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu Sutarčiai tinkamai 
įvykdyti  yra  būtina  suteikti  tam  tikras  paslaugas,  kurias,  sudarydamas  šią  Sutartį,  būtų 
numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas paslaugų teikėjas, tačiau Paslaugų teikėjas jų 
nenumatė ir neįtraukė į kainą, tai šias paslaugas Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti savo 
sąskaita;

11.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 
numatytoms paslaugoms suteikti;
11.7. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 

visus būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta 
veikla, kuri yra Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų dalis;

11.8. jeigu  Paslaugų  teikėjo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik 
tokią teisę turintys asmenys;

11.9. savo  sąskaita  ir  laiku  nedelsdamas  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus 
trūkumus, kuriuos nurodo Paslaugų gavėjas;

11.10. atsakyti subteikėjų prisiimtus įsipareigojimus, jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar 
padarytą žalą;

11.11. atlyginti Paslaugų gavėjo nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės – dėl 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

11.12. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Paslaugų 
gavėjo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

11.13. nedelsdamas  raštu  informuoti  Paslaugų  gavėją  apie  bet  kurias  aplinkybes, 
trukdančias ar galinčias sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai suteikti paslaugas;

11.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 
aktuose;

11.15. jei  Paslaugų  teikėjas  yra  Paslaugų  teikėjų  grupė,  veikianti  pagal 
jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu  atveju  jungtinės  veiklos  partneriai  įsipareigoja  solidariai 
atsakyti Paslaugų gavėjui už Sutarties vykdymą;

11.16. Sutartyje  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir 
perduoti Paslaugų gavėjui visas sutartyje nurodytas paslaugas.
12. Paslaugų teikėjas turi teisę:

12.1. gauti  apmokėjimą  už  tinkamai  suteiktas  paslaugas  pagal  Sutartyje 
nustatytas sąlygas ir tvarką; 
12.2.  naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Paslaugų teikėjo teisėmis.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Paslaugų teikėjas, pradelsęs Sutarties 4 p. nurodytą paslaugų suteikimo terminą, moka 
Paslaugų  gavėjui  50  Eur  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  įvykdomos 
prievolės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.   
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14. Paslaugų gavėjas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą, 
Paslaugų teikėjui  raštiškai  pareikalavus,  moka Paslaugų teikėjui  0,02 % dydžio delspinigius  už 
kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

15. Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatoma 100 Eur vertės bauda  už nekokybiškai suteiktas 
paslaugas, Sutarties 11.1 p. pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, 
surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  aktas  surašomas  dalyvaujant 
Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas 
surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos. 
Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus 
trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

16. Paslaugų teikėjui nustatoma 500 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subtiekėją,  surašant  pažeidimo aktą  už 
kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu 
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant.  
Bauda gali būti išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

17. Paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą 
ar  piktnaudžiaujant,  Paslaugų  gavėjas,  siekdamas  apginti  savo  teisėtus  interesus,  gali  atlikti  
neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

18. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
17.1.  pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso 6.217 straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
17.2. pažeidimas, kai Paslaugų teikėjas raštiškai įspėtas, neužtikrina paslaugų kokybės;
17.3. pažeidimas, kai  Paslaugų teikėjas neištaiso Sutarties pažeidimo per Paslaugų gavėjo 

nurodytą terminą;
17.4.  pažeidimas, kai  Paslaugų teikėjas  terminą, nurodytą Sutarties 4 p., pradelsė daugiau 

kaip  30  kalendorinių  dienų dėl  savo kaltės  arba  dėl  aplinkybių,  už  kurias  atsakingas  Paslaugų 
teikėjas;

17.5. pažeidimas, kai Paslaugų gavėjas raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų 
be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

19. Asmens duomenų tvarkymas:
19.1. Vykdydamos  Sutartį  Šalys  įsipareigoja  asmens  duomenų  tvarkymą 

vykdyti  teisėtai  –  laikantis  Bendrojo  duomenų apsaugos  reglamento  2016/679  (BDAR), 
Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
19.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 
kylančiomis teisėmis.

19.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 
būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga 
Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

19.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 
numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 
(atstovavimo) duomenys,  įskaitant  atstovų asmens kodus,  adresus;  (V) Šalių  vardu ir  interesais 
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

19.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,  informacinių 
sistemų  priežiūros,  verslo  rodiklių  analitikos  ir  verslo  planavimo  funkcijas;  (II)  informacinių 



6

sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių 
inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

19.6. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys 
perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

19.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius,  valdymo  organų  narius,  savo  subtiekėjų  darbuotojus  ir  kitus  atstovus),  kurie  bus 
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 
duomenys  bus  saugomi,  ir  kas  turės  galimybę  su  jais  susipažinti.  Šalys  pažymi,  kad  fiziniai 
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

19.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

20. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
20.1. Paslaugų  gavėjas,  įspėjęs  Paslaugų  teikėją  prieš  30  kalendorinių  dienų,   turi  teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti Paslaugų gavėjo patirtus 
nuostolius, jeigu:

20.1.1. Paslaugų  teikėjas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Paslaugų  gavėjo 
nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

20.1.2. Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba 
kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.1.3. Po raštiško Paslaugų gavėjo įspėjimo Paslaugų teikėjas neužtikrina paslaugų kokybės 
ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

20.1.4. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais 
atvejais.

20.2. Paslaugų  gavėjas  arba  Paslaugų  teikėjas  turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 
kalendorinių dienų, vienašališkai  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį  dėl 
Paslaugų teikėjo esminio šios Sutarties pažeidimo, Paslaugų gavėjas, vadovaudamasis viešuosius 
pirkimus reglamentuojančių teisės  aktų nustatyta  tvarka,  įtraukia  Paslaugų teikėją  į  Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. Įspėjus Pasaugų teikėją apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta 
po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Paslaugų teikėjui išsiuntimo dienos.

20.3. Paslaugų  gavėjui  arba  Paslaugų  teikėjui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį,  Paslaugų 
teikėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, Šalims pasirašant 
priėmimo-perdavimo  aktą.  Paslaugų  gavėjas  privalo  apmokėti  už  jau  suteiktas  paslaugas,  iš  
mokėtinų  sumų išskaičiuojant  netesybas  ir  nuostolius,  jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Paslaugų 
teikėjo kaltės.

20.4. Paslaugų  teikėjas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo, 
nurodyto  Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Vienašališkai  nutraukęs  Sutartį 
Paslaugų teikėjas moka 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

21. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
21.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie  
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

21.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
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atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms 
taisyklių patvirtinimo“).

21.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

21.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą  Šalį,  pranešdama  apie  aplinkybių  pobūdį,  galimą  trukmę  ir  tikėtiną  poveikį.  Jei  Paslaugų 
gavėjas raštu nenurodo kitaip, Paslaugų teikėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį 
tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

21.5. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force 
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

21.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

21.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 45 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 45 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

22. Sutarties vykdymo sustabdymas:
22.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Paslaugų  teikėjo  prašymu,  Paslaugų 
gavėjas apie Sutarties stabdymą įspėja Paslaugų teikėją ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki 
stabdymo pradžios:

22.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių 
aplinkybių;

22.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 
sutarties vykdymas nebegalimas;

22.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Paslaugų  teikėjas 
neturi  įtakos  ir  už  kuriuos  jis  neatsako  ir  kurie  sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems  asmenims 
(subtiekėjai, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

18.1.4. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Paslaugų 
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teikėjas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir 
su kuriomis susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas, Sutartis tampa objektyviai nebegalima vykdyti ir  
Paslaugų  teikėjas  pateikia  Paslaugų  gavėjui  dokumentus,  pagrindžiančius  aplinkybes  už  visą 
laikotarpį,  dėl  kurių  Paslaugų  teikėjas  nebegali  vykdyti  prievolių.  Paslaugų  gavėjas,  įvertinęs 
pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus,  priima  sprendimą  dėl  Sutarties  stabdymo.  Sutarties 
vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryta klaidų 
ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje dokumentacijoje. Klaida ar 
pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,  galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo 
nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

22.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti,  ar iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

22.3. Įvykus Sutarties 22.1 p.  nurodytoms aplinkybėms, Sutartis  gali  būti  stabdoma iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

22.4. Sutarties 22.1–22.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Paslaugų 
gavėjui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Paslaugų teikėjui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad 
Sutartis sustabdoma įvykus  22.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas 
padaryti ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

22.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

22.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma 
ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

22.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Paslaugų gavėjas informuoja Paslaugų gavėją 
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki atnaujinimo.

23. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo 
dokumentais  su  visais  šių  dokumentų  priedais,  Paslaugų  teikėjo  pasiūlymo dokumentais.  Jeigu 
anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar  reikalavimai  negali  būti  išspręsti  derybų  keliu  per  15 
kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Paslaugų gavėjo buveinės vietą, nurodytą juridinių 
asmenų registre.

24. Subtiekėjų, keitimo ar įtraukimo tvarka:
24.1. Jei  Paslaugų  teikėjas pasiūlyme  Sutarčiai  vykdyti  nurodė  pasitelkiamą  (-us) 

subtiekėją (-us),  jis  (-ie)  turi  būti  nurodomas (-i)  Sutartyje,  nurodant subtiekėjo pavadinimą bei 
perduodamus įsipareigojimus – Paslaugų teikėjas subtiekėjų nepasitelkia.

24.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas, raštu kreipęsis į Paslaugų gavėją ir gavęs 
raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us) ir (ar) įtraukti naują subtiekėją. 

24.3. Subtiekėjo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu 
prie  Sutarties  per  10  darbo  dienų  nuo  Paslaugų  gavėjo  raštiško  sutikimo  išsiuntimo  Paslaugų 
teikėjui datos.

25. Kitos Sutarties sąlygos:
25.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
25.2. Sutarties  terminas – 7 mėnesiai  nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos.  Jei 

būtų  pratęstas  paslaugų  suteikimo  terminas,  Sutarties  terminas  pratęsiamas  paslaugų 
suteikimo termino pratęsimo laikotarpiu Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.
25.3. Sutarties  termino  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
25.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 
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Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas. 

25.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista  
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį 
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai 
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

25.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

25.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

25.8. Pasaugų gavėjas Paslaugų teikėjo pasiūlymą, Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

25.9. Paslaugų gavėjas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais 
CVP  IS  skelbia  informaciją  apie  Sutarties  neįvykdžiusį  ar  netinkamai  ją  įvykdžiusį  Paslaugų 
teikėją, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Paslaugų teikėjas ir kurie su Paslaugų 
teikėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos 
Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paslaugų gavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas informuoja Paslaugų teikėją apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta 
informacija.

25.10. Paslaugų  gavėjas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais 
terminais  CVP IS Viešųjų  pirkimų tarnybos nustatyta  tvarka  skelbia  informaciją  apie  Paslaugų 
tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba 
dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymo 52 straipsnį.

26. Baigiamosios nuostatos:
26.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai 
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu 
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol 
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti 
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

26.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
26.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
27. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį 

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo ar  prieštaravimo atveju, 
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Paslaugų gavėją):

27.1. Kvietimas pateikti pasiūlymą (patvirtintas 2024-11-05 Nr. 2024-PROT-KMSA-224) 
su priedais ir paaiškinimais;

27.2. Paslaugų teikėjo užpildyta pasiūlymo forma ir Paslaugų gavėjo prašymai paaiškinti 
pasiūlymą bei Paslaugų teikėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų 
bus).

28. Paslaugų gavėjo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos 





SMELTALĖS UPĖS PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS DALYJE ESANČIO DIRBTINIO 
PYLIMO ŠALINIMO IR TVARKYMO POVEIKIO APLINKAI ATRANKOS PASLAUGŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės 
veiklos – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos dalyje esančio dirbtinio pylimo šalinimo ir šalia  
esančios upės dalies tvarkymo darbų – atrankos informacijos, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą (toliau – atrankos informacija) parengimas ir atrankos išvados dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo (toliau – atrankos išvada) 
gavimas iš atsakingosios institucijos.

2. Planuojama  ūkinė  veikla  (toliau  -PŪV)  –Smeltalės  upės  prieplaukos  akvatorijos 
dalyje esančio dirbtinio pylimo šalinimo ir šalia esančios upės dalies tvarkymo darbai: dirbtinio 
pylimo nukasimas ir kranto linijos suformavimas ir (ar) slipo įrengimas, kranto stabilizavimas. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančios 
Smeltalės upės  vagos atkarpos dalis Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ 
(toliau - GMLEB „Smiltelė“ ) naudojamos prieplaukos akvatorijoje.  Akvatorija naudojama mažųjų 
laivų švartavimui ir saugojimui, jos naudojimo pobūdis įvykdžius PŪV nesikeis. 

4. Bendroji informacija:
4.1. Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatorius  -  Klaipėdos  miesto  administracija  yra 

suplanavusi išvalyti/ pagilinti  Smeltalės upės dalį GMLEB „Smiltelė“ naudojamoje akvatorijoje 
Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto iki 2,0 m. gylio, tuo pačiu 
nukasant  ir  išvežant  jos  centrinėje  dalyje  ankstesnių  akvatorijos  valymo  metu  supiltus  dugno 
nuosėdų (smėlio)  pylimus.  Šiai  veiklai  buvo atliktos  poveikio  aplinkai  vertinimo procedūros  ir 
priimtas 2023-01-18  Aplinko apsaugos agentūros sprendimas Nr. (30-2)-A4E-556 „Dėl Smeltalės 
upės prieplaukos akvatorijos ir  upės dalies iki  Minijos g.  tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. 
poveikio  aplinkai“  -  Smeltalės  upės  prieplaukos  akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto 
valymas (gilinimas) Klaipėdos m., atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

4.2. Rengiant  Smeltalės  upės prieplaukos akvatorijos  ir  upės dalies  iki  Minijos  g.  tilto 
valymo (gilinimo) projektą nuspręsta papildomai nukasti dirbtinį pylimą, kurio nukasimo poveikis 
nebuvo nagrinėtas poveikio aplinkai vertinimo proceso metu.  Dirbtinio pylimo nukasimas būtinas 
siekiant užtikrinti saugią laivų navigaciją  ties planuojamu įrengti slipu. 

Pagrindiniai reikalavimai paslaugos atlikimui

5. Išsami  ir  detali  atrankos  informacija  turi  būti  parengta  vadovaujantis  Planuojamos 
ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  įstatymo  nuostatomis  ir  2017-10-16  LR  aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-845 patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Atrankos tvarkos aprašas). 

6. Paslaugos  teikėjas  privalo  nustatyti,  apibūdinti ir  įvertinti  galimą  tiesioginį  ir 
netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai,  gauti Aplinkos 
apsaugos agentūros atrankos išvadą bei atlikti kitas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme.  Gavus Perkančiosios organizacijos ir  (ar)  vertinimo subjektų  pastabas ar pasiūlymus, 
paslaugos teikėjas privalo atlikti atrankos informacijos dokumentų patikslinimus, pakeitimus tiek 
kartų ir taip, kad būtų gauta atrankos išvada.  

7. Atrankos  informacijos  sudėtis  ir  turinys  ir  joje  pateikta  informacija  turi  atitikti  
rengimo metu galiojančio  Atrankos tvarkos aprašo reikalavimus. Neapsiribojant Atrankos tvarkos 
aprašu, atrankos informacijoje turi būti pateikta ši informacija:  atliktas PŪV oro taršos,  kvapų 
įvertinimas ir  triukšmo sklaidos modeliavimas, identifikuoti galimi avarijų (incidentų) scenarijai,  
nustatyti ar planuojamoje ūkinės veiklos vietoje yra saugomų augalų ir gyvūnų rūšių. 
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8. Atrankos informacijoje  būtina įvertinti ir aprašyti būtinus PŪV preliminarias darbų 
apimtis ir techninius sprendinius. Pasiūlyti konkrečius pylimo grunto  tvarkymo ir/ ar panaudojimo 
sprendinius ir  juos aprašyti,  nurodyti  naudotiną techniką.  Įvertinti  šių darbų poveikį  aplinkai  ir 
visuomenės sveikatai,  jei reikalinga numatyti priemones, neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, 
sumažinti ar kompensuoti. 

9. Rengiant atrankos informaciją, numatyti, jog PŪV darbai turėtų būti organizuojami ir 
planuojami taip ir tokie, kurie darytų mažiausią neigiamą įtaką upės ekosistemai.

10. Atlikti nukasamo pylimo grunto ir susikaupusių dugno nuosėdų (dumblo)  storio ir 
cheminius tyrimus bei kitus atrankos informacijos parengimui būtinuosius tyrimus.  

11. Paskaičiuoti iškasamo grunto ir/ ar dugno nuosėdų (dumblo) kiekį. 
12. Rengiant atrankos informaciją, nustatant, apibūdinant ir įvertinant planuojamos ūkinės 

veiklos  galimą  poveikį  aplinkai  ir  visuomenės  sveikatai,  atliekant   kitas   būtinas  atrankos  dėl 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras būtina:

12.1. vadovautis šiais galiojančios redakcijos teisės aktais:  Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos  įstatymu;  Lietuvos  respublikos  vandens  įstatymu;  Lietuvos  Respublikos  saugomų 
teritorijų įstatymu; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu; Lietuvos 
Respublikos želdynų įstatymu; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymu; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-
845 patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu; 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038  patvirtintu 
Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. sausio 10 d.  įsakymu Nr. D1-23 patvirtintais Aplinkosauginiais reikalavimais paviršinių 
vandens  telkinių  dugno  valymo  ir  gilinimo  darbams  vidaus  vandens  keliuose,  uostuose   ir 
prieplaukose; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 patvirtintu 
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu; 
kitais galiojančiais teisės aktais, susijusiais su planuojama veikla, bei reglamentuojančiais  poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras, jų viešinimą; 

12.2. atsižvelgti į galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus.
13. Valstybinei  institucijai  nurodžius,  paslaugos  teikėjas  turės  kreiptis  į  Valstybinę 

saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl Planų ar programų įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar  potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados gavimo nustatyta 
tvarka, užpildant ir pateikiant reikiamus dokumentus. 

14. Aplinkos apsaugos agentūrai informavus, kad nėra kriterijų atlikti atranką dėl poveikio 
aplinkai  vertinimo,  paslaugos  teikimas  nutraukiamas,  už  atliktą  paslaugą  sumokėjus  paslaugų 
teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias 
paslaugų  teikėjas,  norėdamas  įvykdyti  sutartį,  padarė  iki  pranešimo  apie  sutarties  nutraukimą 
gavimo iš perkančiosios organizacijos momento. 

15. PŪV pavadinimo keitimas galimas.
16. Perkančioji organizacija turi teisę pakeisti PŪV sprendinius iki atrankos informacijos 

dokumentų pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai. 
17. Parengtą  paslaugų  dokumentaciją pateikti  perkančiajai  organizacijai  skaitmeninėje 

formoje .pdf ar .docx formatais ir 1 vnt. popieriniame variante.

PRIDEDAMA: 
1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta, 1 lapas.
2. 2023-01-18  Aplinko apsaugos agentūros sprendimas Nr. (30-2)-A4E-556 „Dėl Smeltalės 

upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos 
m. poveikio aplinkai“ elektroninio dokumento nuorašas, 14 lapų. 

_____________________





APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370  682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Siunčiama per e. pristatymą

UAB ,,Geotaškas“
Siunčiama per e. pristatymą

Adresatams pagal sąrašą

Į 2022-12-09 Nr. 1

SPRENDIMAS DĖL SMELTALĖS UPĖS PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS IR UPĖS
DALIES IKI MINIJOS G. TILTO VALYMO (GILINIMO) KLAIPĖDOS M. POVEIKIO

APLINKAI

2023-01-    Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio
asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11 Klaipėda, LT-92138, tel. 8-46-
396001; el. p. info@klaipeda.lt  

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas /
fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

UAB  „Geotaškas“,  Kuršių  g.  7  Kaunas,  LT-48107,  tel.  8-37-744364,  el.  p.
info@geotaskas.lt 

3. Planuojamos  ūkinės  veiklos  pavadinimas,  poveikio  aplinkai  vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio  1  dalį,  nurodant  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
įstatymo 1 priedo punktą (-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos priimtą atrankos
išvadą,  kad  privalomas  poveikio  aplinkai  vertinimas  (data,  rašto  Nr.)  arba  saugomų
teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto
Nr.)

Planuojamai ūkinei veiklai  (toliau – PŪV) – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir
upės dalies iki Minijos g. tilto valymui (gilinimui) Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimas
(toliau – PAV) atliktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2020-08-18 raštu Nr. (30.2)-
A4E-7218  „Atrankos  išvada  dėl  GMLEB1 „Smiltelė“  prieplaukos  akvatorijos  dugno  valymo
(projektinių parametrų atkūrimo) Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos
išvada) priimta išvada, kurioje nurodoma, kad PŪV – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir
upės dalies iki Minijos g. tilto valymui (gilinimui) Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimas
(toliau – PAV) privalomas. 

1 GMLEB – Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@geotaskas.lt
mailto:aaa@gamta.lt
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Atliekant  PAV  būtų  parinktos  mažiausią  poveikį  vandens  telkiniui  darančios  PŪV
vykdymo  priemonės  ir  būdai,  leidžiantys  nebloginti  vandens  telkinio  būklės  bei  pasiekti
vandensaugos  tikslus,  taip  pat  numatytos  PŪV  neigiamo  poveikio  vandens  telkinio  būklei
mažinimo  priemonės.  Įvertintos  visos  grunto  išvežimo  kelio  bei  planuojamų  įrengti  laikinų
pralaidų/sankasų per Smeltalės upės vagą alternatyvos, pasirenkant mažiausią neigiamą poveikį
Smeltalės  upės  hidrologiniam  režimui,  biologinei  įvairovei  darančią  alternatyvą,  numatytos
priemonės  išvengti  reikšmingo  neigiamo  poveikio  aplinkai  ar  jį  sumažinti.  PAV  metu  būtų
aprašytos ir įvertintos visos galimos grėsmės potvynių metu, numatytos priemonės šiam poveikiui
išvengti.  Atliktas  detalus  triukšmo  sklaidos  modeliavimas,  kuris  detaliai  parodytų  galimus
triukšmo sklaidos  scenarijus,  būtų numatytos  priemonės išvengti  neigiamo triukšmo poveikio
artimiausiai visuomeninei ir gyvenamajai aplinkai. Taip pat PAV metu būtų įvertinta prieplaukoje
esančių krantų bei krantinių būklė, PŪV sprendinių poveikis jų stabilumui, numatytos natūralios
bei techninės priemonės krantų bei krantinių stabilumui išsaugoti. Įvertintas akvatorijos valymo
metu  iškasto  dumblo  sandėliavimo  aikštelių  poveikis  dirvožemiui,  gruntiniam  vandeniui,
numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės. Taip pat visuomenė turės didesnes galimybes
poveikio aplinkai vertinimo metu visapusiškai susipažinti su PŪV, dalyvauti poveikio aplinkai
vertinimo procese, teikti pasiūlymus.

4. Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta  (apskritis;  savivaldybė;  seniūnija;  miestas,
miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)

PŪV  bus  vykdoma  Klaipėdos  apskrityje,  Klaipėdos  m.  savivaldybėje,  Klaipėdos  m.,
Minijos g., Senosios Smiltelės g., Smiltelės g., Smeltalės upėje (un. kodas 20010310).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai 
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.)

PŪV metu numatomi Smeltalės upės žiotyse įsikūrusios 3,82 ha ploto GMLEB ,,Smiltelė“
prieplaukos akvatorijos tvarkymo ir gilinimo darbai (dumblo išvalymas, dugno gilinimas iki 2 m
gylio,  dirbtinių  pylimų  nukasimas).  Taip  pat  bus  vykdomi  dumblo  ir  grunto  džiovinimo,
makrofitų  apdorojimo  ir  kiti  techniniai  darbai  apie  6  ha  nesuformuotoje  valstybinės  žemės
teritorijoje tarp Smeltalės upės ir Minijos g. bei valstybiniame sklype Senosios Smeltalės g. 4 (un.
Nr. 2101-0008-0123). PŪV bus vykdoma nekeičiant žemės sklypų, jų zonų bei statinių paskirties
ar būklės, todėl patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams neprieštarauja. 

PŪV yra numatoma vykdyti šiais etapais:
1. PŪV teritorijos paruošiamieji darbai: 

 Tolimesniems darbams trukdančių kilnojamųjų objektų (metalinių valčių pastogių-
elingų) iškėlimas iš GMLEB ,,Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos teritorijos. 

 Naudojant amfibiją bei rankiniu būdu bus pašalinami helofitai (nendrės, švendrai,
meldai) nuo pylimų bei pakrančių. Nupjauti/išrauti helofitai (bendras kiekis apie
712  m3)  bus  perplukdomi  ir  kraunami  dešiniajame  Smeltalės  krante  (Senosios
Smiltelės  g.  4  sklype),  kur  jie  bus  džiovinami  bei  smulkinami  ekskavatorinio
krautuvo su papildoma freza pagalba. 

 Traktoriaus  pagalba  su  specialia  giljotina  atliekamas  krūmų  šalinimas  dumblo
geotekstilės  maišų  aikštelių  ir  mineralinio  grunto  sėsdintuvų  įrengimo  vietose.
Krūmų smulkinimas atliekamas mechanizuotu smulkintuvu. 

 Geotekstilinių maišų paklojimo vietoje aikštelės dugną numatoma uždengti HDPE
plėvele ir 20 cm smėlio sluoksniu. 

 Privažiavimui  prie  dumblo  geotekstilės  maišų  aikštelių  ir  mineralinio  grunto
sėsdintuvų vietų numatomas papildomų privažiavimo kelių įrengimas. 

 Dumblo bei grunto transportavimui iš žemkasės į dumblo geotekstilės maišus bei
mineralinio grunto sėsdintuvus bus sumontuojama plūduriuojančio bei krantinio
pulpovamzdžio trasa. 
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 Paruošiamųjų  darbų  metu  taip  pat  numatytas  akvatorijos  dugne  rastų  atliekų
(betono, padangų ir k.t.) sutvarkymas.

 Nuėmus  derlingąjį  sluoksnį  iš  esamo  mineralinio  grunto  bus  suformuotos
geotekstilės maišų aikštelės su pylimais bei sėsdintuvų ir vandens nuskaidrintuvų
pylimai

2. Dumblo iš Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos kasimo ir apdorojimo darbai: 
 Dumblo šalinimas bus vykdomas žemsiurbe (numatoma pašalinti apie 18 140 m3

šlapio užteršto dumblo). 
 Iš  žemsiurbės  pulpovamzdžiu  dumblas  bus  transportuojamas  į  geotekstilinius

maišus,  kur  flokulianto  (iš  viso  apie  3,4-4,0  t/visam  dumblo  kiekiui)  pagalba
susidaręs filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) bus išleidžiamas atgal į Smeltalės
upę. 

 Po  6  mėnesių,  kai  išsiurbtas  dumblas  bus  pakankamai  apdžiūvęs,  dumblas  iš
geotekstilės maišų bus pakrautas į dengtus savivarčius ir išvežtas į užterštą gruntą
tvarkančią įmonę. 

 Darbų  pabaigoje  bus  sutvarkomos  dumblo  saugojimo aikštelės  ir  privažiavimo
keliai – buldozeriu išlyginamos geotekstilinių maišų aikštelių vietos. Ant išlyginto
paviršiaus paskleidžiamas derlingas dirvožemis ir atsodinama žolė.

3. Mineralinio grunto iš Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos kasimo ir apdorojimo
darbai: 

 Siekiant  apsaugoti  esamas  krantines  nuo  galimų  pažeidimų,  numatoma  įrengti
spraustasienes. 

 Žemsiurbe bus atliekamas ankstesnių akvatorijos dugno gilinimo metu suformuotų
dirbtinių  pylimų  šalinimas  (numatoma  pašalinti  apie  9 800  m3 neužteršto
mineralinio  grunto).  Gruntas  pulpovamzdžiu  transportuojamas  į  sėsdintuvus,
vėliau,  išdžiūvus,  paskleidžiamas  išlyginant  šalia  esančias  iškastas  daubas,  o
susidaręs filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) išleidžiamas į Smeltalės upę. 

 Taip pat numatomas likusios prieplaukos akvatorijos dalies išvalymas nuo grunto
nuosėdų iki planuojamo 2 m gylio (numatoma pašalinti apie 4 900 m3 neužteršto
dugno  grunto).  Gruntas  pulpovamzdžiu  transportuojamas  į  sėsdintuvus,  vėliau
išdžiūvus,  paskleidžiamas išlyginant  šalia  esančias  iškastas  daubas,  o  susidaręs
filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) išleidžiamas į Smeltalės upę. 

 Darbų  pabaigoje  bus  sutvarkomos  sėsdintuvų  vietos  ir  privažiavimo  keliai  –
buldozeriu  išlyginamos  geotekstilinių  maišų  aikštelių  vietos.  Ant  išlyginto
paviršiaus paskleidžiamas derlingas dirvožemis ir atsodinama žolė.

Kadangi  beveik  visas  GMLEB  „Smiltelė“  prieplaukos  akvatorijos  perimetras  yra
sutvirtintas betono ar kitų medžiagų krantinėmis, pakrantėse įrengta laivų švartavimo ir pakėlimo
įranga, todėl esamas valomos akvatorijos ilgis, plotis ir kiti parametrai po valymo išliks nepakitę.

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Darbų metu susidarys apie 27 852 m3 iškastų /  išsiurbtų dugno nuosėdų bei makrofitų

biomasės.  Iš jų 18 140 m3 sudarys išsiurbtas dumblas.  Jį  planuojama išvežti  į  UAB „Grunto
valymo technologijų“ aikštelę,  nes jis  yra užterštas naftos produktais  ir  sunkiaisiais  metalais.
Išsiurbtas neužterštas gruntas, kuris sudarys 14 700 m3,  bus pumpuojamas į esamą iškastą daubą,
esančią tarp geležinkelio bėgių ir Minijos g. (kita dalis galimai į teritoriją tarp geležinkelio bėgių
ir Smeltalės upės). Čia gruntas bus džiovinamas sėsdintuvuose, vėliau išdžiūvęs bus panaudotas
esamų iškastų daubų lyginimui. 712 m3 – helofitai, kurie bus džiovinami, smulkinami ir išvežami
į Klaipėdos miesto žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

Darbų  metu  rastos  nuskendusios  atliekos  (padangos,  metalas,  betono  gabalai  nuo
apgriuvusių krantinių ir kt. ) bus išrūšiuotos ir pristatytos jas tvarkančioms įmonėms. Planuojama,
kad šių atliekų susidarys ne daugiau kaip 20 m3.

Visos PŪV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo
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taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr.  217  „Dėl  Atliekų  tvarkymo  taisyklių  patvirtinimo“.  Atliekos  bus  renkamos  specialiai
įrengtose  statybinių atliekų saugojimo vietose,  laikomos ir  atiduodamos atliekų tvarkytojams,
registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre, utilizavimui ar perdirbimui. 

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
Kadangi  PŪV  metu  nebus  pastatyti  jokie  nuolatiniai  statiniai  ir  jai  pasibaigus  nebus

vykdoma jokia nuolatinė veikla, poveikis vandeniui vertinamas tik vykdant darbus. Darbų metu
vanduo  teršiamas  nebus,  tačiau  galimas  jo  sudrumstimas  dirbant  žemsiurbei  (dėl  lengvosios
smėlio ir dumblo frakcijos pakėlimo). Šis vandens drumstimas bus trumpalaikis ir neturės didelės
įtakos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.
D1-908 ,,Dėl vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“, Smeltalės upė priskiriama rizikos vandens
telkinių sąrašui (rizikos veiksniai: sutelktoji tarša, miestų tarša). Pagal PAV ataskaitoje pateiktus
Smeltalės  upės  vandens  tyrimų  duomenis  ir  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 ,,Dėl paviršinių vandens telkinių būklės
nustatymo  metodikos  patvirtinimo“,  nustatyta,  kad  2021  m.  hidrocheminė  Smeltalės  upės
vandens kokybė pagal nitratų koncentracijas buvo vidutinė, pagal bendrojo fosforo koncentracijas
– gera, pagal fosfatų koncentracijas bei BDS7 – vidutinė, pagal vandenyje ištirpusio deguonies
koncentraciją – bloga, o pagal amonio koncentraciją – gera.

Vadovaujantis  Aplinkos  ministerijos  parengtų  potvynių  grėsmės  ir  rizikos  žemėlapių
duomenimis, PŪV teritorija patenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonų ribas (nedideli 0,4-0,8 m
potvyniai),  tačiau  tokiems  potvyniams  prieplaukos  infrastruktūra  yra  parengta.  Esant
ekstremaliems potvyniams akvatorijos gilinimo darbai bus nutraukiami laikantis visų saugumo
reikalavimų.

Gruntiniams ir požeminiams vandenims poveikis nėra numatomas.
PŪV metu susidarančios buitinės nuotekos (dėl darbus vykdančio personalo veiklos) bus

kaupiamos biotualete ir atiduodamos biotualetus prižiūrinčiai įmonei. Geotekstilės maišuose nuo
dumblo bei sėsdintuvuose nuo grunto atsiskyręs vanduo bus išleidžiamas į nuskaidrintuvus. Iš
nuskaidrintuvų  vanduo  į  Smeltalės  upę  bus  išleidžiamas  tik  tada,  kai  skendinčių  medžiagų
koncentracija  jame neviršys  25  mg/l,  o  paviršiuje  nebus naftos  produktų plėvelės.  Privaloma
nuolat  stebėti,  kad  pro  išleistuvą  į  aplinką  neišbėgtų  nepakankamai  nuskaidrėjęs  skendinčių
dumblo dalelių ar kitokių teršalų turintis vanduo. Visais atvejais, jei ištekančio vandens paviršiuje
yra pastebima naftos produktų plėvelė,  vandens išleidimą į  aplinką privaloma sustabdyti,  kol,
naudojant sorbentą (pvz. plūduriuojančią sorbento ,,rankovę“), bus surenkami naftos produktai ir
atliekamas vandens kokybės tyrimas. Įgyvendinus PŪV vandens tarša nėra numatoma.

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui
Oro taršos šaltinių šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Teritoriją veikia šalia esantys

objektai:  uostas,  geležinkelis,  automobilių  keliai.  PŪV  metu  nėra  planuojama  įrengti  naujų
inžinerinių statinių (naujų gatvių, automobilių stovėjimo vietų ir kitų su transporto pritraukimu į
nagrinėjamą  bei  aplinkines  teritorijas  susijusių  objektų),  todėl  naujų  oro  taršos  šaltinių,
įgyvendinus PŪV, neatsiras.

Darbų metu bus naudojami tik mobilūs mechanizmai (ratinis kranas, amfibijos ,,Truxor“,
savivarčiai,  ekskavatoriniai  krautuvai,  ekskavatoriai,  buldozeriai  ir  žemsiurbė),  todėl  tarša  iš
stacionarių taršos šaltinių nesusidarys. 

Aplinkos  oro  užterštumo  prognozei  teršalų  (CO,  NOx,  LOJ,  KD10,  KD2,5)  pažemio
koncentracijų  modeliavimui  naudota  programinė  įranga  ISC-AERMOD-View.  Teršalų
pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų
koncentracijos  aplinkos  ore  vykdant  PŪV  neviršys  ribinių  verčių  (toliau  –  RV).  CO  8  val.
vidurkio  koncentracija,  įvertinus  foninį  aplinkos  oro  užterštumą,  sieks  233,240μg/m3 (0,023
ribinės vertės (RV)); NO2 1 val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą,
sieks 69,297 μg/m3 (0,346 RV); NO2 1 metų vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro
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užterštumą, sieks 21,218 μg/m3 (0,530 RV); KD10 24 val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį
aplinkos oro užterštumą, sieks 46,437 μg/m3 (0,929 RV); KD10 1 metų vidurkio koncentracija,
įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 31,420 μg/m3 (0,786 RV); KD2,5 1 metų vidurkio
koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 12,984 μg/m3 (0,649 RV); LOJ 0,5
val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 65,890 μg/m3 (0,013
RV). PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr.  591/640  „Dėl  aplinkos  oro  užterštumo  sieros  dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Informacija apie PŪV poveikį klimatui
Ilgalaikis neigiamas poveikis klimato kaitai dėl PŪV nenumatomas. Vienintelis neigiamas

poveikis darbų metu – technikos generuojama CO2 emisija. Šis neigiamas poveikis mažinamas
projektavimo  metu  parenkant  kuo  racionalesnius  dumblo  ir  grunto  šalinimo,  transportavimo
būdus,  kurie  naudotų  mažiau  kuro  ir  išmestų  mažiau  terštų  į  aplinką  (pvz.  transportavimas
pulpovamzdžiais).  Darbų  metu  poveikis  klimatui  mažinamas  parenkant  šiuolaikišką  techniką,
racionaliai planuojant darbus, iki minimumo sumažinant nereikalingą technikos naudojimą.

Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms
PAV  metu  buvo  atlikti  teritorijos  inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai.

Rezultatai  parodė,  kad  PŪV  sklypas  priklauso  holoceno  ir  vėlyvojo  Nemuno  ledynmečiui,
Baltijos  jūros  duburio  sričiai,  Kuršių  marių  duburio  rajonui,  Drevernos  jūrinės  lygumos
mikrorajonui. Natūralus reljefo tipas – fliuvialinis. Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra
sudėtingos, dėl vyraujančių technogeninių gruntų, geomorfologinės sąlygos yra vidutinės. Pagal
atliktus tyrimus nustatyta, kad dalelių dydis svyruoja 0,002 – 30 mm ribose.

PŪV metu  specifinės  dirvožemio  taršos  nebus.  PŪV teritorijoje  bus  įrengtos  laikinos
iškasto dumblo geotekstilės maišų vietos bei grunto sėsdintuvų ir vandens nuskaidrintuvų vietos.
Prieš įrengiant minėtas laikinas priemones, nuo teritorijos buldozeriu bus nustumtas ir į laikinas
krūvas supiltas derlingo dirvožemio sluoksnis. Dirvožemio apsaugai numatoma iš anksto parinkti
vietą  derlingojo  dirvožemio  sluoksnio  saugojimui.  Dirvožemio  išsaugojimas,  laikinas
sandėliavimas ir vėlesnis panaudojimas aplinkos tvarkymo darbams bus vykdomas vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  1995-08-14  Nr.  1116  „Dėl  pažeistos  žemės
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

Taip pat buvo atliekami mineralinio grunto tyrimai, kurie parodo, kad mineralinis gruntas
tiek pylimuose, tiek po vandeniu yra beveik neužterštas sunkiaisiais metalais bei, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Naftos
produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų LAND 9-2009“ 3 priedu
„Molinio grunto užteršimo angliavandeniliais ribinės vertės“ (toliau – LAND 9-2009), gruntas
atitinka I kategoriją (labai jautri teritorija), bendras naftos produktų kiekis neviršija 150 mg/kg
s.g. Toks gruntas gali būti transportuojamas ir paskleidžiamas analogiško jautrumo teritorijose,
taip pat ir teritorijoje greta Minijos g., geležinkelio bėgių. Tuo tarpu atliktų tyrimų rezultatai rodo,
kad šalinamas dumblas yra užterštas sunkiaisiais metalais, todėl bus iš teritorijos išvežtas valymui
ir tiesioginio sąlyčio su dirvožemiu neturės.

Dirvožemio  apsaugai  taip  pat  numatoma  saugiai  surinkti  panaudotas  alyvas  iš
mechanizmų bei  numatyti  priemones alyvų iš  mechanizmų ir  kuro avarinių išsiliejimų atveju
(pvz. naftos produktus absorbuojančios specialios medžiagos).

Informacija  apie  PŪV  poveikį  kraštovaizdžiui,  biologinei  įvairovei  ir  saugomoms
teritorijoms

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinę struktūrą PŪV vietą apibūdinantis kraštovaizdžio
vizualinės  struktūros  indeksas  yra  V2H1-b.  PŪV  turės  teigiamą  poveikį  kraštovaizdžiui  –
Smeltalės upės akvatorijoje  bus  pašalinti  dirbtinai  supilti  iki  1,5 m aukščio helofitais  užaugę
smėlingo grunto pylimai.  Panaikinus akvatoriją dalijančius pylimus,  atsivers vientisa  erdvė ir
bendras prieplaukos vaizdas. Taip pat iškastas neužterštas gruntas bus panaudojamas šiuo metu
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apleistos teritorijos tarp Minijos g. ir geležinkelio bėgių iškastų daubų išlyginimui.
Vadovaujantis  gamtinio  kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės  apsaugos  brėžiniais,

žemėlapiais ir duomenų bazėmis nustatyta, kad PŪV teritorija patenka į migracijos koridorių,
kuriame  grąžinami  ir  gausinami  kraštovaizdžio  natūralumą  atkuriantys  elementai.  Botaninio
įvertinimo metu tirtoje  teritorijose  nefiksuotos ir  Lietuvos Raudonosios  knygos augalų rūšys.
Jokių saugomų augalų rūšių radaviečių ar  augaviečių,  kurios įrašytos  į  Lietuvos Respublikos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 ,,Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, teritorijoje nėra.

Vertinant  PŪV aplinką  ekspertinio  vertinimo būdu (tyrimas  atliktas  2022  m.  gegužės
mėnesį) nustatyta,  kad yra PŪV teritorijoje būdingos atvirų landšaftų foninės paukščių rūšys:
dirvinis vieversys (Alauda arvensis), kiauliukė (Saxicola lubetra), baltoji kielė (Motacila alba) ir
kt. Atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad žinduolių fauna skurdi, potencialiai galimos kelios
pelėnų rūšys.  Smeltalės  upės  aukštupyje  yra  saugomų lašišinių  žuvų –  šlakių  nerštavietės,  o
GMLEB „Smiltelė“ akvatorija yra į nerštavietes Smeltalės aukštupyje plaukiančių lašišinių žuvų
migracinis koridorius. Pažymėtina, kad PŪV veiklos generuojamas triukšmas iš esmės nepakeis
vyraujančio foninio triukšmo, todėl žinduoliams, paukščiams, varliagyviams neigiamas poveikis
nenumatomas.

PŪV teritorija nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje,  nesusijusi  su
vertingų gamtinių kompleksų ir biologinės įvairovės išsaugojimu, ir nėra svarbi pelkių ir kitų
aplinkos elementų ekologinės pusiausvyros stabilumui užtikrinti. Arčiausiai PŪV vietos vakarų
kryptimi apie 1,2 km atstumu nutolusi ,,Natura 2000“ teritorija yra Kuršių nerijos nacionalinis
parkas  (LTNER0005).  Artimiausias  valstybinis  draustinis  –  Smeltės  botaninis  draustinis
(0210500000011), esantis apie 0,4 km atstumu vakarų/pietvakarių kryptimi nuo PŪV vietos.

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
PŪV  teritorijoje  ir  jos  prieigose  yra  šios  materialinės  vertybės:  GMLEB  „Smiltelė“

nariams  priklausančios  valčių  stoginės-elingai,  garažai,  vielinės  tvoros.  Daugiausia  tai
neregistruoti,  labai  susidėvėję  statiniai,  kurie  prieš  darbų  pradžią,  neatsiradus  objektų
savininkams, bus nukeliami. Taip pat GMLEB „Smiltelė“ priklausantis vandens uostas-krantinė
(bendras ilgis 1468,22 m), slipas ir 8 pirsai. GMLEB „Smiltelė“ teritorijoje yra įrengtų krantinių,
didžioji dalis jų yra suformuotuose sklypuose. Krantinių ir pirsų būklė labai įvairi: nuo neseniai
rekonstruotų (būklė gera) iki kelis dešimtmečius skaičiuojančių, želdiniais apaugusių, simboliškai
prižiūrėtų, kurių būklė vidutiniška. Avarinės būklės krantinių ir pirsų nenustatyta. Pažymėtina,
kad dalis  krantinių ir  pirsų aptverta,  prie  jų  neįmanoma prieiti.  Slipo būklė – gera.  Taip pat
valomą teritoriją  riboja  2  tiltai:  automobilių  kelių  tiltas  per  Nemuno g.  ir  geležinkelio tiltas.
Abiejų tiltų būklė yra gera. PŪV neigiamos įtakos tiltams neturės. Teritorijoje tarp Smiltelės,
Senosios  Smiltelės  gatvių,  geležinkelio  ir  upės  yra  daug  inžinerinių  tinklų:  elektros,  ryšių,
vandentiekio ir nuotekų, kuriuos, vykdant PŪV, būtina nepažeisti.

Neigiamas  poveikis  materialinėms  vertybėms  neprognozuojamas.  Darbų  techninės
dokumentacijos rengimo metu turi būti detaliai įvertintas nekilnojamasis turtas ir poveikis jam
(priklausomai nuo projektavimo metu parinktos konkrečios technologijos).

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
PŪV  vieta  nepatenka  į  kultūros  paveldo  objektų  teritorijas  ir  su  jomis  nesiriboja.

Arčiausiai PŪV vietos esantis kultūros paveldo objektas – Smeltės senosios kapinės (un. kodas
40645),  nuo  PŪV  vietos  nutolęs  šiaurės-vakarų  kryptimi  0,65  km.  atstumu.  Kitos
nekilnojamosios  kultūros  vertybės  nutolusios  dar  didesniu  atstumu.  Dėl  PŪV jokio  poveikio
nekilnojamoms kultūros vertybėms nebus.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai
PŪV  teritorija  yra  gana  didelės  triukšmo  koncentracijos  zonoje:  greta  didelio  eismo

intensyvumo Minijos  g.,  geležinkelis,  uosto  teritorija.  PŪV triukšmo šaltinių  triukšmas PŪV
teritorijoje buvo apskaičiuotas naudojant ,,CadnaA“ programinę įrangą. Atlikus PŪV akustinio
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triukšmo  sklaidos  modeliavimą  nustatyta,  kad  dienos  metu  ekvivalentinis  triukšmo  lygis
(įvertinus foninį triukšmą) ties nustatytos artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties
pastatų aplinka neviršys leidžiamo triukšmo ribinio dydžio ir  sieks nuo 40,2 iki  52,8 dBA ir
atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-
604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) normas.
Atlikus blogiausio scenarijaus prie artimiausios gyvenamosios aplinkos, esančios adresu Žūklės
g.  3,  triukšmo  sklaidos  modeliavimą  nustatyta,  kad  1-ojo  darbų  etapo  metu  arčiausiai
gyvenamosios  aplinkos  dirbanti  statybinė  technika  (ratinis  kranas)  kels  64  dBA  triukšmą.
Kadangi  triukšmo lygis  viršys  HN33:2011 nustatytą  ribinį  dydį,  priimtas  sprendimas naudoti
triukšmą mažinančią priemonę – triukšmo užtvarą, kuris sumažina triukšmo lygį iki 53 dBA ir
taip triukšmo lygis atitiks HN33:2011 nurodytas ribines vertes. Visi su PŪV susiję darbai bus
vykdomi tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

PŪV eksploatacijos metu nebus išmetami jokie oro teršalai į aplinkos orą, todėl įtakos
aplinkos orui PŪV visiškai neturi. Galimas laikinas lokalus neigiamas poveikis darbų metu dėl
išmetimų į aplinkos orą, tačiau, remiantis PAV ataskaitos duomenimis, PŪV keliama oro tarša
neviršys  ribinių  dydžių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  ir  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d.  įsakymu Nr.  591/640 „Dėl
aplinkos  oro  užterštumo  sieros  dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Vykdant  PŪV  darbus,  iš  Smeltalės  upės  dugno  žemsiurbės  pagalba  bus  išsiurbiamas
dumblas. Dumblas bus saugomas geotekstilės maišuose, kurių paskirtis – dumblo džiovinimas.
Džiovinimo trukmė priklausys nuo gamtinių sąlygų, tačiau geriausia, kad dumblas geotekstilės
konteineriuose peržiemotų, todėl preliminari džiovinimo trukmė yra 6 mėnesiai. Laikomo dumblo
kvapo  sklaidos  modeliavimas  atliktas  kompiuterine  programa „AERMOD View“,  kuri  skirta
pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. Remiantis gautais
rezultatais,  didžiausia  apskaičiuota  kvapo  koncentracija,  įvertinus  foninį  kvapą,  sieks  0,043
OUe/m3,  todėl  dumblo laikymo metu bus laikomasi  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios
aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų normų.

Darbų  metu  šviesos,  šilumos,  jonizuojančiosios  bei  elektromagnetinės  spinduliuotės
emisijų, biologinės taršos nenumatoma.

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
PŪV nesusijusi  su  gamyba,  nėra  padidinto  gaisrų,  sprogimų pavojaus.  PŪV nesukels

rizikos  nei  aplinkos  komponentams,  nei  visuomenės  sveikatai.  Įvertinus  turimą  informaciją,
gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė PŪV metu yra minimali.

PŪV alternatyvų analizė
PAV ataskaitoje  nagrinėjamos dvi  pagrindinės  veiklos  alternatyvos:  ,,0“  alternatyva  –

nevykdoma planuojama ūkinė plėtra  ir  alternatyva ,,A“ – PŪV – Smeltalės upės prieplaukos
akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto  valymas  (gilinimas)  Klaipėdos  m.  Įgyvendinus
planuojamą  veiklą  būtų  stebimas  teigiamas  reikšmingas  poveikis  aplinkai  ir  visuomenės
sveikatai.

6. Numatomos  priemonės  galimam  reikšmingam  neigiamam  poveikiui  aplinkai
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių
aprašymas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir
įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius
arba  ertmes,  taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimo,  taršos  leidimo ar  kitų
įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo
etape)
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6.1. Veiklos vykdymo metu vandens paviršiuje pastebėjus naftos produktų plėvelę (ji gali
atsirasti kasant ar siurbiant naftos produktais užterštą gruntą arba nutekėjus vandenyje dirbančių
mechanizmų  degalams  bei  tepalams),  jos  sklidimas  nedelsiant  stabdomas  plūduriuojančia
„užuolaida“  bei  sorbento  „rankove“.  Tokios  pat  rankovės  bus  įrengiamos  ir  vandens
nuskaidrintuvuose, prieš vandenį išleidžiant į Smeltalės upę.

6.2. Prieš pradedant akvatorijos valymo darbus, dirvožemio apsaugai numatoma paruošti
specialias  naudojamų  statybinių  medžiagų  ir  atliekų  saugojimo  vietas.  Darbų  metu  turi  būti
laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai alyvų surinkimui.

6.3. Atitrūkusių helofitų šaknų fragmentų plitimui ar eutrofikaciją skatinančių organinių
medžiagų  sklaidai  mažinti,  valymo  darbų  metu  atitrūkusių  šaknų  fragmentai  bus  sugaudomi
darbų zoną apjuosiant plūduriuojančiu tinklu, o valomo ruožo gale (ties Nemuno g. tiltu) per visą
vagos  skersplotį  įrengtu  dvigubu  (ne  didesnės  kaip  10x10  cm akutės)  storos  PVC virvės  ar
kitokiu žuvims gerai matomu tinklu.

6.4. Darbų vykdymo pradžioje, prieš įrengiant laikinas technologines priemones (dumblo
geotekstilės maišų ir nusėsdintuvų aikšteles), nuo teritorijos buldozeriu bus nustumtas ir į laikinas
krūvas supiltas derlingo dirvožemio sluoksnis. Dirvožemio apsaugai numatoma iš anksto parinkti
vietą  derlingojo  dirvožemio  sluoksnio  saugojimui.  Dirvožemio  išsaugojimas,  laikinas
sandėliavimas  ir  vėlesnis  panaudojimas  rekultivavimo  darbams  bus  vykdomas  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  1995-08-14  Nr.  1116  „Dėl  pažeistos  žemės
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

6.5.  Siekiant  išvengti  galimo  neigiamo  poveikio  biologinei  įvairovei,  PŪV  nebus
vykdoma žuvų neršto, paukščių perėjimo ir jauniklių vedžiojimo bei lašišinių žuvų migracijos
metu. Planuojama darbų nevykdyti šiomis datomis: laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir
laikotarpiu nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 d.

6.6. Techninio projekto rengimo etape bus įvertinamas esamų statinių (krantinė, slipas,
pirsai) pamatų bei ankeriavimo gylis, akvatorijos valymo projekte bus numatytas saugus dugno
nuosėdų  išsiurbimo  gylis  ir  priemonės  (pvz.  spraustlentes),  kad  valymo  darbai  nepablogintų
statinių stabilumo ir ilgalaikėje perspektyvoje nepaskatintų jų paplovimo.

6.7.  PŪV metu,  siekiant sumažinti  neigiamą triukšmo poveikį,  sunkiasvorio transporto
judėjimas bus vykdomas toliausiai nuo gyvenamųjų aplinkų nutolusiu maršrutu, visi darbai bus
atliekami  skirtingais  etapais.  Taip  pat  numatoma  triukšmą  mažinančios  priemonės  (triukšmo
užtvaros)  naudojimas  prie  artimiausios  gyvenamosios  aplinkos,  esančios  adresu  Žūklės  g.  3.
Užtvaras  bus  sumontuotas  prieš  1-ąjį  darbų etapą ir  bus  demontuotas  tik  pilnai  baigus  visus
darbus akvatorijoje.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma
Įgyvendinus  projektą  bus  atliekamas  lašišinių  žuvų  monitoringas  (palyginimui  su  iki

projekto  buvusia  situacija).  Taip  pat  bus  vykdomas  monitoringas,  siekiant  nustatyti  ar  upės
dugnas įgyvendinus PŪV vėl nėra užnešamas įvairiomis skendinčiomis dalelėmis. 

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.)
8.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-11-22 raštu Nr. (4.36E)-R2-2865

pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.
8.2.  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centras  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos

Klaipėdos  departamentas  2022-11-21  raštu  Nr.  (3-11  14.3.3  Mr)2-55643  pateikė  motyvuotas
pastabas  PAV ataskaitai,  o  2022-12-09 raštu Nr.  (3-11 14.3.3  Mr)2-58875 pagal  motyvuotas
pastabas pataisytai PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė.

8.3.  Kultūros  paveldo  departamentas  prie  Kultūros  ministerijos  Klaipėdos  teritorinis
padalinys 2022-10-25 el. paštu informavo apie gautą PAV ataskaitą, tačiau per nustatytą terminą
atsakymo dėl pritarimo PAV ataskaitai nepateikė.

8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
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Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2022-11-21 raštu Nr. 9.4-3-3204 /2022(11.3.135 E)
PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė.

9. Visuomenės informavimas  ir  dalyvavimas  (kur,  kada,  kaip  informuota  ir
dalyvavo  visuomenė,  apibendrintas  suinteresuotos  visuomenės  pasiūlymų  pobūdis  pagal
temas)

Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Klaipėdos miesto savivaldybės
internetiniame  puslapyje  2022-09-15;  Klaipėdos  miesto  laikraštyje  „Klaipėda“  2022-09-16;
dokumento rengėjo UAB „Geotaškas“ internetiniame puslapyje 2022-09-15; Klaipėdos miesto
savivaldybės skelbimų lentoje 2022-09-15, 2022-12-13 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje
https://aaa.lrv.lt/  nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 > 6.
Informacija  apie  gautas  planuojamos  ūkinės  veiklos  PAV  ataskaitas  2022  m.  >  Klaipėdos
regionas.

Viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Smeltalės upės prieplaukos
akvatorijos ir upės dalies iki  Minijos g.  tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. PAV ataskaita,
mišriu  būdu  (savivaldybės  administracijos  patalpose  bei  internetinės  transliacijos  būdu)  buvo
suorganizuotas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  patalpose.  Susirinkimas  vyko
2022-10-19. Susirinkimas prasidėjo 17:00 val. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo
UAB „Geotaškas“ ir PŪV organizatoriaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovai
ir 9 visuomenės atstovai. Susirinkimo protokolas pateiktas PAV ataskaitos 16 priede.

Viešo  supažindinimo su  PAV ataskaita  metu  buvo sulaukta  pasiūlymų ir  klausimų iš
dalyvių:  Klaipėdos bendruomenių asociacijos atstovas R.  K.  pateikė pasiūlymus dėl  poveikio
visuomenės sveikatos vertinimo, dėl PŪV fizinių ir techninių charakteristikų, dėl poveikio fizinei
ir gyvąjai gamtai; neprisistatę fiziniai asmenys pateikė pastabas dėl PŪV, dėl poveikio fizinei ir
gyvąjai  gamtai,  dėl  informacijos  apie  PŪV,  dėl  PŪV  fizinių  ir  techninių  charakteristikų;
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  žemėtvarkos  skyriaus  vedėja  R.  G.  pateikė
pasiūlymą dėl  PŪV fizinių  ir  techninių  charakteristikų;  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  mero
pavaduotojas A. B. pateikė pasiūlymus dėl PŪV fizinių ir techninių charakteristikų, dėl poveikio
fizinei  ir  gyvąjai  gamtai;  individualių namų savininkų bendruomenės ,,Smeltė“ atstovė J.  M.
pateikė pasiūlymą dėl informacijos apie PŪV. 

Suinteresuotos  visuomenės  pasiūlymai  PAV  ataskaitai  buvo  registruoti  ir  įvertinti
vadovaujantis  Tvarkos  aprašo2 78,  80  ir  81  p.  reikalavimais.  Suinteresuotos  visuomenės
pasiūlymų  registracijos  forma  ir  jų  įvertinimo  forma  pateiktos  PAV  ataskaitos  16  priede.  Į
pasiūlymus PAV ataskaitai  atsižvelgta,  atsižvelgta  iš  dalies arba jie,  pateikiant  motyvą,  buvo
atmesti.  Po  viešo  PAV  ataskaitos  pristatymo  suinteresuota  visuomenė  –  individualių  namų
savininkų  bendruomenė  „Smeltė“  2022-10-24  raštu  pasisakė,  kad  bendruomenė  ne  tik
nebeprieštarauja, tačiau priešingai, pritaria ir labai palaiko PŪV.

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV
ataskaitą paskelbė 2022-12-13. Per nustatytą terminą Aplinkos apsaugos agentūra suinteresuotos
visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV negavo.

10. Tarpvalstybinės  konsultacijos  (kur,  kada,  kaip  vyko  tarpvalstybinės
konsultacijos, gautų pasiūlymų pobūdis)

PŪV tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio
aplinkai vertinimu

11.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6

2 Planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

http://www.gamta.lt/
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punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo
pasekmėms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV
ataskaitoje  pateiktus  arba  teisės  aktuose  nustatytus  rodiklius,  veiklos  vykdytojas  privalės
nedelsiant  taikyti  papildomas  poveikį  aplinkai  mažinančias  priemones  arba  mažinti  veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.

11.3.  PŪV metu,  sprendžiant dėl neužteršto pylimų grunto ir  neužteršto dugno grunto
tolimesnių  panaudojimo  galimybių,  reikia  daryti  papildomus  pylimų  grunto  ir  dugno  grunto
užterštumo tyrimus.

12. Motyvai,  kuriais  buvo  remtasi  priimant  sprendimą  dėl  planuojamos  ūkinės
veiklos poveikio aplinkai

12.1.  PŪV  teritorijoje  nėra  saugomų  ir  Europos  ekologiniam  tinklui  „Natura  2000“
priskiriamų  teritorijų,  todėl  neigiamas  poveikis  šioms  teritorijoms  nenumatomas.  Neigiamas
poveikis  nenumatomas  ir  PŪV  vietoje  ar  jos  gretimybėse  esantiems  biotopams  (pievoms,
pelkėms, vandens telkiniams) ar kitiems gamtinės aplinkos komponentams (gyvūnijai, augalijai,
jų gausumui, buveinėms ir gyvūnų migracijos keliams).

12.2. Atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą informaciją PŪV teritorija ir jai artima aplinka
nepatenka  į  kultūros  vertybių  registre  pažymėtas  kultūros  paveldo  objektų  teritorijas  ir  jų
apsaugos zonas,  todėl  PŪV nedarys  poveikio nekilnojamosioms kultūros  vertybėms (kultūros
paveldo objektams ir vietovėms), jų vertingosioms savybėms.

12.3. Atlikti mineralinio grunto tyrimai parodė, kad mineralinis gruntas tiek pylimuose,
tiek po vandeniu yra beveik neužterštas sunkiaisiais metalais bei, vadovaujantis LAND 9-2009,
gruntas atitinka I kategoriją (labai jautri teritorija), kai bendras naftos produktų kiekis neviršija
150 mg/kg s.g. Toks gruntas gali būti transportuojamas ir paskleidžiamas analogiško jautrumo
teritorijose, taip pat ir teritorijoje greta Minijos g., geležinkelio bėgių, todėl sprendimas, paveiktas
teritorijas  (daubas,  nelygumus)  išlyginti  naudojant  PŪV  metu  išgautą  mineralinį  gruntą,  yra
tinkamas.

12.4. Technologiniuose procesuose nuo dumblo bei mineralinio grunto atskirtas filtratas
prieš išleidimą į gamtinę aplinką (Smeltalės upę) bus apvalomas vandens nuskaidrintuvuose. Į
gamtinę aplinką išleidžiamame vandenyje skendinčių medžiagų koncentracija neviršys 25 mg/l, o
paviršiuje nebus naftos produktų plėvelės.

12.5. Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą (įvertinus foninį triukšmą)
nustatyta, kad triukšmo lygis ties artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinka neviršys leidžiamo triukšmo ribinio dydžio ir sieks nuo 40,2 iki 52,8 dBA ir atitiks HN
33:2011 normas. Atlikus blogiausio scenarijaus prie artimiausios gyvenamosios aplinkos (adresu
Žūklės g.  3) triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta,  kad 1-ojo darbų etapo metu arčiausiai
gyvenamosios aplinkos dirbanti statybinė technika (ratinis kranas) kels 64 dBA triukšmą ir viršys
HN33:2011  nustatytą  ribinį  dydį,  todėl  priimtas  sprendimas  naudoti  triukšmą  mažinančią
priemonę – triukšmo užtvarą, kuris sumažina triukšmo lygį iki 53 dBA ir taip triukšmo lygis
atitiks HN33:2011 nurodytas ribines vertes. Visi su PŪV susiję darbai bus vykdomi tik darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val.

12.6.  Aplinkos  oro  užterštumo prognozei  teršalų  pažemio  koncentracijų  modeliavimui
naudota  programinė  įranga  ISC-AERMOD-View.  Teršalų  pažeminiame  sluoksnyje  sklaidos
modeliavimo rezultatai rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore vykdant
PŪV neviršys ribinių verčių: CO 8 val. vidurkio koncentracija sieks 233,240μg/m3 (0,023 RV);
NO2  1  val.  vidurkio  koncentracija  sieks  69,297  μg/m3  (0,346  RV);  NO2  1  metų  vidurkio
koncentracija sieks 21,218 μg/m3 (0,530 RV); KD10 24 val. vidurkio koncentracija sieks 46,437
μg/m3 (0,929 RV); KD10 1 metų vidurkio koncentracija sieks 31,420 μg/m3 (0,786 RV); KD2,5
1  metų  vidurkio  koncentracija  sieks  12,984  μg/m3  (0,649  RV);  LOJ  0,5  val.  vidurkio
koncentracija sieks 65,890 μg/m3 (0,013 RV). PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių,
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patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro  2001  m.  gruodžio  11  d.  įsakymu Nr.  591/640  „Dėl  aplinkos  oro  užterštumo sieros
dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies  monoksidu,  švinu,  kietosiomis
dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

12.7. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV galimų avarijų rizikos vertinimą bei pateiktų
prevencinių  priemonių,  skirtų  neigiamam  poveikiui  išvengti  ar  jį  sušvelninti,  numatomą
naudojimą, reikšmingos PŪV rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.

12.8.  Pagal  PAV  ataskaitoje  pateiktą  informaciją,  PŪV  metu  susidarančių  atliekų
tvarkymas  atitinka  Lietuvos  Respublikos  atliekų  tvarkymo įstatymo  ir  kitų  atliekų  tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.9. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias
priemones  ir  vykdant  sprendimo 11  punkte  nustatytas  sąlygas,  PŪV įgyvendinimas  nesukels
reikšmingo  neigiamo  poveikio  dirvožemiui,  žemės  paviršiui  ir  jos  gelmėms,  aplinkos  orui,
vandeniui,  klimatui,  kraštovaizdžiui,  biologinei  įvairovei,  materialinėms  vertybėms,
nekilnojamosioms  kultūros  vertybėms  ir  šių  elementų  tarpusavio  sąveikai;  PŪV  sukeliamų
biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai;
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir
situacijų rizikos.

12.10. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV PAV subjektai, vadovaudamiesi
PAV įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV
poveikio aplinkai.

12.11.  PAV dokumentų rengėjas,  vadovaujantis  Tvarkos aprašo  nuostatomis,  tinkamai
atliko visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita, gautus visuomenės pasiūlymus motyvuotai
įvertino. Suinteresuota visuomenė – individualių namų savininkų bendruomenė „Smeltė“ 2022-
10-24 raštu pasisakė, kad bendruomenė ne tik nebeprieštarauja, tačiau priešingai, pritaria ir labai
palaiko  PŪV.  Išsami  informacija  apie  visuomenės informavimą ir  dalyvavimą  PAV procese,
visuomenės pasiūlymus ir jų įvertinimą pateikta PAV ataskaitos 16 priede.

13.Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma,
ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos,  visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų
reikalavimus)

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo (pagal galiojusią suvestinę redakciją iki 2022-12-31) 11 straipsnio 1
dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą PŪV – Smeltalės upės
prieplaukos  akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto  valymas  (gilinimas)  Klaipėdos  m.,
atitinka aplinkos  apsaugos,  visuomenės  sveikatos,  nekilnojamojo  kultūros  paveldo apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą PAV ataskaitą, kuri
paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys >
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2023 m. ir yra šio sprendimo sudedamoji dalis.

14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
apskundimo tvarka

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g.  27,  01402  Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų
g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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Direktorė                                                     Milda Račienė

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt 
Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL SMELTALĖS UPĖS
PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS IR UPĖS DALIES IKI MINIJOS G. TILTO VALYMO

(GILINIMO) KLAIPĖDOS M. POVEIKIO APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Klaipėdos
departamentui
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui
Siunčiama per e. pristatymą

mailto:arturas.torkelis@gamta.lt
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Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą






