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Tiekéjams dalyvaujantiems rinkos konsultacijoje 2024-08-09
Siungiama CVP IS elektroninémis priemonémis

ATSAKYMAI | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIY KLAUSIMUS

LITGRID AB pranesa, kad 110 kV EPL GriSkonys-Varéna statybos Projektiniy pasitalymy pirkimo (toliau
— Pirkimas) rinkos konsultacijos metu CVP IS elektroninémis priemonémis buvo gauti tiekéjy klausimai ir
pastebéjimai dél Techninés specifikacijos ir kity Pirkimo dokumenty reikalavimy (kalba netaisyta).

1. Klausimas:

»,Kas yra perkama: projektiniai pasitalymai (PP)? Techninis projektas? Techninis-darbo projektas (TDP)? Ar
orientuojamasi | teisés aktus po 11.01 ir perkama PP ir TDP? Neatitikimai tarp savoky dokumenty
pavadinimuose, techninéje uzduotyje, tipiniuose reikalavimuose.*

Atsakymas.

Techninés uzduoties dokumentas papildytas: ,Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose
naudojama techninio projekto sgvoka atitinka projektiniy pasidlymy sgvoka, taip kaip ji apibrézta Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” patvirtinimo (toliau — STR 1.04.04:2017)
13 dalyje (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkric¢io 1 d.). Projektiniai pasidlymai rengiami ir
Jjforminami, vadovaujantis Sios techninés (projektavimo) uzduoties, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 bei
kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais.

Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose naudojama darbo projekto sgvoka atitinka techninio
darbo projekto sgvoka, taip kaip ji apibrézta Statybos jstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje ir STR 1.04.04:2017
14 dalyje (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkri¢io 1 d.)*

2. Pastebéjimas:

“Techninéje uzduotyje traksta pagrindinio objekto — projektuojamos EPL — techniniy parametry, pvz. ilgis, trasa.
Nei viename i§ dokumenty projektuotojui neZzadama pateikti parinktos EPL trasos koordinuoto plano
redaguojamu formatu..... Si informacija yra esminé, be jos nejmanoma net pradéti darby’.

Atsakymas.

Prie techninés uzduoties dokumento bus pridéti Teritorijy planavimo dokumentai.

3. Pastebéjimas:

“...perteklinis reikalavimas projektavimo kompanijai turéti ne maziau kaip 1 (vieng) darby vadovg ir ne maziau
Atsakymas.

Atsizvelgsime j pastebéjimg ir §j reikalavimg panaikinsime.

4. Pastebéjimas:

“Néra priimtinas projektavimo paslaugos terminas. |vertinus keliamus reikalavimus, jis turéty bati ne
9 ménesiai, bet ne maZiau kaip 12 ménesiy.”

Atsakymas.

PAV atranka jau atlikta, iSvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, todél manome, kad terminas
yra pakankamas.

5. Pastebéjimas:

“9 ménesiy trukmés terminas projektavimo paslaugai suteikti yra per trumpas.”
Atsakymas.

Atsakyta auk&€iau.

6. Pastebéjimas:

“5 val. per savaite ir kas savaite projekto vykdymo prieZitros teikimas objekte.”
Atsakymas.

Reikalavimas aktualus, neatsizvelgta.
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7. Pastebéjimas:

“reikalavimas projektavimo kompanijai turéti ne maziau kaip 1 (vieng) darby vadovg ir ne maziau kaip 1 (vieng)
darby vykdytojg/prizidrintjjj, turintj apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK.”

Atsakymas.

Atsakyta auksciau.

8. Pastebéjimas:

“PU 6 skyriaus reikalavimai, nurodantys projektuotojui parengti servituty nustatymui visus reikiamus
dokumentus, sumokéti kompensacijas Zemiy savininkams, sumokeéti uz notary paslaugas, RC jregistravimo
iSlaidas ir visi Kkiti reikalavimai, kurie néra projektuotojo tiesioginiy teikiamy paslaugy apimtis, uZima
neprognozuojamg laiko tarpg, kainuoja neprognozuojamas sumas. Jregistruoti servitutai yra statytojo teisé
statyti statinius numatytame Zemeés plote ir privalo bati pateikiami projektuotojui kaip vienas i$§ privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty.”

Atsakymas.

Dokumentai bus prisegti.

9. Klausimas:

“Aplinkos apsaugos ataskaitos dokumentuose yra apraSyti planai keisti misko Zemeés plotus kitomis
naudmenomis. Ar tai jau padaryta?”

Atsakymas.

Taip.

10. Klausimas:
“kokios paslaugos yra perkamos?’

Atsakymas.
Projektiniai pasidlymai, taCiau darby apimtis ir reikalavimai lieka kaip ir Techniniam projektui Siuo metu.

Pagarbiai

Sariinas Jurénas, tel. +370 651 09528, el. p. sarunas.jurenas@litgrid.eu
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