

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. V16/06-08

2016 m. birželio mėn. 8 d.

UAB „Molėtų šiluma“, į.k. 167610175, atstovaujama direktoriaus Juozo Kuliešiaus, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Ligaja“, į.k. 183697076, atstovaujama vykdančiojo generalinio direktoriaus Vito Gailiušo, toliau vadinama „Rangovu“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: katilinės dūmtraukio pakeitimas, izoliavimas ir skardinimas Alantos mstl., Molėtų raj.
2. Sutarties objekto kaina pagal pateiktą ir suderintą sąmatinį skaičiavimą yra 3 730,12 EUR (trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt EUR, 12 ct) su PVM, 21 % PVM sudaro 647,38 EUR
3. Rangovas darbus pradeda per 10 d. po sutarties pasirašymo ir baigia iki 2016 m. birželio 30 d.
4. Užsakovas įsipareigoja:
 - 4.1. Laiku priimti Rangovo atliktus darbus.
 - 4.2. apmokėti pagal pateiktus atliktų darbų aktus, suderinus juos su Užsakovu Forma 2 ir Forma 3, bei PVM sąskaitą – faktūrą.
 - 4.3. Užsakovas deklaruoja, išskaito ir sumoka į valstybės biudžetą PVM sumas, nurodytas PVM sąskaitose- faktūrose už Užsakovui atliktus PVM įstatymo 7 str. 4 p. numatytus darbus. Rangovui yra sumokama PVM sąskaitose faktūrose nurodyta suma be PVM.
 - 4.4. Už papildomus darbus arba nenumatytus darbus, atsiradusius darbų eigoje, apmokėti pagal atskirą susitarimą.
 - 4.5. Kiekvieną mėnesį apmokėti už atliktus statybos darbus per 15 dienų po akto pasirašymo.
5. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.1. Išrašydamas PVM sąskaitas – faktūras už statybos (remonto) darbus PVM sąskaitoje – faktūroje įrašyti nuorodą „atvirkštinis apmokestinimas“.
 - 5.2. Rangovas prisiima pilną atsakomybę ir įsipareigoja padengti Užsakovui valstybinių institucijų priskaičiuotas mokėti statybos darbų PVM sumas, baudas ir delspinigius, jei neteisingai nurodo atliktus statybos darbus ar / ir PVM sumas Užsakovui apmokėti pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose.
- 6.1. Darbus atlikti prisilaikant galiojančių STR.
- 6.2. Atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą savo darbo vietoje.
- 6.3. Sutarties objektui numatoma 5 metų garantinis laikas.
6. Šalių atsakomybė:
 - 7.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
 - 7.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs apmokėti už atliktus darbus šioje sutartyje numatytais terminais, moka Rangovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną sekančią dieną nuo neapmokėtos sumos.
 - 7.3. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nepagrįstai uždelsęs objekto pridavimą, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės.
8. Iškilę ginčai sprendžiami susitarimu, nesutarus - teismine tvarka.
9. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento iki pilno šalių tarpusavio atsiskaitymo.
10. Sutarties priedai: lokalinė sąmata, 1 lapas.
11. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

12. Šalių adresai, telefonai, faksai, atsiskaitomosios sąskaitos.

Užsakovas: UAB „Molėtų šiluma“, įmonės kodas 167610175, PVM kodas LT676101716
Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai, tel: 8 383 51 962, el.p. ms@moletusiluma.lt
a/s LT92 4010 0455 0007 0222, AB DNB Bankas

Rangovas: UAB „Ligaja“ Žvalgų 8, Vilnius, įm./PVM kodai 183697076 / LT836970716
a/s LT44 7300 0100 7548 2142, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel.:8-5-2772377, 8-389-69114, faksas 8-5-2772373, 8-389-69200


Užsakovas:

UAB „Molėtų šiluma“

Direktorius

Juozas Kuliešius

A.V.




Rangovas:

UAB „Ligaja“

Vykdantysis generalinis direktorius

Vitas Gailiušas

A.V.



Suderinta: 3730,12 Eur

Atsakingas atstovas

2016 m. mėn. 8 d.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Tvirtinu: 3730,12 Eur

Atsakingas atstovas

2016 m. mėn. d.

ŠAMATA

Statinių grupė

160527 UAB "Molėtų šiluma"

Statinyss

1 Alantos mstl. katilinės dūmtraukio pakeitimas, izoliavimas ir skardinimas

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 3730.12 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R17-37		Dūmtraukio iš 323,9 vamzdžio demontavimas	m	8.500	25.85	219.73
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.380	73.75	28.03
3 N16-91-1		Dūmtraukio iš d323,9 plieninio vamzdžio montavimas k8=1.07	m	8.500	67.18	571.03
4 980-124		Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 323.9x5,6	m	8.500	122.07	1037.57
5 976-30		Plieno alkūnės 323x4	vnt	1.000	123.78	123.78
6 KALK-1		Apžiūros liukai 300x150, išpjaunant angas kompl.		2.000	40.41	80.82
7 HP11-4-2		Vamzdžių paviršių nuvalymas rankiniu būdu	10m2	0.950	53.02	50.37
8 N13-67-1		Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0.095	571.52	54.29
9 N26-217		Dūmtraukio izoliavimas karščiui atspariais vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	1.396	197.54	275.77
10 N26-221		Ortakių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0.1675	2156.75	361.26
11 N9-217		Kronšteinių, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.030	5879.54	176.39
12 N15-330		Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	0.160	648.13	103.70
Skyriuje 1						3082.74
Žiniaraštyje 1						3082.74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						647.38
Iš viso žiniaraštyje 1						3730.12

Skaičiavo:

N.Babrauskienė