RANGOS SUTARTIS

2024 m. gruodzio 18 d. Nr. S: 4
Vieksniai

Mazeikiy r. Vieksniy lop3elis-darfelis ,, Liepaité“, (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujamas direktorés Daivos Narmontienés, veikiangios pagal nuostatus, ir MB Luby servisas
(toliau tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aliaksandr Hryharan, toliau kartu $ioje
Sutartyje vadinamos Salimis, sudaréme Sig Sutartj.

1. Sutarties objektas.

1.1. Rangovas savo jégomis ir rizika atlicka itempiamy luby montavimo darbus (toliau
tekste — Darbus), pagal Sutarties 1 priede nurodyta Mazeikiy r. Vieksniy lopSelio-darzelio
»Liepaité™ jtempiamy luby montavimo darby techning specifikacija, kuri yra neatsiejama Sutarties
dalis.

1.2. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy r. Viek$niy lopSelis-darzelis »Liepaite®, J.
Basanaviciaus g. 4, Viek3niai, 89488 Mazeikiy r.

2. Sutarties kaina.

2.1. Sutarties kaina yra 1983,47 Eur be PVM (Vienas tikstantis devyni S$imtai
aStuoniasde$imt trys eurai 47 ct). PVM — 416,53 Eur. I§ viso su PVM — 2400,00Eur (Du
tukstanciai keturi Simtai eury 00 ct).

2.2. Uz sig kaing Rangovas Isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.

2.3. | Sutarties kaing jeina darbo Jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
Istatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos.

2.4. Vykdant darbus, pagrindinés medZiagos turi biiti suderintos su UZsakovu.

2.5. Visa Sutarties galiojimo laika Sutarties kaina negali biti kei¢iama.

3. §aliq teisés ir pareigos.

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus atlikty sutartu laiku.

3.2, Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Suteikti Rangovui netrukdoma patekimg j patalpas darby vykdymui.

3.2.2. Uztikrinti elektros instaliacijos tiesimg j Sviestuvy, priegaisrinés ir apsaugos
signalizacijos jutikliy, vaizdo stebéjimo sistemy ir kt. montavimo viety prie§ jrengiant
itempiamas lubas. Pateikti Rangovui schemas ir duomenis apie esamas inZinerines komunikacijas
(elektros, televizijos, vandens tiekimo), esancias po tinku.

3.2.3. Priimti i§ Rangovo pagal sutart] atlikta darbg.

3.2.4.Sumokeéti Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.3. Apripinti Rangovg elektros tiekimu.

3.3. Rangovas turi teis¢ naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.3. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos.

4. Darby atlikimas ir perdavimas.
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‘ 4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.
. 4.2. Rangovas uZtikrina darby sauga darby atlikimo vietoje, jy prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos apsaugs.

' 43 Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas perduoda Darbus, o Uzsakovas Jjuos priima.
Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus darbus. Darbai turi biiti
atlikti ir perduoti UZsakovui ne véliau kaip iki 2025 m. liepos 31 d.

4.4. Sutarties 4.3. punkte nurodyta darby vykdymo pradzios data tikslinama pries 1-2
dienas iSankstiniu skambuéiu.

45. Uz sutarties administravimg ir jos vykdymg atsakingi asmenys: direktoriaus
pavaduotoja tkiv (. . (+370 443) 36 091.

S. Atsiskaitymo sglygos.

5.1. Uzsakovas visg sutarties kaing Rangovui sumoka pagal gautg iSanksting sgskaita-
fakturg iki 2024-12-31. I3ankstiné saskaita-faktiira pateikiama saskaity administravimo bendrojoje
informacinéje sistemoje SABIS.

5.2. Atlikus ir perdavus Darbus Uzsakovui, Rangovas pateikia PVM saskaita-faktiirg
saskaity administravimo bendrojoje informacinéje sistemoje SABIS.

6. galiq atsakomybé.

6.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir
laiku Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta tvarka.

6.2. UZ 4.4. punkte nurodyty terminy nesilaikymg, UZsakovas turi teise reikalauti sumokeéti
0,02 % dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.3. Uzdelsus Darby apmokeéjimg pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ UZzsakovo uz
uzdelsimo laikotarpj 0,02 % dydzio delspinigiy nuo neapmokeétos sumos.

7. Force Majeure.

7.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ir jy pasekmiy atsiradimui (Force
majeure aplinkybés). Force majeure nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei jvykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kiti partneriai pazeidzia savo prievoles.

8. Asmens duomeny apsauga.

8.1 UZsakovas Rangovo asmens duomenis tvarko sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir
uztikrina, kad Uzsakovo vykdomas Rangovo asmens duomeny tvarkymas atitinka Bendrojo
duomeny apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymo nuostatas.

8.2 Rangovo asmens duomenys saugomi vadovaujantis Bendryjy dokumenty saugojimo
terminy rodykléje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu, nurodytais terminais.

8.3. Rangovas turi teis¢ Zinoti, susipazinti su UZsakovo tvarkomais Rangovo asmens
duomenimis; reikalauti iStaisyti, sunaikinti Rangovo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokiy
asmens duomeny tvarkymo veiksmus, i§skyrus saugojima; tuo atveju, kai, susipazings su asmens
duomenimis, Rangovas nustato, kad duomenys yra neteisingi, nei§samiis ar netikslis; reikalauti
itrinti Rangovo asmens duomenis; nesutikti, kad biity tvarkomi Rangovo asmens duomenys.

9. Sutarties galiojimas.

9.1. Sutartis galioja nuo jos pasiraS§ymo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. rugpjicio 17 d.

9.2. Si Sutartis gali biti nutraukta bet kurios i Saliy valia apie tai prie§ 15 dieny iki
Sutarties nutraukimo informuojant kita Sutarties Salj, jeigu kita Salis padaré esminj Sutarties
pazeidima Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 ir 6.379 straipsniuose numatytu atveju.

10. Garantija.

10.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia sekangias garantijas:

10.1.1. drobéms — 15 mety garantinis laikotarpis;

10.1.2. sitliy vientisumui ir medZiagos faktiiros pasikeitimui, montavimo darbams — 1
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metai;

10.1.3. apsvietimo jrangai — 6 mén.

N 10.2. Garantiniu laikotarpiu nustatyti trakumai, kurie yra Rangovo netinkamo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo pasekmé, pasalinami Rangovo jo saskaita per 30 dieny nuo Ju aptikimo
momento.

10.3. Rangovas neatsako uz defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj, jeigu jrodo, kad
Jie atsirado dél netinkamo itempiamy luby eksploatavimo, netinkamo remonto ar del sugadinimo
treciyjy asmeny.

11. Aplinkos apsaugos priemones.

. I1.1. Atliekant jtempiamy Iuby montavimo darbus taikyti Sias aplinkos apsaugos
priemones:

11.1.1. efektyviai naudoti elektros energija ir vandenj;

11.1.2. naudoti maZiau ar visai nenaudoti pavojingy cheminiy medZiagy, neteriti aplinkos
taip nekeliant pavojaus sveikatai.

12. Specialiosios salygos.

12.1. Patalpy, kuriose jrengiamos lubos, geometrijos ir matmeny pakeitimai, paémus §iy
patalpy matmenis, neleidziami.

12.2. Sumontavus jtempiamas lubas esant daugybei iSoriniy kampy ir lenkty sekcijy,
galimi siiiliy geometrijos poky¢iai.

12.3. Rangovas neatsako uz:

12.3.1. Luby profilio tvirtinimg ant gipskartonio be stiprinimo juostos i§ metalinio profilio
per visg tvirtinimo perimetra.

12.3.2. Tarpy tarp PVC sandarinimo jdéklo ir sienos buvimg po montavimo dél sieny
pavirSiaus kreivumo.

12.3.3. InZineriniy komunikacijy, einanéiy per sienas, su kuriy i§déstymu montuotojy
komanda nebuvo susipaZindinta, sugadinima.

12.3.4. Keraminiy plyteliy suskaidyma, kai po jomis néra klijy tirpalo.

12.3.5. Galimus nenumatytus tinko i§byréjimus biriose senose sienose ir lubose.

12.3.6. Itempiamy luby deformacija arba sugadinima dél oro patekimo po lubomis dél
nesandarumo sienose ir lubose.

12.3.7 Nepateikus apsvietimo jrangos iSdéstymo schemos, apgvietimo jranga montuojama
montuotojy komandos nuoziiira. Rangovas neatsako uz neteisingg Sviestuvy vieta po jtempiamy
luby jrengimo.

12.3.8 Jrengiant Se$¢linj profilj, leidZziamas drobés nusmukimas ant harpiino, o tai néra
nekokybiskas darbo atlikimas. [Soriniuose kampuose leidziamas linzés susidarymas.

12.2. Uzsakovas privalo imtis priemoniy siekdamas uzdengti grindis ir visg patalpose
esant] turta, kad biity i§vengta jy sugadinimo. Jeigu patalpose yra baldy, audio-vaizdo aparatiros,
buitiniy elektros prietaisy, parketo, dekoratyvinio akmens gaminiy, UZsakovas savo jégomis
uztikrina jy Silumos ir dulkiy izoliacija jtempiamy luby jrengimo laikotarpiu. Jei nurodytos
salygos nejvykdomos, luby tempimo darbai atliekami tik gavus UZsakovo sutikimg. Rangovas
neatsako uz nurodyta turto sugadinima.

12.3. ltempiamy luby montavimo momentu UZsakovas privalo nurodyti Sviestuvy
montavimo vietas. UZsakovas yra jspétas, kad montuojant imontuojamus §viestuvus su
staiakampiu korpuso pjiviu, kampuose drobés tempimo procentas skiriasi nuo bendros nurodytos
vertes, o tai gali sukelti drobés iskraipyma Siose vietose, ir tai néra uzsakymo nekokybisko
vykdymo pozymis.

12.4. Gipskartonio konstrukcijy baigiamajj daZymg jtempiamy luby tvirtinimo vietose
UzZsakovas atlieka savarankiskai, Rangovui atlikus montavima.

12.5 Atliekant montavimo darbus, naudojant $esélinj profilj, Uuzsakovo sienos turi biti
paruostos iki idealaus lygumo. Kity atveju montuotojas neatsako dél profiliy nelygumy.

13. Baigiamosios nuostatos.
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13.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ gincai sprendziami deryby keliu. Nesusitarus, gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta tvarka.

13.2. Visi §ios Sutarties salygy pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra
iforminami ra$tu ir pasiragyti abiejy Saliy. Sutarties priedai jsigalioja nuo jy pasira§ymo, jei
paciuose susitarimuose nenurodyta vélesneé jsigaliojimo data.

13.3. Né viena 3aliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui $ios sutarties teisiy ir
Isipareigojimy be rastisko kitos $alies sutikimo.

13.4. Si Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng
kiekvienai Saliai. Sutarties priedai yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

14. Saliy rekvizitai.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Mazeikiy r. Vieksniy lopselis-darZelis »Liepaité“ MB , Luby servisas
J. Basanaviciaus g. 4, Vieksniai, 89488 Mazeikiy r. Kodas 304954777

[staigos kodas 190441216 PVM kodas LT100014871514

Tel.: (+370 443) 36 091, 37 387 Perkiinkiemio g. 13-91, Vilnius

El pastas: vliepaite@gmail.com Telefonas

Luminor bankas El. pastas grandolubos2021@gmail.com
a.s. LT954010051003363713 '

Direktore
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Rangos sutarties
1 priedas

MAZEIKIY R. VIEKSNIY LOPSELIO-DARZELIO , LIEPAITES ITEMPIAMU LUBY
MONTAVIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Darby atlikimo vieta — Mazeikiy r. Vieksniy lopselis-darzelis »Liepaite®, J. Basanaviciaus g.
4, Viek3niai, 89488 Mazeikiy .
Darby kiekiy Ziniarastis.

ITEMPIAMU LUBY MONTAVIMO DARBU DARBAI I GRUPEJE

Elrl Darby aprasymai Mato vnt Kiekis
L. | I grupés (jéjimo, riibinés, grupés ir miegamojo patalpy) kompl. 1
jtempiamy luby montavimo darbai (99,9 kv. m):

1.1. | jtempiamy luby medZiaga matiné, baltos spalvos

1.2. | profilis, 79 m

1.3. | apSvietimo montavimas, 28 vnt., i3 ju 15 vnt. Uzsakovo, 9 vnt. Rangovo

1.4. | dviejy lygiy dizainas su LED, 9 m

1.5. | vamzdziy aplinkkelis, 7 vnt.

1.6. | diimy detektorius, 4 vnt.

UZSAKOVAS RANGOVAS,
Direktore Direktorius
Dai Aliaksandr Hryhary

AWV
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