
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2024 m.  gruodžio ...... d.
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  atstovaujama  Administracijos  direktoriaus  Antano 
Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – 
Užsakovas) ir UAB „Pastatų konstrukcijos“, atstovaujama direktoriaus Jono Šarakausko, veikiančio 
pagal  bendrovės  įstatus,  (toliau  –  Vykdytojas),  ir  toliau  kartu  vadinami  Šalimis,  o  kiekvienas 
atskirai – Šalimi, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

1.1. Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis  suteikti  Vilniaus g. atkarpos nuo 
Draugystės  prospekto  iki  Vilkaviškio  g.  rekonstravimo  ir  lietaus  nuotekų  tinklo 
rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste projekto (toliau – Projektas) ekspertizės paslaugas 
iki  teigiamo ekspertizės  akto su Projekto įvertinimu – „Projektą galima tvirtinti“  gavimo 
dienos   (toliau  –  Paslaugos)  už  Sutarties  kainą,  o  Užsakovas  įsipareigoja  priimti  kokybiškai 
suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
1.2. Vykdytojas įsipareigoja pirminį Projekto ekspertizės aktą pateikti ne vėliau kaip per 12 darbo 
dienų  nuo Užsakovo Paslaugų užsakymo pateikimo el. paštu.
1.3. Vykdytojas įsipareigoja pagal Projekto ekspertizės akte nurodytas pastabas pataisytą Projektą 
patikrinti per 7 darbo dienas nuo Užsakovo Paslaugų užsakymo pateikimo el. paštu. 
1.3. Vykdytojas Paslaugų perdavimo - priėmimo aktu gali kreiptis į Užsakovą, kai Paslaugos yra 
suteiktos (gautas teigiamas ekspertizės aktas su Projekto įvertinimu – „Projektą galima tvirtinti“) ir 
galimas Paslaugų rezultato perdavimas Užsakovui. 

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kainodara –  fiksuotos kainos Sutartis. Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio 
(toliau – PVM) – 2 200,00 Eur (du tūkstančiai du šimtai eurų, 0 ct), 21 proc. PVM – 462,00  Eur 
(keturi  šimtai  šešiasdešimt  du  eurai,  0  ct),  bendra  Sutarties  kaina  su  PVM  –  2 662,00  (du 
tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai, 0 ct). Į  Sutarties kainą įeina visi mokesčiai ir visos 
tiesioginės ir netiesioginės Vykdytojo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam 
Sutarties įvykdymui. 
2.2. Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų priėmimo – 
perdavimo  akto  pasirašymo  ir  sąskaitos  faktūros  gavimo  sąskaitų  administravimo  bendrojoje 
informacinėje sistemoje SABIS. 
2.3. Sąskaita faktūra pateikiama tik prieš tai pasirašius Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą. 
2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Paslaugų kaina su PVM nuo PVM pasikeitimo 
įsigaliojimo dienos padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto 
PVM dydžio. Dėl mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo, Paslaugų  kaina perskaičiuojama 
nebus. 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1.1. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti 
Vykdytojui suteikti Paslaugas tinkamai ir Sutartyje nustatytais terminais; 
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3.1.2.  pateikti  Užsakovui  Paslaugų  perdavimo  –  priėmimo  aktą  ir  sąskaitą  faktūrą  Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis; 
3.1.3. atlikti Paslaugas vadovaujantis tokių Paslaugų atlikimą galiojančiais teisės aktais, įskaitant,  
bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais.
3.1.4. Sutarties galiojimo metu būti apsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir 
esant poreikiui, tokį draudimą pateikti Užsakovui. 
3.1.5.  užtikrinti,  kad  Sutartį  vykdys  tik  teisę  verstis  atitinkama  veikla  turintys  asmenys, 
neatsižvelgiant į tai, ar Vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi;
3.1.6. užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos laiku, kokybiškai, įskaitant Paslaugų teikimą pagal 
profesinius,  techninius  standartus  bei  praktiką,  ir  atitiktų  visus  Pirkimo  sutartyje  bei  Paslaugų 
teikimą reglamentuojančiose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3.2. Vykdytojas turi teisę: 
3.2.1. gauti iš Užsakovo visus dokumentus ir informaciją, reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui; 
3.2.2.  gauti  apmokėjimą  už  kokybiškai  suteiktas  Paslaugas  per  Sutarties  2.2  punkte  nustatytą 
terminą.
3.3. Užsakovas įsipareigoja: 
3.3.1. priimti kokybiškas, reikalavimus atitinkančias Paslaugas pasirašant Paslaugų perdavimo – 
priėmimo aktą; 
3.3.2. sumokėti Vykdytojui už kokybiškai suteiktas Paslaugas per Sutarties 2.2 punkte nustatytą 
terminą; 
3.3.3. pagal teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus pateikti privalomuosius dokumentus 
Paslaugų atlikimui. 
3.4. Užsakovas turi teisę: 
3.4.1. nemokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas. 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1.  Vykdytojui,  ne  dėl  Užsakovo  kaltės  nesuteikus  Paslaugų  Sutartyje  numatytais  terminais, 
Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  įspėjimo  pradėti  skaičiuoti  0,05  proc.  dydžio  delspinigius  už 
kiekvieną uždelstą dieną nuo nesuteiktų Paslaugų vertės. 
4.2.  Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  už  suteiktas  Paslaugas,  Vykdytojui  raštu  pareikalavus, 
įsipareigoja  mokėti  0,05  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  uždelstą  dieną  nuo  laiku 
neapmokėtos sumos. 
4.3.  Vykdytojui  priskaičiuotos  netesybos  (delspinigiai)  yra  laikomos  minimaliais  neginčijamais 
Užsakovo  nuostoliais.  Vykdytojui  priskaičiuotos  netesybos  ir  Užsakovo  dėl  Vykdytojo  kaltės 
patirtos  išlaidos  (nuostoliai),  Vykdytojui  nevykdant  ar  netinkamai  vykdant  sutartinius 
įsipareigojimus,  yra  išskaitomos  iš  Vykdytojui  mokėtinų  sumų.  Nesant  mokėtinų  sumų  ar  jų 
nepakankant, Užsakovas turi teisę pateikti Vykdytojui rašytinį reikalavimą dėl netesybų/nuostolių 
apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo 
dienos. 
4.4.  Šalis  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  dėl  Sutarties  sąlygų nevykdymo ar  netinkamo vykdymo 
patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės. 
4.5.  Vykdytojas,  pasirašydamas  Sutartį,  patvirtina,  kad  jis  ir  asmenys  atliekantys  Sutartyje 
nurodytas Paslaugas, turi galiojančius kvalifikacijos atestatus ir (ar) visus nustatyta tvarka išduotus 
(patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šioje Sutartyje nurodytas Paslaugas. 



5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo abi  Sutarties  Šalys  ir  galioja  12 (dvylika)  mėnesių,  
neįskaitant apmokėjimo termino. 
5.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 
5.3. Vienai Šaliai nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylančias iš Sutarties, kita Šalis turi 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdama kaltajai Šaliai  
prieš 14 (keturiolika) dienų. 
5.4.  Paslaugų  įvykdymo  terminai,  nurodyti  Sutarties  1.2.,  1.3.  punktuose,  dėl  sąlygų 
nepriklausančių nuo Vykdytojo, gali būti pratęsiami, raštiškai pritarus Užsakovui. 
5.5. Sutartis baigiasi anksčiau termino Šalims pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

6. KITOS SĄLYGOS

6.1.  Sutarčiai  ir  visoms  iš  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos 
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. 
6.2.  Bet kokie nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos ar reikalavimai,  kylantys iš Sutarties ar susiję su 
Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 10 (dešimt) darbo 
dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos 
Respublikos  teismuose.  Ginčą  sprendžiant  teisme  teritorinis  teismingumas  nustatomas  pagal 
Užsakovo registruotos buveinės adresą. 
6.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi 
ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo,  
nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba 
būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat 
nereikalingas,  teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems  profesionaliems  konsultantams, 
atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Sutarties Šalies akcininkui, jeigu tokia 
informacija  ir  dokumentai,  įskaitant  informaciją  ir  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties  Šalies 
komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose 
teisės  aktuose numatytus reikalavimus ir  akcininkas užtikrina tokios informacijos  ir  dokumentų 
konfidencialumą. 
6.4.  Šalys  atleidžiamos  nuo  įsipareigojimų  vykdymo  pagal  Sutartį,  jeigu  jų  įvykdymas  yra 
neįmanomas dėl  nenugalimos jėgos  (force  majeure)  aplinkybių,  nurodytų Lietuvos  Respublikos 
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 
„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių 
patvirtinimo“.  Šalis,  negalinti  įvykdyti  Sutartyje  nustatyto įsipareigojimo,  raštu,  per  5  (penkias) 
darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai 
Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti 
kompetentingos valdžios institucijos. 
6.5.  Vykdytojas  neprieštarauja,  kad,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 
straipsnio  9  dalimi,  Sutarties  sąlygos  būtų  paskelbtos  Centrinėje  viešųjų  pirkimų informacinėje 
sistemoje,  ir  patvirtinta,  kad  tokios  informacijos  atskleidimas  nepažeis  teisėtų  jo  komercinių 
interesų. 
6.6.  Šalys,  vykdydamos Sutartyje  numatytus  įsipareigojimus,  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos 
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  įstatymu  bei  kitais 
galiojančiais teisės aktais. 



6.7. Nė viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, 
atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo. 
6.8.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingas  Užsakovo  atstovas  –  Miestu  ūkio  ir  aplinkos  skyriaus 
Infrastruktūros  poskyrio  vyr.  specialistė  Viktorija  Žutautė,  tel.:  +370  41 500  539,  el.  paštas: 
viktorija.zutaute@siauliai.lt.
6.9. Už Sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – direktorius Jonas Šarakauskas, tel.:+370 
655 42357, el. p.: info@p-k.lt 
6.10. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie Sutarties 6.8, 6.9 punktuose nurodytų 
kontaktinių  duomenų  ir  (ar)  Sutarties  8  skyriuje  nurodytų  rekvizitų  pasikeitimus  bei  apie 
aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį. 
6.11. Sutartis sudaroma Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
6.12. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

7. SUTARTIES PRIEDAI

7.1. Sutarties priedai:
Nr. 1. Vykdytojo komercinis pasiūlymas, 1 lapas,
Nr. 2. Projekto bendrieji statinio rodikliai, 3 lapai,
Nr. 3. Projekto sudėties žiniaraštis, 1 lapas,

8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel.: +370 41 500 539
el. p.: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Parašas ................................................. 

Data....................................................... 

VYKDYTOJAS 

UAB „Pastatų konstrukcijos“
Kodas 144561299
Tilžės g. 170-315, Šiauliai
A.s. Nr. LT667044060006597626
AB SEB bankas 
Tel. +370 41 523 458
El. p.: info@p-k.lt 

Direktorius

Jonas Šarakauskas

Parašas ................................................. 

Data.......................................................

Sutarties  kuratorius  – Miesto ūkio ir  aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr.  specialistė 
Viktorija Žutautė  tel.: +370 41 500 539, el. paštas:  viktorija.zutaute@siauliai.lt 

mailto:viktorija.zutaute@siauliai.lt
mailto:info@p-k.lt
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Tilžės g.170-315, LT-76296 Šiauliai. Įmonės kodas 144561299. Tel. (+370-41) 523458, 

el.paštas: info@p-k.lt 
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Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 

 

KAINOS PASIŪLYMAS 

 

Siūlome atlikti Vilniaus g. atkarpos nuo Draugystės prospekto iki Vilkaviškio g. rekonstravimo 

ir lietaus nuotekų tinklo rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste projekto bendrosios ekspertizės 

atlikimo paslaugas už 2200,00 Eur be PVM. Bendra kaina su PVM – du tūkstančiai šeši šimtai 

šešiasdešimt du eurai 00 ct (2662,00 EUR).   

 

 

 

Direktorius       Jonas Šarakauskas 
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017  

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

5 priedas 

 

VILNIAUS G. ATKARPOS NUO DRAUGYSTĖS PROSPEKTO IKI VILKAVIŠKIO G. 

REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLO REKONSTRAVIMO IR STATYBOS 

ŠIAULIŲ MIESTE PROJEKTO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I ETAPAS 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

4.1. Vilniaus gatvė (unikalus Nr. 4400-4573-9000) 

4.1.1. Gatvės kategorija   
C 

Pagal Šiaulių miesto 

Bendrąjį planą 

4.1.2. Gatvės ilgis * km 

0,340  

Pagal RC išrašą statinio ilgis 

5,53 km. 

 Tvarkomo ruožo ilgis 0,340 

km 

4.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,50  

4.1.4. Eismo juostų skaičius  Vnt. 2-4  

4.1.5 Eismo juostos plotis  m 3,25  

4.1.6. Pėsčiųjų tako plotis m 3,00 Ilgis – 0,363 km 

4.1.7. Dviračių tako plotis m 2,50 Ilgis – 0,363 km 

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1) 

(neypatingasis statinys) (Laisva valstybinė žemė): 

1.1. inžinerinių tinklų ilgis 

1.2. vamzdžio skersmuo 

 

 

m 

mm 

 

 

152 

200, 315 

 

5.2. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1) 

(nesudėtingasis statinys) (Laisva valstybinė žemė): 

5.2.1. inžinerinių tinklų ilgis 

5.2.2. vamzdžio skersmuo  

 

 

m 

mm 

 

 

209 

200, 315 

 

5.3. Rekonstruojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

(unik. Nr. 4400-4521-0977) (LR1) (neypatingasis 

statinys): 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Esamas 

5.3.1. bendras rekonstruojamų tinklų ilgis m 630,96 

5.3.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo ilgis m 21,38 

5.3.2. rekonstruojamo vamzdžio skersmuo mm 200  

5.3.3 bendras rekonstruotų tinklų ilgis m 609,58 

Po rekonstravimo 5.3.3.1 iš jų rekonstruoto tinklo ilgis m - 

5.3.4 rekonstruoto vamzdžio skersmuo mm - 

5.5. Elektros tiekimo tinklai: 

5.5.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 370  

5.5.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x2,5mm2  

 



 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

II ETAPAS 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

4.1. Vilniaus gatvė (unikalus Nr. 4400-4573-9000) 

4.1.1. Gatvės kategorija   
C 

Pagal Šiaulių miesto 

Bendrąjį planą 

4.1.2. Gatvės ilgis * km 

0,650 

Pagal RC išrašą statinio ilgis 

5,53 km. 

 Tvarkomo ruožo ilgis 0,650 

km 

4.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,50  

4.1.4. Eismo juostų skaičius  Vnt. 2-4  

4.1.5 Eismo juostos plotis  m 3,25  

4.1.6. Pėsčiųjų tako plotis m 3,00 Ilgis – 0,650 km 

4.1.7. Dviračių tako plotis m 2,50 Ilgis – 0,650 km 

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Rekonstruojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

(unik. Nr. 4400-3744-5782) (LR1) (neypatingasis 

statinys): 

 

 
 

 

5.1.1. bendras rekonstruojamų tinklų ilgis m 1203,74 Esamas 

5.1.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo ilgis m 28,40  

5.1.2. rekonstruojamo vamzdžio skersmuo mm 200  

5.1.3 bendras rekonstruotų tinklų ilgis m 1191,44 Po rekonstravimo 

5.1.3.1 iš jų rekonstruoto tinklo ilgis m 16,1  

5.1.4 rekonstruoto vamzdžio skersmuo mm 200  

5.2. Rekonstruojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

(unik. Nr. 4400-3744-5806) (LR1) (ypatingasis 

statinys): 

  

 

5.2.1. bendras rekonstruojamų tinklų ilgis m 3541,89  

5.2.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo ilgis m 9,89  

5.2.2. rekonstruojamo vamzdžio skersmuo mm 200  

5.2.3 bendras rekonstruotų tinklų ilgis m 3565,4  

5.2.3.1 iš jų rekonstruoto tinklo ilgis m 33,4  

5.2.4 rekonstruoto vamzdžio skersmuo mm 200  

5.3. Elektros tiekimo tinklai: 

5.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 750  

5.3.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x2,5mm2  

5.4. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai: 

5.4.1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis: 

Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) 

 

m 

 

2,0 
 

5.4.2. Telekomunikacinių linija* m   

5.4.3. Vamzdžių skersmuo mm 40  

5.4.4. Telekomunikacinių kabelių ilgis *: 

Šviesolaidinių kabelių 

m 

m 

1350 

1350 
 

5.4.5. Skaidulų skaičius sk. 24  

 



 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III ETAPAS 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

4.1. Vilniaus gatvė (unikalus Nr. 4400-4573-9000) 

4.1.1. Gatvės kategorija   
C 

Pagal Šiaulių miesto 

Bendrąjį planą 

4.1.2. Gatvės ilgis * km 

0,805  

Pagal RC išrašą statinio ilgis 

5,53 km. 

 Tvarkomo ruožo ilgis 0,805 

km 

4.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,50  

4.1.4. Eismo juostų skaičius  Vnt. 2-4  

4.1.5 Eismo juostos plotis  m 3,25  

4.1.6. Pėsčiųjų tako plotis m 2,50-3,50 Ilgis – 0,805 km 

4.1.7. Dviračių tako plotis m 2,50 Ilgis – 0,805 km 

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1) 

(neypatingasis statinys) (Laisva valstybinė žemė): 

5.1.1. inžinerinių tinklų ilgis 

5.1.2. vamzdžio skersmuo  

 

 

m 

mm 

 

 

132 

200, 315 

 

5. Rekonstruojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

(unik. Nr. 4400-3744-5806) (LR1) (ypatingasis statinys)  
   

5.1. bendras rekonstruojamų tinklų ilgis m 3541,89 

Esamas 5.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo ilgis m 94,60 

5.2. rekonstruojamo vamzdžio skersmuo mm 200 

5.3 bendras rekonstruotų tinklų ilgis m 3462,79 

Po rekonstravimo 5.3.1 iš jų rekonstruoto tinklo ilgis m 15,5 

5.4 rekonstruoto vamzdžio skersmuo mm 200 

5.6. Elektros tiekimo tinklai: 

5.6.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 880  

5.6.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x2,5mm2  

5.7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai: 

5.7.1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis: 

Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) 

 

m 

 

2,0 
 

5.7.2. Telekomunikacinių linija* m   

5.7.3. Vamzdžių skersmuo mm 40  

5.7.4. Telekomunikacinių kabelių ilgis *: 

Šviesolaidinių kabelių 

m 

m 

520 

520 
 

5.7.5. Skaidulų skaičius sk. 24  

 

 



 

VILNIAUS G. ATKARPOS NUO DRAUGYSTĖS PROSPEKTO IKI VILKAVIŠKIO G. 

REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLO REKONSTRAVIMO IR STATYBOS 

ŠIAULIŲ MIESTE PROJEKTO STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

a b c d e 

1.  BD-01 0 Bendroji  

2.  S-02 0 Susisiekimo  

3.  VN-03 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo   

4.  EA-04 0 Elektrotechnikos  

5.  ER,PVA-05 0 
Elektroninių ryšių, procesų valdymo ir 

automatizacijos 
 

6.  SO-06 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

7.  KS-07 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

8.  AB ,,ESO“ elektros įrenginių iškėlimas (apsaugojimas) 

Statytojas ir 

darbų užsakovas 

AB ,,ESO“ 
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