

## ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas/trumpas aprašymas	Statinių kategorija; statinių grupė/pogrupis; statybos rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM	Pirkime dalyvaujančio tiekėjo atliktų darbų dalies vertė, Eur be PVM	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos	Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel. Nr.)
1.	Kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu: Rumpiškės kvartalo teritorijos nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g. daugiabučių kiemų sutvarkymo darbų atlikimas su darbo projekto parengimu ( <b>I etapas</b> ); Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g. iki Sausio 15-osios g. daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu ( <b>II etapas</b> ); Teritorijos nuo Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir prekybos centro „Saturnas“ ( <b>III etapas</b> )	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.	I etapas: 1 764 922,24 II etapas: 1 865 128,10 III etapas: 1 201 068,98	Kaina be projektavimo dalies: I etapas: 1 618 433,70 II etapas: 1 711 126,70 III etapas: 1 101 380,26	I etapas: 2020-01 – 2023-02 II etapas: 2020-01 – 2023-05 III etapas: 2020-01 – 2023-04	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
2.	Daržų, Vežėjų ir Žvejų gatvių Klaipėdos mieste kapitalinio remonto rangos darbai: <b>I pirkimo dalis</b> – Daržų g. (ruožas nuo Pilies g. iki Aukštosios g.) kapitalinio remonto rangos darbai. <b>II pirkimo dalis</b> – Vežėjų g. (ruožas nuo Daržų g. iki Turgaus g.) kapitalinio remonto rangos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	I pirkimo dalis: 365 086,76 II pirkimo dalis: 367 497,98	I pirkimo dalis: 365 086,76 II pirkimo dalis: 367 497,98	I pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-12 II pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-12	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
3.	Teatro ir Sukilėlių gatvių Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai: <b>I pirkimo dalis</b> – Teatro gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai. <b>II pirkimo dalis</b> – Sukilėlių gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai.	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	I pirkimo dalis: 466 408,95 II pirkimo dalis: 604 652,45	I pirkimo dalis: 466 408,95 II pirkimo dalis: 604 652,45	I pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-09 II pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-06	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
4.	Didžiosios Vandens gatvės (ruožas nuo Tiltų g. iki Aukštosios g.) Klaipėdos mieste kapitalinio remonto rangos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	513 768,79	513 768,79	2022-03 – 2023-11	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
5.	Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	1. Neypatingas statinys;	250 000,32	250 000,32	2022-09 – 2023-09	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

		2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.				Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
6.	Nidos ir Gilijos gatvių kapitalinio remonto darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	220 624,16	220 624,16	2022-09 – 2023-10	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
7.	Aikštelės Nr. 3 kapitalinis remontas Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ (P0215498; OL/2/000681/22)	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės; 3. Kapitalinis remontas, nauja statyba.	1 349 048,91	1 349 048,91	2023-06 – 2024-01	Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ Aušra Valkerytė Vyresnioji pirkimų specialistė tel. (861) 25 2510 el. p. ausra.valkeryte@orlenlietuva.lt
8.	Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.	149 690,18	149 690,18	2023-05 – 2024-02	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, Valdas Švedas tel. (8 46) 39 6044, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
9.	Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai. Valančiaus g.	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas	1 186 806,75	Kaina be projektavimo dalies: 1 079 994,15	2022-09 – 2024-02	Mažeikių rajono savivaldybės administracija Administracijos direktorė Jolanta Kekytė, tel. (8 686) 45476, el. p. rymantas.stakonas@mazeikiai.lt
10.	Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai. Respublikos g.	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas	988 456,63	Kaina be projektavimo dalies: 899 495,54	2022-09 – 2024-02	Mažeikių rajono savivaldybės administracija Administracijos direktorė Jolanta Kekytė, tel. (8 686) 45476, el. p. rymantas.stakonas@mazeikiai.lt

*Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir galutiniai rezultatai yra tinkami.*