

STATINIO STATYBOS TECHININĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 11.11 punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas	Igyta profesinė patirtis (Sutarčios projekto pavadinimas)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas, įgydamas profesinės patirties, ėjo tokią pareigą, nurodant datą ((butina nurodyti laikotarpį, kai specialistas sutartyje/projekte pareigų nėjo)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas pareigas įvykdė tinkamai, papildomai nurodant datą
1.	Antanas Šalvis	11.11.1. statinio statybos vadovo pareigas ypatingų statinių po grupyje: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai ir 11.11.2. statinio statybos vadovo pareigas ypatingų statinių po grupyje: susisiekimo komunikacijos: keliai.	UAB „Plungės Jonis-S“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras 18692	Tilto per Vilką valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 151,01 km rekonstrukcijos darbai	2014-04-09-įsakymas Nr. PJS-IV-15	2014-12-15 užbaigtų statybos darbų aktas
					Tilto per Jūrą kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 127,46 km rekonstravimas	2012-05-10 įsakymas Nr. V-15	2012-11-27 užbaigtų statybos darbų aktas
					Tilto per Perkasą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 208,99 km rekonstravimas	2011-09-28 įsakymas Nr. 194-2	2012-11-07 užbaigtų statybos darbų aktas
					Tiltų per Veiviržą, Perkasą, ir Mlinių valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 205,99-208,99 ir 210,18 km remontas	2011-12-22 įsakymas Nr. 165	2012-05-04 statybos užbaigimo aktas
					Tilto per Jūrą valstybinės reikšmės magistralinio A12 Ryga-Siauliai- Tauragė- Kaliningradas 155,0 km šlaidų remontas	2011-09-01 įsakymas Nr. 118	2011-12-15 užbaigtų statybos darbų aktas
					Tilto per Tenenį valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4110 Reistrai – Jomantai – Teneniai 7,72 km remontas, Šilalės rajono savivaldybė	2010-11-11 įsakymas Nr. 110	2011-08-02 užbaigtų statybos darbų aktas

				Tilto per Ašvą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2727 Privažiuojamasis kelias prie Tuhlikų nuo kelio Reivyčiai – Leckava 0,4 km projektavimas ir remontas. Maželių raj. sav. Tilto per Babrinę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Trušiai-Kretinga 1,5,88 km rekonstravimas, Kretingos rajono savivaldybė	2010-11-11 įsakymas Nr. 109 2010-10-12 įsakymas Nr. 91	2011-07-08 užbaigtų statybos darbų aktas 2011-07-08 užbaigtų statybos darbų aktas
				A1 Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio ruožo 216,61 – 220,05 km kairėje pusėje dangos stiprinimas, drenažo įrengimo darbai, A1 Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio ruožo 220,23 km viaduko dešinėje kelio juostoje Pagrybio sankryžoje pakloto pakėtimo darbai, A1 Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio 272,64 km viaduko kairėje kelio juostoje Endrijaus sankryžoje pakloto pakėtimo darbai	2010-08-11 įsakymas Nr. 65	2011-07-14 užbaigtų statybos darbų aktas
				Tilto per Akmeną kelio Nr. 4101 Balsiai-Kaltinėnai-Kražiai 19,0 km rekonstravimas, Šilalės raj.	2007-08-20 įsakymas Nr. 102	2008-11-05 pripažinimo tinkamai naudoti aktas
2.	Steponas Varkalys 11.7. statinio projekto vadovo pareigas: statinių grupės – susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai	UAB „Projekelva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras 19391	-	-	-



Direktorius Rimas Rašinskas