

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrūpis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM (<i>Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai</i>)	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
2.5.	Privatizavimo kelio prie daugiabučių gyvenamųjų namų adresu Jaunystės g. 20 ir 22, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., kapitalinis remontas***	Susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės	Kapitalinis remontas	32649,56*** Geodezija/Kadastriniai 471,90 eur	32649,56	2023-06-20 2023-09-20	Druskininkų savivaldybės administracija	

*Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. S-23-1256.

**Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. S12-742. Vadovautis užsakovo pažymoje 1, 2, 5, 6 punkte nurodytu objektu. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma

***Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. S12-3126 Vadovautis užsakovo pažymoje 7 punkte nurodytu objektu.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Daugesta“

2021-11-17 Nr. (3.19)K26-4884
I 2021-10-28 prašymą

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau savivaldybė) informuoja, kad UAB „Daugesta“, juridinio asmens kodas 301550690, atliko darbus pagal šias sutartis:

1. 2020 m. liepos 1 d. rangos sutartis Nr. SUT-582, „Vietinės reikšmės kelio AL7725 Salos k., Lankų g., Daugų sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties vertė 70 180,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų) su PVM, terminas nuo 2020-07-01 iki 2021 11 30.

2. 2020 m. liepos 16 d. rangos sutartis Nr. SUT-616, „Vietinės reikšmės kelio Alytaus r. sav., Alovės sen., Kaniūkų, Muiželėnų k., Naujakurių g. (Nr. AL0436 Privažiuojamasis kelias prie Kaniūkų nuo kelio 128 Valkininkų g. st. – Daugai – Alytus) kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 206 511,00 Eur (du šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai vienuolika eurų) su PVM, terminas nuo 2020-07-16 iki 2020 10 30.

3. 2020 m. rugpjūčio 14 d. rangos sutartis Nr. SUT-732, „Vietinės reikšmės kelio Nr. 7552 Verebiejai, Naujakurių g. ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties vertė 91 355,00 Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt penki eurai) su PVM, terminas nuo 2020-08-14 iki 2020 11 01.

4. 2021 m. vasario 23 d. rangos sutartis Nr. SUT-128, „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1803 Atesninkai I – Šarkiškiai ruožo ir vietinės reikšmės kelio Nr. AL1807 Skovagaliai – Atesninkai, Simno sen. Alytaus r. sav., ruožų kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 118 580,00 Eur (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt eurų) su PVM, terminas nuo 2021-02-23 iki 2021 10 04.

Pažymime, kad aukščiau minimos sutartys yra įvykdytos, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė pasirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai.

Administracijos direktorė



Gintarė Jociunskaitė

DARBO SUTARTIS



UAB „Daugesta“

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2022-04-28 Nr. SDV-171

Vilnius

UAB „Daugesta“ vykdė statybos darbus pagal 2020 m. rugsėjo 29 d. su AB „Eurovia Lietuva“ pasirašytą sutartį Nr. 20-SR80 objekte **„Vietinės reikšmės kelio Mat-10 Papiškės–Voriškės–Jurgiškės (ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių) kapitalinio remonto darbai“**.

UAB „Daugesta“ atliktų darbų vertė 457 059,40 Eur be PVM (553 041,87 Eur su PVM).

Darbai vykdyti nuo 2020-09-29 iki 2021-10-19.

Patvirtiname, kad darbai buvo atlikti per sutartyje numatytą terminą, laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

Generalinis direktor

Stanislavas Kablys



AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917





ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2362/2

Išduotas

UAB „Ademo grupė“

Panerių g. 51, LT-03160 Vilnius

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas, projektų vykdymo priežiūra, konsultavimas, projektų ekspertavimas, teritorijų planavimas, galimybių studijų ir investicinių projektų rengimas, poveikio aplinkai vertinimas, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, projektų administravimas, viešinimas, geodeziniai ir kadastriniai matavimai, technologinių procesų paleidimas-derinimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Ademo grupė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-230320-1

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;


UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2023-03-08 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2026-03-21

Išdavimo data 2023-03-21

Direktorius

Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 22120/2

Išduotas

UAB „Daugesta“

Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k., Ežero g. 10-1

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ir kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Daugesta“ direktoriaus įsakymas 2016-08-04 Nr. V-11

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2016-08-05

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2022-11-29 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2025-12-05

Išdavimo data 2022-12-05

Direktorius

Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p:

uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 24118/2

Išduotas

UAB „MEDINITA“

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, LT-02222 Vilnius

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

**Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai
(ypatingi statiniai).**

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekiimo komunikacijos: keliai (gatvės); statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. Saulės elektrinių projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „MEDINITA“ direktorės įsakymas Nr. 2018/07

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2018-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2024-08-20 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2027-09-06

Išdavimo data 2024-09-06

Direktorius

Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p:

uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

UAB „Daugesta“
Daugų k. Ežero g. 10
LT-64114 Alytaus r.

2021-10-29 Nr. 05-673

DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Daugesta“ pagal 2021 m. balandžio 16 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2021-04-16/1 atliko vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbus (be asfalto dangos įrengimo), parengiant projektą. Darbų vertė 53 238,55 Eur su PVM.

Darbų atlikimo pradžia 2021 m. balandžio mėn., užbaigimo data 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai, vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

UAB „Daugesta“
Daugų k. Ežero g. 10
LT-64114 Alytaus r.

2021-10-29 Nr. 05-674

DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Daugesta“ pagal 2021 m. balandžio 16 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2021-04-16/2 atliko Alytaus sen. Miklusėnų k. vietinės reikšmės kelio Nr.7441 Vytauto g. kapitalinio remonto ir Alytaus sen. vietinės reikšmės kelio Nr. AL7440 Vyšnių g. kapitalinio remonto darbus (be asfalto dangos įrengimo), parengiant projektą. Darbų vertė 73 187,64 Eur su PVM.

Darbų atlikimo pradžia 2021 m. balandžio mėn., užbaigimo data 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai, vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

UAB „Daugesta“
Daugų k. Ežero g. 10
LT-64114 Alytaus r.

2021-10-29 Nr. 05-675

DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Daugesta“ pagal 2021 m. balandžio 16 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2021-04-16/3 atliko Miroslavo sen. vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai-Miroslavas Liepų g. ruožo kapitalinio remonto darbus (be asfalto dangos įrengimo), parengiant projektą. Darbų vertė 119 105,75 Eur su PVM.

Darbų atlikimo pradžia 2021 m. balandžio mėn., užbaigimo data 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai, vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis



UAB „Daugesta“
Daugų k. Ežero g. 10
LT-64114 Alytaus r.

2021-10-29 Nr. 05-646

DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Daugesta“ pagal 2021 m. balandžio 16 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2021-04-16/4 atliko Alytaus sen. vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškių-Kaniūkų, Kaniūkų g. ruožo kapitalinio remonto darbus (be asfalto dangos įrengimo), parengiant projektą. Darbų vertė 100 376,76 Eur su PVM.

Darbų atlikimo pradžia 2021 m. balandžio mėn., užbaigimo data 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai, vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis



DAUGESTA

(Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Alytaus r. sav. Daugų k. Ežero g. 10, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301550690, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100004066018)

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) savo jėgomis atliktų svarbiausių darbų sąrašas

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
1.	Širvintų r. Gelvonų sen., Liukonių k. Malūno gatvės (kelio Nr. GEL22) atkarpos kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas statinys, II grupė	Kapitalinis remontas	137500,00 Aprašo parengimas 3000,00	76650,70	Nuo 2020-01 iki 2020-09	Širvintų rajono savivaldybės administracija	
2.	Širvintų r. Gelvonų mstl. Žieveliškių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas statinys, II grupė	Kapitalinis remontas	69498,00 Aprašo parengimas 3000,00	69498,00	Nuo 2020-02 iki 2020-09	Širvintų rajono savivaldybės administracija	
3.	Revuonos gatvės, Prienų mieste Prienų r. sav. Rekonstravimas *	Ypatingasis statinys, I grupė, kategorija C	statinio rekonstravimas	737542,58 Darbo projektas 19500,00 Matavimai 1000,00 Stendas 400,00	452985,06	Nuo 2020-06 iki 2021-08	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
4.	Prienu m., Žemaitės g.(PR-20)dalies ir F.Vaitkaus g.(PR-2)dalies kapitalinio remonto darbai **	Ypatingasis statinys, kategorija B	statinio kapitalinis remontas	791379,82 Darbo projektas 26200,00 Matavimai 2000,00	595552,65	Nuo 2020-07 iki 2022-10	Prienu rajono savivaldybės administracija	Tel.8-31577755 El. p info@alkesta.lt
5.	„Dailidžių gatvės rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytuje darbai“ ***	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio rekonstravimas	316752.76	316752.76	Nuo 2020-07 iki 2021-10	UAB“Alkesta“	
6.	Prienu miesto Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 iki 0,554 km ir Mėlynų gatvės ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km kapitalinio remonto darbai“ *	Nesudėtingas statinys, gatvės(8,2)	statinio kapitalinis remontas	188600,59 Darbo projektas 5200,00 Matavimai 800,00	188600,59	Nuo 2020-08 iki 2021-06	Prienu rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
7.	Vietinės reikšmės kelio MAT-10 Papiškiai-Voriškiai-Jurgiškės(ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių)kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas statinys,II grupė	statinio kapitalinis remontas	455724,00 Matavimai 1335,00	455724,00	Nuo 2020-07 iki 2021-10	AB "Eurovia Lietuva"	Tel.8-52152050 El. p eurovia@eurovia.lt
8.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7725 Salos k., Lankų g., Daugų sen., ruožo kapitalinio remonto darbai **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	52500,00 Projektavimas 5000,00 Matavimai 500,00	52500,00	Nuo 2020-07 iki 2021-11	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
9.	Alytaus r. sav., Alovės sen., Kaniūkų, Muiželėnų k., Naujakurių g. (Nr. AL0436, privažiuojamasis kelias prie Kaniūkų nuo kelio 128 Valkininkų g. st-Daugai-Alytus) kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą **	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio kapitalinis remontas	169670,36 Projektavimas 500,00 Matavimai 500,00	169670,00	Nuo 2020-07 iki 2021-10	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
10.	Pakuonio sen. Daukšiagrės k. Dvaro g. (PA-24) kapitalinio remonto darbai *	Nesudėtingas statinys, gatvės(8,2)	statinio kapitalinis remontas	103240,20 Darbo projektas 3550,00 Matavimai 1000,00	103240,20	Nuo 2020-08 iki 2021-06	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
11.	Gerviškių sen. Vietinės reikšmės kelio Nr. P-4 bei Pašalčios k., Pašalčios g. (Nr. Ge-7032) ruožo kapitalinio remonto darbai ***	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio kapitalinis remontas	414393,38 Darbo projektas 5200,00	307242,38	Nuo 2020-08 iki 2020-12	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	
12.	Vietinės reikšmės kelio Nr. 7552 Verebiejai, Naujakurių g. ruožo kapitalinio remonto darbai **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	73000,00 Projektavimas 2000,00 Matavimai 500	38598,76	Nuo 2020-08 iki 2020-11	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
13.	Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnijos Vyšniūnų kaimo Liepų gatvės (ST-181) kapitalinio remonto darbus *	Nesudėtingas statinys, gatvės (8,2)	statinio kapitalinis remontas	217874,02 Darbo projektas 29100,00 Matavimai 400,00	217874,02	Nuo 2020-09 iki 2021-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
14.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2021 Ūdrija – Aniškis – Luksnėnai 400 m ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio kapitalinis remontas	48950,00 Darbo projektas 3500,00 Matavimai 550,00	48950,00	Nuo 2020-09 iki 2021-06	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
15.	Prienujų miesto Klonio g. (PR-32) kapitalinio remonto darbus *	Nesudėtingas statinys, gatvės (8,2)	statinio kapitalinis remontas	81043,30 Darbo projektas 29000,00 Matavimai 400,00	70514,39	Nuo 2020-09 iki 2021-06	Prienujų rajono savivaldybės administracija	
16.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1803 Atesninkai I – Šarkiškiai ir vietinės reikšmės kelio Nr. AL1807 Skovagaliai – Atesninkai, Simno sen., Alytaus r. sav., ruožų kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	94500,00 Projektavimas 3000,00 Matavimai 500,00	71371,05	Nuo 2021-02 iki 2021-10	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
17.	Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	39498,80 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	39498,80	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt
18.	Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	55985,65 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	55985,65	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
19.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai – Miroslavas, Liepų g., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas, statinys	statinio kapitalinis remontas	93934,50 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	93934,50	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB“Parama“	Tel.8-31574640 El. p info@alytauspa.rama.lt
20.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimišiai – Kaniūkai, Kaniūkų g., Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbus, parengiant projektą**	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	78456,00 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	78456,00	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB“Parama“	Tel.8-31574640 El. p info@alytauspa.rama.lt

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
21.	Lazdijų r. sav., Lazdijų m. sen., Lazdijų m., Dzūkų g. (LZ9229) kapitalinio remonto darbai **	Neypatingas statinys, gatvė D	statinio kapitalinis remontas	54147,02 Matavimai 450,00	53697,02	Nuo 2021-06 iki 2021-12	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	
22.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1428 Rutka – Kriauniai – Rumbony, Nemuno g. 500 m ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio kapitalinis remontas	65650,00 Darbo projektas 3000,00 Matavimai 350,00	48199,50	Nuo 2021-08 iki 2021-12	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
23.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1428 Rutka–Kriauniai–Rumbony, Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė	statinio kapitalinis remontas	128057,85 Darbo projektas 4000,00 Matavimai 1000,00	128057,85	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
24.	„Ažuolų g. (NA-49) Dūmiškių k. Naujosios Ūtos sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	78253,45 Darbo projektas 3500,00 Matavimai 800,00	43382,36	Nuo 2022-04 iki 2022-11	Prienų rajono savivaldybės administracija	
25.	„Volungių g. (PR-93, PR-98) Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	147656,75 Darbo projektas 7500,00 Matavimai 800,00	110542,45	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	
26.	„Mėlynių g. ruožo nuo 0,243 iki 0,489 km ir Bruknių g. ruožo nuo 0,004 iki 0,214 km Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	124888,20 Darbo projektas 4000,00 Matavimai 750,00	124888,20	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Prie šio sąrašo pridėdama užsakovo pažyma Nr. 13-3939, SDV-171

*Prie šio sąrašo pridėdama užsakovo pažyma Nr. (7.37E)R3-6450. Vadovautis užsakovo pažymoje 4, 5, 7, 8, 9 punkte nurodytu objektu. Sąrašė pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.

****Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. (7.37Mr)R3-3259, (3-19)K26-4884, 05-673, 05-674, 05-675, 05-676, 1-3110, (7-37Mr)R3-3991. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

*****Prie šio sąrašo pridedama užsakovo 2021-01-22 dienos pažyma (be Nr.), Nr. S-210 Vadovautis užsakovo pažymoje 1 punkte nurodytu objektu. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

******Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. K26-3753. Vadovautis užsakovo pažymoje 1, 2, 3 punkte nurodytu objektu. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Specialistų
sąrašas“

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“

Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius
Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267
Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale
Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2024-10-31
Vilnius

Eil. Nr.	Specialistai* pagal pirkimo sąlygų 6 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“1 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimus pagrindžiantys dokumentai“ 2.2-2.3 punktus	Siūlomo specialisto vardas, pavardė ir numatomos funkcijos, pareigos	Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su tiekėju, pasirenkant vieną iš žemiau pateiktos informacijos variantų: 1.Tiekėjo darbuotojas; 2. Tiekėjų grupės nario (nurodyti pavadinimą) darbuotojas; 3. Ūkio subjekto (nurodyti pavadinimą), kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas; 4. Kvazisubtiekėjas (laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas į (nurodyti pavadinimą).	Atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimai ir Nr.(jei taikomas)
1.	Tiekėjas darbams atlikti turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos vadovo pareigas: statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai ir (arba) gatvės.	Algirdas Vepštas Statybos darbų vadovas	1. Tiekėjo darbuotojas	Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro Nr.

				Darbo sutartis Nr.
2.	Tiekėjas darbo projektui parengti turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) <i>statinio projekto vadovą</i> , turintį teisę eiti neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo vietovėje, statinio projekto vadovo pareigas: <i>statinių grupė</i> : susisiekimo komunikacijos; <i>pogrupis</i> : keliai ir (arba) gatvės.	Edita Pavalkienė Statinio projektų vadovas	3. Ūkio subjekto UAB "Ademo grupė", kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas;	Architekto kvalifikacijos atestatas Nr. Darbo sutartis

*Tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms pareigoms, jeigu turi reikalaujamą kvalifikaciją

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

UAB „Daugesta“

Nr.

2021-01- Nr.

El.p: justas@daugesta.lt

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMO

UAB „Daugesta“, pagal su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos sudarytas sutartis atliko šiuos darbus:

1. Pagal 2020 m. rugpjūčio 12 d. sudarytą rangos sutartį Nr. GS(9.5.3)-423 „Gerviškių sen. vietinės reikšmės kelio Nr. P-4 bei Pašalčies k., Pašalčies g. ruožo kapitalinio remonto darbai“ atliko kapitalinio remonto darbus. Bendra darbų vertė – 514000,00 Eur su PVM, 2020 metais atlikta darbų už 513999,99 Eur su PVM. Darbų trukmė nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn.
2. Pagal 2020 m. gegužės 25 d. sudarytą rangos sutartį Nr. GS(9.5.3)-256 „Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Šv. Antano gatvės (Nr. JA-8044) ruožo kapitalinio remonto darbai, inžinierinės paslaugos; Gerviškių sen., Kidarų k., Kidarų gatvės (GE-7029) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Ge-47 kapitalinio remonto darbai, inžinierinės paslaugos; Eišiškių sen., Emeliškių k. Melioratorių g. (Nr. EI-6031) ruožo kapitalinio remonto darbai, inžinierinės paslaugos; Baltosios Vokės sen., Rūdninkų k. Linksmosios gatvės (Nr. Bv-2023) kapitalinio remonto darbai, inžinierinės paslaugos; Šalčininkų sen., Šalčininkėlių k., Mokyklos g. (Nr. ŠA-12053) kapitalinio remonto darbai, inžinierinės paslaugos“ atliko kapitalinio remonto darbus. Bendra darbų vertė – 415032,75 Eur su PVM, 2020 metais atlikta darbų už 415032,75 Eur su PVM. Darbų trukmė nuo 2020 m. gegužės mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų ir standartų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2021.02.01 08:17:20)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-29 Nr. S-210

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343

DARBO SUTARTIS Nr.

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

UAB „Daugesta“
El. p. info@daugesta.lt

2024-11- Nr.
Į 2024-11-25 prašymą Nr.

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas) informuoja, kad UAB „Parama“ (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 165108836, atliko kapitalinio remonto darbus, parengiant projektus pagal šias sutartis, kuriose UAB „Daugesta“ (toliau – Subrangovas) vykdė dalį darbų subrangos pagrindais:

1. 2021 m. kovo 31 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-209, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g. kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 54 440,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct) be PVM;

2. 2021 m. kovo 31 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-210, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g. kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 78 964,45 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 45 ct) be PVM;

3. 2021 m. balandžio 2 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-218, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškių–Kaniūkai, (Kaniūkų g.) ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 114 450,00 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) be PVM;

4. 2021 m. balandžio 7 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-232, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai–Miroslavas, Liepų g. ruožo, kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 129 450,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).

Pažymime, kad aukščiau minėtos sutartys yra įvykdytos, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai.

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ
Registracija #1	



ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188706935

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Daugesta“
Ežero g. 10-1, Daugai, Alytaus r. | 2024-11-25 Nr.
LT-64114
El. p. info@daugesta.lt

DĖL PAŽYMOŠ APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTUS DARBUS

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) informuoja, kad 2020-06-18 Dailidžių gatvės rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos darbų sutarties Nr. SR-1161 (3.9E) (toliau – sutartis) rangovas UAB „Alkesta“, sutarčiai vykdyti buvo pasitelkiami šie subrangovai: UAB „URBAN LINE“ įm.k. 300149157, Liepkalnio g. 85 Vilnius (projektavimas), UAB „INSTITA“, įm.k. 302459286, Kauno g. 1, Alytaus r. (vandentiekio ir nuotekų dalis), UAB „GATAS“, įm.k. 125718917, Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius (dangos ženklavimas), UAB „Ryšių statyba“ įm.k. 122597798, Žirnių g. Vilnius (elektroninių ryšių dalis), UAB „Daugesta“ įm.k. 301550690, Ežero g. 10-1, Daugai, Alytaus r. (bendrastatybiniai darbai).

Pažymime, kad pažyma apie tinkamai įvykdytus darbus buvo išduota už sutarties įvykdymą atsakingam rangovui UAB „Alkesta“.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Gintaras Rakaitis



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAŽYMOŠ APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTUS DARBUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-26 Nr. SD-9421 (41.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g.12, 65184 Varėna.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873.
Skyriaus duomenys: tel. (8 310) 31 994, faks. (8 310) 51 200

UAB „Daugesta“
info@daugesta.lt

2024-11-27 Nr. PSD-4033(24.4.)
Į 2024-11-25 prašymą

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Patvirtiname, kad AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, pagal 2020 m. rugsėjo 7 d. sutartį Nr. S-266 atliko vietinės reikšmės kelio Mat-10 Papiškės–Voriškės–Jurgiškės (ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių) kapitalinio remonto darbus, kurių vertė 863 326,59 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 59 ct) su PVM. Dalį darbų (64 proc.) subrangos pagrindais atliko UAB „Daugesta“, juridinio asmens kodas 301550690. Darbai atlikti nuo 2020-10-05 iki 2022-06-08.

Pažymime, kad aukščiau minėta sutartis yra įvykdyta tinkamai, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.

Vedėjas

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 „Atliktų darbų sąrašas“



DAUGESTA

(Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Alytaus r. sav. Daugų k. Ežero g. 10, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301550690, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100004066018)

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) savo įėgomisatliktų svarbiausių darbų sąrašas

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
1.	Širvintų r. Gelvonų sen., Liukonių k. Malūno gatvės (kelio Nr. GEL22) atkarpos kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	Kapitalinis remontas	137500.00 Aprašo parengimas 3000,00	76650,70	Nuo 2020-01 iki 2020-09	Širvintų rajono savivaldybės administracija	
2.	Širvintų r. Gelvonų mstl. Žieveliškių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	Kapitalinis remontas	69498.00 Aprašo parengimas 3000,00	69498.00	Nuo 2020-02 iki 2020-09	Širvintų rajono savivaldybės administracija	
3.	Revuonos gatvės, Prienų mieste Prienų r. sav. Rekonstravimas *	Ypatingasis statinys, I grupė, kategorija C Keliai ir (ar) gatvės	statinio rekonstravimas	737542,58 Darbo projektas 19500,00 Matavimai 1000,00 Stendas 400,00	452985,06	Nuo 2020-06 iki 2021-08	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(I atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
4.	Prienų m., Žemaitės g.(PR-20) dalies ir F.Vaitkaus g.(PR-2) dalies kapitalinio remonto darbai **	Ypatingasis statinys, kategorija B	statinio kapitalinis remontas	791379,82 Darbo projektas 26200,00 Matavimai 2000,00	595552,65	Nuo 2020-07 iki 2022-10	Prienų rajono savivaldybės administracija	
5.	„Dailidžių gatvės rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytuje darbai“ ***	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio rekonstravimas	316752.76	316752.76	Nuo 2020-07 iki 2021-10	UAB „Alkesta“	
6.	Prienų miesto Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 iki 0,554 km ir Mėlynių gatvės ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km kapitalinio remonto darbai* *	Nesudėtingas statinys, gatvės(8,2)	statinio kapitalinis remontas	188600,59 Darbo projektas 5200,00 Matavimai 800,00	188600,59	Nuo 2020-08 iki 2021-06	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
7.	Vietinės reikšmės kelio MAT-10 Papiškiai-Voriškiai-Jurgiškės(ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių)kapitalinio remonto darbai	Nesudetingas statinys,II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	455724,00 Matavimai 1335,00	455724,00	Nuo 2020-07 iki 2021-10	AB "Eurovia Lietuva"	Tel.8-52152050 El. p eurovia@eurovia.lt
8.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7725 Salos k., Lankų g., Daugų sen., ruožo kapitalinio remonto darbai **	Nesudetingas statinys	statinio kapitalinis remontas	52500,00 Projektavimas 5000,00 Matavimai 500,00	52500,00	Nuo 2020-07 iki 2021-11	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
9.	Alytaus r. sav., Alovės sen., Kaniūkų, Muizėlenų k., Naujakurių g. (Nr. AL0436, privažiuojamasis kelias prie Kaniūkų nuo kelio 128 Valkininkų g. st-Daugai-Alytus) kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą **	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	169670,36 Projektavimas 500,00 Matavimai 500,00	169670,00	Nuo 2020-07 iki 2021-10	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
10.	Pakuonio sen. Daukštagirės k. Dvaro g. (PA-24) kapitalinio remonto darbai *	Nesudėtingas statinys, gatvės(8,2)	statinio kapitalinis remontas	103240,20 Darbo projektas 3550,00 Matavimai 1000,00	103240,20	Nuo 2020-08 iki 2021-06	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
11.	Gerviškų sen. Vietinės reikšmės kelio Nr. P-4 bei Pašalčės k., Pašalčės g. (Nr. Ge-7032) ruožo kapitalinio remonto darbai ***	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	414393,38 Darbo projektas 5200,00	307242,38	Nuo 2020-08 iki 2020-12	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	
12.	Vietinės reikšmės kelio Nr. 7552 Verebiejai, Naujakurių g. ruožo kapitalinio remonto darbai **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	73000,00 Projektavimas 2000,00 Matavimai 500	38598,76	Nuo 2020-08 iki 2020-11	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
13.	Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnijos Vyšniūnų kaimo Liepų gatvės (ST-181) kapitalinio remonto darbus *	Nesudėtingas statinys, gatvės(8,2)	statinio kapitalinis remontas	217874,02 Darbo projektas 29100,00 Matavimai 400,00	217874,02	Nuo 2020-09 iki 2021-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
14.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2021 Ūdrija – Aniškis – Luksnėnai 400 m ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	48950,00 Darbo projektas 3500,00 Matavimai 550,00		Nuo 2020-09 iki 2021-06	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
15.	Prienu miesto Klonio g. (PR-32) kapitalinio remonto darbus *	Nesudėtingas statinys, gatvės (8,2)	statinio kapitalinis remontas	81043,30 Darbo projektas 29000,00 Matavimai 400,00	70514,39	Nuo 2020-09 iki 2021-06	Prienu rajono savivaldybės administracija	
16.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1803 Atesninkai I – Šarkiškiai ir vietinės reikšmės kelio Nr. AL1807 Skovagaliai – Atesninkai, Simno sen., Alytaus r. sav., ruožų kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	94500,00 Projektavimas 3000,00 Matavimai 500,00	71371,05	Nuo 2021-02 iki 2021-10	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
17.	Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	39498,80 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	39498,80	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt
18.	Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	55985,65 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	55985,65	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
19.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai – Miroslavas, Liepų g., Miroslovo sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą **	Nesudėtingas, statinys	statinio kapitalinis remontas	93934,50 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	93934,50	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt
20.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškiiai – Kaniūkai, Kaniūkų g., Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbus, parengiant projektą**	Nesudėtingas statinys	statinio kapitalinis remontas	78456,00 Projektavimas 4000,00 Matavimai 500,00	78456,00	Nuo 2021-04 iki 2021-08	UAB "Parama"	Tel.8-31574640 El. p info@alytausparama.lt

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM <i>(Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)</i>	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
21.	Lazdijų r. sav., Lazdijų m. sen., Lazdijų m., Dzūkų g. (LZ9229) kapitalinio remonto darbai **	Neypatingasis statinys, gatvė D	statinio kapitalinis remontas	54147,02 Matavimai 450,00	53697,02	Nuo 2021-06 iki 2021-12	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	
22.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1428 Rutka – Kriauniai – Rumbony's, Nemuno g. 500 m ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	65650,00 Darbo projektas 3000,00 Matavimai 350,00	48199,50	Nuo 2021-08 iki 2021-12	Alytaus rajono savivaldybės administracija	
23.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1428 Rutka–Kriauniai–Rumbony's, Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai ****	Nesudėtingas statinys, II grupė Keliai ir (ar) gatvės	statinio kapitalinis remontas	128057,85 Darbo projektas 4000,00 Matavimai 1000,00	128057,85	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Alytaus rajono savivaldybės administracija	

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinių grupė ir pogrupis	Statybos darbų rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM (Į atliktų darbų vertę neįskaičiuojamos su darbais susijusios paslaugos (pvz. projektavimo paslaugos, geodeziniai matavimai ir pan.), šių paslaugų vertė nurodoma atskirai)	Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovo kontaktai
24.	„Ažuolų g. (NA-49) Dūmiškių k. Naujosios Ūtos sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	78253,45 Darbo projektas 3500,00 Matavimai 800,00	43382,36	Nuo 2022-04 iki 2022-11	Prienų rajono savivaldybės administracija	
25.	„Volungių g. (PR-93, PR-98) Prienų m. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	147656,75 Darbo projektas 7500,00 Matavimai 800,00	110542,45	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	
26.	„Mėlynų g. ruožo nuo 0,243 iki 0,489 km ir Bruknių g. ruožo nuo 0,004 iki 0,214 km Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ **	Neypatingas statinys, D (aptarnaujanti gatvė).	statinio kapitalinis remontas	124888,20 Darbo projektas 4000,00 Matavimai 750,00	124888,20	Nuo 2022-04 iki 2022-09	Prienų rajono savivaldybės administracija	

Prie šio sąrašo pridėdama užsakovo pažyma Nr. 13-3939, SDV-171

*Prie šio sąrašo pridėdama užsakovo pažyma Nr. (7.37E)R3-6450. Vadovautis užsakovo pažymoje 4, 5, 7, 8, 9 punkte nurodytu objektu. Sąrašė pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.

****Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. (7.37Mr)R3-3259, (3-19)K26-4884, 05-673, 05-674, 05-675, 05-676, 1-3110, (7-37Mr)R3-3991. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

*****Prie šio sąrašo pridedama užsakovo 2021-01-22 dienos pažyma (be Nr.), Nr. S-210 Vadovautis užsakovo pažymoje 1 punkte nurodytu objektu. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

******Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma Nr. K26-3753. Vadovautis užsakovo pažymoje 1, 2, 3 punkte nurodytu objektu. Sąraše pateikta darbų vertė su išskaičiuota Lietuvos Respublikos nustatyta pridėtinės vertės mokesčio (21 proc.) suma.**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

UAB „MEDINITA“

Įm.k. 30264448, PVM k.LT100006240613

Registracijos adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos ir veiklos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. LT-67267

Te. 8 620 58798, el.p. medinitamedinita@gmail.com

Druskininkų savivaldybės administracijos
Viešojo pirkimo komisijai
Vilniaus al. 18
LT-66119 Druskininkai

2024-12-05 Nr. 1
Į 2024-11-20 Nr. S12-3787

ATSAKYMAS Į 2024-11-20 RAŠTĄ „DĖL NEIŠSAMŲ IR NETIKSLIŲ DUOMENŲ APIE KVALIFIKACIJĄ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NUMERIS 733119)“

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Medinita“ ir UAB „Daugesta“ (toliau – **Tiekėjas**) dalyvauja Susisieikimo paskirties statinio Vilniaus alėjos, Druskininkuose, rekonstravimo darbų ir darbo projekto parengimo pirkime Nr. 733119 (toliau – **pirkimas**).

Gautas Druskininkų savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos (toliau – **Komisija**) raštas, kuriuo Tiekėjo prašoma iki 2024-12-05 (terminas pratęstas Tiekėjo prašymu) patikslinti neišsamius ir netikslius duomenis apie kvalifikaciją. Vykdydami Komisijos prašymą teikiame atsakymus.

I. Atsakymai į Komisijos prašymus.

1. Prašymas „1) patikslinti uždarnosios akcinės bendrovės „Daugesta“ Atliktų statybos darbų sąrašo trečioje skiltyje „Statinių grupė ir pogrupis“ nurodytą informaciją, 1-26 eilutėse nurodant Statinių grupę (t.y. susisieikimo komunikacijų statiniai), 1-3, 5, 7, 9, 11, 14, 22-23 eilutėse nurodant Statinių pogrupį (t.y. keliai ir (ar) gatvės);“

Atsakymas. Patiksliname Atliktų darbų sąrašo 1-26 eilutes (nurodytos Statinių grupės), 1-3, 5, 7, 9, 11, 14, 22-23 (nurodytas Statinių pogrupis). Pridedame patikslintą Atliktų darbų sąrašą.

2. Prašymas „2) pateikti užsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos pažymą apie tai, kad, objekte Dailidžių gatvės rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytuje darbai (kuriame subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti bendrastatybinius darbus), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisieikimo komunikacijų grupei- keliai⁴ ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami;“

Atsakymas. Pateikiame Alytaus miesto savivaldybės administracijai teiktą prašymą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2024-11-26 atsakymą Nr. SD-924 (41.2 E) „Dėl pažymos apie sėkmingai įvykdytus darbus“. Atsakymu Alytaus miesto savivaldybės administracija patvirtino „kad 2020-06-18 Dailidžių gatvės rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos darbų sutarties Nr. SR-1161 (3.9E) (toliau – sutartis) rangovas **UAB „Alkesta“**, sutarčiai vykdyti buvo pasitelkiami šie subrangovai: UAB „URBAN LINE“ įm.k. 300149157, Liepkalnio g. 85 Vilnius (projektavimas), UAB „INSTITA“, įm.k. 302459286, Kauno g. 1, Alytaus r. (vandentiekio ir nuotekų

dalį), UAB „GATAS“, įm.k. 125718917, Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius (dangos ženklavimas), UAB „Ryšių statyba“ įm.k. 122597798, Žirnių g. Vilnius (elektroninių ryšių dalis), **UAB „Daugesta“ įm.k. 301550690, Ežero g. 10-1, Daugai, Alytaus r. (bendrastatybinių darbų).** „Dėl darbų tinkamumo atsakyme nurodyta, kad pažyma apie tinkamai įvykdytus darbus buvo išduota už sutarties įvykdymą atsakingam rangovui UAB „Alkesta“. Papildomai žiūrėti Tiekėjo pateiktą paaiškinimą šio rašto II skyriuje.

3. Prašymas „3) pateikti užsakovo Varėnos rajono savivaldybės administracijos pažymą apie tai, kad objekte Vietinės reikšmės kelio MAT-10 Papiškiai-Voriškiai-Jurgiškės (ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių) kapitalinio remonto darbai (kuriame subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti 64 % bendrųjų statybos darbų), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisiekimo komunikacijų grupei- keliai⁵ ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami;“

Atsakymas. Pateikiame Varėnos rajono savivaldybės administracijai teiktą prašymą ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2024-11-27 atsakymą Nr. PSD-4033-(24.2) „Dėl įvykdytos sutarties“. Atsakymu Varėnos rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai yra tinkami „pagal 2020 m. rugsėjo 7 d. sutartį Nr. S-266 atlikti vietinės reikšmės kelio Mt-10 Papiškės – Voriškės – Jurgiškės (ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių) kapitalinio remonto darbus, kurių vertė 863 326,59 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 59 ct) su PVM. **Dalį darbų (64 proc.) subrangos pagrindais atliko UAB „Daugesta“, juridinio asmens kodas 301550690.** Darbai atlikti nu 2020-10-05 iki 2022-06-08. Pažymime, kad aukščiau minėta sutartis įvykdyta tinkamai, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.“

4. Prašymas „4) pateikti užsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos pažymą apie tai, kad:

4.1) objekte Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą (kuriame subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti projekto parengimo, paruošiamųjų ir žemės darbų, vandens nuvedimo, pagrindų, išpildomosios-vykdomosios dokumentacijos parengimą, iš viso už 52 697,92 Eur), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisiekimo komunikacijų grupei- keliai⁶ ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

4.2) objekte Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą (kuriame subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti projekto parengimo, paruošiamųjų ir žemės darbų, vandens nuvedimo, pagrindų, išpildomosios-vykdomosios dokumentacijos parengimą, iš viso už 76 437,58 Eur), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisiekimo komunikacijų grupei- keliai⁷ ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

4.3) Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai – Miroslavas, Liepų g., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą (kuriame subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti projekto parengimo, paruošiamųjų ir žemės darbų, vandens nuvedimo, pagrindų, išpildomosios-vykdomosios dokumentacijos parengimą, iš viso už 119 790,00 Eur), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisiekimo komunikacijų grupei- keliais ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

4.4) Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškiei – Kaniūkai, Kaniūkų g., Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą projektą (kuriam subrangovas uždaroji akcinė bendrovė „Daugesta“ įsipareigojo atlikti projekto parengimo, paruošiamųjų ir žemės darbų, vandens nuvedimo, pagrindų, išpildomosios-vykdomosios dokumentacijos parengimą, iš viso už 101 640,00 Eur), svarbiausių darbų (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų inžineriniuose statiniuose, priskiriamuose susisiekimo komunikacijų grupei- keliai⁹ ir (arba) gatvės) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.“

Atsakymas. Pateikiame Alytaus rajono savivaldybės administracijai teiktą prašymą ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2024-11-28 atsakymą Nr. K26-4651 „Dėl įvykdytų sutarčių“. Atsakymu Alytaus rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai pagal vykdytas sutartis yra tinkami ir nurodė „UAB „Parama“ (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 165108836, atliko kapitalinio remonto darbus, parengiant projektus pagal šias sutartis, kuriose **UAB „Daugesta“ (toliau – Subrangovas) vykdė dalį darbų subrangos pagrindais:**

1. 2021 m. kovo 31 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-209, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g. kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 54 440,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct) be PVM;

2. 2021 m. kovo 31 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-210, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g. kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 78 964,45 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 45 ct) be PVM;

3. 2021 m. balandžio 2 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-218, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškiei–Kaniūkai, (Kaniūkų g.) ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 114 450,00 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) be PVM;

4. 2021 m. balandžio 7 d. rangos darbų sutartis Nr. SUT-232, sutarties objektas „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai–Miroslavas, Liepų g. ruožo, kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą“, sutarties kaina 129 450,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).

Pažymime, kad aukščiau minėtos sutartys yra įvykdytos, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai.“

II. Dėl Komisijos prašymų (šio rašto I skyriaus pažymėti prašymais Nr. 2-4)

Komisija prašyme teigia „2. Atliktų statybos darbų sąrašo **5 eilutėje** nurodyta, kad objekto, t.y. Dailidžių gatvės rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytuje darbai, **užsakovas** buvo uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“. 3. Atliktų statybos darbų sąrašo **7 eilutėje** nurodyta, kad objekto, t.y. Vietinės reikšmės kelio MAT-10 Papiškiai-Voriškiai-Jurgiškės (ruožas nuo Voriškių iki Jurgiškių) kapitalinio remonto darbai, **užsakovas** buvo akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“. 4. Atliktų statybos darbų sąrašo **17 - 20 eilutėse** nurodyta, kad objektų, t.y. 1) Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7438 Gintaro g. ir Nr. AL7439 Birutės g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą, 2) Vietinės reikšmės kelių Nr. AL7441 Vytauto g. ir Nr. AL7440 Vyšnių g., Miklusėnų k., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą, 3) Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1207 Mankūnai – Miroslavas, Liepų g., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio

remonto darbai, parengiant projektą ir 4) Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1417 Butrimiškiai – Kaniūkai, Kaniūkų g., Alytaus sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą, **užsakovas** buvo uždaroji akcinė bendrovė „Parama“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 99 punktu, **Statytojas (užsakovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), juridinis (juridiniai) asmuo (asmenys) ar kita (kitos) užsienio organizacija (organizacijos), kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai).**“

Tiekėjas įvykdė Komisijos prašymą ir kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, Alytaus rajono savivaldybės administraciją ir Varėnos rajono savivaldybės administraciją dėl patvirtinimo apie subrangovo UAB „Daugesta“ tinkamai atliktus darbus. Tačiau kaip ir buvo galima tikėtis viena iš savivaldybių Alytaus miesto savivaldybės administracija patvirtino, kad UAB „Alkesta“, sutarčiai vykdyti buvo pasitelktas subrangovas UAB „Daugesta“ (bendrastatybiniai darbai), tačiau dėl darbų tinkamumo atsakyme nurodė, kad pažyma apie tinkamai įvykdytus darbus buvo išduota už sutarties įvykdymą atsakingam rangovui UAB „Alkesta“. UAB „Daugesta“ prie atliktų darbų sąrašo pateiktas UAB „Alkesta“ pažyma apie tinkamai atliktus darbus. Prašome ją priimti kaip tinkamą.

Lietuvos apeliacinio teismas 2022 m. kovo 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-538-790/2022, pažymėjo, kad įrodinėjant kvalifikaciją įvykdytomis subrangos sutartimis esminis reikalavimas, **kad subrangovas turi būti išviešintas arba pirkimo procedūros metu arba vykdamas sutartį:**

„32. Teismų praktikoje ne kartą spręstas klausimas dėl galimybės remtis įvykdytomis subrangos sutartimis, kurios nebuvo išviešintos laikantis viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo, siekiant įrodyti techninį ir profesinį pajėgumą kituose pirkimuose. Kaip yra nurodyta kasacinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartyje Nr. e3K-3-106-690/2017, tiekėjams negalima remtis patirtimi, įgyta atliekant darbus pagal netinkamai išviešintas subrangos sutartis. Kasacinio teismo teigimu, toks ribojimas pagrįstas tuo, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis, t. y. lygiateisės ir skaidrus visų dalyvių bei jų pasiūlymų vertinimas, bendrasis viešųjų pirkimų santykių teisėtumo tikslas, juolab kad kitomis priemonėmis jį užtikrinti gali būti pernelyg sunku ar neįmanoma, galiausiai, kad toks slaptas subrangos teisinių santykių sudarymas de facto (faktiškai) nepakeistų perkančiųjų organizacijų priimtų ir neapskustų sprendimų (minėtos nutarties 55 punktas). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1258/2014, 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-787-381/2020 17 punktas), pažymint, kad tiekėjas negali grįsti savo kvalifikacijos tomis sutartimis, **kurios buvo sudarytos ir vykdomos neteisėtai, t. y. pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas.** Priešingu atveju būtų pažeisti esminiai viešųjų pirkimų teisės principai, nes tiekėjams būtų leidžiama įgyti reikiamą kvalifikaciją iš neteisėtų sandorių.

33. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiek 2021 m. spalio 29 d. sprendime atmesti ieškovės pasiūlymą, tiek teismo bylos nagrinėjimo metu nurodė aplinkybę, kad **nei viešojo pirkimo sutartyje, nei šios sutarties vykdymo metu nebuvo išviešinti pasitelkiami subrangovai**, užsakovo pažyma apie įvykdytą sutartį buvo išduota UAB „Kaminta“, o ne UAB „Duventa“. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė, siekdama paneigti šias atsakovės nurodytas aplinkybes, nei pretenzijoje, nei bylos nagrinėjimo metu **nepateikė įrodymų, kad UAB „Kaminta“ su UAB „Duventa“ sudaryta subrangos sutartis buvo išviešinta laikantis viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir kad apie subtiekieją bei jam perleistą darbų dalį buvo pranešta perkančiajai organizacijai pasiūlyme, pirkimo sutartyje ar sutarties vykdymo metu.** Nors ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad atsakovei buvo žinoma, jog darbus vykdo subrangovė UAB „Duventa“, tačiau šį savo teiginį ieškovė grindžia ne konkrečiais įrodymais, bet prielaidomis apie tai, jog atsakovė pati turėjo pastebėti, kad darbus vykdo kitas subjektas, taip pat remiasi subrangos sutarties nuostatomis, kurios atsakovei

nebuvo žinomos. Taigi, teismo bylos nagrinėjimo metu ieškovė nepaneigė aplinkybės, kad UAB „Duventa“ patirtį pagal subrangos sutartį įgijo nesilaikydama VPĮ įtvirtinto teisinio reglamentavimo dėl subrangos sutarties išviešinimo, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino, kad atsakovė, sprendama dėl ieškovės kvalifikacijos tinkamumo, pagrįstai į šią patirtį neatsižvelgė.

34. Šiai teisėjų kolegijos išvada neturi teisinės reikšmės ieškovės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad atsakomybė už subrangos fakto neišviešinimą turėtų tekti tik UAB „Kaminta“. Šioje nutartyje jau aptarta teismų praktika suponuoją išvadą, kad nepriklausomai nuo to, kuris subjektas yra atsakingas už tinkamą subrangos sutarties santykių neišviešinimą, tokiu būdu įgyta patirtimi kituose pirkimuose remtis negalima.

35. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje aplinkybė dėl UAB „Kaminta“ su UAB „Duventa“ sudarytos subrangos sutarties tinkamo neišviešinimo yra esminė, todėl atskirai teisėjų kolegija nenagrinėja, ar byloje pateikti įrodymai patvirtina darbų pagal šią subrangos sutartį faktinį vykdymą ir jų apimtį. “

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs:

1) „29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas savo praktiką dėl užsakovo, generalinio rangovo ir subrangovo santykių, yra išaiškinęs, kad generalinio rangovo ir subrangovo sutartis, atitinkanti CK 6.681 straipsnyje įtvirtintą sampratos apibrėžimą, kvalifikuotina kaip rangos (statybos rangos) sutartis, kurioje generalinis rangovas yra užsakovas, o subrangovas – rangovas; todėl subrangos sutartiniais santykiams taikytinos CK įtvirtintos rangos sutarčių nuostatos tiek, kiek sutarties šalių teisėtai (neperžengiant sutarties laisvės principo ribų) nesusitarta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-197-469/2020, 34 punktas). “ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-207-701/2022).

2) „124. Generalinis rangovas, sudaręs subrangos sutartį, tampa dviejų savarankiškų sutarčių subjektu. Nuo to, kaip tinkamai subrangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus generaliniam rangovui, priklauso ir generalinio rangovo įsipareigojimų tinkamas įvykdymas užsakovui, todėl generalinis rangovas turi poreikį gauti tinkamą darbų rezultatą. Subrangovas, kaip verslininkas ir savo srities profesionalas, prisiimdamas pareigą atlikti tam tikrus darbus, suteikia generaliniam rangovui, kuris yra atsakingas užsakovui, teisėtus lūkesčius, kad jis atliks darbus profesionaliai, kokybiškai, panaudodamas reikiamas medžiagas ir technologijas, griežtai laikysis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Taigi, iš esmės subrangovui, sudariusiam sutartį su generaliniu rangovu, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir generaliniam rangovui, tik skiriasi jų pareigų apimtis.[188] Todėl generalinio rangovo ir subrangovo sutartis, atitinkanti CK 6.681 straipsnyje nustatytą apibrėžimą, kvalifikuotina kaip rangos (statybos rangos) sutartis, kurioje generalinis rangovas yra užsakovas, o subrangovas – rangovas. Atitinkamai subrangos sutartiniais santykiams taikytinos CK įtvirtintos rangos sutarčių nuostatos tiek, kiek sutarties šalių teisėtai (neperžengiant sutarties laisvės principo ribų) nesusitarta kitaip.[189]“ (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas statybos ranga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga Vilnius, 2024 m.)

Tiekėjo manymu, Komisija turėjo priimti kaip tinkamas UAB „Parama“, UAB „Alkesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ pateiktas pažymas apie tinkamai UAB „Daugesta“ įvykdytas sutartis ir atliktus darbus, nes UAB „Daugesta“ sudarytos subrangos sutartys su UAB „Parama“, UAB „Alkesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ (susiklostę subrangos santykiai) buvo tinkamai išviešinti. Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus rajono savivaldybės administracija ir Varėnos rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad UAB „Daugesta“ vykdytose sutartyse dalyvavo kaip subrangovas. Taigi išviešinimo faktas (nors jis buvo akivaizdus ir įvertinus viešai skelbiamas įvykdytas sutartis) dar kartą patvirtintas minėtų savivaldybių. Tinkamą darbų atlikimą pagrindžia užsakovų (generalinių rangovų) UAB „Parama“, UAB „Alkesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ pažymos ir savivaldybių pateikti patvirtinimai.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas atliktų darbų sąrašas.
2. 2024-11-26 Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštas Nr. SD-924 (41.2 E) „Dėl pažymos apie sėkmingai įvykdytus darbus“.
3. 2024-11-27 Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. PSD-4033-(24.2) „Dėl įvykdytos sutarties“.
4. 2024-11-28 Alytaus rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. K26-4651 „Dėl įvykdytų sutarčių“.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė