
Pirkimo sutartis Nr. 5.28-24/

Savivaldybės  įmonė  „Vilniaus  miesto  būstas“,  juridinio  asmens  kodas  124568293,  kurios  registruota
buveinė Naugarduko g. 98,  Vilnius,  duomenys apie įmonę kaupiami  ir  saugomi Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama  , veikiančio (-ios) pagal
įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu, 

ir
           Uždaroji akcinė bendrovė „A.z.s. Projektai“, juridinio asmens kodas 301910537, kurio registruota buveinė
yra J. Jasinskio g. 16, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre,  atstovaujama  , veikiančio  (-ios)  pagal  bendrovės  įstatustoliau  vadinama
Tiekėju,

(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)  toliau kartu  vadinami
Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarome šią sutartį (toliau - Pirkimo sutartis):

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:
1.1. Paslauga  (-os)  -  Tiekėjo  pagal  Sutartį  teikiama  (-os)  paslauga  (-os),  t.  y.  paslauga  (-os)  ir  jų  techninės
specifikacijos, kurios nurodytos Pirkimo sutarties 1 priede. 
1.2. Pradinė pirkimo sutarties vertė - Pirkimo sutartyje nurodyta sutarties kaina, lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai.
1.3. STR - statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).
1.4. Privalomieji  statinio  projekto  rengimo  dokumentai  -  privalomieji  statinio  projekto  rengimo  dokumentai;
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procedūros); teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, nuosavybės teisę ar kitokias
teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai; techninė užduotis; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio
statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti)  dokumentai;  kultūros paveldo tyrimų medžiaga;
projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais);  specialieji  reikalavimai
(jeigu jie buvo gauti), prisijungimo sąlygos; galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys statybos ir projektavimo
veiklą.
1.5. Esminiai  Pirkimo sutarties pažeidimai  -  tokie pažeidimai,  kai  Tiekėjas  ilgiau kaip 30 dienų vėluoja suteikti
Pirkimo sutarties  reikalavimus  atitinkančias  Paslaugas  pagal  Paslaugų  teikimo ir  apmokėjimo grafiką  (Pirkimo
sutarties priedas Nr. 3) dėl Tiekėjo kaltės.
1.6. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas - šalių raštu suderintas ir pasirašytas Sutarties priedas, kuriame Šalys
numato Paslaugų suteikimo terminus, paslaugų (etapo) suteikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų (etapo)
kainas.

II. PIRKIMO SUTARTIES DALYKAS

2. Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr.2 nurodytas Paslaugas, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3. Paslaugų teikimo terminas:
3.1. Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos -  9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
3.2. Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo paslaugos  -  ne ilgiau negu 9 mėn. nuo statybą leidžiančio
dokumento gavimo dienos (toliau paslaugos numatytos 3.1 ir 3.2 papunkčiuose – projektavimo paslaugos);
3.3. Statinio  projekto  vykdymo priežiūros  paslaugos  –  9  mėn.  (toliau  paslaugos  numatytos  3.1,  3.2.  ir  3.3  –
Paslaugos). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų
vykdymo pradžios. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje per visą
statybos darbų vykdymo laikotarpį.  Tiekėjui suteikus  projektavimo paslaugas, Pagrindinės sutarties vykdymas
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sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbų įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir
bus  sudaryta  pirkimo  sutartis   su  statybos  rangos  darbus  atliksiančiu  tiekėju.  Laikotarpis  nuo  projektavimo
paslaugų  teikimo  pabaigos  iki  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugų  teikimo  pradžios,  kuriam
sustabdomas  Pagrindinės  sutarties  vykdymas,  nėra  įskaičiuojamas  į  Pagrindinės  sutarties  trukmę.  Statinio
projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties
pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip
3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432, projekto priežiūros paslaugų terminas
Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas.
4. Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn., išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyto 86 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodytus
atvejus.
5. Paslaugų  teikimo  terminas,  numatytas  Pirkimo  sutarties  3  punkte,  raštišku  Šalių  susitarimu  gali  būti
pratęsiamas  esant  ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms,  dėl  kurių  negalėjo  būti teikiamos Paslaugos,
Paslaugų teikimo terminui,  kuris  buvo likęs iki  ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių atsiradimo, atitinkamai
raštišku Šalių susitarimu koreguojant Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3). Šis
Paslaugų  teikimo  terminas  gali  būti  pratęsiamas  esant  bent  vienam  iš  nurodytų  atvejų:  kai  nėra  galimybės
Paslaugas teikti dėl Užsakovo kaltės (Pirkimo sutarties 13.2 punktas, kai turi būti pateikiami reikalingi dokumentai)
arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų kaltės. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo
projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

IV. KAINA

6. Pradinė sutarties vertė – 39 650,00 Eur be PVM (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų ir
00 ct). Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
7. Į Pirkimo sutarties kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos,
įskaitant bet neapsiribojant:
7.1. visomis  su  dokumentų,  kurių  pagal  šios  sutarties  sąlygas  gali  reikalauti  Užsakovas,  rengimu ir  pateikimu
susijusiomis išlaidomis;
7.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis;
7.3. pagal  techninės  užduoties  ar  projektavimą  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus  būtinų  atlikti
statybinių tyrimų (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimų
duomenimis,  o rekonstruojant,  išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų)  paskirtį,  taip pat paties statinio ir
gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis) išlaidomis.
8. Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau -PVM) tarifui. Kainos
perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota
kaina, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties kainą atitinkamai pakeičiama ir
Pradinė Pirkimo sutarties vertė.
9. Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
10. Pirkimo sutarties  vykdymo laikotarpiu  (jei  Pirkimo sutarties  galiojimas  kartu  su pratęsimu yra ilgesnis  nei
vieneri  metai),  vieną  kartą  metuose  kovo  mėnesį,  pradinė  Pirkimo  sutarties  vertė  peržiūrima  (didinama  ar
mažinama) šiais atvejais ir tokia tvarka:
10.1. Pradinė Pirkimo sutarties vertė perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus architektūros ir  inžinerijos veiklos,
techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba nuo
pradinės Pirkimo sutarties vertės paskutinės peržiūros, architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir
analizės sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
10.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Paslaugų kainą dauginant iš
perskaičiavimo  koeficiento,  gauto  praėjusių  metų  gruodžio  mėnesio  kainų  indeksą  dalijant  iš  paskutinio
indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;



10.3. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
10.4. Perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos. Nauja kaina
taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Pirkimo sutartį už atliktas po indeksavimo Paslaugas;
10.5. Jei  kiekvienu  perskaičiavimo  atveju  aktas  ir  papildomas  susitarimas  dėl  ne  nuo  Užsakovo
priklausančių  priežasčių  nėra  pasirašomas  iki  kovo  31  dienos,  Užsakovas  turi  teisę  už  paslaugas,  atliktus  po
einamųjų  metų  kovo  mėnesio  atsiskaityti  su  Tiekėju  vadovaujantis  iki  to  momento  galiojusiomis  Paslaugų
kainomis.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11.Tiekėjas įsipareigoja:
11.1. prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei
pasiūlymus,  imtis  visų  įmanomų  priemonių,  kad  Paslaugos  būtų  teikiamos  pagal  Užsakovo  pageidavimus
neviršijant techninės užduoties (Pirkimo sutarties 1 priedas)  reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės
aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;
11.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias)  dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos,  paskirti  projekto
vadovą ir Tiekėjo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. Tiekėjo
atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui
apie jo paskirtą atstovą;
11.3. nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  Pirkimo  sutarties  įsigaliojimo  dienos,
suderinti  su  Užsakovu  ir  jam  pateikti  projekto  vadovo,  projekto  dalių  vadovų  (specialistų),  paskirtų  vykdyti
sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti
veiklos  sritis,  specialisto  kvalifikacija,  reikalinga  tinkamai  suteikti  Paslaugas,  ir  specialistų  kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų kopijas;
11.4. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų
teikimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu;
11.5. teikti  Paslaugas  pagal  Pirkimo  sutarties,  techninės  užduoties,  projekto  rengimo  dokumentų
reikalavimus;
11.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;
11.7.bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais
klausimais,  operatyviai  bei  neatlygintinai  pašalinti  visus  pastebėtus  Paslaugos  trūkumus  ir  netikslumus  bei
išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;
11.8.suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas
naudoti medžiagas;
11.9.nedelsiant,  bet ne vėliau kaip per 3 (tris)  darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo
raštu  informuoti  Užsakovą  apie  atsiradimą  aplinkybių,  galinčių  trukdyti  pradėti,  teikti  ir  (arba)  baigti  teikti
Paslaugas  (įskaitant  ir  Užsakovo  pateiktos  informacijos,  duomenų,  dokumentų  trūkumą,  realią  tikimybę,  kad
Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);
11.10. Paslaugų teikimo metu,  esant  poreikiui,  atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje  (Pirkimo
sutarties 1 priedas) ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus atlikti statybinius
tyrimus  (statinio  statybos  sklypo  geodezinių,  geologinių,  hidrogeologinių,  aplinkos  taršos  ir  kitų  tyrimus,  o
rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių,
kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);
11.11. pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti
ir perduoti Užsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;
11.12. laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  suteiktas  Paslaugas  bei  pateikti  Užsakovui  suteiktų
Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą
Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu
pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją;



11.13. užtikrinti,  kad  visą  Pirkimo  sutarties  galiojimo  laikotarpį  Tiekėjo  sutartiniams  įsipareigojimams
vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas;
11.14. be  raštiško  Užsakovo  sutikimo  neperduoti  tretiesiems  asmenims  pagal  Pirkimo  sutartį  prisiimtų
įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar
Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;
11.15. neteikti  duomenų apie  statinio  projektavimą  (statinio  statybos  projektinius  sprendinius,  statinio
statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
11.16. Užsakovui  raštu  paprašius,  jam  grąžinti  visus  iš  Užsakovo  gautus,  Pirkimo  sutarčiai  vykdyti
reikalingus dokumentus;
11.17. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Pirkimo  sutarties  nuostatoms  raštiškus  Užsakovo
nurodymus;
11.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų
teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius su
Pirkimo sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus įsipareigojimus pagal šią sutartį:
11.18.1. Per  Užsakovo  Pirkimo sutarties  3.1  papunktyje  nurodytą  terminą  parengti  Projekto  projektinius
pasiūlymus;
11.18.2. Per  Užsakovo  Pirkimo  sutarties  3.2  papunktyje  nurodytą  terminą  parengti  ir  suderinti  Techninį
darbo projektą objektui numatytam Pirkimo sutarties 1 priede.
11.18.2.1. Prieš atlikdamas bet kokį su Užsakovu anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką
Užsakovo  pritarimą.  Vykdydamas  minėtus  techninio  darbo  projekto  pakeitimus,  Tiekėjas  privalo  atitinkamai
pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu.
11.18.2.2. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės
rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo
dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.
11.18.2.3. Gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl objekto numatyto Pirkimo sutarties 1 priede.  Gavus statybą
leidžiantį dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su 1 vnt. techninio darbo projekto popierinių bylų egzempliorių
skaičiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.
11.18.3. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymas:
11.8.3.1. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip
kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Užsakovu paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei,
Užsakovo kvietimu.
11.8.3.2.  Užsakovui  pareikalavus  bei  pagrindus  poreikį,  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  teikti  tarpines
ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo
dienos).  Visos  ataskaitos  parengiamos  lietuvių  kalba  ir  pateikiamos  Užsakovui.  Statinio  projekto  vykdymo
priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.
11.19. nekeisti  Pirkimo  sutarties  priede  nurodytų  atestuotų  projekto  vadovų/projekto  dalies  vadovų
(specialistų) ir (ar) nepasitelkti naujų subtiekėjų be Užsakovo raštiško sutikimo;
11.20. garantuoti Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Tiekėjo ar jo darbuotojų
veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo;
11.21. užtikrinti  iš  Užsakovo  Pirkimo  sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Pirkimo  sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
11.22. Pirkimo  sutarties  vykdymo  laikotarpio  pabaigoje  Užsakovui  paprašius  raštu,  grąžinti  visus  iš
Užsakovo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
11.23. užtikrinti  iš  Užsakovo  Pirkimo  sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Pirkimo  sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. 
11.24. nenaudoti  Užsakovo  pavadinimo  jokioje  reklamoje,  leidiniuose  ar  kt.  be  išankstinio  raštiško
Užsakovo sutikimo;
11.25. atlyginti  nuostolius  Užsakovui  dėl  bet  kokių  reikalavimų,  kylančių  dėl  autorių  teisių,  patentų,
licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas
atsiranda dėl Užsakovo kaltės;



11.26. užtikrinti, kad Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
11.27. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
11.28. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi
riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia
grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnį 21 dalies 3
nuostatos taikymo, užtikrinti, kad Paslaugos nebūtų teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų
įstatymo 45 straipsnį 21 dalies 3 punkte.
12. Tiekėjas turi teisę:
12.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;
12.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią
Pirkimo sutartį;
12.3. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: nepasitelkiami.
12.4.  pasitelkti ir / ar pakeisti naujus subtiekėjus ir / ar projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus),
šios sutarties VIII skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka;
12.5. su Užsakovo sutikimu keisti su Užsakovu suderintą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką;
12.6. su Užsakovo sutikimu keisti techninę užduotį;
12.7. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;
12.8.Tiekėjas turi visas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
13. Užsakovas įsipareigoja:
13.1.  per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus Tiekėjui veikti
Užsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu;
13.2.  per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti Tiekėjui visus Paslaugų
teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;
13.3. bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Pirkimo sutartį.
13.4. sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.
13.5.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu
informuoti Tiekėją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą;
13.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.
13.7. Apmokėti  Tiekėjui  už  tinkamai  suteiktas  bei  nustatyta  tvarka  priimtas  Paslaugas  Pirkimo  sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.
13.8. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto atveju:
Organizuoti, užtikrinti ir apmokėti statinio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais)
13.9.  kai  sudaromos  atskiros  sutartys  su  keliais  tiekėjais  (projektuotojais),  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  5
(penkias)  dienas  nuo Pirkimo sutarties  įsigaliojimo dienos,  privalo  pateikti papildomą susitarimą prie  Pirkimo
sutarties, kuriame nurodytų, kuris iš tiekėjų (projektuotojų) yra pagrindinis bei nurodytų paskirtą viso projekto
vadovą.  Papildomas  susitarimas  prie  Pirkimo  sutarties  įforminamas  kaip  Pirkimo  sutarties  priedas  ir  yra
neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
14. Užsakovas turi teisę:
14.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
14.2. organizuoti Užsakovo ir Tiekėjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;
14.3. teikti pastabas dėl Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;
14.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;
14.5.  Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pirkimo sutarties pratęsimo
nesant  finansavimo  trukdžių,  Šalių  sutarimu pratęsti  Pirkimo sutartyje  numatytus  terminus  Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka;
14.6. Užsakovas turi  visas Pirkimo sutartyje bei  Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės  aktuose numatytas
teises.
14.7. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto atveju:
Reikalauti,  kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytų projektą pagal  ekspertizės metu gautas  privalomas pastabas ir



pakartotinai pateiktų projektą ekspertizės rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius
statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.
14.8. Prašyti Tiekėjo pateikti  informaciją  ir/ar  dokumentus,  kurie  įrodytų Paslaugų atitikimą Pirkimo sutarties
11.18 reikalavimams.
14.9. Nustačius,  kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 11.18 punkto  nuostatų,  reikalauti Tiekėjo pakeisti
Paslaugas į atitinkančias.

VI. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

15. Paslaugų  perdavimas  ir  priėmimas  įforminamas  Šalių  suderintu  Paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktu,  kurį
pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų suteikimo faktą.
16. Už  Tiekėjo  tinkamai  ir  faktiškai  Užsakovui  suteiktas  Paslaugas  apmokama  suderintu  Paslaugų  teikimo  ir
apmokėjimo grafiku pagal Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma
pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 4. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo
dvišalį  Paslaugų  priėmimo-perdavimo  aktą.  Paslaugų  priėmimo-perdavimo  akte  Tiekėjas  turi  nurodyti  visų
suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą.
17.Užsakovas  sumoka  už  tinkamai  suteiktas  Paslaugas  Tiekėjui  per  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų  po
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal Tiekėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą. Šiame punkte nurodyti
mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie
terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę
Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimą iš trečiųjų šalių.
18.Sąskaita faktūra neišrašoma, kol nepasirašytas Sutarties 15 punkte nurodytas Paslaugų perdavimo-priėmimo
aktas.  Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
19.Vykdant Pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda paskelbta  2017 m.  spalio  16 d.
Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų
standartą ir  sintaksių sąrašo paskelbimo pagal  Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau –
Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Tiekėjo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik
naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). 
20.Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
20.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir
inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau
kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems
mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.
20.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra
nurodytas  trišalėje  sutartyje.  Užsakovo  atlikti  mokėjimai  subtiekėjui  pagal  jo  pateiktas  sąskaitas  faktūras
atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas,
išrašydamas  ir  pateikdamas  sąskaitas  faktūras  Užsakovui,  atitinkamai  į  jas  neįtraukia  subtiekėjo  tiesiogiai
Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.
20.3. Tiesioginis  atsiskaitymas  su  subtiekėju  neatleidžia  Tiekėjo  nuo  jo  prisiimtų  įsipareigojimų  pagal
sudarytą  Pirkimo  sutartį.  Nepaisant  nustatyto  galimo  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju,  Tiekėjui  Pirkimo
sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.
20.4. Atsiskaitymai  su  subtiekėju  atliekami  trišalėje  sutartyje  nustatytomis  kainomis,  bet  neviršijant
Pirkimo sutartyje nustatytų kainų.  Jei dėl  tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai  nesutampa Tiekėjo ir
subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami
Tiekėjo sąskaita.
20.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos



faktūros pateikimo Užsakovui.  Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai,  susieti su finansavimu,  gaunamu iš
trečiųjų  šalių,  gali  būti  pratęsti,  tačiau  bet  kokiu  atveju  šie  terminai  negali  viršyti  60  (šešiasdešimt)  dienų.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui
pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą
20.6. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugų kainos apimtimi.
Su subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai suteiktos visos šioje sutartyje numatytos Paslaugos ir
pasirašytas priėmimo perdavimo aktas.
20.7. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas apmoka Tiekėjui proporcingai pagal statybos
rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21.Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys
įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais
galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
22. Jei  Tiekėjas  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  sutartinius  įsipareigojimus  Pirkimo  sutartyje  numatytais
terminais,  Užsakovas privalo be oficialaus įspėjimo ir  neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti
skaičiuoti 0,05 procentų delspinigius nuo Pirkimo sutarties 6 punkte nurodytos bendros Paslaugų kainos su PVM
už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų
sumų.
23. Pirkimo sutartį  nutraukus  dėl  Tiekėjo sutartinių  įsipareigojimų nevykdymo,  Tiekėjas  sumoka Užsakovui  10
(dešimties)  procentų Pirkimo sutarties 6 punkte nurodytos bendros Paslaugų kainos su PVM dydžio baudą ir
atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda. 
24.Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priežasties, Tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš
Užsakovo 0,05 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną.
Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo
gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
25.Jei  ne dėl  Tiekėjo kaltės  Užsakovas be pateisinamų priežasčių  vėluoja apmokėti nuo mokėjimui  nustatyto
termino pabaigos daugiau nei 20 kalendorinių dienų, Tiekėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 dienų gali nutraukti
Pirkimo sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) procentų nuo Pirkimo sutarties 6 punkte nurodytos
bendros Paslaugų kainos su PVM.
26.Pirkimo  sutarties  nutraukimas  nepanaikina  teisės  reikalauti  sumokėti  delspinigius,  numatytus  Pirkimo
sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo.
27.Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus.
Užsakovui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

VIII. PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

29. Pirkimo sutartis  jos  galiojimo laikotarpiu,  neatliekant  naujos  pirkimo procedūros,  gali  būti keičiamos  joje
nustatytomis sąlygomis ir tvarka:
29.1.Paslaugų  teikimo  trukmė  gali  būti  keičiama,  vadovaujantis  Pirkimo  sutarties  5  punkte  nustatytomis
sąlygomis ir tvarka bei 29.6 papunkčiu;
29.2.Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 8 ir 10 punktuose nustatytomis
sąlygomis ir tvarka bei 29.6 papunkčiu;
29.3.subtiekėjai gali būti keičiami / pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pirkimo sutarties 30.1 punkte nustatytomis
sąlygomis ir tvarka bei 29.4 papunkčiu;
29.4.projekto vadovai / projekto dalies vadovai (specialistai) gali būti keičiami, vadovaujantis Pirkimo sutarties
30.2 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 29.6 papunkčiu;
29.5.kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;



29.6.Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.
29.7.Pirkimo  sutarties  vykdymo  metu  Paslaugos  gali  būti  keičiamos,  Užsakovui  pareikalavus,  kad  Paslaugos
atitiktų Pirkimo sutarties 11.28 punkto reikalavimus.
30. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali:
30.1.keisti Pirkimo sutartyje  nurodytus ir/ar pasitelkti naujus  subtiekėjus.  Keičiančio jo ar naujai  pasitelkiamo
subtiekėjo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties
užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie
keičiamus  ir/ar  naujai  pasitelkiamus  subtiekėjus  Tiekėjas  turi  informuoti Užsakovą  raštu  nurodant  subtiekėjo
keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.
30.2.keisti  Pirkimo  sutartyje  nurodytus  ir/ar  pasitelkti  naujus  projekto  vadovus  /  projekto  dalies  vadovus
(specialistus).  Keičiančio  jo  ar  naųjai  pasitelkiamo  subtiekėjo  kvalifikacija  turi  atitikti  pirkimo  dokumentuose
nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus  Pirkimo  sutarties  užduoties  įvykdymui.  Apie  keičiamus  ir/ar  naujai
pasitelkiamus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu
nurodant keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.
31. Užsakovui nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto
ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį
subtiekėją pakeisti kitu.
32. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

IX. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

33. Pirkimo sutartis įsigalioja Pirkimo sutartį pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus Pirkimo 
sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma) nuo  2025 m. sausio 23 d. 
34. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos 
arba iki bus nutraukta ši Pirkimo sutartis. Pirkimo sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią Pirkimo sutartį
įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už suteiktas Paslaugas, 
kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.
35. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka
ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.
36. Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus 
prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo
(šios sutarties 1.5 punktas), jei Tiekėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt)  dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų,
taip pat jei atsiranda šios sutarties 37.1 -37.5 papunkčiuose nurodytos aplinkybės. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl 
esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
37. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų informavęs Tiekėją nutraukti Pirkimo 
sutartį ar sutartį, kuria keičiama Pirkimo sutartis, ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:
37.1.Tiekėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;
37.2.Pirkimo sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties
pakeitimo sąlygas ir tvarką;
37.3.Tiekėjas nesilaiko šios sutarties 31 punkte nustatyto reikalavimo;
37.4.paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
37.5.paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą2O14/24/ES.
37.6.Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį kitais, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais, 
pagrindais.
38. Užsakovas, turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti buvo 



sudaryta ši Pirkimo sutartis, atsiskaitęs su Tiekėju už atliktas paslaugas.
39. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei, teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas, 
statinio statybos sustabdymo trukmė ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
40. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

X. FORCEMAJEURE

41. Nei viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusią Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų
pagal  Pirkimo  sutartį,  jei  įsipareigojimus  vykdyti  jai  trukdo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės,
atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
42. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos  (force  majeure) aplinkybės, dėl
kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas informuoja apie tai kitą Šalį,
pranešdama apie aplinkybių pobūdį, sutikrinti galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
43. Jei dėl force majeure aplinkybių įsipareigojimų pagal sutartį negalinti įvykdyti Šalis neinformuoja kitos Šalies
apie  force  majeure  aplinkybių  buvimą  arba  padaro  tai  netinkamai  (nesilaiko  formos  ir  termino),  ji  privalo
kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius nuostolius.
44. Jei  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės  trunka  ilgiau  kaip  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,
tuomet bet  kuri  Pirkimo sutarties Šalis  turi  teisę  nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie  tai  kitą  Šalį  prieš  5
(penkias)  kalendorines  dienas.   Jei  pasibaigus  šiam  5  (penkių)  dienų  laikotarpiui  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo, tačiau atsiskaito viena kitai už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus
šios sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.

XI. PIRKIMO SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

45. Šalys  susitaria,  kad  visi  Pirkimo  sutartyje  nereglamentuoti  klausimai  sprendžiami  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos teise.
46. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis.
Ginčo  pradžia  laikoma  rašto,  pateikto  paštu,  faksu  ar  asmeniškai  Pirkimo  sutarties  Šalių  Pirkimo  sutartyje
nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.
47. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai
ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos įstatymus.

XII. PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
48. Netaikoma.

XIII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
54. Tiekėjas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo
projekto byla (pagal poreikį) arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų
priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant
teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties
pagrindu.  Šalys  nurodo  ir  susitaria,  kad  šiame  punkte  nurodytos  autoriaus  turtinės  teisės  bus  laikomos
perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Užsakovui
Pirkimo  sutartyje  nustatyta  tvarka.  Tiekėjas  nurodo  ir  patvirtina,  kad  Užsakovas  neprivalo  sumokėti  Tiekėjui
papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir
pavienes  jos  dalis).  Šiame  punkte  nurodytas  turtinių  teisių  perleidimas  neribojamas  Lietuvos  Respublikos
teritorija.
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I. Bendra informacija
apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Užsakovas). Įm. k. 124568293, Naugarduko g.
98, Vilnius
Objektas  nuosavybės  teise  priklauso  Vilniaus  miesto  savivaldybei,  Perkančioji
organizacija Objektą valdo patikėjimo teise.

2. Pirkimo objektas Gyvenamosios  paskirties   (įvairių  socialinių  grupių  asmenims)  pastato
Saltoniškių g. 54, Vilniuje, projektavimo paslaugos:
1. Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP).
2. Techninis darbo projektas (toliau – TDP).
3. Projekto vykdymo priežiūra (toliau – PVP).

3. Projekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Saltoniškių g.
54, Vilnius, kapitalinio remonto techninis darbo projektas, formuojant nekilnojamo-
jo turto kadastro objektus ir keičiant patalpų paskirtį.  
(Projekto pavadinimas tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 „Sta-
tinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą)

4. Statinio adresas Saltoniškių g. 54, Vilnius. 
(projektavimo ribos - pastato pirmas aukštas)

5. Statinio paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas:
- pastato bendrasis plotas * - 7016,80 m²;
- pastato naudingasis plotas * - 6233,10 m²;
- pastato naudingasis gyvenamasis plotas * - 3111,57 m²;
- aukštų skaičius – 9 aukštai;
- kiti rodikliai – pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
- pastate suformuotos 72 patalpos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai.
- pastate suformuotos 108 gyvenamosios patalpos.

Projektavimo ribos:
- Vilniaus miesto savivaldybei pastate Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nuosavy-

bės teise priklauso patalpa Saltoniškių g.  54-1,  Vilniuje,  kurios bendras
plotas – 3044,52 kv. m. Į plotą patenka atskiri butai/patalpos išsidėsčiu-
sios visuose aukštuose. Pagal ankščiau parengtą schemą, atidalinant pa-
talpas iš bendro plotos, yra suplanuota įregistruoti 41 butą.

- Pirmajame pastato aukšte, projektavimo ribose, numatoma patalpas ati-
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dalinti iš bendrojo ploto ir įrengti 8 atskirus butus. Patalpos priklauso nuo-
savybės teise tik Vilniaus miesto savivaldybei, SĮ „Vilniaus miesto būstas“
patalpas valdo patikėjimo teise.  Patalpų paskirtis gyvenamoji  (įvairioms
socialinėms grupėms). Pagal pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikaciją,
dalis patalpų ploto yra gyvenamas plotas, kita – pagalbinis. 

- Inžineriniai tinklai prijungti prie Vilniaus miesto inžinerinių tinklų.
* rodikliai projektavimo metu gali būti tikslinami dėl objektyvių priežasčių
prieš tai suderinus su užsakovu. 

Registruotas  patalpų planas  -  projektavimo riba (šiuo metu jau yra išgriautos
visos pertvaros):

Užsakovo sumanymas:



Apklausos sąlygų 

1 priedas

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS)

PASTATO SALTONIŠKIŲ G. 54, VILNIUS, 

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

6. Statinio statybos rūšis Nustatoma projektavimo metu

7. Statinio kategorija Ypatingas statinys
Statinio  kategorija  gali  būti tikslinama pagal  Statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministro 2016 m. spalio  27 d.  įsakymu Nr.  D1-713,14 p.,  įvertinus prisijungimo
sąlygas, specialiuosius reikalavimus, įstatymus ir normatyvinius statinio saugos ir
paskirties dokumentus.

8. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis

Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį.

9. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus

- Vilniaus miesto savivaldybei pastate Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nuosavy-
bės teise priklauso patalpa Saltoniškių g.  54-1,  Vilniuje,  kurios bendras
plotas – 3044,52 kv. m. Į plotą patenka atskiri butai/patalpos išsidėsčiu-
sios visuose aukštuose. Pagal ankščiau parengtą schemą, atidalinant pa-
talpas iš bendro plotos, yra suplanuota įregistruoti 41 butą.

- Pirmajame pastato aukšte, projektavimo ribose, numatoma patalpas ati-
dalinti iš bendrojo ploto ir įrengti 8 atskirus butus. Patalpos priklauso nuo-
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savybės teise tik Vilniaus miesto savivaldybei, SĮ „Vilniaus miesto būstas“
patalpas valdo patikėjimo teise.  Patalpų paskirtis gyvenamoji  (įvairioms
socialinėms grupėms). Pagal pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikaciją,
dalis patalpų ploto yra gyvenamas plotas, kita – pagalbinis. 

II. Perkamų paslaugų
apimtis ir trukmė

10. Perkamų paslaugų 
apimtis:

I. Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):
+ bendroji; [BD] 
+ sklypo sutvarkymo; [BD] 
+ architektūros; [BD] 
+ kiti sprendiniai, atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (jei privaloma).

(Tikslinama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
8 priedo reikalavimus) 

II. Techninio projekto sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): 
+ bendroji; [BD] 
+ architektūrinė; [SA] 
+ konstrukcijų; [SK]
+ vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN]
+ šildymo ir vėdinimo; [ŠV]
+ elektrotechnikos; [E]
+ gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS]
+ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] 

(Tikslinama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
9 priedo reikalavimus) 

III. Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas turi būti rengiami naudojant
licencijuotas programas.
Projektinių  pasiūlymų  ir  techninio  darbo  projekto  rengėjas  (toliau  –  paslaugų
teikėjas ir projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus projektavimo paslaugas privalo  atlikti tokios  sudėties bei  apimties,
kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo
metu projektavimo paslaugų rinkoje taikomus profesinius standartus.

10.1. Projektavimo (įprastos) 
paslaugos 

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
įstatymo,  STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  ir  kitų
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norminių  teisės  aktų  reikalavimus  (projektinių  pasiūlymų parengimas,  techninio
darbo projekto parengimas). 

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose
raštuose,  brėžiniuose)  tarpusavyje  turi  būtų  susieti,  atskiruose  projekto
dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

Į  projektavimo  paslaugos  apimtį  įeina  Projekto  pataisymai  pagal  užsakovo
pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį  Projektą
tikrinusių  institucijų,  subjektų  (jų  padalinių)  pastabas,  taip  pat  Projekto  klaidų,
pastebėtų  statybos  metu,  taisymai.  Šie  pataisymai  neapima  keitimų  ir  (arba)
papildymų,  kurie  gali  būti  daromi  užsakovo  iniciatyva  arba  dėl  objektyvių
nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir  nediskriminuoti tiekėjų (prekių
tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus
procesas,  būdingas  konkretaus  tiekėjo  tiekiamoms  prekėms  ar  teikiamoms
paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių
tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės
sąlygos arba jie būtų atmesti  (5), taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektinių sprendinių detalizavimas,  konkrečių techninių brošiūrų kopijos,  kurie
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 
Jeigu  projektuotojas  pagal  savo  profesinę  kompetenciją  nusprendė,  kad  negali
Projekte  kitaip  apibūdinti  statybos  darbų  objekto,  nei  nurodydamas  konkretų
modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam
priimant ir patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant
žodžius  „arba  lygiavertis“.  Toks  įrašas  gali  būti  pateikiamas  tiek  prie  paties
nurodymo  tiesiogiai,  tiek  bendrosiose  Projekto  techninėse  specifikacijose,  tiek
pirkimo dokumentuose. 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI IR TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.

Projektinių  pasiūlymų  ir  statinio  techninio  projekto  sudėtis  turi  atitikti  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 ir 9 priedo nuostatas.
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Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir prisijungimo sąlygas,
turi būti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projektinių pasiūlymų
ir projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių ir trečiųjų asmenų
interesų apsaugos reikalavimus. 
Projektinių pasiūlymų ir Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas
(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys
skaičiavimai)  privalo  atitikti  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“  reikalavimus. 

Projektiniai pasiūlymai turi  būti parengti pakankamos apimties ir detalumo, kad
atitiktų savo paskirtį: 
- projektinių pasiūlymų viešinimui ir visuomenės informavimui;
- gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
- techniniam darbo projektui parengti. 

Techninis darbo projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalumo,
kad atitiktų savo paskirtį: 
- statinio techninio projekto ekspertizei atlikti; 
- viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos rangovą;
-  pagal  technines  specifikacijas  parinkti  medžiagas  ir  įrangą  statybos  darbams
atlikti;
- kokybiškai atlikti statybos darbus.
- užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais gauti statybos užbaigimo
aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą

Parengus projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą privaloma atlikti visus
būtinus  projekto  sprendinių  derinimus  su  atitinkamomis  institucijomis,
vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai.<...>“), reikalavimais, taip pat gauti (jei privaloma) pastato
bendrasavininkų pritarimus. Projektavimo ribos  - tik Vilniaus miesto savivaldybės
nuosavybės teise ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdomos patalpos.
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Paslaugų  teikėjas  skiria  projekto  vadovą  ir  kitus  projekto  dalių  vadovus  bei
atsakingus asmenis, dalyvausiančius projekto rengime.
Paslaugų teikėjas privalo pakoreguoti techninį darbo projektą pagal privalomąsias
ekspertizės pastabas.
Paslaugos  teikėjas  privalo  pataisyti  techninio  projekto  sprendinius  projekto
įgyvendinimo metu,  jeigu  statybos  darbų pirkimo metu bus  nustatytos klaidos,
neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 
Techninio  projekto  sprendinių  koregavimas  atliekamas  išleidžiant  naujos  laidos
projekto  dalį,  brėžinį,  aiškinamąjį  raštą,  techninę  specifikaciją,  sąnaudų  kiekių
žiniaraščius ir kitus techninius projekto dokumentus. 
Atliekant  statybos  darbus,  esant  netikslumams  ar  neaiškumams  techniniame
projekte,  rangovui  kartu  su  užsakovu  identifikavus  netikslumus  ir  neaiškumus,
paslaugos teikėjas turi patikslinti techninio projekto dalį pagal rangovo ir užsakovo
prašymą.

10.2. kitos (papildomos, 
jeigu užsakomos) 
paslaugos, susijusios su
projektavimo 
paslaugomis 

Užsakovas,  iš  anksto  jam pranešus,  suteikia  visus  būtinus  įgaliojimus  paslaugos
teikėjui veikti jo vardu atliekant paslaugas, susijusias su projektinių pasiūlymų ir
techninio projekto (toliau – projektas) (pildyti prašymus, gauti prisijungimo sąlygas,
sutikimus bei dokumentus institucijose pagal kompetenciją ir t. t.). 
Paslaugų  teikėjas  įpareigojamas  surinkti  reikalingus  duomenis  ir  dokumentus
projektui parengti: 
1. Žemės sklypo inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, reikalingi statybos
darbams.
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimo projektuoti ir
statyti valstybinėje žemėje ir/ar šalia žemės sklypo ribos gavimas.
3. Kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas. Visų kitų paslaugų,
susijusių su prisijungimo sąlygomis ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais
reikalavimais,  derinimo  metu  derinimo  institucijų  iškeltais  ar  įstatyminiuose  ir
normatyviniuose  dokumentuose  nustatytais  reikalavimais  atlikimas  (jeigu  tai
priklauso paslaugų teikėjui atlikti arba užsakovas gali juos pavesti atlikti paslaugų
teikėjui pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus).
4. Projekto eigoje įgyvendinamų projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su
užsakovu ne rečiau kaip kas  14 kalendorinių  dienų,  visą  sutarties įgyvendinimo
laikotarpį.  Užsakovui  pareikalavus,  paslaugų  teikėjas  turės  pateikti   projekto
sprendinių  išaiškinimus,  patikslinimus  bei  kitą  projekto  įgyvendinimui  reikalingą
informaciją raštu. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.
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Užsakovui  pareikalavus,  paslaugų  teikėjas  turės  raštu  pateikti  projektinių
sprendinių  parinkimo  motyvus  ir  jų  ekonominį  pagrindimą,  atliktą  palyginus
skirtingų  sprendinių  skaičiuojamąją  kainą,  galimus  eksploatavimo  kaštus,  tvarų
išteklių naudojimą ir kt. 
6.  Projekto  dokumentacijos,  gavus  užsakovo  pritarimą,  pateikimas  bendrajai
projekto  ekspertizei  atlikti.  Projektuotojas  privalo  pataisyti  projektą  pagal
ekspertizės  akte  nurodytas  privalomas  pastabas  be  papildomo  apmokėjimo.
Pataisytą projektą ir  bendrosios  ekspertizės aktą su išvada,  kad projektą galima
tvirtinti, projektuotojas teikia užsakovui. 
7.  Patvirtintų  projektinių  pasiūlymų  įkėlimas  į  Lietuvos  Respublikos  statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą  TPS vartai statybą
leidžiančiam dokumentui gauti. Paslaugų teikėjas privalo pataisyti projektą pagal
derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 
8. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (užsakovo vardu) ir apmokėjimas.
9. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams
dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio taisymas per
sutartyje  nurodytą  arba  per  protingą  terminą.  Užsakovui  patyrus  nuostolių,
paslaugų teikėjas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka. 
10.  Visos  kitos  paslaugos,  tyrimai,  vertinimai,  kurie  gali  būti  pagrįstai  laikomi
būtinais  statinio,  inžinerinių  sistemų  sprendinių  projekto  parengimui,  statybą
leidžiančio  dokumento  gavimui,  turi  būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to  ar  jie
apibūdinti šioje techninėje užduotyje, ar ne. 
11. Visas išlaidas, susijusias su projektinių pasiūlymų ir projekto parengimu, taip
pat statybą leidžiančio dokumento gavimą, apmoka paslaugų teikėjas.
12. Paslaugos teikėjas turi parengti statybos rangos sutarties dokumentą –„Kiekių
sąrašą“ arba „Veiklų sąrašą“.
(„Kiekių  sąrašas"  –  taip  pavadintas  darbų („su  kiekiais“)  žiniaraštis,  kuris  detaliai
numato  pamatuojamus  atskirų vienetinių statybos baigtinių  darbų,  kurių  apimtis
apibrėžta  projekte  (techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,
brėžiniuose),  kiekius  su  rangovo  siūlomais  vienetiniais  įkainiais.  Kiekiai  gali  būti
matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan. 
„Veiklų sąrašas" – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be kiekių“)
žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrėžta
projekte  (techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose),
veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su galutine bendra suma). 

10.3. projekto vykdymo Projekto vykdymo priežiūra yra įsigyjama šia sutartimi. 
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priežiūra *** (jeigu šios 
paslaugos įsigyjamos) 

 Projekto  vykdymo  priežiūros  trūkmė  –  9  mėn.  Statinio  projekto  vykdymo
priežiūros  paslaugų  suteikimo  terminas  skaičiuojamas  nuo  statybos  darbų
vykdymo pradžios. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos
darbų vykdymo eigoje per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.  

11. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS:
1. Pradžia - pasirašius sutartį.
2. Trukmė - 4 mėnesiai iki projektinių pasiūlymų pateikimo pristatymui visuomenei.
3. Projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei, projektinių pasiūlymų tikrinimas.
Proceso trukmė – 2 mėnesiai.
4. Projektinių pasiūlymų pateikimas, taisymas pagal pastabas, statybą leidžiančiam
dokumentui  gauti  per  TPS  vartai  iki  Statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo.
Proceso trukmė – 3 mėnesiai.

TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS:
1. Pradžia – gavus statybą leidžiantį dokumentą.
2. Trukmė - 5 mėnesiai iki techninio darbo projekto pateikimo bendrajai projekto
ekspertizei atlikti;
3. Bendrosios projekto ekspertizės pastabų taisymas (jeigu tokių būtų) iki techninio
projekto  bendrosios  ekspertizės  teigiamos  išvados  gavimo  ir  parengto  projekto
(tinkamo vykdyti statybos darbus) atidavimo Užsakovui. Proceso trukmė – 4 mėne-
siai.

III. Reikalavimai
projektavimo
paslaugoms

12. Statinio projekto 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai. 

Projektinę  dokumentaciją  parengti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje
galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais,  statybų  techniniais  reglamentais  bei
standartais, galiojančiais planavimo dokumentais.

13. Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo 

Projektuojamame gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastate:
- Pirmajame aukšte įrengti 8 butus su san. mazgais ir virtuvės erdvėmis. Už-
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sakovo vizijos planas pridedamas, tačiau gali būti keičiamas atsižvelgiant į
taikomus teisės aktų reikalavimus.

- Esant galimybei, 2 butus (iš projektuojamų 8) projektuoti pritaikant žmo-
nėms su negalia (įėjimas tiesiogiai iš lauko).

- 3 butų pagrindiniai įėjimai numatomi iš pastato šono, tiesiogiai iš lauko.
- Pagrindinis įėjimas į likusius 5 planuojamus projektuoti butus  - iš pastato

pirmame aukšte esančio holo, įrengiant įėjimą į patalpas.
- Butuose turi būti numatoma atlikti pilna sienų, lubų, grindų apdaila. 
- Butuose įrengtos laminato plokščių grindys, virtuvės zona, sienos ir lubos

dažomos, įrengiamos vidaus durys. San. mazge numatytas grindų ir sienų
hidroizoliacijos įrengimas, keraminių plytelių grindų danga ir sienų aptaisy-
mas glazūruotomis plytelėmis (kartu su virtuvės darbine zona). 3 butuose
numatomas balkonų remontas.

- Unitazų,  dušo kabinų įrengimas,  praustuvių įrengimas vonioje,  plautuvių
įrengimas virtuvėje, vonios elektrinių džiovintuvų (gyvatukų) įrengimas.

- Visuose butuose turi būti numatytas durų ir langų su angokraščių apšiltini-
mu, keitimas.

- Bendro naudojimo koridoriuje numatyta keraminių plytelių grindų danga,
sienos ir lubos  - dažomos.

- Šaltas ir karštas vanduo – projektuojamas prisijungimas nuo vidaus tinklų,
įrengiant kiekviename bute atskirus vandens apskaitos mazgus.

- Elektros instaliacija projektuojama kiekvienam butui numatant atskirą ap-
skaitą.

- Butuose numatomi įrengti mini rekuperatoriai.
- Butuose numatomas šildymo sistemos atnaujinimas, keičiant radiatorius. 
- Esminius statinio (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos,

higienos, naudojimo saugos, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymo ir
šilumos išsaugojimo) reikalavimus. 

- Kitus  Lietuvos Respublikoje  galiojančius  teisės  aktus,  statybos techninius
reglamentus, standartus, higienos normas.

14. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 

Pastatas Saltoniškių g. 54 patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos 
pozonį.
Projektuojamas pastatas ir jo teritorija turi atitikti: 
-  pastato  paskirties  reikalavimus  reglamentuojančius   Lietuvos  Respublikoje
galiojančius  teisės  aktus,  statybos  techninius  reglamentus,  standartus,  higienos
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vertybės apsaugos 
reikalavimai

normas. 

15. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio naudingumo,
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis

Techninis  darbo  projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje
galiojančiais bei statybų teisę reglamentuojančiais teisės aktais, reglamentais bei
standartais, galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais ir jiems prilyginamais
dokumentais.
Projektinių pasiūlymų ir projekto sprendiniai turi tenkinti bendruosius reikalavimus
ir  charakteristikas,  kurie  aktualūs  kiekvienai  projekto  daliai  pagal  individualius
užsakovo poreikius: 
− architektūros (estetinius);
− technologijos, techninius; 
− kokybės  (komforto,  energinio  naudingumo,  triukšmo  lygio,  naudojamų

medžiagų, konstrukcijų ir pan.). 
Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. 
Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti.  

Turi  būti  pateikti  bendrieji  statinio  rodikliai  ir  duomenys  apie  statinio  atitiktį
galiojantiems STR  2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimams, keliamiems pastatams (jo dalims).

15.1. Architektūros daliai: ARCHITEKTŪRINIAI – PLANINIAI SPRENDINIAI.
- Pirmajame aukšte įrengti 8 butus su san. mazgais ir virtuvės erdvėmis. Už-

sakovo vizijos planas pridedamas, tačiau gali būti keičiamas atsižvelgiant į
taikomus teisės aktų reikalavimus.

- Esant galimybei, 2 butus (iš projektuojamų 8) projektuoti pritaikant žmo-
nėms su negalia (įėjimas tiesiogiai iš lauko).

- 3 butų pagrindiniai įėjimai numatomi iš pastato šono, tiesiogiai iš lauko.
- Pagrindinis įėjimas į likusius 5 planuojamus projektuoti butus  - iš pastato

pirmame aukšte esančio holo, įrengiant įėjimą į patalpas.
- Butuose turi būti numatoma atlikti pilna sienų, lubų, grindų apdaila. 
- Butuose įrengtos laminato plokščių grindys, virtuvės zona, sienos ir lubos

dažomos, įrengiamos vidaus durys. San. mazge numatytas grindų ir sienų
hidroizoliacijos įrengimas, keraminių plytelių grindų danga ir sienų aptaisy-
mas glazūruotomis plytelėmis (kartu su virtuvės darbine zona). 3 butuose
numatomas balkonų remontas.

- Unitazų,  dušo kabinų įrengimas,  praustuvių įrengimas vonioje,  plautuvių
įrengimas virtuvėje, vonios elektrinių džiovintuvų (gyvatukų) įrengimas.
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- Visuose butuose turi būti numatytas durų ir langų su angokraščių apšiltini-
mu, keitimas.

- Bendro naudojimo koridoriuje numatyta keraminių plytelių grindų danga,
sienos ir lubos  - dažomos.

- Šaltas ir karštas vanduo – projektuojamas prisijungimas nuo vidaus tinklų,
įrengiant kiekviename bute atskirus vandens apskaitos mazgus.

- Elektros instaliacija projektuojama kiekvienam butui numatant atskirą ap-
skaitą.

- Butuose numatomi įrengti mini rekuperatoriai.
- Butuose numatomas šildymo sistemos atnaujinimas, keičiant radiatorius. 

Sprendiniai privalo būti ekonomiški, estetiški, taupantis energiją, draugiški aplinkai
ir ilgaamžiai. Turi būti numatyti šiuolaikiški inžinerinių sistemų sprendiniai maksi-
maliai užtikrinantys komfortiškas sąlygas. 
Projekto sprendiniai turi būti tokie, kad sumažintų išlaikymo kaštus, dizainas teiktų
vertę visą  pastato gyvavimo trukmę.  Atsižvelgti į  priežiūros ir  valymo aspektus,
įskaitant:
- apdailą, kuri būtų tvirta ir paprastai valoma;
- įrangą, kuri būtų ilgaamžė, paprastai pakeičiama, būtų pakankamai vietos jos ap-
tarnavimui ir pakeitimui.

VIDAUS APDAILA. 
Vidaus  apdailos  sprendiniai derinami  su  Užsakovu  iš  anksto.  Medžiagos
sertifikuotos  ir  atitinkančios  galiojančių  normatyvinių  dokumentų  keliamus
reikalavimus. 
Vidaus pertvaros projektuojamos atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas ir keliamus
atitinkamus reikalavimus (priešgaisrinius, mechaninius, higieninius, saugos, garso
izoliacijos, cheminio atsparumo ir pan.). 
Sienų apdaila. Medžiagos sertifikuotos ir atitinkančios keliamus higienos bei prieš-
gaisrinius reikalavimus, lengvai eksploatuojamos, atitinkamos paskirties patalpose -
atsparios drėgmei, kondensatui, ant paviršių negali kauptis pelėsiai, dulkės bei ne-
švarumai.
Lubų medžiagos sertifikuotos ir atitinkančios keliamus higienos bei priešgaisrinius
reikalavimus.  Lubų  medžiagos  lengvai  eksploatuojamos,  atitinkamos  paskirties
patalpose – atsparios drėgmei, kondensatui,  ant paviršių negali  kauptis pelėsiai,
dulkės  bei  nešvarumai.  Turi  būti  numatytas  lengvas  ir  patogus  priėjimas  prie
ortakių bei kitų inžinerinių sistemų. Parenkant lubų medžiagas būtina atsižvelgti į
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patalpų keliamus specifinius reikalavimus, t. y. atitikti akustinius, sanitarinius bei
technologinius reikalavimus.
Grindų apdailai projektuoti ilgaamžes, sertifikuotas ir atsparias dėvėjimuisi dangas.
Grindų konstrukcijos  turi  atitikti normatyvinius  statybos  techninius  reikalavimus
bei statybos taisykles. Grindų dangos parenkamos atsižvelgiant į patalpų paskirtį
bei specifinius jų reikalavimus. 
Bendro naudojimo patalpose,  koridoriuose dangos turi  būti lengvai  prižiūrimos,
neslidžios. Plytelės turi būti neslidžios.
Higienos  patalpose  grindų  konstrukcijoje  turi  būti  numatytos  hidroizoliacinės
medžiagos,  drenažai  bei  vandens  nuvedimo  trapai.  Šių  patalpų  grindų  danga
praktiška, lengvai valoma, atspari drėgmei, trinčiai. 
Pagalbinėms,  techninėms  patalpoms  numatyti  atsparią  dėvėjimui,  patvarią  ir
lengvai valomą grindų dangą. 
Vidinės palangės – drėgmei atspari MDP arba lygiavertė.
Vidinės  durys:  Vidaus  durų  konstrukcija,  medžiagiškumas  bei  garso  izoliacinės
savybės turi būti parenkamos pagal patalpų paskirtį. Durys turi būti sertifikuotos,
atitikti priešgaisrinius, saugumo ir specialiuosius technologinius reikalavimus. 
Visos projektuojamos vidaus durys be slenksčių. 
Specialūs reikalavimai: 
Langų, durų stiklai turi būti atsparūs dūžiams.
Durų konstrukcija, mechaninis atsparumas, varstymo ciklų skaičius, furnitūra ir kiti
reikalavimai turi atitikti Lietuvos standartus bei kitus teisės aktus. 
Visų  durų  konstrukcija  bei  furnitūra  turi  būti  pritaikyta  mechaninių  užraktų
sistemoms.

IŠORĖS APDAILA.
Langai ir išorės durys – plastiko rėmuose, įstiklintos. 
Projektuojamo pastato langai ir išorės durys turi būti suprojektuoti taip, kad juos
naudojant ir prižiūrint būtų užtikrinti mechaninio patvarumo, higienos, naudojimo
saugos, apsaugos nuo triukšmo ir kiti reikalavimai. 
Specialūs reikalavimai: 
Langų, durų stiklai turi būti atsparūs dūžiams. 
Patalpose turi būti numatyti varstomos langų dalys su užraktais. 
Durų  konstrukcija  turi  būti  tvirta,  ilgaamžė,  saugi  bei  atitikti  savo  paskirtį  ir
priešgaisrinius reikalavimus. 
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Išorinės durys – įstiklintos, su varčios pritraukėjais, numatyti kojų valymo groteles
ir kilimėlius. 
Langų  šilumos  perdavimo  koeficientų  vertės  turi  tenkinti  galiojančius  STR
2.01.02:2016  „Pastatų  energinio  naudingumo  projektavimas  ir  sertifikavimas“
reikalavimus, keliamus pastatams (jo dalims).

15.2. Konstrukcijų daliai: Konstrukciją  parinkti  atsižvelgiant  į  esamo  statinio  architektūrinę  išvaizdą  ir
pagrindų geologinius tyrimus.

15.3. Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
daliai:

Inžineriniai  tinklai  prijungiami  prie  Vilniaus  miesto  inžinerinių  tinklų. Vidaus
vandentiekio, karšto vandens ir nuotekų sistema turi būti projektuojama įvertinus
įvairius  veiksnius:  prisijungimo  technines  sąlygas,  architektūrinę  –  statybinę
pastato dalį, pastato konfigūracijos ypatybes ir kitus veiksnius.
Karštas vanduo pastatui yra ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame mazge
šilumokaičiuose.
Sanitariniai  prietaisai  turi  būti  ekonomiškai  naudojantys  vandenį,  mechaniškai
patikimi,  jų  vidaus  ir  išorės  paviršius  privalo  turėti  lygų,  gerai  valomą paviršių,
neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse.
Visų pastate esančių vandens maišytuvų tipus būtina susiderinti su užsakovu.
Visos vandentiekio ir nuotekų sistemos bei visi įrengimai turi būti pažangiausi ir
atitikti užsakovo lūkesčius. 
Būtina  įvertinti  projektuojamos  įrangos  efektyvumą  ir  ekonomiškumą  pastato
eksploatavimo metu.

15.4. Vėdinimo daliai: Projektuojant  vėdinimo  sistemą  būtina  atsižvelgti  į   galiojančius  energinio
naudingumo klasės reikalavimus  pastatams:
- Pastato norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai)  šildyti

kWh/(m²·metai)  vertė  turi  atitikti  galiojančius  Reglamento  STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavi-
mas“ reikalavimus;

- Pastovią oro kaitą patalpose, siekiant energinio efektyvumo turi užtikrinti
mechaninė vėdinimo su rekuperacija sistema, kuri turi tenkinti galiojančius
techninius parametrus, nurodytus Reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Atliekant projektavimo paslaugas, įvertinti esamo pastato šilumos poreikį šildymui,
vėdinimui  ir  karšto  vandens  ruošimui,  vadovautis  išduotomis  elektros  energijos
tiekimo techninėmis prisijungimo sąlygomis. 
Projektą  parengti  vadovaujantis  galiojančiais  statybos  techninių  reglamentų
reikalavimais.
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Vėdinimas.
Pastate atskiroms pastato  dalims,  priklausomai  nuo patalpų paskirties,  turi  būti
suprojektuota šiuolaikinė mechaninė oro tiekimo ir šalinimo sistema. 
Vėdinimo  sistemos  turi  užtikrinti  normines  mikroklimato  sąlygas  patalpose  ir
atitikti šiuolaikinius poreikius bei keliamus reikalavimus. 
Vėdinimo  agregatai  pagal  poreikį  turi  būti  suprojektuoti  su  aukšto  efektyvumo
šilumos atgavimo įranga. 
Oro  tiekimą  į  patalpas  bei  ištraukimą  iš  patalpų  numatyti  lubinių  difuzorių  ir
grotelių pagalba. Ant visų atšakų turi būti numatytos reguliavimo sklendės. 
Oro šalinimui iš higienos patalpų turi būti suprojektuotos atskiros oro ištraukimo
sistemos.

15.5. Elektrotechnikos daliai: Vidaus elektros tinklų projektas (E).
Vidaus elektros tinklų projekte turi būti suprojektuotas elektros energijos tiekimas
bei  paskirstymas  inžinerinėms  sistemoms,  apšvietimui,  bendrų  erdvių  bei
techninių patalpų apšvietimas.
Šioms patalpoms turi būti įrengti skirstomieji skydai, iš kurių elektros energija turi
būti paskirstoma apšvietimo, galios (maisto ruošimo, technologiniams, vėdinimui ir
kt.) ir silpnųjų srovių (saugos sistemų ir kt.) įrenginiams.
Skirstomieji  skydai  gali  būti įrengiami  laisvai  prieinamose vietose  (koridoriuose,
holuose ir pan.).

Patalpų apšvietimas.
Visose  patalpose  turi  būti  numatytas  bendrasis  darbinis  apšvietimas.  Avarinis
(saugos) apšvietimas – tik tose patalpose, kur to reikalauja galiojantys teisės aktai
ir evakuacinis apšvietimas.
Apšvietimą numatyti su šviestuvais LED lempomis.
Šviestuvų apsaugos laipsnis IP, tipam ir medžiagiškumas turi būti parinktas pagal
patalpų pavojingumą gaisrui, technologijos pobūdį ir aplinkos sąlygas, derinantis su
užsakovu.
Patalpų  apšvietimo lygiai  turi  būti parinkti vadovaujantis galiojančių teisės  aktų
reikalavimais ir specialiais užsakovo reikalavimais (jei tokių būtų).
Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi  būti su autonominiais elektros
energijos šaltiniais – akumuliatoriais, ne mažiau kaip 1 val.
Evakuacinį apšvietimą sudaro evakuaciniai krypties nurodymo prietaisai (signaliniai
ženklai – „IŠĖJIMAS“), kurie turi būti įrengti virš durų, vedančių į lauką.
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Elektroninių  ryšių  gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  dalis  projektuojama
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje   galiojančių  normatyvinių  dokumentų
reikalavimais, derinant su užsakovu.

15.6. Statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo 
daliai:

Orientuotis į turimas statybos lėšas 

15.7. Kita Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek
atskira sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. 
Žiniaraščiuose  privaloma  suskaičiuoti  visus  darbus,  kuriuos  statybos  rangovas
privalės atlikti pagal projektą.

16. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui
ir pan.

Pirmas derinimo etapas – techninio projekto sprendinių derinimas.

Projekto  sprendinius,  medžiagų,  įrenginių  ir  statybos  produktų  technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu.
Gauti užsakovo pritarimą projekto esminiams sprendiniams ir projekto tvirtinimą –
vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52-
55 punktais. 
Parengus  projektinius  pasiūlymus  ir   techninį  projektą  privaloma  atlikti  visus
būtinus projektinių pasiūlymų ir  projekto sprendinių derinimus su institucijomis
pagal  kompetenciją,  vadovaujantis  Statybos  įstatymu  ir  statybos  techninio
reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių
šalinimas“.
Bet  koks  projekto  sprendinių  keitimas,  papildymas  ar  taisymas  privalo  būti
suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka.
Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, projektinių sprendinių
klaidų  pašalinimas  ar  pakeitimas  kitais  projektiniais  sprendiniais  visą  statybos
rangos sutarties galiojimo laiką projektuotojo privalo būti atliekami neatlygintinai,
per  su  užsakovu  suderintą  terminą.  Projekto  keitimai,  papildymai  ir  taisymai
atliekami  parengiant  naujos  laidos  projektinių  sprendinių  dokumentą,  šiam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir
taisomi  kelis  kartus,  kiekvieną  kartą  dokumentams  suteikiama  nauja  laida.
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Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs
patvirtina,  kad  projektas  atitinka  įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  projekto  rengimo
dokumentų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio
saugos  ir  paskirties  dokumentų  nuostatas  ir  atsako  už  viso  projekto  kokybę,
projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

17. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

18. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Pagrindiniai  normatyviniai  dokumentai  ir  kitos  sąlygos,  kuriomis  vadovaujantis
turės  būti  atliekami  darbai,  turi  būti  nurodyti  parengtoje  projektinėje
dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. 

Parenkant projektinius sprendinius būtina atsižvelgti į esančius inžinerinius tinklus.

Projekto sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai
šiam projektui, išsamios ir detalios.

Projektuotojas  privalo  užtikrinti  ir  pateikti  dokumentus,  užtikrinančius,  kad
projekto  sudedamųjų  dalių  techninėms  specifikacijoms  atitinkančius  statybos
produktus,  medžiagas,  įrenginius  gaminius  ir  kt.  gali  tiekti  ne  mažiau  kaip  trys
gamintojai. 

Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir gaminiai turi
būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal techninės užduoties reikalavimus.
Projekto brėžiniuose, darbų kiekių  žiniaraščiuose darbus grupuoti pagal projekto
sudedamąsias dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti
atskirus kiekių žiniaraščius).

Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą statinio ar jo sudėtinių dalių funkcinę
paskirtį, turi būti numatyti projekte. 

Techninis  darbo  projektas  turi  būti  pateikiamas  užsakovui  atskirose  vienodai
įrištose bylose po 3 (tris) egzempliorius. 
Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija.
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Elektroninė versija turi būti komplektuojama sekančiuose dokumentų formatuose:
a) Techninis darbo projektas su projekto autorių parašais pateikiamas PDF for-

mate. 
b) techninio projekto  dokumentacijos  elektroninė versija  turi  būti parengta

vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalini-
mas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą pada-
rinių šalinimas“ reikalavimais.

Teikiant techninį darbo projektą užsakovo derinimui ir bendrąją projekto ekspertizę
atliksiančiai įmonei,  dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje.

Projektuotojas projekto originalą  (kai  jis  lieka pas projektuotoją)  saugo Lietuvos
archyvų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nustatyta  tvarka.
Užsakovas  projekto  originalą  (kai  jis  buvo  jam  parengtas)  saugo  iki  perdavimo
naujam turto valdytojui.

20. Ekspertizės atlikimas Statinio  projekto  bendrosios  ekspertizės  paslaugas  nuperka  ir  organizuoja
užsakovas,  o  projektuotojas  pateikia  projektą  ekspertizę  atliekančiai  įmonei  ir
privalo pataisyti jį pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas. 

21. Statybą leidžiančio 
dokumento gavimas

Gavus projektinius pasiūlymus, statytojas patvirtina techninį projektą. Patvirtinus
projektinius  pasiūlymus,  projektuotojas,  įgaliotas  statytojo,  projektą  teikia
viešinimui, prižiūri projekto derinimo eiga, įkelia į TPS vartai statybą leidžiančiam
dokumentui  gauti,  teikia  paaiškinimus  ir  patikslinimus  iki  statybą  leidžiančio
dokumento gavimo.  Gavus  statybą  leidžiantį dokumentą,  rengia  techninį  darbo
projektą, teikia projekto ekspertizei. Atlieka kitus privalomus veiksmus iki projekto
parengimo stadijos, kai projektas tinkamas skelbti viešojo pirkimo konkursą rangos
darbams  atlikti.  Rangos  darbų  metu  projektuotojas  atlieka  projekto  vykdymo
priežiūrą.

22. Aplinkos apsaugos 
kriterijų taikymas

Paslaugoms  turi  būti  taikomi  minimalūs  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  patvirtinti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508
„Dėl  aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos
aprašo  patvirtinimo“  (aktualia  redakcija),  t.y.  projekte  turi  būti  numatyta,  kad
statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję
produktai  atitiktų  jiems  taikomus  minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus  (XIV
skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius
„Vandens šildytuvai“).
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23. Užsakovo pateikiami 
dokumentai

- Patalpų Saltoniškių g. 54-1, Vilniuje, nekilnojamojo turto registro duomenų bazės
išrašas, 1 lapas;
- Pastato Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nekilnojamojo turto registro duomenų bazės
išrašas, 1 lapas;
- Kadastrinių matavimų byla, 6 lapai;
-Užsakovo vizija, 1 lapas.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-10-10 15:44:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/200900

Registro tipas Statiniai
Sudarymo data: 2000-01-01

Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 54
2. Nekilnojamieji daiktai:

2 1 Pastatas - Bendrabutis
Unikalus daikto numeris: 1098-5007-9017

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)
Žymėjimas plane: 1N9/p

Statybos pradžios metai 1983
Statybos pabaigos metai: 1983

Kap  remonto pradžios metai 1997
Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Papr  remonto pradžios metai 2003

Papr. remonto pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų alinimas Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Auk tų skaičius 9
Bendras plotas: 7016.80 kv. m

Naudingas plotas 6233.10 kv. m
Gyvenamasis plotas: 3111.57 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas 780.07 kv. m
Tūris: 32200 kub. m

Užstatytas plotas 1204.00 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 72

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius 108
Kambarių skaičius: 230

Koordinatė X 6063075
Koordinatė Y: 581107

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė) 2691 Eur
Atkuriamoji vertė: 2691 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data 1991-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-12-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įra ų nėra

4. Nuosavybė: įra ų nėra

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įra ų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įra ų nėra

7. Juridiniai faktai: įra ų nėra

8. Žymos: įra ų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įra ų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas pastatas Nr. 1098-5007-9017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Apra ymas Pastato kadastro duomenys pasikeitė pakeitus butų (unikalūs Nr. 4400-6273-2601:8513
ir 4400-6273-2623:8514) kadastro duomenis.

Įra as galioja Nuo 2024-01-02
10.2. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas pastatas Nr. 1098-5007-9017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-12-15 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-00-231215-13235
Aprašymas: Paprastasis remontas

Įrašas galioja: Nuo 2023-12-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 0101/0031:340

Archyvinės bylos Nr.: 13/16582

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

10/17/24, 3:54 PM NT Registras 10/200900
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-05-02 10:38:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/71732

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 2003-10-07

Adresas: Vilnius, Saltoniškių g. 54-1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Butas/Patalpa - Gyvenamosios patalpos
Aprašymas / pastabos: Su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-27 (138/1000 iš 29,29 kv. m), t. y. 4,04 kv. m, a-33 (279/1000 iš 38,07 kv. m.), t.

y. 10,62 kv. m, a-31 (269/1000 iš 37,54 kv. m), t. y. 10,11 kv. m. Iš viso 24,77 kv.m.
Unikalus daikto numeris: 4400-0105-3696:5291

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1098-5007-9017, 1N9/p

Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %

Kambarių skaičius: 53
Aukštas: 1

Rūsys: Yra
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Viryklė: Elektrinė

Bendras plotas: 3044.52 kv. m
Naudingas plotas: 1970.65 kv. m

Gyvenamasis plotas: 1017.95 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 780.07 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1295181 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %

Atkuriamoji vertė: 1113879 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4565280 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-10-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-09-17
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233
Daiktas: butas Nr. 4400-0105-3696:5291, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 192
2021-05-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. A121-12926/21(2.14.1.18E-AD23)

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-02

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1.









































                                       Sutarties projekto 
Priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS
[Data]

Tiekėjas
Užsakovas

Tiekėjas  ir  Užsakovas pagal  Pirkimo sutartį Nr.  .......... nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir
apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1

Paslaugų pavadinimas
Paslaugų
suteikimo

terminas (k. d.)

Paslaugų (etapo)
suteikimo

pradžios data

Paslaugų (etapo)
suteikimo

pabaigos data
Paslaugų (etapo)

kaina, Eur

Užsakovas Tiekėjas
[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokėtojo kodas]
[A/S sąskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas]
[Tel.]
[Faks.]
[El. paštas]

[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokėtojo kodas]
[A/S sąskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas]
[Tel.]
[Faks.]
[El. paštas]

[Atsakingas asmuo / asmenys]: [Atsakingas asmuo / asmenys]:
[vardas, pavardė, pareigos]
[Tel.]

[vardas, pavardė, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Parašas: Parašas:
Data: Data:





Sutarties projekto 
priedas Nr. 4

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA  Nr. ______
[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
Tiekėjas: 
Užsakovas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal 
Pirkimo sutarties Nr. ..................... Paslaugų teikimo ir apmokėjimo  grafiko  ________ etapą ir suteikė 
Užsakovui šias paslaugas:

Eil.
Nr. Paslaugų pavadinimas

Pirkimo sutartyje
nustatyta

Paslaugų kaina,
Eur

Įvykdyta
nuo Pirkimo

sutarties pradžios 
tarp jų per

ataskaitinį laikotarpį*
% € % €

1.

2.

3.

4.

Iš viso be PVM:

PVM: 

Suma su PVM:
Suma žodžiu: 

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau 
nurodytą sutartį vykdymo.

* PASTABA. Projekto vykdymo priežiūros atveju ataskaitinis laikotarpis gali būti nurodomas 
mėnesiais, ketvirčiais pusmečiais.






