
PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO, PAKRUOJO M., L. GIROS G. 3, KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS

20__ m. ______________ d. Nr. ____
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios
registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujama l.  e. p. administracijos
direktoriaus  Gintaro  Makausko,  veikiančio  pagal  Pakruojo  rajono  savivaldybės  mero  2025  m.
sausio 10 d.  potvarkį  Nr.  MV-5 „Dėl  Gintaro Makausko skyrimo laikinai  eiti  Pakruojo  rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „A.Z.S. Projektai“, juridinio asmens kodas 301910537, kurios registruota buveinė yra
adresu: J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Martyno Plado, veikiančio
pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), 

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,
atsižvelgdami į tai, kad Pirkėjas 2024 m. lapkričio 26 d. vykdė atvirą konkursą „Pakruojo sveikatos
centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto techninio darbo projekto viešasis pirkimas“
(toliau  –  Pirkimas,  Pirkimo numeris  senoje  CVP IS  –  748329;  Pirkimo ID naujoje  CVP IS  –
97527), o Tiekėjas 2024 m. gruodžio 30 d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju,
sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl Sutartyje išvardytų
sąlygų. 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis susitarimas susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką
ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1.1.Sutartis;
1.1.2.Sutarties priedai (išskyrus Pasiūlymą);
1.1.3.Pirkimo dokumentai;
1.1.4.Sutarties pakeitimai;
1.1.5.Pasiūlymas.
1.2. Jeigu  Sutartyje  nenurodyta  kitaip,  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  Pirkimo

dokumentuose  ir  Viešųjų  pirkimų  įstatyme  vartojamas  sąvokas.  Sutarties  skyrių  pavadinimai
naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

1.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia
ir  daugiskaitą,  vienos  giminės  žodžiai  apima  ir  kitos  giminės  atitinkamus  žodžius,  žodžiai
reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir
nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

1.4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi,  vadovaujamasi žodžiu
nurodyta reikšme.

1.5. Jeigu  Sutartyje  nenurodyta  kitaip,  trukmė  ir  terminai  skaičiuojami  kalendorinėmis
dienomis.

1.6. Jei  pateikiamos  nuorodos  į  teisės  aktus,  turi  būti  taikomos  aktualios  teisės  aktų
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

2. ATSAKINGI ASMENYS IR BENDRAVIMAS

2.1. Pirkėjo  atstovas,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą –  Pakruojo  rajono  savivaldybės
administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 21 d. įsakymu Nr.  AV-69 „Dėl projekto „Pakruojo
sveikatos  centro  teikiamų paslaugų  kokybės  ir  prieinamumo gerinimas“  administravimo grupės

Elektroninio dokumento nuorašas
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sudarymo“ sudaryta projekto administravimo grupė. Kontaktinis asmuo – administravimo grupės
narė  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  Strateginės  plėtros  ir  statybos  skyriaus
vyriausioji  specialistė  Orinta  Ramanauskienė,  tel.  +370  421  69097,  el.  paštas:
orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt.

2.2. Tiekėjo  atstovas,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  –  UAB  „A.Z.S.  Projektai“
direktorius Martynas Pladas, tel. +370 664 35845, el. paštas: info@sivesta.lt. 

2.3. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos
vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai
Sutartyje nurodytais adresais arba  šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais,
išskyrus pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita).

2.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir
šiame  Sutarties  skyriuje  nurodytų  atsakingų  asmenų  duomenų  bei  elektroninio  pašto  adresų
pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi
naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti
pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

2.5. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą  gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti
reikalavimą patvirtinti  raštiško pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo atveju siuntėjas  imasi  priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma
tinkamai  perduota tik  tuo atveju,  jeigu  Šalis,  kuriai  skirta  tokia  informacija,  elektroniniu paštu
patvirtina jos gavimo faktą.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja
Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiami  šie  subtiekėjai,  kiti  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais
remiasi Tiekėjas: nėra.

3.3. Tiekėjas  yra  atsakingas  už  subtiekėjo,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiasi
Tiekėjas, vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjas, kiti ūkio
subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Tiekėjas atsako už visus
pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,  nepaisant  to,  ar  jiems  vykdyti  bus  pasitelkiami  tretieji
asmenys.

3.4. Tiekėjas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Sutartį  vykdys  Paslaugų  viešojo  pirkimo  metu
pasiūlyti  ir  kvalifikacinius  bei  kitus  Paslaugų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nustatytus
reikalavimus  atitinkantys  subtiekėjai,  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais  Tiekėjas  remiasi,
specialistai. 

3.5. Tiekėjas gali pasitelkti naujus subtiekėjus, keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus, kitus
ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, specialistus šiame Sutarties skyriuje nustatytais
atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą. 

3.6. Tiekėjas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  naujo  subtiekėjo  pasitelkimą,
subtiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, specialisto numatyto Sutartyje,
pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.7. Naujo subtiekėjo pasitelkimą, Sutartyje nurodyto subtiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio
pajėgumais remiasi Tiekėjas, specialisto keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir
gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ir
tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti. Šalims sutarus, Šalys raštu sudaro papildomą susitarimą,
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

3.8. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų Paslaugų viešojo pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
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3.8.1.kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, bankrutuoja, yra likviduojamas ar
susidaro analogiška situacija; 

3.8.2.kai  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Tiekėjas,  dėl  objektyvių  priežasčių
(pavyzdžiui,  specialistui  atsisakius  vykdyti  įsipareigojimus,  nutrūkus  teisiniams  santykiams  su
Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.9. Jeigu Paslaugų viešojo pirkimo dokumentuose buvo kelti reikalavimai specialistams,
specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.10. Tiekėjo  iniciatyva  dėl  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  ligos,  nutrūkus  darbo
santykiams),  pateikus  duomenis  apie  numatomus  naujai  skirti  specialistus  bei  jų  kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus;

3.11. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo Sutarties vykdymui
paskirtu specialistu.

3.12. Jei  subtiekėjui  ar  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  rėmėsi  Tiekėjas,  ar  specialistui
Paslaugų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikacijos  reikalavimai  ar  kiti
reikalavimai,  keičiamas  subtiekėjas  ar  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  rėmėsi  Tiekėjas,  ar
specialistas  turi  atitikti  atitinkamus  Paslaugų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nustatytus
reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti naujo subtiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi
Tiekėjas, ar specialisto kvalifikacijos atitiktį ir atitiktį kitiems reikalavimams (jeigu buvo keliami)
patvirtinančius dokumentus. Jeigu subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas,
ar specialistas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar neatitinka kitų keltų reikalavimų, Pirkėjas
reikalauja,  kad  Tiekėjas  pakeistų  minėtą  subtiekėją  ar  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  rėmėsi
Tiekėjas, ar specialistą reikalavimus atitinkančiu.

3.13. Reikalavimai  dėl  subtiekėjų,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiasi  Tiekėjas,
specialistų nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Tiekėjas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis,  laikydamasis  teisės  aktuose
įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L.
Giros g. 3, kapitalinio remonto techninio darbo projekto  (toliau – techninis darbo projektas)
paslaugas  (toliau  –  Paslaugos),  kurių  detalus  aprašymas  pateikiamas  Sutarties  priede  Nr.  1
„Techninė užduotis“, o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Paslaugas ir
apmokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

4.2. Techninis darbo projektas turi būti parengtas šešiems etapams, trimis periodais.
Techninio darbo projekto parengimo terminai:

4.2.1. I periodas: techninio darbo projekto 1 (pirmas) etapas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2.2. II periodas: techninio darbo projekto 2-5 (nuo antro iki penkto) etapai – ne vėliau kaip
per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2.3. III periodas: techninio darbo projekto 6 (šeštas) etapas – ne vėliau kaip per 8 mėnesius
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2.4.Techninio darbo projekto (jo etapo) parengimo  momentas yra laikoma data kai Tiekėjas
parengtą techninį  darbo projektą (jo  etapą)  pateikia  projektų ekspertizės  paslaugų teikėjui,  kurį
nurodys Pirkėjas; 

4.2.5.Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu, kiekvienas techninio darbo projekto parengimo terminas
(periodas) gali būti pratęstas ne daugiau kaip po 1 kartą, 1 pratęsimo terminas – ne ilgesnis kaip 1
mėnuo;

4.2.6.Projekto vykdymo priežiūros teikimo terminas – nuo statybos darbų pradžios iki
statybos darbų pabaigos.
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5. KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Paslaugų kaina yra pateikiama Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymo raštas“. 
5.2. Į  Paslaugų  kainą  įskaičiuoti  visi  mokesčiai  bei  visos kitos  Tiekėjo  patirtos  ir  (ar)

galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu (išskyrus
tuos  atvejus,  kai  Sutartyje  aiškiai  nurodyta,  kad  tam  tikros  konkrečios  išlaidos  neturi  būti
įskaičiuotos į Paslaugų kainą).

5.3. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės.
5.4. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra,
išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu
ir elektroniniu būdu. Tiekėjas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti
tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau  –  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Tiekėjo  pasirinktomis
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos
gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  sąskaitų  administravimo  bendrosios  informacinės  sistemos
SABIS priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi
SABIS priemonėmis.

5.5. Tiekėjas gali pateikti Pirkėjui sąskaitą faktūrą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą,
jei taikoma) ne anksčiau, nei suteikia Paslaugas.  Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas
Pirkėjas  sumoka  Tiekėjui  ne  vėliau  kaip  per  30  dienų  nuo  Paslaugų  gavimo,  Paslaugų
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos patvirtinimo dienos, priklausomai nuo to,  kas
įvyksta  vėliausiai  (t.  y.  turi  būti  išpildytos  visos  taikomos  sąlygos).  Atsiskaitymai  gali  būti
vykdomi  dviem  etapais:  I  etapas  –  techninio  projekto  parengimas,  II  etapas  –  projekto
vykdymo priežiūra. 

5.6. Tiekėjui avansas nemokamas. 
5.7. Pirkėjas  mokėjimus  atlieka  pavedimu  į  Tiekėjo  banko  sąskaitą  (išskyrus  –  kai

pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).
5.8. Pirkėjas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo, kol Tiekėjas ištaisys trūkumų, jeigu:
5.8.1. išankstinio  mokėjimo  sąskaitoje  (jei  taikoma)  ar  sąskaitoje  nenurodytas  Sutarties

numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;
5.8.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;
5.8.3. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
5.8.4.kitais Sutartyje nustatytais atvejais.
5.9. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Tiekėjui sutikus, tarp Pirkėjo,

Tiekėjo ir  subtiekėjo gali  būti  pasirašoma trišalė  tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis,
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo
pasitelkimą iš Tiekėjo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę,
o subtiekėjas,  norėdamas pasinaudoti  tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą ir  Tiekėjo
sutikimą  dėl  tiesioginio  mokėjimo  atlikimo  jam.  Subtiekėjui  negali  būti  mokamas  avansas,
tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Paslaugas.
Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant.
Subtiekėjui  išmokėtų  sumų dydžiu yra  mažinamos Tiekėjui  mokėtinos  sumos.  Šis  reikalavimas
nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
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6. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI

6.1. Jeigu  Pirkėjas  vėluoja  sumokėti  Tiekėjui  priklausančias  sumas  Sutartyje  nustatytais
terminais, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,05 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
Dėl vėluojančio mokėjimo delspinigiai  neskaičiuojami (netaikomi), jeigu mokėjimas vėluoja dėl
trečiųjų šalių kaltės (pvz., laiku negautas finansavimas).

6.2. Tiekėjas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Pirkėjui
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  bei  pagal  jį  atliktą  mokėjimą  finansinei  institucijai,  išdavusiai
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtinantį  dokumentą  arba į  Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą
pervesti užtikrinimo vertės pinigų sumą (užstatą) ir Pirkėjui pateikti tai patvirtinantį dokumentą ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (arba
užstato) suma yra 10 000,00 Eur. Jei Tiekėjas per šiame papunktyje nustatytą laikotarpį Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (arba užstato) nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

6.3. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  būdai: užstatas  arba  garantija  (pagal  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso  6.93  str.)  arba  laidavimas  (laidavimo  sutartis)  (pagal  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso  6.76  ir  6.77  str.)  arba  laidavimo  draudimas  (pagal  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso 6.987–6.1018 str.)  arba  užstatas.  Pavyzdinės  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties priede Nr. 3, Nr. 4.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba užstatas) turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas,
išmokamas (arba, jeigu taikomas užstatas, Tiekėjui negrąžinama į Pirkėjo sąskaitą pervesta užstato
suma)  pagal  Pirkėjo  pirmąjį  raštišką  reikalavimą  mokėti,  reikalavimo  nepagrindžiant,  tačiau
nurodant, kokie Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba vykdyti netinkamai.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną arba atitinkamai nuo
užtikrinimo sumos pervedimo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ir turi galioti iki techninio
darbo  projekto  parengimo  termino  pabaigos  plius  30  dienų. Jei  techninio  darbo  projekto
parengimo terminas yra pratęsiamas, arba yra sustabdomas, arba Tiekėjas vėluoja parengti techninį
darbo projektą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas (arba
užstato sulaikymo terminas). 

6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) garantuojama ar laiduojama, kad Pirkėjui
bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Tiekėjo prievoles dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė
įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.  Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties
įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) esant esminiam Sutarties pažeidimui (kaip tai apibrėžta
Sutarties  16.1  papunktyje).  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  (arba  užstatas)  netaikomas,  jei
Tiekėjas Sutartį pažeidžia dėl Pirkėjo kaltės.

6.7. Tiekėjui pažeidus Sutartį ir Pirkėjui gavus Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą (arba
įsisavinus  užstatą),  Sutartis  vykdoma  iki  visų  Sutartyje  nustatytų  įsipareigojimų  įvykdymo.
Sutarties įvykdymo užtikinimo (arba užstato) sumos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos
vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Tiekėjas tęsia Sutarties vykdymą ir pateikia naują
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (arba užstatą) parengtą pagal Sutarties nuostatas.

6.8. Sutarties nutraukimo atveju dėl Tiekėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet
yra laikoma, kad Pirkėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Pirkėjas neprivalo įrodinėti, ir
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba užstatas) nėra laikomas bauda.

6.9. Jei  Sutarties vykdymo metu Sutarties  įvykdymo užtikrinimą išdavęs  juridinis  asmuo
negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų,  Pirkėjas  raštu turi  pareikalauti  Tiekėjo per  10 darbo dienų
pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

7. ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir
teisės aktuose, taikomuose Paslaugų teikimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės
teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
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7.2. Pirkėjas turi teisę:
7.2.1. iki techninio darbo projekto ekspertizės iš dalies pakeisti  ir (ar) patikslinti  rengiamo

techninio  darbo  projekto  sprendinius  iš  esmės  nedidinant  Paslaugų  apimties,  apie  tai  raštu
informuodamas Tiekėją. Jeigu Pirkėjo pateikti techninio darbo projekto sprendinių pakeitimai ir (ar)
patikslinimai nėra esminiai (t. y. iš esmės nedidina Paslaugų apimties), Tiekėjas privalo vadovautis
Pirkėjo  pateiktais  techninio  darbo  projekto  sprendinių  pakeitimais  bei  patikslinimais  ir,  esant
reikalui, be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokių Pirkėjo pakeitimų ar
patikslinimų gavimo parengtas techninio darbo projekto dalis;

7.2.2. reikalauti iš Tiekėjo įvykdyti Sutartyje nustatytus reikalavimus;
7.2.3.kontroliuoti  ir  prižiūrėti  Tiekėjo  vykdomas  Paslaugas  pagal  galiojančiuose

normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;
7.2.4. esant  Tiekėjo  suteiktų  Paslaugų  ir  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  trūkumams,

Pirkėjas  turi  teisę  reikalauti  jų  pašalinimo  ir  (arba)  raštu  pranešęs  perkelti  vėlesniam  laikui
mokėjimo terminus, nustatytus Sutartyje;

7.2.5. į kitas teises numatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, kurios neprieštarauja
Sutarties nuostatoms.

7.3. Tiekėjas turi teisę:
7.3.1.pagal  savo profesines  žinias  ir  patirtį  teikti  Pirkėjui  pasiūlymus dėl  techninio darbo

projekto principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Tiekėjo nuomone, galėtų pasitarnauti
techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi Pirkėjui;

7.3.2.gauti Pirkėjo apmokėjimą už suteiktas Paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir
tvarką;

7.3.3. į kitas teises numatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, kurios neprieštarauja
Sutarties nuostatoms. 

7.4. Šalys įsipareigoja:
7.4.1.vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų

vykdymui,  užtikrinti  iš  kitos  Šalies  gautos  ar  su  Sutarties  vykdymu  susijusios  informacijos
konfidencialumą ir jos neplatinti.  Konfidencialia informacija pagal Sutartį  laikoma visa vykdant
Sutartį  gauta  ir  (ar)  sužinota  informacija  apie  kitą  Šalį,  jos  darbuotojus,  klientus  ir  pan.
Konfidencialumo  reikalavimai  galioja  Sutarties  vykdymo  metu  ir  neribotą  laiką  po  jo.  Šalis,
pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus
nuostolius.  Šio papunkčio  pažeidimu  nebus  laikoma atvejai,  kai  šią  informaciją,  vadovaujantis
teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

7.4.2.be  kitos  Šalies  sutikimo  nenaudoti  kitos  Šalies  pavadinimo,  prekių  ženklų  ar
informacijos  apie  šią  Sutartį  jokioje  reklamoje,  leidiniuose ir  pan.  Ši  nuostata  galioja  Sutarties
vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

7.5. Tiekėjas taip pat įsipareigoja:
7.5.1.neperduoti  savo sutartinių  teisių  ir  pareigų jokiai  trečiajai  šaliai,  išskyrus  piniginius

reikalavimus, kaip numatyta Sutarties 5.9 papunktyje. Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties 3
skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka;

7.5.2.nuosekliai  vykdyti  Sutartį,  nustatytu  terminu  suteikti  Paslaugas,  atlikti  kitus
įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant ir Paslaugų trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina
visomis būtinomis priemonėmis, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

7.5.3. teikti Paslaugas vadovaudamasis statybos teisės aktuose bei šioje Sutartyje nustatytais
reikalavimais, sąlygomis ir tvarka;

7.5.4. teikdamas  Paslaugas,  Tiekėjas  privalo  kruopščiai  patikrinti  ir  išanalizuoti  visus  iš
Pirkėjo ir (ar) jo atstovų ar nurodytų trečiųjų asmenų gaunamus dokumentus/duomenis/informaciją
ir nedelsdamas pateikti Pirkėjui savo pastabas dėl gautų dokumentų/duomenų/informacijos;

7.5.5.parengti  ir/ar  Pirkėjo  vardu  gauti  visus  būtinus  dokumentus,  susijusius  su  Paslaugų
teikimu, parengti techninį darbo projektą;

7.5.6. suteikti  Paslaugas  Sutartyje  nustatytais  terminais. Tuo  atveju,  jeigu  vėluoja  šioje
Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo terminai, Tiekėjas privalo raštu apie tai informuoti Pirkėją ir
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nedelsdamas nurodyti  konkrečias priežastis  bei  nurodyti  Paslaugų suteikimo terminų pažeidimo
pašalinimo priemones;

7.5.7. teikdamas Paslaugas bendradarbiauti  su Pirkėju, neatlygintinai konsultuoti  Pirkėją su
šios  Sutarties  objektu  susijusiais  klausimais,  operatyviai  bei  neatlygintinai  pašalinti  Paslaugų
trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

7.5.8.užtikrinti  ir  savo jėgomis  bei  sąskaita,  gavęs  iš  Pirkėjo  atitinkamus leidimus  ir  (ar)
įgaliojimus, paruošti visą dokumentaciją ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas statybą
leidžiantį dokumentą gauti, pagal įgaliojimą gauti bei atsiimti statybą leidžiančius dokumentus ir
pateikti  juos  Pirkėjui,  Pirkėjo  vardu  kreiptis  ir  gauti  visus  kitus  sutikimus  ir  leidimus,  tyrimų
duomenis, kokių gali prireikti Sutarties vykdymui;

7.5.9.perleisti  visas  autoriaus  asmenines  turtines  teises,  numatytas  Lietuvos  Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes
dalis,  suteikiant  teisę  Pirkėjui  disponuoti  techniniu  darbo  projektu  jo  nuožiūra  ir  (arba)  kitaip
realizuoti  turtines  teises,  įgytas  šios  Sutarties  pagrindu.  Šalys  nurodo  ir  susitaria,  kad  šiame
papunktyje nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Pirkėjui, kai atitinkama
projektinė  dokumentacija  arba  jos  dalis  bus  perduota  Tiekėjo  Pirkėjui  šioje  Sutartyje  nustatyta
tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Pirkėjas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame
papunktyje nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į projektinę dokumentacija ir pavienes jos
dalis.  Šiame  papunktyje  nurodytas  asmeninių  turtinių  teisių  perleidimas  neribojamas  Lietuvos
Respublikos teritorija.  Šiame papunktyje nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas Pirkėjui
suteikia  pastarajam  teisę  savo  iniciatyva  keisti  projektinę  dokumentaciją  ir  (arba)  kitus  su  ja
susijusius ir Tiekėjo parengtus dokumentus be atskiro Tiekėjo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo;

7.5.10. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo
(paaiškėjimo) raštu informuoti Pirkėją apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir
(arba)  baigti  teikti  Paslaugas  (įskaitant  ir  Pirkėjo  pateiktos  informacijos,  duomenų,  dokumentų
trūkumą, apie realią tikimybę, kad Pirkėjo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų suteikimo
terminams), taip pat jeigu, Tiekėjo manymu, Pirkėjo siūlomi  techninio darbo projekto pakeitimai
nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi ir (ar)  gali  turėti  kitokių neigiamų pasekmių techninio
darbo projekto įgyvendinimui. Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Tiekėjas praranda teisę
remtis minėtomis aplinkybėmis norėdamas pagrįsto techninio darbo projekto parengimo termino
pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo;

7.5.11. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Pirkėjo atitinkamus leidimus ir (ar)
įgaliojimus,  atlikti  visus  parengto  techninio  darbo  projekto  suderinimus  su  valstybės  ir  (ar)
savivaldos  institucijomis,  kitais  asmenimis,  paruošti  visą  dokumentaciją,  reikalingą  patvirtinti
techninį  darbo  projektą.  Šalys  aiškiai  susitaria,  kad  visus  techninio  darbo  projekto  derinimo
klausimus Tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai jam Pirkėjo suteikiamų įgaliojimų ribose;

7.5.12. per  įmanomai  trumpiausius  terminus,  ne ilgesnius,  nei  numatyta  Sutartyje,  privalo
savo sąskaita ištaisyti techninį darbo projektą pagal techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo ar
patikros „Infostatyboje“ metu pareikštas pastabas ir ištaisytą techninį darbo projektą kuo skubiau
pateikti Pirkėjui;

7.5.13. suteikti Paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių
Paslaugų teikimą, reikalavimus;

7.5.14. laikytis Pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – aplinkos apsaugos
kriterijų  bei  ekonominio  naudingumo  kriterijų  reikšmių  ir  parametrų.  Pirkėjui  pareikalavimus
Tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus;

7.5.15. užtikrinti, kad  Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama
ne  visa  apimtimi.  Tiekėjas  turi  pateikti  atitinkamus  dokumentus,  jeigu  tokie  dokumentai  yra
privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę
turintys asmenys, ne vėliau kaip iki Paslaugų teikimo pradžios;

7.5.16. laikytis  visų  galiojančių  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nuostatų  ir  užtikrinti,  kad  jo
darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui patirtų išlaidų  ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei
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Tiekėjas  ar  jo  darbuotojai  nesilaikytų  įstatymų,  teisės  aktų  reikalavimų ir  dėl  to  Pirkėjui  būtų
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Pirkėją;

7.5.17. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet
neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Pirkėjui, atsiradusius
dėl  bet  kokių  reikalavimų,  kylančių  dėl  konfidencialumo  pažeidimo,  autorinių  teisių,  patentų,
licencijų,  brėžinių,  modelių,  prekių  ženklų  naudojimo,  išskyrus  atvejus,  kai  toks  pažeidimas
atsiranda dėl Pirkėjo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (ar) galimas
baudas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo dienos;

7.5.18. Pirkėjui  paprašius,  neatlygintinai,  per  Pirkėjo  nustatytą  terminą,  kuris  negali  būti
trumpesnis nei 5 darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti
Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Paslaugos suteiktos, bei pateikdamas papildomą
su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;

7.5.19. tinkamai vykdyti  kitus įsipareigojimus,  numatytus Sutartyje  ir  galiojančiuose teisės
aktuose.

7.6. Pirkėjas taip pat įsipareigoja:
7.6.1.nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tam tikrų aplinkybių atsiradimo,

informuoti Tiekėją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą;
7.6.2.per  įmanomai  trumpiausius  terminus  po  rašytinio  Tiekėjo  prašymo  gavimo  pateikti

pastarajam visus  sutikimus,  įgaliojimus  ir  (ar)  kitus  reikalingus  leidimus  bei  dokumentus,  kad
Tiekėjas  galėtų  veikti  kaip  Pirkėjo  įgaliotas  asmuo  visose  kompetentingose  institucijose  ta
apimtimi, kiek tai susiję su visomis Paslaugomis;

7.6.3.priimti  Šalių  sutartu  laiku  suteiktas  Paslaugas,  jeigu  jos  atitinka  šios  Sutarties  ir
Paslaugoms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

7.6.4.priėmimo metu patikrinti perduodamas Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis
pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

7.6.5. sumokėti Paslaugų kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
7.6.6.bendradarbiauti, suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus

tinkamam Sutarties vykdymui;
7.6.7. teikti atsakymus į Tiekėjo klausimus, susijusius su Paslaugų teikimu;
7.6.8. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose  teisės

aktuose.

8. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

8.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas vadovaujantis Sutartyje numatytais reikalavimais.
8.2. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu ir

sąskaita. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu
Paslaugos  suteiktos  laikantis  Sutarties  nuostatų.  Pirkėjas  ne  vėliau  kaip  po  5  darbo  dienų  turi
pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, patvirtinti sąskaitą arba atmesti Tiekėjo dokumentus,
nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad dokumentai
būtų pasirašyti/patvirtinti.  

8.3. Pirkėjas turi teisę patikrinti suteiktas Paslaugas prieš jas priimdamas arba po priėmimo,
prieš apmokėdamas už jas, per kuo trumpiausią įmanomą terminą. 

8.4. Pirkėjo  suteiktų  Paslaugų  patikrinimas,  priėmimas  ir  (ar)  apmokėjimas  už  jas
nepanaikina Tiekėjo atsakomybės dėl bet kokio Paslaugų neatitikimo Sutarties reikalavimams, net
jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Pirkėjas, per protingą laiką, po to, kai neatitikimą pastebėjo
ar turėjo pastebėti, privalo apie tai raštu pranešti Tiekėjui ir nurodyti, kokių reikalavimų Paslaugos
neatitinka. 

8.5. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas
turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad:
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8.5.1.Tiekėjas neatlygintinai per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį pašalintų ar ištaisytų
Paslaugų teikimo trūkumus arba atlygintų Pirkėjui išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

8.5.2.Tiekėjas  grąžintų už  nekokybiškai  suteiktas Paslaugas  sumokėtas  sumas ir  nutraukti
Sutartį, kai netinkamai suteiktos Paslaugos yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.6. Jei  buvo  nustatyta  Paslaugų  neatitikimų,  ir  Tiekėjas  ištaisė  nustatytus  trūkumus,
Tiekėjas privalo padengti visas naujai suteiktų Paslaugų patikrinimo ir (ar) priėmimo išlaidas, jei
tokių bus.

8.7. Jeigu Tiekėjas nepašalina Paslaugų trūkumų Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai
sumažinti  mokėtinas  sumas  ir  mokėti  tik  už  tas  Paslaugas,  kurios  atitinka  Sutartyje  nustatytus
reikalavimus. 

9. VĖLAVIMAS

9.1. Jeigu Tiekėjas supranta, kad vėluos suteikti Paslaugas, arba bet kuri Šalis supranta, kad
negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie vėlavimą ir
kokią įtaką tai turės Sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su Tiekėjo Paslaugų suteikimu,
Tiekėjas turi informuoti koks yra realus Paslaugų suteikimo terminas. 

9.2. Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos užtikrinimo priemonės, nustatytos
Sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“.

10. GARANTIJA

10.1. Tiekėjas  garantuoja  teikiamų  Paslaugų  kokybę.  Paslaugų  kokybė  privalo  atitikti
Sutartyje  nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  atitikti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  tokioms
Paslaugoms nustatytus reikalavimus.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys bei Tiekėjas pateikia Pirkėjui
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  ir  galioja  iki  visiško  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  arba
Sutarties nutraukimo. 

11.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų
nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios
Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO
ATSAKOMYBĖS

12.1. Atsakomybė  pagal  Sutartį  netaikoma,  taip  pat  Šalys  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies
atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

12.1.1. dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  –  taikomos  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių  patvirtinimo“  patvirtintų  taisyklių  nuostatos.  Jeigu  Tiekėjo  subtiekėjas  susiduria  su
nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Tiekėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti
kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų.



10

12.1.2. dėl  Europos  Sąjungos  valstybių  veiksmų  –  kai  prievolę  pagal  Sutartį  įvykdyti
neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų),
kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame
Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Būtina  pranešti  ir  tuomet,  kai  išnyksta
pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

12.3. Pagrindas  atleisti  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  kliūties  atsiradimo momento  arba
jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

13. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi. Sutarčiai, iš jos
kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Vykdant  Sutartį  turi  būti  laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės
įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir  Lietuvos Respublikos teisės aktuose,  kolektyvinėse
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.3. Šalių  tarpusavio  prieštaravimai  ir  nesutarimai  sprendžiami  derybomis  tarp  Šalių.
Prieštaravimai  ir  nesutarimai,  kurių  nepavyksta  išspręsti  derybomis  per  30  dienų,  sprendžiami
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo
buveinės vietą.

14. SUTARTIES KEITIMAS

14.1. Paslaugų kaina peržiūrima:
14.1.1. dėl kainų lygio kitimo:
14.1.1.1. bet  kuri  Sutarties  Šalis  Sutarties  galiojimo  metu  turi  teisę  inicijuoti  Sutartyje

numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinės Pirkimo,
kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau
buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį papunktį dienos), jeigu Vartojimo prekių ir
paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 14.1.1.3 papunktyje, viršija 5 procentus.
Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos
pateikti  oficialaus  Valstybės  duomenų  agentūros  ar  kitos  institucijos  išduoto  dokumento  ar
patvirtinimo;

14.1.1.2. Šalys  privalo  papildomame  susitarime  dėl  Sutartyje  numatytos  kainos
perskaičiavimo (keitimo)  nurodyti  indekso  reikšmę laikotarpio  pradžioje  ir  jos  nustatymo datą,
indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą;

14.1.1.3. nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

, kur

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM);

k  –  pagal  vartotojų  kainų  indeksą  („Vartojimo  prekės  ir  paslaugos“)  apskaičiuotas  Vartojimo  prekių  ir
paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
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, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo
prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekės ir paslaugos“);

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekės ir
paslaugos“).  Pirmojo  perskaičiavimo  atveju  laikotarpio  pradžia  (mėnuo)  yra  paskutinės  Pirkimo,  kurio  pagrindu
sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio
pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 

14.1.1.4.skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.
Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens
po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;

14.1.1.5.vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį perskaičiavimas jau
buvo atliktas;

14.1.1.6.jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas neįgyja teisės į
Paslaugų teikimo termino pratęsimą, uždelstų Paslaugų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio
kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo;

14.1.2. dėl mokesčių pasikeitimo:
14.1.2.1.bet  kuri  Sutarties  Šalis  Sutarties  galiojimo  metu  turi  teisę  inicijuoti  Sutartyje

numatytos  kainos  perskaičiavimą  (keitimą)  pasikeitus  PVM tarifui.  Už  Paslaugas,  suteiktas  po
naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą.
Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo
ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių
aplinkybių,  pavyzdžiui,  pasikeičia  jo  veikla,  tampa  PVM  mokėtoju  ir  pan.  –  tokius  galimus
pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama.
Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, kaina nebus perskaičiuojama ir keičiama.

14.2. Sutarties  vykdymas  gali  būti  stabdomas,  raštu  sudarant  papildomą  susitarimą  prie
Sutarties. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

14.2.1. esant  Sutarties  12  skyriuje  numatytoms  aplinkybėms „Atsakomybės  pagal  sutartį
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybė“ – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties
atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami
kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

14.2.2. esant  nuo  Pirkėjo  priklausančių  aplinkybių,  dėl  kurių  Pirkėjas  negali  priimti
Paslaugų.  Pirkėjas  turi  teisę  bet  kada  pareikalauti  Tiekėjo  sustabdyti  Paslaugų  teikimą  iki
atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

14.2.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad
būtų  galima patikrinti,  ar  iš  tikrųjų buvo padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai.  Jei  įtarimai
nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo;

14.2.4. kai sustabdytas finansavimas Paslaugoms arba trūksta finansavimo;
14.2.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas,  kurio joks patyręs Tiekėjas nebūtų

galėjęs tikėtis;
14.2.6. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Pirkimo vykdymo metu  ir  su  kuriomis

susidurtų bet kuris Tiekėjas. 
14.3. Jeigu  Sutartyje  numatytų  prievolių  įvykdymo  terminai  buvo  sustabdyti  Sutartyje

nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant
į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3
mėnesiams – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus
Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę
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prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu. Sutarties vykdymo atnaujinimas
patvirtinamas raštu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

14.4. Subtiekėjai keičiami Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka.
14.5. Kitais  nei  šiame  skyriuje  nustatytais  atvejais  Sutartis  gali  būti  keičiama,  tik  jei  tai

galima, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 
14.6. Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas  Sutarties  sąlygų  koregavimas  Sutartyje

numatytais atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos
Sutartyje.

14.7. Šalis,  inicijuojanti  Sutarties  pakeitimą,  pateikia  kitai  Šaliai  raštišką  prašymą  keisti
Sutarties sąlygas bei dokumentus,  pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes,  argumentus ir
paaiškinimus,  ar  jų  kopijas.  Į  pateiktą  prašymą  pakeisti  atitinkamą  Sutarties  sąlygą  kita  Šalis
motyvuotai  atsako  per  5  darbo  dienas.  Šalims  nesutarus  dėl  Sutarties  sąlygų  keitimo,  Sutartis
nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami
Šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.8. Visi  Sutarties  pakeitimai,  papildymai  ir  priedai  yra  laikomi  neatskiriama  Sutarties
dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali būti nutraukta:
15.1.1. abiejų Šalių rašytiniu papildomu susitarimu;
15.1.2. vienos  iš  Šalių  iniciatyva,  jeigu  Sutarties  12  skyriuje  „Atsakomybės  pagal  sutartį

netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius
nuo pranešimo apie jas gavimo dienos. 

15.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
15.2.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose

nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
15.2.2. Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį;
15.2.3. paaiškėja kiti pagrindai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatas;
15.2.4. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir

(ar) suteikti Paslaugų ir Tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.
15.3. Tiekėjas gavęs pranešimą iš Pirkėjo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš Sutarties

15.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Pirkėjui rašytinius paaiškinimus per 5 darbo
dienas nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos.

15.4. Pirkėjas, nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai
Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti.
Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, ir
Tiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

15.5. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:
15.5.1. Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį

netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą ilgiau
kaip 30 dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;

15.5.2. Pirkėjas sustabdė Paslaugų suteikimo terminą dėl to, kad negali priimti Paslaugų ir
Paslaugų suteikimo sustabdymas trunka ilgiau kaip 3 mėnesius. 

15.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 darbo dienų raštu praneša kitai
Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems
trūkumams  ištaisyti.  Jei  kaltoji  Šalis  per  pranešime  nurodytą  terminą  nepašalina  Sutarties
pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
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16. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI IR (AR) VYKDYMAS SU DIDELIAIS ARBA
NUOLATINIAIS TRŪKUMAIS

16.1. Nustatant  ar  Sutarties  pažeidimas  yra  esminis  vadovaujamasi  CK  6.217  straipsnio
nuostatomis. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

16.1.1. jeigu  Tiekėjas  neparengia  techninio  darbo  projekto  arba  bent  vieno  jo  etapo  per
Sutartyje nustatytą terminą;

16.1.2. jeigu Paslaugų kokybė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
16.1.3. jeigu Sutartį vykdo tokios teisės neturintys asmenys;
16.1.4. jeigu  Tiekėjas  nesilaiko  Pasiūlyme  nurodytų  ekonominio  naudingumo  vertinimo

kriterijų parametrų ar reikšmių;
16.1.5. jeigu Tiekėjas nesilaiko Pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų

reikalavimų;
16.1.6. jeigu Tiekėjas  bandys didinti  (išskyrus  Sutartyje  nustatytomis sąlygomis ir  tvarka)

Paslaugų kainą ar atsisakys vykdyti Sutartį už Paslaugų kainą.
16.2. Tiekėjas  kaskart  pažeidęs  Sutartį  moka  Sutarties  6  skyriuje  „Prievolių  įvykdymo

užtikrinimai“ nustatyto dydžio baudą.

17. KITOS SĄLYGOS

17.1 Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo ir kitų tesės aktų nustatyta tvarka.

17.2 Kitų sąlygų nėra.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes,
priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

19. SUTARTIES PRIEDAI

19.1. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
19.1.1. Priedas Nr. 1 „Techninė užduotis“;
19.1.2. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo raštas“;
19.1.3. Priedas Nr. 3 „Sutarties įvykdymo užtikrinimo (laidavimo draudimo rašto) forma;
19.1.4. Priedas Nr. 4 „Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma.

20. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas: Tiekėjas:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 288733050
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Tel. +370 421 69090
El. p. savivaldybe@pakruojis.lt 

L. e. p. administracijos direktorius
Gintaras Makauskas 
______________
(parašas)

______________

UAB „A.Z.S. Projektai“
Juridinio asmens kodas 301910537
J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius 
Tel. Nr. +370 664 35845
El. p. info@sivesta.lt 

Martynas Pladas
Direktorius
______________
(parašas)

______________
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(data) (data)

___________________

  



STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Data 2024-   Nr. TU-

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Pakruojo rajono savivaldybė.
2. Pirkimo objektas 2.1. Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP);

2.2. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas);
2.3. Statinio projekto vykdymo priežiūra (toliau – PVP).

3. Projekto pavadinimas Pakruojo  sveikatos  centro  Pakruojo  m.,  L.  Giros  g.  3,  kapitalinio
remonto techninis darbo projektas.

4. Statinio adresas Pakruojis, L. Giros g. 3.

5. Statinių grupės sudėtis Pastatas – Ligoninė;

6. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai

Ligoninė 
Paskirtis - gydymo;
Unikalus Nr. 6596-1000-1052;
Žemės sklypo kadastro Nr. 6553/0006:163 
Bendrieji rodikliai:

- bendras plotas – 6602,11 m2;
- tūris – 27779 m3;
- aukštų skaičius – 4.

7. Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas;

8. Statinio kategorija Ligoninė – ypatingasis statinys;
9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis

Ligoninė:
- pamatai – betonas; 
- sienos - plytos;
- perdanga - gelžbetonis; 
- stogo konstrukcija – sutapdintas;
- stogo danga - ruberoidas.

10. Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus 
įsigyti įrenginius ir 
statybos produktus

–

11. Lėšų dydis projekto 
realizavimui

–

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
12. Perkamų paslaugų 

apimtis:
Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, parengti visas statiniui
pastatyti  ir  naudoti  būtinas  Projekto  dalis,  kurių  sprendiniai
įgyvendintų  esminius  statinio,  statinio  architektūros,  aplinkos,
visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir
kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų
socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.  

12.1. projektavimo (įprastos) 
paslaugos 

12.1.1. Perkamos  įprastos  paslaugos,  kurias  projektuotojas  privalo
atlikti  pagal  Statybos  įstatymo,  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  ir  kitų  norminių  teisės  aktų
reikalavimus  (projektinių  pasiūlymų  parengimas,  Projekto
parengimas).

12.1.2. Į  projektavimo  paslaugos  apimtį  įeina  Projekto  pataisymai
pagal  Užsakovo pastabas,  subjektų  (jų  padalinių)  pastabas,  taip  pat



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai;
12.1.3. Projekto  sprendiniai  atskiruose  Projekto  dokumentuose
(techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose,
sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti  vieni kitiems, ypač
atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį
Projekto sprendiniams;

12.1.4. Projekto  sprendinių  techninės  specifikacijos  turi  nustatyti
esminius  (būtinus)  parametrus  dėl  kokybinių  reikalavimų  statybos
darbams ir  produktams,  taip pat  ir  galimas leistinas  nukrypimų (jei
taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas;

12.1.5. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas,
kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai, tačiau technologinės ir
kitos gamybos ir statybos darbo detalės turi būti paliekamos gamintojo
gamybos  ir/ar  rangovo  statybos  nuožiūrai.  Taip  pat  vengti  statybos
taisyklių  ar  mokslo  vadovėlių  standartinių  statybos  darbų
technologinių  procesų,  procedūrų,  praktikos  nuostatų,  kurios
nesusijusios su konkrečiais Projekto sprendiniais,  kopijavimo. Tokie
aprašymai  paprastai  gali  būti  įtraukiami,  jeigu  Projekto  sprendinys
reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų;

12.1.6. Parengtas  Projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų);

12.1.7. Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų
atmesti,  taip pat  vengtinas pernelyg didelis  ir  perteklinis projektinių
sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos;

12.1.8. Jeigu  projektuotojas  pagal  savo  profesinę  kompetenciją
nusprendžia,  kad  negali  Projekte  kitaip  apibūdinti  statybos  darbų
objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar  prekės ženklą, jis turi
tokį  savo  sprendimą  pagrįsti  Užsakovui  prieš  jam  priimant  ir
patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant
žodžius „arba lygiavertis“.

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis

12.2.1. Pristatyti užsakovui 1-5 etapo projektinius pasiūlymus;
12.2.2. Pristatyti visuomenei 6 etapo projektinius pasiūlymus;
12.2.3. Informuoti visuomenę apie numatomą statinio projektavimą ir
statybą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2.4. Užsakovo  vardu  pagal  įgaliojimą  parengti  prašymus  ir  gauti
reikalingus  Projekto  rengimo  dokumentus  (projektavimo  sąlygas,
specialiuosius reikalavimus, derinimus, leidimus, sutikimus, poveikio
aplinkai ir sveikatai vertinimus ir kt.);

12.2.5. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;
12.2.6. Per informacinę sistemą „Infostatyba“ išimti statybą leidžiantį
dokumentą; 

12.2.7. Sumokėti mokestį (rinkliavą) už statybą leidžiančio dokumento
išdavimą.

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

12.3.1. Statinio  PVP  apima  Projekte  numatytų  darbų  vykdymo
priežiūrą;

12.3.2.  Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą
ir kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra;

12.3.3.  Projektuotojas  privalo  vykdyti  statinio  PVP  ir  parengtų
Projekto dalių vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos įstatymu ir
Statybos  techninio  reglamento  STR 1.09.04:2007  „Statinio  projekto



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

vykdymo priežiūra“ reikalavimais. Privaloma užtikrinti  statinio PVP
per  visą  rangos  darbų  laiką  iki  statybos  užbaigimo  dokumento
surašymo, nuolatinį (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimą
pasitarimuose,  statybos  užbaigimo  komisijos  darbe,  statybos
kontroliuojančių  institucijų  patikrinimuose  tinkamai  atstovaujant
Užsakovą bei nuolatinį su Projekto įgyvendinimu susijusių klausimų
sprendimą rangos darbų laikotarpiu. Tikrinti, ar statinys statomas ir/ar
griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos
žurnalą, organizuoti pastebėtų Projekto sprendinių klaidų taisymą;

12.3.4.  Paskirti vykdyti visoms Projekto dalims atestuotą statinio PVP
vadovą;

12.3.5.  Statinio PVP (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu
atlieka  Projekto  rengėjas.  Statinio  projektuotojo  rašytiniu  sutikimu
arba, kai statinio projektuotojo nebėra, PVP gali atlikti kitas Užsakovo
pasirinktas statinio projektuotojas.

13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė

–

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai

Projektuoti vadovaujantis: 
14.1.  Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio
saugos  ir  paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal
statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases,  kitais
teisės aktais;

14.2.  Statybos techniniais reglamentais;
14.3.  Vyriausybės  įgaliotų  institucijų  teisės  aktais  –  HN,  elektros
įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisriniais reikalavimais, saugos ir
sveikatos reikalavimais ir kt.

15. Paskirties ir 
eksploataciniai 
reikalavimai statiniui

Ligoninė yra gydymo paskirties pastatas. 

16. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai

–

17. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai

–

18. Techniniai, kokybiniai 
reikalavimai 

Reikalinga suprojektuoti:
18.1. Vidaus patalpų remontą: 
18.1.1.  Pirmame  aukšte  suprojektuoti:  skubios  medicininės  pagalbos
skyriaus patalpas - modernizuojant esamas; bendros paskirties patalpas,
reikalingas  paslaugų  teikimui  (laboratorija,  kraujo  paėmimo  patalpa,
registratūra ir kt.) - modernizuojant esamas; šeimos medicinos paslaugų
teikimo patalpas – modernizuojant esamas;
18.1.2.  Antrame  aukšte  suprojektuoti:  vaikų  raidos  sutrikimų
ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo patalpas – modernizuojant
esamas; dienos stacionaro paslaugų teikimo patalpas – modernizuojant
esamas;
18.1.3.  Naujus  vidaus  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus,  sanitarinius
prietaisus ir įrenginius projektuojamose patalpose;
18.1.4. Elektros instaliaciją ir apšvietimą, projektuojamose patalpose;



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

18.1.5. Elektroninius ryšius projektuojamose patalpose;
18.1.6. Naujus vidaus šildymo vamzdynus ir prietaisus projektuojamose
patalpose;
18.1.7.  Vėdinimas  (įvertinus  esamą  vėdinimą)  projektuojamose
patalpose.
18.2. Pastato išorės apšiltinimą ir šildymo sistemą:
18.2.1. Nuogrindą aplink pastatą;
18.2.2. Stogo apšiltinimą;
18.2.3.  Pamatų  ir  išorinių  sienų  apšiltinimą  įrengiant  ventiliuojamą
fasadą;
18.2.4. Naujus langus (jei reikia langų angų užmūrijimą);
18.2.5.  Naujus  vidaus  šildymo  vamzdynus  ir  prietaisus
neremontuojamose patalpose (įvertinant šilumos punkto tinkamumą).

19. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui 
ir pan.

19.1.  Pilnos  sudėties  Projekto  1  egz.  pateikti  Užsakovui  sprendinių
pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui;

19.2.  Prieš  Užsakovui  patvirtinant  Projektą,  projektuotojas  privalo
pristatyti Projekto sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį
projektavimo techninei užduočiai (techninei specifikacijai), Užsakovas
privalo patvirtinti pagrindinius projekto sprendinius;

20. Pageidaujami 
ekonominiai rodikliai

–

21. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 

21. Projekto įgyvendinimą numatyti šešiais etapais:
21.1. Skubios medicininės pagalbos skyriaus patalpos - modernizuojant
esamas;
21.2.  Bendros  paskirties  patalpos,  reikalingos  paslaugų  teikimui
(laboratorija,  kraujo  paėmimo  patalpa,  registratūra  ir  kt.)  -
modernizuojant esamas;
21.3.  Šeimos medicinos paslaugų teikimo patalpos – modernizuojant
esamas;
21.4.  Vaikų  raidos  sutrikimų  ankstyvosios  reabilitacijos  paslaugų
teikimo patalpos – modernizuojant esamas;
21.5.  Dienos stacionaro paslaugų teikimo patalpos – modernizuojant
esamas;
21.6.  Pastato  apšiltinimas  ir  naujas  vidaus  šildymo  vamzdynas  su
prietaisais  (naujas  vidaus  šildymo  vamzdynas  ir  prietaisai
neremontuojamose patalpose).

22. Projektavimo procesų 
valdymas ir 
automatizacija 

–

23. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai

Projektą parengti lietuvių kalba.

24. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

24.1. Pateikti  Užsakovui  du popierinius  PP egz.  ir  vieną elektroninę
laikmeną su įrašytais PP pdf formatu ar kitu formatu, kad būtų galima
peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga;

24.2.  Atlikus Projekto ekspertizę, sukomplektuoti, įforminti ir pateikti
Užsakovui dokumentaciją sekančiai:

24.2.1.  Trys pasirašytus popierinius Projekto egz.; 
24.3. dvi elektronines laikmenas su įrašytais Projektais PDF formatu ar
kitu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office
programine įranga;

24.4. vieną elektroninę laikmeną su įrašytu Projektu PDF formatu ar
kitu formatu be parašų ir kitų asmens duomenų;

24.5. vieną elektroninę  laikmeną  su  įrašyta  Projekto  tekstine  dalimi
Word formatu ir brėžiniais DWG formatu, sąmatine Projekto dalimi ir



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

darbų kiekių žiniaraščiais konkursui Exel formatu;
24.6. Projekto  originalą  saugo  projektuotojas  Lietuvos  archyvų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

25. Ekspertizės atlikimas 25.1. Projektą  pateikti  projektų  ekspertizės  paslaugų  teikėjui,  kurį
nurodys Užsakovas;

25.2. Pataisyti  Projektą pagal  ekspertizės  privalomas pastabas  per  10
darbo dienų nuo pastabų gavimo;

25.3.  Projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Užsakovas.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas Projektuotojo pateikiami dokumentai

Pr
oj

ek
tin

ia
i p

as
iū

ly
m

ai Pateikiami  projektinių  pasiūlymų  sprendiniai,  parengti  vadovaujantis  LR  Statybos
įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir
kitais norminiais teisės aktais.

Grafinė dalis (brėžiniai)
Projektinių  pasiūlymų  vaizdinė  informacija  (statinių  su  gretima  urbanistine  aplinka
vizualizacija.

Te
ch

ni
ni

s d
ar

bo
pr

oj
ek

ta
s

Pateikiami dalių projektiniai sprendiniai,  parengti vadovaujantis  LR Statybos įstatymu,
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ reikalavimais  ir  kitais
norminiais teisės aktais.

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų sk.
Žemės sklypo planas 1
Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys 3
Pastato aukštų planai 6
Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 19
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 12
Remontuojamų patalpų schema 2
Statinio nuotraukos 3

(parašas) (statytojo (jo įgalioto atstovo) vardas
ir pavardė)





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. L. Giros g. 3

Unikalus Nr. 6596-1000-1052

Pastaba -

1A FORMA

Viso pastato
Bendras plotas:  kv. m 6602,11 Baigtumo procentas:  % 100

Tūris:  kub. m 27779 Koordinatė X: 6204919,28

Užstatytas plotas:  kv. m 2633 Koordinatė Y: 490184,55

Plotas bruto:  kv. m 8616,57 Statinio kategorija: Ypatingas

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti 2013-12-20 X X
Žymejimas 7D4p R
Paskirtis Gydymo X X
Pavadinimas Ligoninė X X
Statybos pradžios metai: 1989 1989
Statybos pabaigos metai: 1989 1989
Rekonstravimo pradžios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradžios metai: 2005 2005
Kap. remonto pabaigos metai: 2013 2013
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100
Aukštų skaičius: 4
Tūris: kub. m 18974 7241
Bendras plotas: kv. m 4511,13 1749,37
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos Gelžbetonio blokai
Perdanga: Gelžbetonis Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
Išorės apdaila: Nėra Dekoratyvinis tinkas
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Linoleumas Monolitinės
Langai: Plastikiniai Plastikiniai
Durys: Medinės Medinės
Vidaus apdaila: Dažai Dažai
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų

šalinimas
Dujos: Gamtinės

29-Sau-2014 09:39:35

 2Lapas 1 iš



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Karštas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Viryklė: Elektrinė
Vonios kambarys: Yra
Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas ir kondicionavimas

Parengė Matininkas Gintautas Mingaila

A.V.

29-Sau-2014 09:39:35

 2Lapas 2 iš



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas

Duomenys užfiksuoti
Žymėjimas
Pavadinimas

2013-12-20
A1
Antstatas

A2
Antstatas

2013-12-20
A3
Anstatas

2013-12-20

Statybos pradžios metai: 1989 1989 1989
Statybos pabaigos metai: 1989 1989 1989
Rekonstravimo pradžios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100 100
Aukštų skaičius: 1 1 1
Tūris: kub. m 231 478 855
Bendras plotas: kv. m 56,36 101,31 183,94
Užstatytas plotas: kv. m  0  0  0
Pamatai: Nėra Nėra Nėra
Sienos: Plytos Plytos Plytos
Perdanga: Gelžbetonis Gelžbetonis Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas Sutapdintas Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas Ruberoidas Ruberoidas
Išorės apdaila: Nėra Nėra Nėra
Pertvaros: Plytos Plytos Plytos
Grindys: Monolitinės Monolitinės Monolitinės
Langai: Mediniai Nėra Mediniai
Durys: Medinės Medinės Medinės
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Tinkas

29-Sau-2014 09:39:36

 1Lapas 1 iš



h=
2.

71

h=
2.

66

h=
2.

94

h=
2.

47

h=
3.

00

-h
=

1.
84

-h
=

1.
84

-h
=

1.
84

-h
=

1.
84

h=
3.

00
-h

=
1.

84

R
31

3.
16-

__
__

R
38

10
6.

17
-

__
__

__

R
32

17
.3

4
-

__
__

_

R
33

5.
98-

__
__

R
34

13
.2

3
-

__
__

_

R
35

7.
34-

__
__

R
36

1.
30-

__
__

R
37

1.
51-

__
__

R
39

24
.4

1
-

__
__

_
R

40
12

.2
1

-
__

__
_

R
41

12
.3

2
-

__
__

_
R

42
14

.2
6

-
__

__
_

R
43

10
.3

5
-

__
__

_

R
45

23
.2

9
-

__
__

_

R
46

7.
92-

__
__

_

R
47

14
.2

6
-

__
__

_

R
44

27
.1

6
-

__
__

_

R
48

15
.5

3
-

__
__

_
R

49
23

.8
8

-
__

__
_

R
50

24
.0

8
-

__
__

_
R

51
31

.3
4

-
__

__
_

R
52

11
.6

5
-

__
__

_

R
53

9.
22-

__
__

_
R

54
6.

52-
__

__
_

R
55

12
.4

4
-

__
__

_

R
56

55
.4

5
-

__
__

_

R
57

28
.5

0
-

__
__

_ R
59

14
.4

8
-

__
__

_

R
60

31
.7

3
-

__
__

_

R
58

3.
23-

__
__

_

R
24

33
.3

5
-

__
__

_

R
23

15
.3

4
-

__
__

_

R
22

10
.8

0
-

__
__

_

R
61

16
7.

66
-

__
__

__

R
62

21
.1

1
-

__
__

_

R
63

4.
76-

__
__

_

R
64

14
.6

4
-

__
__

_

R
65

11
.2

1
-

__
__

_

R
66

24
.5

8
-

__
__

_
R

67
26

.4
0

-
__

__
_

R
68

26
.2

0
-

__
__

_
R

69
12

.8
0

-
__

__
_

R
70

11
.2

9
-

__
__

_
R

71
23

.3
2

-
__

__
_

R
72

3.
46-

__
__

_

R
73

5.
82-

__
__

_

R
74

9.
81-

__
__

_

R
75

53
.3

2
-

__
__

_

R
76

11
.0

3
-

__
__

_

R
77

38
.3

8
-

__
__

_

R
78

22
.6

1
-

__
__

_

R
79

29
.2

2
-

__
__

_

R
80

31
.4

9
-

__
__

_

R
81

15
.4

6
-

__
__

_
R

82
14

.0
3

-
__

__
_

R
83

18
.0

5
-

__
__

_ R
84

10
.0-

__
__

_

R
85

1.
00-

__
__

_
R

86
8.

03-
__

__
_

R
87

3.
25-

__
__

_

R
88

2.
48-

__
__

_
R

89
3.

08-
__

__
_

R
90

6.
04-

__
__

_

R
91

14
.3

2
-

__
__

_

R
92

26
.7

6
-

__
__

_

R
93

30
.8

1
-

__
__

_
R

94
16

.4
4

-
__

__
_

R
2

15
.7

0
-

__
__

_

R
1

16
.3

9
-

__
__

_

R
5

12
.6

6
-

__
__

_

R
3

1.
86-

__
__

_

R
4

1.
86-

__
__

_
R

6
5.

18-
__

__
_

R
7

4.
01-

__
__

_

R
9

12
.8

1
-

__
__

_

R
8

3.
05-

__
__

_

R
10

1.
39-

__
__

_

R
11

1.
39-

__
__

_

R
12

1.
33-

__
__

_

R
13

27
.3

9
-

__
__

_
R

14
29

.7
0

-
__

__
_

R
15

29
.9

5
-

__
__

_
R

16
18

.2
3

-
__

__
_

R
17

10
.8

5
-

__
__

_
R

18
27

.8
8

-
__

__
_

R
19

4.
68-

__
__

_

R
20

19
.4

6
-

__
__

_

R
21

4.
90-

__
__

_

R
26

58
.2

7
-

__
__

_

R
25

3.
86-

__
__

_

R
27

16
.7

8
-

__
__

_

R
28

8.
83-

__
__

_

R
29

51
.9

7
-

__
__

_

R
30

10
.3

8
-

__
__

_

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 į

m
on

ės
 R

eg
is

tr
ų 

ce
nt

ro
 Š

ia
ul

ių
 f

il
ia

la
s

L
ic

en
ci

jo
s 

N
r.

G
-7

34
-(

62
3)

, i
šd

uo
ta

 2
00

8-
08

-2
7

M
at

in
in

ko
 p

až
ym

ėj
im

o 
N

r.
2M

-M
-3

29
, i

šd
. 2

00
8-

06
-1

9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

14

R
ūs

io
 (

pu
sr

ūs
io

) 
pl

an
as

1:
10

0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



h=
2.

97

h=
3.

73

h=
2.

93

h=
2.

97

h=
2.

36

7
D

4
p

H
i=

8.
63

/
__

__
__

L
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

L
7

1
1

4.
51-

__
__

1
2

88
.6

2
-

__
__

_

1
3

2.
39-

__
__

1
4

22
.6

6
-

__
__

_

1
5

12
.4

8
-

__
__

_

1
6

48
.8

4
-

__
__

_

1
7

3.
49-

__
__

1
8

5.
31-

__
__

1
9

12
.8

2
-

__
__

_

1
10

13
.1

3
-

__
__

_
1

11
23

.9
4

-
__

__
_

1
12

25
.0

9
-

__
__

_

1
13

3.
98-

__
__

_

1
14

1.
77-

__
__

_

1
15

1.
16-

__
__

_

1
16

10
.6

1
-

__
__

_
1

17
16

.4
7

-
__

__
_

1
18

16
.4

6
-

__
__

_
1

19
6.

36-
__

__
_

1
20

4.
18-

__
__

_

1
21

12
.9

0
-

__
__

_
1

22
12

.5
8

-
__

__
_

1
23

13
.0

5
-

__
__

_
1

24
13

.2
3

-
__

__
_

1
25

97
.7

8
-

__
__

_

1
26

11
.8

7
-

__
__

_
1

27
5.

09-
__

__
_

1
28

8.
85-

__
__

_

1
29

15
.1

5
-

__
__

_

1
30

1.
24-

__
__

_

1
31

6.
01-

__
__

_

1
32

22
.1

4
-

__
__

_

1
33

7.
86-

__
__

_

1
34

14
.8

3
-

__
__

_

1
35

10
.5

7
-

__
__

_

1
36

14
.9

5
-

__
__

_
1

37
10

.1
1

-
__

__
_

1
38

14
.6

3
-

__
__

_

1
39

14
.2

5
-

__
__

_

1
40

13
.5

1
-

__
__

_

1
41

4.
29-

__
__

_

1
42

7.
76-

__
__

_
1

43
9.

57-
__

__
_

1
44

9.
13-

__
__

_

1
45

23
.9

0
-

__
__

_

1
46

3.
40-

__
__

_

1
47

1.
88-

__
__

_

1
48

1.
59-

__
__

_

1
49

1.
56-

__
__

_

1
50

2.
28-

__
__

_ 1
51

5.
41-

__
__

_
1

52
5.

53-
__

__
_

1
53

2.
78-

__
__

_

1
54

3.
06-

__
__

_
1

55
1.

81-
__

__
_

1
56

1.
67-__
__

_

1
57

1.
86-

__
__

_

1
58

19
0.

13
-

__
__

__

1
59

13
.9

5
-

__
__

_
1

60
7.

03-
__

__
_1

61
1.

90-
__

__
_

1
62

2.
42-

__
__

_

1
63

15
.4

6
-

__
__

_
1

64
5.

71-
__

__
_

1
65

1.
75-

__
__

_

1
66

2.
43-

__
__

_

1
67

14
.2

0
-

__
__

_
1

68
5.

04-
__

__
_

1
69

1.
99-

__
__

_

1
70

8.
85-

__
__

_

1
71

12
.7

5
-

__
__

_
1

72
13

.2
4

-
__

__
_

1
73

11
.8

9
-

__
__

_

1
74

1.
69-

__
__

_
1

75
2.

41-
__

__
_1

76
7.

67-
__

__
_

1
77

12
.1

3
-

__
__

_
1

78
19

.5
5

-
__

__
_

1
79

11
.4

6
-

__
__

_

1
80

56
.7

5
-

__
__

_

1
81

10
.1

7
-

__
__

_
1

82
13

.4
1

-
__

__
_

1
83

37
.6

6
-

__
__

_

1
84

14
.4

7
-

__
__

_
1

85
10

.8
1

-
__

__
_

1
86

18
.6

9
-

__
__

_

1
87

11
.8

2
-

__
__

_
1

88
11

.3
8

-
__

__
_

1
89

10
.3

4
-

__
__

_
1

90
5.

64-
__

__
_

1
91

11
.8

6
-

__
__

_

1
92

2.
04-

__
__

_

1
93

16
.0

8
-

__
__

_
1

94
8.

94-
__

__
_

1
95

6.
65-

__
__

_

1
96

2.
80-

__
__

_

1
97

1.
06-

__
__

_

1
98

1.
08-

__
__

_

1
99

13
.4

4
-

__
__

_

1
10

0
12

.7
7

-
__

__
__

1
10

1
11

.8
3

-
__

__
__

1
10

2
15

.1
3

-
__

__
__

1
10

3
3.

04-
__

__
__

1
10

4
2.

01
-

__
__

__
1

10
5

1.
83-

__
__

__

1
10

6
18

.8
9

-
__

__
__

1
10

7
16

.4
1

-
__

__
__

1
10

8
5.

07
-

__
__

__

1
10

9
4.

62-
__

__
__

1
11

0
17

.0
4

-
__

__
__

1
11

1
6.

59-
__

__
__

1
11

2
9.

61
-

__
__

__
1

11
3

2.
60

-
__

__
__

1
11

4
2.

35-
__

__
__

1
11

5
8.

81-
__

__
__

1
11

6
8.

09-
__

__
__

1
11

7
8.

59-
__

__
__

1
11

8
13

.4
1

-
__

__
__

1
11

9
27

.3
4

-
__

__
__

1
12

0
27

.3
6

-
__

__
__

1
12

1
27

.5
4

-
__

__
__

1
12

2
27

.3
3

-
__

__
__

1
12

3
13

.9
9

-
__

__
__

1
12

4
9.

13-
__

__
__

1
12

5
9.

66-
__

__
__

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 į

m
on

ės
 R

eg
is

tr
ų 

ce
nt

ro
 Š

ia
ul

ių
 f

il
ia

la
s

L
ic

en
ci

jo
s 

N
r.

G
-7

34
-(

62
3)

, i
šd

uo
ta

 2
00

8-
08

-2
7

M
at

in
in

ko
 p

až
ym

ėj
im

o 
N

r.
2M

-M
-3

29
, i

šd
. 2

00
8-

06
-1

9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

14

P
ir

m
o 

au
kš

to
 p

la
na

s
1:

10
0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



h=
3.

03

h=
2.

36

h=
2.

92

h=
2.

90

A
1

2
1

14
5.

54
-

__
__

__

2
2

10
.1

1
-

__
__

_

2
3

24
.2

6
-

__
__

_

2
4

12
.2

5
-

__
__

_

2
5

0.
80-

__
__

2
6

1.
88-

__
__

2
7

18
.5

2
-

__
__

_
2

8
15

.5
0

-
__

__
_

2
9

14
.0

4
-

__
__

_

2
10

3.
08-

__
__

_

2
11

15
.2

5
-

__
__

_
2

12
16

.1
7

-
__

__
_

2
13

17
.8

7
-

__
__

_

2
14

73
.6

5
-

__
__

_

2
15

15
.5

0
-

__
__

_
2

16
14

.2
4

-
__

__
_

2
17

30
.4

3
-

__
__

_
2

18
14

.1
7

-
__

__
_

2
19

15
.0

7
-

__
__

_
2

20
13

.0
9

-
__

__
_

2
21

13
.4

9
-

__
__

_

2
22

10
.3

5
-

__
__

_2
23

16
.0

1
-

__
__

_

2
24

32
.9

9
-

__
__

_

2
25

31
.7

5
-

__
__

_

2
26

13
.8

8
-

__
__

_

2
27

10
.7

7
-

__
__

_

2
28

2.
10-

__
__

_

2
29

42
.9

3
-

__
__

_

2
30

18
.2

2
-

__
__

_

2
31

22
.8

5
-

__
__

_

2
32

63
.0

3
-

__
__

_

2
33

18
.2

8
-

__
__

_

2
34

13
.7

0
-

__
__

_

2
35

8.
66-

__
__

_

2
36

33
.2

3
-

__
__

_

2
37

11
.1

8
-

__
__

_

2
38

5.
27-

__
__

_

2
39

11
.1

0
-

__
__

_

2
40

10
.9

8
-

__
__

_
2

41
7.

89-
__

__
_

2
42

22
.2

4
-

__
__

_

2
43

2.
89-

__
__

_
2

44
2.

89-
__

__
_

2
45

2.
06-

__
__

_
2

46
1.

81-
__

__
_

2
47

5.
16-

__
__

_ 2
48

13
.2

2
-

__
__

_

2
49

2.
61-

__
__

_

2
50

1.
29-

__
__

_

2
51

1.
87-

__
__

_ 2
52

3.
07-

__
__

_
2

53
5.

74-
__

__
_

2
54

3.
04-

__
__

_

2
55

2.
55-

__
__

_

2
56

1.
65-

__
__

_

2
57

1.
65-

__
__

_

2
58

12
.7

5
-

__
__

_
2

59
9.

28-
__

__
_

2
60

3.
65-

__
__

_

2
61

12
.7

2
-

__
__

_
2

62
13

.1
0

-
__

__
_

2
63

25
.0

9
-

__
__

_
2

64
13

.2
3

-
__

__
_

2
65

13
.2

4
-

__
__

_

2
66

71
.6

0
-

__
__

_

2
67

8.
73-

__
__

_
2

68
12

.8
0

-
__

__
_

2
69

12
.7

7
-

__
__

_
2

70
24

.7
3

-
__

__
_

2
71

8.
07-

__
__

_

2
72

11
.7

6
-

__
__

_

2
73

13
.1

2
-

__
__

_

2
74

1.
78-

__
__

_

2
75

8.
47-

__
__

_

2
76

2.
61-

__
__

_

2
77

27
.1

6
-

__
__

_
2

78
27

.4
0

-
__

__
_

2
79

27
.7

5
-

__
__

_
2

80
27

.4
3

-
__

__
_

2
81

27
.6

0
-

__
__

_
2

82
27

.3
9

-
__

__
_

2
83

19
.9

1
-

__
__

_

2
84

3.
50-

__
__

_

2
85

10
.9

1
-

__
__

_

2
86

18
.0

3
-

__
__

_

2
87

38
.3

3
-

__
__

_

H
i=

3.
30

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 į

m
on

ės
 R

eg
is

tr
ų 

ce
nt

ro
 Š

ia
ul

ių
 f

il
ia

la
s

L
ic

en
ci

jo
s 

N
r.

G
-7

34
-(

62
3)

, i
šd

uo
ta

 2
00

8-
08

-2
7

M
at

in
in

ko
 p

až
ym

ėj
im

o 
N

r.
2M

-M
-3

29
, i

šd
. 2

00
8-

06
-1

9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

15

A
nt

ro
 a

uk
št

o 
pl

an
as

1:
10

0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



h=
2.

45

h=
2.

96

h=
2.

86

h=
2.

36
3

1
60

.4
6

-
__

__
_

3
2

10
.5

0
-

__
__

_
3

3
4.

07-
__

__

3
4

1.
21-

__
__

3
5

1.
60-

__
__ 3

6
2.

16-
__

__
3

7
1.

61-
__

__

3
8

3.
47-

__
__

3
9

10
.2

4
-

__
__

_

3
10

3.
12-

__
__

_
3

11
1.

49-
__

__
_

3
12 1.
46-

__
__

_

3
13

13
6.

39
-

__
__

__

3
14

12
.9

7
-

__
__

_
3

15
12

.9
5

-
__

__
_

3
16

11
.7

5
-

__
__

_
3

17
12

.9
5

-
__

__
_

3
18

24
.7

9
-

__
__

_

3
19

91
.6

2
-

__
__

_

3
20

13
.3

2
-

__
__

_

3
21

8.
91-

__
__

_
3

22
12

.9
9

-
__

__
_

3
23

12
.9

8
-

__
__

_
3

24
12

.3
7

-
__

__
_

3
25

24
.9

6
-

__
__

_
3

26
7.

89-
__

__
_

3
27

8.
58-

__
__

_

3
28

2.
41-

__
__

_

3
29

43
.5

5
-

__
__

_

3
30

2.
51-

__
__

_

3
31

2.
22-

__
__

_

3
32

2.
11-

__
__

_

3
33

3.
36-

__
__

_
3

34
7.

98-
__

__
_

3
35

2.
43-

__
__

_

3
36

27
.7

2
-

__
__

_
3

37
27

.5
5

-
__

__
_

3
38

27
.5

1
-

__
__

_
3

39
27

.2
1

-
__

__
_

3
40

27
.5

1
-

__
__

_
3

41
27

.5
8

-
__

__
_

3
42

19
.9

2
-

__
__

_

3
43

3.
62-

__
__

_

3
44

10
.9

0
-

__
__

_

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 į

m
on

ės
 R

eg
is

tr
ų 

ce
nt

ro
 Š

ia
ul

ių
 f

il
ia

la
s

L
ic

en
ci

jo
s 

N
r.

G
-7

34
-(

62
3)

, i
šd

uo
ta

 2
00

8-
08

-2
7

M
at

in
in

ko
 p

až
ym

ėj
im

o 
N

r.
2M

-M
-3

29
, i

šd
. 2

00
8-

06
-1

9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

27

T
re

či
o 

au
kš

to
 p

la
na

s
1:

10
0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



h=
2.

10

h=
2.

96

h=
2.

36

4
1

51
.6

4
-

__
__

_

4
2

10
.7

3
-

__
__

_

4
3

7.
04-

__
__

4
4

1.
50-

__
__

4
5

1.
37-

__
__ 4

6
2.

27-
__

__
4

7
1.

90-
__

__

4
8

3.
15-

__
__

4
9

7.
42-

__
__

4
10

3.
10-

__
__

_

4
11

3.
19-

__
__

_
4

12
1.

80-
__

__
_

4
13

1.
74-

__
__

_

4
14

12
.9

7
-

__
__

_
4

15
9.

09-
__

__
_ 4

16
3.

67-
__

__
_

4
17

13
.4

8
-

__
__

_
4

18
12

.7
4

-
__

__
_

4
19

25
.0

2
-

__
__

_

4
20

15
1.

56
-

__
__

__

4
21

9.
20-

__
__

_

4
22

13
.5

4
-

__
__

_
4

23
12

.7
0

-
__

__
_

4
24

12
.7

0
-

__
__

_
4

25
24

.9
2

-
__

__
_

4
26

11
.6

3
-

__
__

_

4
27

8.
64-

__
__

_

4
28

2.
80-

__
__

_

4
29

8.
84-

__
__

_
4

30
8.

18-
__

__
_

4
31

2.
57-

__
__

_

4
32

27
.8

9
-

__
__

_
4

33
27

.9
1

-
__

__
_

4
34

27
.9

5
-

__
__

_
4

35
27

.5
9

-
__

__
_

4
36

28
.1

8
-

__
__

_
4

37
28

.2
5

-
__

__
_

4
38

20
.1

1
-

__
__

_

4
39

3.
80-

__
__

_

4
40

10
.9

5
-

__
__

_

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 įm

on
ės

 R
eg

is
tr

ų 
ce

nt
ro

 Š
ia

ul
ių

 f
il

ia
la

s
L

ic
en

ci
jo

s 
N

r.
G

-7
34

-(
62

3)
, i

šd
uo

ta
 2

00
8-

08
-2

7
M

at
in

in
ko

 p
až

ym
ėj

im
o 

N
r.

2M
-M

-3
29

, i
šd

. 2
00

8-
06

-1
9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

27

K
et

vi
rt

o 
au

kš
to

 p
la

na
s

1:
10

0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



h=
3.

54

h=
3.

35

h=
3.

35

h=
3.

75

A
2

A
3

4
41

29
.1

4
-

__
__

_

4
42

24
.6

1
-

__
__

_

4
43

64
.0

9
-

__
__

_

4
44

66
.1

0
-

__
__

_

4
45

19
.8

9
-

__
__

_
4

46
68

.2
5

-
__

__
_

4
47

13
.1

7
-

__
__

_

H
i=

3.
80

H
i=

3.
68

P
ar

ei
go

s
V

., 
pa

va
rd

ė
P

ar
aš

as
D

at
a

S
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

ka
da

st
ri

ni
ų 

m
at

av
im

ų 
du

om
en

is

A
.V

.

V
al

st
yb

ės
 įm

on
ės

 R
eg

is
tr

ų 
ce

nt
ro

 Š
ia

ul
ių

 f
il

ia
la

s
L

ic
en

ci
jo

s 
N

r.
G

-7
34

-(
62

3)
, i

šd
uo

ta
 2

00
8-

08
-2

7
M

at
in

in
ko

 p
až

ym
ėj

im
o 

N
r.

2M
-M

-3
29

, i
šd

. 2
00

8-
06

-1
9

M
at

in
in

ka
s

G
.M

in
ga

il
a

20
14

-0
1-

27

T
ec

hn
in

io
 a

uk
št

o 
pl

an
as

1:
10

0

P
ak

ru
oj

o 
r.

 s
av

. P
ak

ru
oj

o 
m

.
L

. G
ir

os
 g

. 3

20
13

-1
2-

20
P

as
ta

to
pa

žy
m

ėj
im

as
pl

an
e

7D
4p

  1
 0

 4
 3

 6
 1

 2
 2

 9
 3

  



Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA

2
 s

im
b
o
li

s

B
en

d
ra

s

p
lo

ta
s 

m
²

N
au

d
in

g
as

p
lo

ta
s 

m
²

G
y
v
en

am
as

p
lo

ta
s 

m
²

V
er

sl
o

p
lo

ta
s 

m
²

P
ag

al
b
in

is

n
au

d
in

g
as

p
lo

ta
s 

m
²

P
ag

al
b
in

is

n
en

au
d
in

g
as

p
lo

ta
s 

m
²

R
ū
si

ų

(p
u
sr

ū
si

ų
)

p
lo

ta
s 

m
²

G
ar

až
ų
 p

lo
ta

s

m
²

P
ag

ri
n
d
in

is

p
lo

ta
s 

m
²

P
ag

al
b
in

is

p
lo

ta
s 

m
²

1
 s

im
b
o
li

s

Patalpos

pažymėjimas

plane

A
u
k
št

o
 N

r.

Patalpų pavadinimas

Iš to skaičiaus

Gyvenamosios paskirties patalpų
Negyvenamosios

paskirties patalpų

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. L. Giros g. 3 Unikalus Nr. 6596-1000-1052

Žymėjimas 7D4p

Pavadinimas Ligoninė Paskirtis Gydymo
Matavimų data 2013-12-20

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 16,39 16,39R 1 Sandėlis

R 15,70 15,70R 2 Sandėlis

R 1,86 1,86R 3 Tualetas

R 1,86 1,86R 4 Koridorius

R 12,66 12,66R 5 Kabinetas

R 5,18 5,18R 6 Dušo patalpa

R 4,01 4,01R 7 Dušo patalpa

R 3,05 3,05R 8 Tualetas

R 12,81 12,81R 9 Buitinė  patalpa

R 1,39 1,39R 10 Prausykla

R 1,39 1,39R 11 Tualetas

Lapas 1 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 1,33 1,33R 12 El. skydinė

R 27,39 27,39R 13 Sandėlis

R 29,70 29,70R 14 Sandėlis

R 29,95 29,95R 15 Sandėlis

R 18,23 18,23R 16 Sandėlis

R 10,85 10,85R 17 Sandėlis

R 27,88 27,88R 18 Sandėlis

R 4,68 4,68R 19 Sandėlis

R 19,46 19,46R 20 Sandėlis

R 4,90 4,90R 21 Sandėlis

R 10,80 10,80R 22 Sandėlis

R 15,34 15,34R 23 Koridorius

R 33,35 33,35R 24 Koridorius

R 3,86 3,86R 25 Sandėlis

R 58,27 58,27R 26 Rekuperatoriaus patalpa

R 16,78 16,78R 27 Personalo  kabinetas

R 8,83 8,83R 28 Persirengimo  patalpa

R 51,97 51,97R 29 Mankštos salė

R 10,38 10,38R 30 Pagalbinė   patalpa

R 3,16 3,16R 31 Tambūras

R 17,34 17,34R 32 Procedūrų kabinetas

R 5,98 5,98R 33 Procedūrų kabinetas

R 13,23 13,23R 34 Kabinetas

Lapas 2 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 7,34 7,34R 35 Procedūrų kabinetas

R 1,30 1,30R 36 Sandėlis

R 1,51 1,51R 37 Tualetas

R 106,17 106,17R 38 Koridorius

R 24,41 24,41R 39 Masažo kabinetas

R 12,21 12,21R 40 Masažo kabinetas

R 12,32 12,32R 41 Sandėlis

R 14,26 14,26R 42 Sandėlis

R 10,35 10,35R 43 Sandėlis

R 27,16 27,16R 44 Koridorius

R 23,29 23,29R 45 Sandėlis

R 7,92 7,92R 46 Sandėlis

R 14,26 14,26R 47 Sandėlis

R 15,53 15,53R 48 Koridorius

R 23,88 23,88R 49 Sandėlis

R 24,08 24,08R 50 Sandėlis

R 31,34 31,34R 51 Techninė  patalpa

R 11,65 11,65R 52 Techninė  patalpa

R 9,22 9,22R 53 Techninė  patalpa

R 6,52 6,52R 54 Techninė  patalpa

R 12,44 12,44R 55 Techninė  patalpa

R 55,45 55,45R 56 Techninė  patalpa

R 28,50 28,50R 57 Techninė  patalpa

Lapas 3 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 3,23 3,23R 58 Sandėlis

R 14,48 14,48R 59 Sandėlis

R 31,73 31,73R 60 Sandėlis

R 167,66 167,66R 61 Koridorius

R 21,11 21,11R 62 Sandėlis

R 4,76 4,76R 63 Sandėlis

R 14,64 14,64R 64 Sandėlis

R 11,21 11,21R 65 Sandėlis

R 24,58 24,58R 66 Sandėlis

R 26,40 26,40R 67 Sandėlis

R 26,20 26,20R 68 Sandėlis

R 12,80 12,80R 69 Kabinetas

R 11,29 11,29R 70 Kabinetas

R 23,32 23,32R 71 Kabinetas

R 3,46 3,46R 72 Koridorius

R 5,82 5,82R 73 Koridorius

R 9,81 9,81R 74 Iškrovimo patalpa

R 53,32 53,32R 75 Sandėliavimo patalpa

R 11,03 11,03R 76 Sandėlis

R 38,38 38,38R 77 Koridorius

R 22,61 22,61R 78 Techninė  patalpa

R 29,22 29,22R 79 Techninė  patalpa

R 31,49 31,49R 80 Techninė  patalpa

Lapas 4 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 15,46 15,46R 81 Sandėlis

R 14,03 14,03R 82 Sandėlis

R 18,05 18,05R 83 Techninė  patalpa

R 10,00 10,00R 84 Techninė  patalpa

R 1,00 1,00R 85 Sandėlis

R 8,03 8,03R 86 Sandėlis

R 3,25 3,25R 87 Sandėlis

R 2,48 2,48R 88 Šaldytuvas

R 3,08 3,08R 89 Šaldytuvas

R 6,04 6,04R 90 Koridorius

R 14,32 14,32R 91 Sandėlis

R 26,76 26,76R 92 Sandėliavimo patalpa

R 30,81 30,81R 93 Sandėliavimo patalpa

R 16,44 16,44R 94 Sandėliavimo patalpa

Iš viso rūsyje ( 94 patalpos ) 1749,37 573,41 1175,96

1 4,51 4,511 1 Tambūras

1 88,62 88,621 2 Vestibiulis-laukiamasis

1 2,39 2,391 3 Tualetas

1 22,66 22,661 4 Registratūra

1 12,48 12,481 5 Rūbinė

1 48,84 48,841 6 Koridorius

1 3,49 3,491 7 Koridorius

1 5,31 5,311 8 Sandėlis

Lapas 5 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 12,82 12,821 9 Kabinetas

1 13,13 13,131 10 Kabinetas

1 23,94 23,941 11 Kabinetas

1 25,09 25,091 12 Kabinetas

1 3,98 3,981 13 Kabinetas

1 1,77 1,771 14 Prausykla

1 1,16 1,161 15 Tualetas

1 10,61 10,611 16 Kabinetas

1 16,47 16,471 17 Kabinetas

1 16,46 16,461 18 Kabinetas

1 6,36 6,361 19 Pagalbinė   patalpa

1 4,18 4,181 20 Pagalbinė   patalpa

1 12,90 12,901 21 Kabinetas

1 12,58 12,581 22 Kabinetas

1 13,05 13,051 23 Kabinetas

1 13,23 13,231 24 Kabinetas

1 97,78 97,781 25 Koridorius

1 11,87 11,871 26 Sandėlis

1 5,09 5,091 27 Sandėlis

1 8,85 8,851 28 Kabinetas

1 15,15 15,151 29 Sandėliavimo patalpa

1 1,24 1,241 30 Tambūras

1 6,01 6,011 31 Tualetas

Lapas 6 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 22,14 22,141 32 Vaistinė

1 7,86 7,861 33 Kabinetas

1 14,83 14,831 34 Kabinetas

1 10,57 10,571 35 Kabinetas

1 14,95 14,951 36 Kabinetas

1 10,11 10,111 37 Kabinetas

1 14,63 14,631 38 Kabinetas

1 14,25 14,251 39 Kabinetas

1 13,51 13,511 40 Kabinetas

1 4,29 4,291 41 Tambūras

1 7,76 7,761 42 Tambūras

1 9,57 9,571 43 Priimamasis

1 9,13 9,131 44 Priimamasis

1 23,90 23,901 45 Kabinetas

1 3,40 3,401 46 Tualetas

1 1,88 1,881 47 Tualetas

1 1,59 1,591 48 Prausykla

1 1,56 1,561 49 Prausykla

1 2,28 2,281 50 Tualetas

1 5,41 5,411 51 Prausykla

1 5,53 5,531 52 Prausykla

1 2,78 2,781 53 Tualetas

1 3,06 3,061 54 Koridorius

Lapas 7 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 1,81 1,811 55 Tualetas

1 1,67 1,671 56 Tualetas

1 1,86 1,861 57 Sandėlis

1 190,13 190,131 58 Koridorius

1 13,95 13,951 59 Kabinetas

1 7,03 7,031 60 Pagalbinė   patalpa

1 1,90 1,901 61 Tambūras

1 2,42 2,421 62 Koridorius

1 15,46 15,461 63 Kabinetas

1 5,71 5,711 64 Procedūrų kabinetas

1 1,75 1,751 65 Tambūras

1 2,43 2,431 66 Koridorius

1 14,20 14,201 67 Poilsio patalpa

1 5,04 5,041 68 Sandėlis

1 1,99 1,991 69 Tambūras

1 8,85 8,851 70 Kabinetas

1 12,75 12,751 71 Palata

1 13,24 13,241 72 Palata

1 11,89 11,891 73 Palata

1 1,69 1,691 74 Koridorius

1 2,41 2,411 75 Tualetas

1 7,67 7,671 76 Palata

1 12,13 12,131 77 Palata

Lapas 8 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 19,55 19,551 78 Virtuvė

1 11,46 11,461 79 Koridorius

1 56,75 56,751 80 Virtuvė

1 10,17 10,171 81
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 13,41 13,411 82
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 37,66 37,661 83 Koridorius

1 14,47 14,471 84
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 10,81 10,811 85
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 18,69 18,691 86
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 11,82 11,821 87 Iškrovimo tambūras

1 11,38 11,381 88 Sandėlis

1 10,34 10,341 89 Sandėlis

1 5,64 5,641 90 Sandėlis

1 11,86 11,861 91 Kabinetas

1 2,04 2,041 92 Tambūras

1 16,08 16,081 93
Maisto produktų paruošimo patalpa

1 8,94 8,941 94 Sandėlis

1 6,65 6,651 95 Persirengimo  patalpa

1 2,80 2,801 96 Dušo patalpa

1 1,06 1,061 97 Prausykla

1 1,08 1,081 98 Tualetas
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1 13,44 13,441 99 Pagalbinė   patalpa

1 12,77 12,771 100 Pagalbinė   patalpa

1 11,83 11,831 101 Pagalbinė   patalpa

1 15,13 15,131 102 Kabinetas

1 3,04 3,041 103 Koridorius

1 2,01 2,011 104 Prausykla

1 1,83 1,831 105 Tualetas

1 18,89 18,891 106 Kabinetas

1 16,41 16,411 107 Kabinetas

1 5,07 5,071 108 Tambūras

1 4,62 4,621 109 Koridorius

1 17,04 17,041 110 Kabinetas

1 6,59 6,591 111 Tualetas

1 9,61 9,611 112 Koridorius

1 2,60 2,601 113 Prausykla

1 2,35 2,351 114 Tualetas

1 8,81 8,811 115 Palata

1 8,09 8,091 116 Palata

1 8,59 8,591 117 Palata

1 13,41 13,411 118 Palata

1 27,34 27,341 119 Palata

1 27,36 27,361 120 Palata

1 27,54 27,541 121 Palata
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1 27,33 27,331 122 Kabinetas

1 13,99 13,991 123 Kabinetas

1 9,13 9,131 124 Kabinetas

1 9,66 9,661 125 Kabinetas

Iš viso pirmame aukšte ( 125 patalpos ) 1672,13 1261,80 410,33

2 145,54 145,542 1 Koridorius

2 10,11 10,112 2 Kabinetas

2 24,26 24,262 3 Kabinetas

2 12,25 12,252 4 Kabinetas

2 0,80 0,802 5 Koridorius

2 1,88 1,882 6 Tualetas

2 18,52 18,522 7 Kabinetas

2 15,50 15,502 8 Kabinetas

2 14,04 14,042 9 Kabinetas

2 3,08 3,082 10 Pagalbinė   patalpa

2 15,25 15,252 11 Kabinetas

2 16,17 16,172 12 Kabinetas

2 17,87 17,872 13 Kabinetas

2 73,65 73,652 14 Koridorius

2 15,50 15,502 15 Kabinetas

2 14,24 14,242 16 Kabinetas

2 30,43 30,432 17 Kabinetas

2 14,17 14,172 18 Kabinetas
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2 15,07 15,072 19 Kabinetas

2 13,09 13,092 20 Kabinetas

2 13,49 13,492 21 Kabinetas

2 10,35 10,352 22 Kabinetas

2 16,01 16,012 23 Palata

2 32,99 32,992 24 Palata

2 31,75 31,752 25 Palata

2 13,88 13,882 26 Palata

2 10,77 10,772 27 Palata

2 2,10 2,102 28 Pagalbinė   patalpa

2 42,93 42,932 29 Operacinė

2 18,22 18,222 30 Koridorius

2 22,85 22,852 31 Koridorius

2 63,03 63,032 32 Koridorius

2 18,28 18,282 33 Operacinė

2 13,70 13,702 34 Prausykla

2 8,66 8,662 35 Pagalbinė   patalpa

2 33,23 33,232 36 Operacinė

2 11,18 11,182 37 Kabinetas

2 5,27 5,272 38 Pagalbinė   patalpa

2 11,10 11,102 39 Kabinetas

2 10,98 10,982 40 Kabinetas

2 7,89 7,892 41 Sandėlis
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2 22,24 22,242 42 Buitinė  patalpa

2 2,89 2,892 43 Dušo patalpa

2 2,89 2,892 44 Tualetas

2 2,06 2,062 45 Tualetas

2 1,81 1,812 46 Dušo patalpa

2 5,16 5,162 47 Sandėlis

2 13,22 13,222 48 Kabinetas

2 2,61 2,612 49 Tualetas

2 1,29 1,292 50 Tualetas

2 1,87 1,872 51 Prausykla

2 3,07 3,072 52 Prausykla

2 5,74 5,742 53 Prausykla

2 3,04 3,042 54 Tualetas

2 2,55 2,552 55 Koridorius

2 1,65 1,652 56 Tualetas

2 1,65 1,652 57 Tualetas

2 12,75 12,752 58 Dušo patalpa

2 9,28 9,282 59 Rūbinė

2 3,65 3,652 60 Sandėlis

2 12,72 12,722 61 Sanitarinė patalpa

2 13,10 13,102 62 Kabinetas

2 25,09 25,092 63 Kabinetas

2 13,23 13,232 64 Kabinetas
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2 13,24 13,242 65 Kabinetas

2 71,60 71,602 66 Koridorius

2 8,73 8,732 67 Kabinetas

2 12,80 12,802 68 Kabinetas

2 12,77 12,772 69 Kabinetas

2 24,73 24,732 70 Kabinetas

2 8,07 8,072 71 Sandėlis

2 11,76 11,762 72 Sandėlis

2 13,12 13,122 73 Kabinetas

2 1,78 1,782 74 Koridorius

2 8,47 8,472 75 Kabinetas

2 2,61 2,612 76 Tualetas

2 27,16 27,162 77 Palata

2 27,40 27,402 78 Palata

2 27,75 27,752 79 Palata

2 27,43 27,432 80 Palata

2 27,60 27,602 81 Palata

2 27,39 27,392 82 Palata

2 19,91 19,912 83 Koplytėlė

2 3,50 3,502 84 Lodžija

2 10,91 10,912 85 Kabinetas

2 18,03 18,032 86 Katilinė

2 38,33 38,332 87 Techninė  patalpa
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Iš viso antrame aukšte ( 87 patalpos ) 1478,73 1292,62 186,11

3 60,46 60,463 1 Vestibiulis-koridorius

3 10,50 10,503 2 Kabinetas

3 4,07 4,073 3 Sanitarinė patalpa

3 1,21 1,213 4 Prausykla

3 1,60 1,603 5 Tualetas

3 2,16 2,163 6 Koridorius

3 1,61 1,613 7 Tualetas

3 3,47 3,473 8 Prausykla

3 10,24 10,243 9 Prausykla

3 3,12 3,123 10 Koridorius

3 1,49 1,493 11 Tualetas

3 1,46 1,463 12 Tualetas

3 136,39 136,393 13 Archyvo patalpa

3 12,97 12,973 14 Sanitarinė patalpa

3 12,95 12,953 15 Palata

3 11,75 11,753 16 Sanitarinė patalpa

3 12,95 12,953 17 Palata

3 24,79 24,793 18 Palata

3 91,62 91,623 19 Koridorius

3 13,32 13,323 20 Palata

3 8,91 8,913 21 Kabinetas

3 12,99 12,993 22 Palata
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3 12,98 12,983 23 Palata

3 12,37 12,373 24 Palata

3 24,96 24,963 25 Palata

3 7,89 7,893 26 Koridorius

3 8,58 8,583 27 Sanitarinė patalpa

3 2,41 2,413 28 Dušas

3 43,55 43,553 29 Koridorius

3 2,51 2,513 30 Tualetas

3 2,22 2,223 31 Tualetas

3 2,11 2,113 32 Tualetas

3 3,36 3,363 33 Koridorius

3 7,98 7,983 34 Basonų plovimo patalpa

3 2,43 2,433 35 Tualetas

3 27,72 27,723 36 Palata

3 27,55 27,553 37 Palata

3 27,51 27,513 38 Palata

3 27,21 27,213 39 Palata

3 27,51 27,513 40 Palata

3 27,58 27,583 41 Palata

3 19,92 19,923 42 Kabinetas

3 3,62 3,623 43 Lodžija

3 10,90 10,903 44 Kabinetas

Iš viso trečiame aukšte ( 44 patalpos ) 772,90 674,64 98,26
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4 51,64 51,644 1 Vestibiulis-koridorius

4 10,73 10,734 2 Sandėlis

4 7,04 7,044 3 Sandėlis

4 1,50 1,504 4 Prausykla

4 1,37 1,374 5 Tualetas

4 2,27 2,274 6 Koridorius

4 1,90 1,904 7 Tualetas

4 3,15 3,154 8 Prausykla

4 7,42 7,424 9 Prausykla-koridorius

4 3,10 3,104 10 Tualetas

4 3,19 3,194 11 Koridorius

4 1,80 1,804 12 Tualetas

4 1,74 1,744 13 Tualetas

4 12,97 12,974 14 Sanitarinė patalpa

4 9,09 9,094 15 Palata

4 3,67 3,674 16 Sandėlis

4 13,48 13,484 17 Palata

4 12,74 12,744 18 Palata

4 25,02 25,024 19 Palata

4 151,56 151,564 20 Koridorius

4 9,20 9,204 21 Kabinetas

4 13,54 13,544 22 Palata

4 12,70 12,704 23 Palata
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4 12,70 12,704 24 Laboratorija

4 24,92 24,924 25 Laboratorija

4 11,63 11,634 26 Laboratorija

4 8,64 8,644 27 Sandėlis

4 2,80 2,804 28 Tualetas

4 8,84 8,844 29 Kabinetas

4 8,18 8,184 30 Kabinetas

4 2,57 2,574 31 Tualetas

4 27,89 27,894 32 Palata

4 27,91 27,914 33 Palata

4 27,95 27,954 34 Palata

4 27,59 27,594 35 Palata

4 28,18 28,184 36 Palata

4 28,25 28,254 37 Palata

4 20,11 20,114 38 Kabinetas

4 3,80 3,804 39 Kabinetas

4 10,95 10,954 40 Kabinetas

4 29,14 29,144 41 Koridorius

4 24,61 24,614 42 Techninė  patalpa

4 64,09 64,094 43 Techninė  patalpa

4 66,10 66,104 44 Techninė  patalpa

4 19,89 19,894 45 Techninė  patalpa

4 68,25 68,254 46 Techninė  patalpa
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4 13,17 13,174 47 Techninė  patalpa

Iš viso ketvirtame aukšte ( 47 patalpos ) 928,98 567,87 361,11

Iš viso ( 397 patalpos ) 6602,11 4370,34 2231,77

A.V.

Parengė Matininkas Gintautas Mingaila

Lapas 19 iš   1929-Sau-2014 09:36:47



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-03-04 08:50:55

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1359565

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2010-04-19

Adresas: Pakruojis, L. Giros g. 3
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2042-5590

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 6553/0006:163 Pakruojo m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 2.5752 ha
Užstatyta teritorija: 2.5752 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 36700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-04-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-10-01

2.2. Pastatas - Ligoninė
Adresas: Pakruojis, J. Basanavičiaus g. 4

Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1010
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

Žymėjimas plane: 1D2p
Statybos pradžios metai: 1961
Statybos pabaigos metai: 1976

Papr. remonto pradžios metai: 2018
Papr. remonto pabaigos metai: 2018

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 907.08 kv. m

Pagrindinis plotas: 757.89 kv. m
Tūris: 3932 kub. m

Užstatytas plotas: 612.00 kv. m
Koordinatė X: 6204799.48
Koordinatė Y: 490243.75

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 665000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 46 %

Atkuriamoji vertė: 359000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-03-19
Vidutinė rinkos vertė: 113000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-03-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-03-19

2.3. Pastatas - Administracinis
Adresas: Pakruojis, J. Basanavičiaus g. 4

Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1041
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Žymėjimas plane: 4B2p
Statybos pabaigos metai: 1964

Rekonstravimo pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
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Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 145.27 kv. m

Pagrindinis plotas: 119.57 kv. m
Tūris: 725 kub. m

Užstatytas plotas: 112.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 49571 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 19 %
Atkuriamoji vertė: 40152 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 41995 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-09-29

2.4. Pastatas - Ligoninė
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1052

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo
Žymėjimas plane: 7D4p

Statybos pradžios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1989

Papr. remonto pradžios metai: 2005
Papr. remonto pabaigos metai: 2013

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 6602.11 kv. m

Pagrindinis plotas: 4370.34 kv. m
Tūris: 27779 kub. m

Užstatytas plotas: 2633.00 kv. m
Koordinatė X: 6204919.28
Koordinatė Y: 490184.55

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4006603 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 3205225 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2014-01-28
Vidutinė rinkos vertė: 727000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-20

2.5. Pastatas - Dizelinė stotis
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1063

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 8H1p

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 33.36 kv. m

Pagrindinis plotas: 33.36 kv. m
Tūris: 183 kub. m

Užstatytas plotas: 45.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 %
Atkuriamoji vertė: 9980 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-04-26

Vidutinė rinkos vertė: 1600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-08-01

2.6. Pastatas - Garažas-dispečerinė
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1074

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 9G2p

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
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Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 295.21 kv. m

Pagrindinis plotas: 48.32 kv. m
Tūris: 1293 kub. m

Užstatytas plotas: 275.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 137280 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 %
Atkuriamoji vertė: 104263 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2009-12-01

Vidutinė rinkos vertė: 7830 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-08-01

2.7. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1085

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 10H1p

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 35.17 kv. m

Pagrindinis plotas: 35.17 kv. m
Tūris: 258 kub. m

Užstatytas plotas: 63.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 %
Atkuriamoji vertė: 16200 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-04-26

Vidutinė rinkos vertė: 2580 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-08-01

2.8. Pastatas - Dezinfekavimo blokas
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1096

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 11H1p

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 352.58 kv. m

Pagrindinis plotas: 89.00 kv. m
Tūris: 1345 kub. m

Užstatytas plotas: 236.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 225000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 %
Atkuriamoji vertė: 139000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-04-26

Vidutinė rinkos vertė: 139000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-08-01

2.9. Pastatas - Poliklinika
Adresas: Pakruojis, J. Basanavičiaus g. 4A

Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1030
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

Žymėjimas plane: 3D2/p
Statybos pradžios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964

Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: 2001
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Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: 2002
Papr. remonto pradžios metai: 2020
Papr. remonto pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1317.52 kv. m

Pagrindinis plotas: 1133.81 kv. m
Tūris: 5986 kub. m

Užstatytas plotas: 949.00 kv. m
Koordinatė X: 6204833
Koordinatė Y: 490205

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1018000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %

Atkuriamoji vertė: 570000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2020-02-26
Vidutinė rinkos vertė: 148000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-02-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-02-26

2.10. Pastatas - Nestacionarinių socialinių paslaugų centras
Adresas: Pakruojis, L. Giros g. 3D

Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1022
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Žymėjimas plane: 2B2p
Statybos pradžios metai: 1963
Statybos pabaigos metai: 1963

Rekonstravimo pradžios metai: 2013
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013

Papr. remonto pradžios metai: 2013
Papr. remonto pabaigos metai: 2013

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1153.76 kv. m

Naudingas plotas: 123.73 kv. m
Gyvenamasis plotas: 123.73 kv. m

Pagrindinis plotas: 717.62 kv. m
Tūris: 5352 kub. m

Užstatytas plotas: 857.00 kv. m
Koordinatė X: 6204872
Koordinatė Y: 490255

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 637164 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 %

Atkuriamoji vertė: 401413 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2013-07-29
Vidutinė rinkos vertė: 158000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-29
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 218.17 kWh/m2/m.

2.11. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6596-1000-1010, aprašytam p. 2.2.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, kuro rezervuarai, tvora)
Unikalus daikto numeris: 6596-1000-1109

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 325823 Eur

Atkuriamoji vertė: 91810 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2009-12-01
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Vidutinė rinkos vertė: 10108 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-08-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2023-06-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 497
2023-07-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 3-60

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-26

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102598

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1998-06-03 Perdavimo - priėmimo aktas

2000-09-13 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 102v
2000-09-27 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 110v
2019-08-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SDR-11

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-20

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102598

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1998-06-03 Perdavimo - priėmimo aktas

2000-09-13 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 102v
2000-09-27 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 110v
2005-10-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2014-02-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-04

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102598

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 1998-06-03 Perdavimo - priėmimo aktas

2000-09-13 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 102v
2000-09-27 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 110v
2005-04-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2013-04-29

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2013

Įrašas galioja: Nuo 2010-04-20

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102598

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1041, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6596-1000-1063, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6596-1000-1074, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6596-1000-1085, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6596-1000-1096, aprašytas p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 6596-1000-1109, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 1998-06-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2000-09-13 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 102v
2000-09-27 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 110v

Įrašas galioja: Nuo 2000-09-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102598
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPA-12-(13.2.)/5MŽP-6-(15.5.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, a.k. 235042580
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2023-06-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 497
2023-07-20 Turto patikėjimo sutartis Nr. NS-86 (3.34)

Plotas: 99.79 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2024-02-06

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, a.k. 188603472
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Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2023-06-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 497

2023-07-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 3-60
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-26

6.3. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, a.k. 168061612

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6596-1000-1063, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6596-1000-1074, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6596-1000-1085, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6596-1000-1096, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-30 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 1484
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-10

6.4. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, a.k. 168061612

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-30 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 1484

Plotas: 6.50 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-10

6.5. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, a.k. 300065990

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPA-94-(13.2)

Plotas: 1147.26 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-10

6.6. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 168061765

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6596-1000-1041, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-07-08 Turto patikėjimo sutartis Nr. SA2-12-(7.12.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-20

6.7.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-05-04 Servituto sutartis Nr. 1735
Aprašymas: Žemės sklypo dalies, kuriai nustatomas servitutas ,ribos yra nustatytos žemės sklypo

servituto plane taškais :1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-1 ir
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-23

Įrašas galioja: Nuo 2016-05-11

6.8.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-05-04 Servituto sutartis Nr. 1711
Aprašymas: Servituto ribos plane pažymėtos taškais :1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1, kas sudaro 180.40

kv.m
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-11

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: BENU Vaistinė Lietuva, UAB, a.k. 135874035
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Nuomos sutartis Nr. 1
Plotas: 58.48 kv. m

Aprašymas: Patalpos: 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32.
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-04

Terminas: Nuo 2022-06-10 iki 2032-04-27

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Šiaulių teritorinė ligonių kasa, a.k. 188784026

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-22 Panaudos sutartis Nr. SR-9

Plotas: 11.61 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-30

Terminas: Nuo 2021-04-29 iki 2031-03-28

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 168061765

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6596-1000-1041, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 6596-1000-1109, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-17 Panaudos sutartis Nr. TPA-23-(13.2)
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-22
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Terminas: Nuo 2017-03-17 iki 2027-03-16

7.4. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyrius, a.k. 168294239

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-31 Panaudos sutartis Nr. TPA-74-(13.2)

Plotas: 16.02 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2018-09-19

Terminas: Iki 2028-08-31

7.5. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301674204

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-09 Panaudos sutartis Nr. 6/S-5

Plotas: 21.35 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-21

Terminas: Nuo 2016-06-09 iki 2026-06-09

7.6. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, a.k.

291349070
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2016-06-09 Panaudos sutartis Nr. 6/S-5
Plotas: 77.63 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-15
Terminas: Nuo 2016-06-09 iki 2026-06-09

7.7. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, a.k. 168061612

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6596-1000-1063, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6596-1000-1074, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6596-1000-1085, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6596-1000-1096, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-01 Panaudos sutartis Nr. TPA-7-(13.2)
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-15

Terminas: Nuo 2016-02-01 iki 2025-12-31

7.8. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Žmonių su negalia šeimų klubas "OPTIMISTAI", a.k. 300150056

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-01 Panaudos sutartis Nr. 3

Plotas: 27.87 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-23

Terminas: Nuo 2015-09-01 iki 2025-09-01

7.9. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pakruojo gėlininkų klubas, a.k. 300570291

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-01 Panaudos sutartis Nr. 3

Plotas: 39.65 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-17

Terminas: Nuo 2015-09-01 iki 2025-08-13

7.10. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pakruojo centro bendruomenė, a.k. 303394069

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-01 Panaudos sutartis Nr. 2

Plotas: 9.06 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-16

Terminas: Nuo 2015-09-01 iki 2025-08-13

7.11. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo rajono filialas, a.k. 300860921

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-09 Panaudos sutartis Nr. TPA-41-(13.2)

Plotas: 14.87 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-12

Terminas: Nuo 2015-06-09 iki 2016-10-23

7.12. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, a.k. 268084220

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 24(2.3)

2013-12-11 Panaudos sutartis Nr. (2.3)2013-10
Plotas: 21.52 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2014-06-25
Terminas: Nuo 2013-12-11 iki 2033-11-21

7.13. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: BENU Vaistinė Lietuva, UAB, a.k. 135874035

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.
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Įregistravimo pagrindas: 2012-10-01 Nuomos sutartis Nr. S93-18/2
2012-10-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. S93-18/2
2013-09-11 Vienintelio akcininko sprendimas
2013-09-11 Vienintelio akcininko sprendimas
2013-09-11 Reorganizavimo sąlygos

Plotas: 61.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2013-12-11

Terminas: Iki 2022-07-09

7.14. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Šiaulių teritorinė ligonių kasa, a.k. 188784026

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2011-05-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. S/PAN/8(1)

2011-05-31 Panaudos sutartis Nr. S/PAN/8/LTKS-34
Plotas: 15.57 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2011-06-28
Terminas: Nuo 2011-05-31 iki 2021-04-28

7.15. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301674204

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-27 Panaudos sutartis Nr. 5

2008-07-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: 99.20 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2008-07-22
Terminas: Iki 2028-06-27

7.16. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Pakruojo Viltis", a.k. 168067266

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2004-05-11 Panaudos sutartis

Plotas: 23.88 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2005-07-07

Terminas: Iki 2006-11-27

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.3021 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.313 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1505 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3598 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1982 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
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9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILIJA KAVALIAUSKIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1715
2020-02-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-20

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1030, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2002-11-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2020-02-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SDR-7

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-20

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
JUSTINA ŽIDONIENĖ

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438

2019-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-08-20

10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1010, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-08-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SDR-11

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-20

10.5. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-26 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą
Nr. AD-0046-01278/0

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-26
Terminas: Nuo 2019-03-22 iki 2029-03-22

10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2005-10-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2013-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-02-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
2014-03-03 Raštas Nr. S-720(13.1)

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1052, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-329

2013-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439

Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-629

2013-07-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2014-01-02

10.9. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6596-1000-1022, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2013-07-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2

Įrašas galioja: Nuo 2014-01-02

10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-01-20 Licencija Nr. 33G-180

2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-423
2009-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2010-04-19

10.11. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2042-5590, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-04-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2013

Įrašas galioja: Nuo 2010-04-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
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vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100349141

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Pakruojo rajono savivaldybėje Nr. 3-201

Įregistravimo data: 2022-05-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 444 kv. m, nuo 2023-01-03

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100349215
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Pakruojo rajono savivaldybėje Nr. 3-201
Įregistravimo data: 2022-05-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 356 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100370381

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos
skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378

Įregistravimo data: 2022-11-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100203640

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 167 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201448

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 264 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201284

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198494

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 225 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198877

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 195 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201781

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 287 kv. m, nuo 2023-01-05

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100200036

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 246 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199671

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 245 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199073
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 196 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199611

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 353 kv. m, nuo 2023-01-05

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198946

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 311 kv. m, nuo 2023-01-04

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198631

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 194 kv. m, nuo 2023-01-05

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198527

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 196 kv. m, nuo 2023-01-05

11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199927

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 196 kv. m, nuo 2023-01-05

11.18. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201766

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 169 kv. m, nuo 2023-01-05

11.19. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199149

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 172 kv. m, nuo 2023-01-05

11.20. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199173

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 259 kv. m, nuo 2023-01-05

11.21. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199168

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 196 kv. m, nuo 2023-01-05

11.22. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198285

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 350 kv. m, nuo 2023-01-05

11.23. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201115

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 163 kv. m, nuo 2023-01-05

11.24. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198766

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 111 kv. m, nuo 2023-01-04

11.25. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199309

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2023-01-04

11.26. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100197965

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 687 kv. m, nuo 2023-01-04

11.27. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198468

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 288 kv. m, nuo 2023-01-05

11.28. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100198728

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 163 kv. m, nuo 2023-01-05

11.29. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199171

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 139 kv. m, nuo 2023-01-05

11.30. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100199064

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2

Įregistravimo data: 2022-01-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 109 kv. m, nuo 2023-01-05

11.31. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100212411

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Pakruojo
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-8

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-8 ?Dėl Pakruojo skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-427

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 507 kv. m, nuo 2023-01-09

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino LAIMIS SVIDRAS

NT Registras 44/1359565 https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1709534696&...
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Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. L. Giros g. 3 Unikalus Nr. 6596-1000-1052

Žymėjimas 7D4p

Pavadinimas Ligoninė Paskirtis Gydymo
Matavimų data 2013-12-20

Lapas 1 iš   329-Sau-2014 09:06:30



Lapas 2 iš   329-Sau-2014 09:06:30



A.V.

Parengė Matininkas Gintautas Mingaila

Lapas 3 iš   329-Sau-2014 09:06:30



MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Pirkimo objektui (Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto
techninio  darbo projektui  (toliau  –  projektas/techninis  darbo projektas))  yra  taikomi  minimalūs
aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunktį.  Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant
technines  specifikacijas,  perkamos  paslaugos  (toliau  –  produktas)  tenkina  4.1  papunktį:  „yra
Produktų,  kurių  viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  minimalūs  aplinkos  apsaugos
kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus
produktui  nustatytus  ir  aplinkos  ministro  įsakymu  patvirtintus  minimalius  aplinkos  apsaugos
kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede<...>“:

„XII SKYRIUS
PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI

 
15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:
15.1.  kai  perkamos pastatų projektavimo paslaugos,  projekte  turi  būti  numatyta,  kad statyboje
naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius  aplinkos  apsaugos kriterijus  (XIII  skyrius
„Statybinės medžiagos“) ir kad kiti  su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens
maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“); 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-17, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00619
 

15.11.  kai  perkamos ypatingųjų ir  neypatingųjų statinių kategorijai  priskiriamų naujos  statybos
visuomeninės  paskirties  pastatų  projektavimo  paslaugos,  pagal  Lietuvos  Vyriausybės  2023  m.
liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos
išteklių  pagrindu  pagamintų  statybos  produktų  naudojimo  visuomeninės  paskirties  pastatuose“
nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų
organinių  medžiagų  iš  atsinaujinančių  gamtos  išteklių  pagrindu  pagamintų  statybos  produktų
naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-367, 2024-10-29, paskelbta TAR 2024-10-29, i. k. 2024-18741
 

<...>“.

*  PASTABA.  Taikoma  tik  toms  statybinėms  medžiagoms  ir  produktams,  kurie  yra  susiję  su
rengiamu techniniu darbo projektu.

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius
dokumentus: 

Galimi atitiktį  žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai,  jeigu prie  produktų
minimalių  aplinkos  apsaugos  kriterijų  nenurodyta  kitaip:  gamintojo  ir  (ar)  tiekėjo  techniniai
dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų
lapas,  gamintojo bandymų ataskaita,  protokolas,  gamintojo ir  (ar)  tiekėjo deklaracija  (pateikiant
objektyvius  įrodymus),  aplinkosauginė  produkto  deklaracija,  įrangos  aprašymas,  instrukcija  ar
skaičiavimai,  pripažintos  įstaigos  arba  paskelbtosios  (notifikuotos)  institucijos  atlikto  bandymo
protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir
dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti
lygiaverčiai įrodymai.

_____________

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d92cde9195f411efa605b9842742bf37
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=38c92560b46f11eea5a28c81c82193a8


   
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

 Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 421 61 700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams                      2024-12-     Nr. S-         -(22.9)
                        

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  –  perkančioji  organizacija)  atviro
konkurso būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis
vykdo  tarptautinį  Pakruojo  sveikatos  centro,  Pakruojo  m.,  L.  Giros  g.  3,  kapitalinio  remonto
techninio darbo projekto viešąjį  pirkimą (toliau – pirkimas;  pirkimo numeris senoje CVP IS –
748329;  pirkimo ID naujoje CVP IS – 97527) ir  informuoja,  kad iš  prie  pirkimo prisijungusio
tiekėjo yra gautas klausimas, į kurį pirkimo komisija teikia atsakymą.

Klausimas. „Techninėje  užduotyje  nurodyta  įsivertinti  18.2.5.  Naujus  vidaus  šildymo
vamzdynus ir prietaisus neremontuojamose patalpose (įvertinant šilumos punkto tinkamumą).

Ar teisingai suprantame, kad nauja šildymo sistema turi būti projektuojama visam ligoninės
pastatui, o ne tik remontuojamoms patalpoms?

Prašome  pateikti  esamo šilumos  punkto  schemą  bei  dabartinius  šilumnešio  parametrus
(šilumos tinklų pusė), kad pagal tai galėtume įsivertinti šilumos punkto tinkamumą/netinkamumą
bei apskaičiuoti reikalingas projektavimo apimtis.“.

Atsakymas. Nauja  šildymo  sistema  turi  būti  projektuojama  visam ligoninės  pastatui  ir
renovuojama (išskyrus III aukšto ir ligoninės poliklinikos kabinetų, kur pakeisti šildymo vamzdynai
ir radiatoriai, atnaujinta 2010 m.), nes: 1) įvykus vamzdynų avarijai ar pratekėjimui nėra galimybės
užsukti  tik  vieną  reikiamą  paduodamą  ir  grįžtamą stovą  (rūsyje),  ir  iš  jo  išleidus  termofikatą,
pašalinti gedimą; 2) nėra galimybės reguliuoti radiatorių šilumos t. y.  paduodamo šilumos srauto į
radiatorius, nes nėra radiatorių termostatinių galvų, o seni žalvariniai trišakiai/kranai nesireguliuoja;
3) šildymo sistema nesubalansuota ir nepilnai izoliuota (rūsyje).

Karšto vandens ruošimo sistema taip pat reikalauja atnaujinimo. Ji susideda iš vamzdynų ir
šilumos  punkto.  Karšto  ir  šalto  vandens  stovai  (cinkuoto  metalo  suvirinti  vamzdžiai)  įrengti
technologiniuose kanaluose nuo pastato pastatymo (1989 m.) nekeisti. Keliose vietose, pramušus
technologinio kanalo plytų pervarą, užsandarinti remontiniais balnais. Karšto vandens vamzdynas
nesubalansuotas, nes nėra įrengta hidraulinio balansavimo priemonių, neizoliuota (rūsyje). 

Šiluminis  mazgas.  Per  mėnesį  paruošiama  (vidurkis)  100  m3  karšto  vandens,  nes  yra
povandeninio masažo vonia, kurios poreikiai momentinio vandens paruošimo yra labai dideli (kai
būna aptarnaujama iki 9 pacientų per 6-7 val.).

Esami šiluminio punkto šilumnešiai:
1) Boileris Dražice OKC 500 NTRR/BP, 2018 m.
2) Boileris Smart 420, P/N 06618601, 2018 m.
3) Šilumokaitis Danfoss XB59M-1-36G2, 2022 m.
4) Šilumokaitis Kelvio GBE 500H-50, 2021 m.
Didžiausia problema užkalkėjęs (užakęs) šiluminio punkto vamzdynas ir boileriai, nes nėra

galimybių jų išplauti (šilumokaičiai periodiškai plaunami pagal poreikį).
Reikia:  1)  pakeisti  šiluminio  punkto  vamzdyną,  sumontuojant  prisijungimo  taškus,  prie

kurių prisijungus būtų galima periodiškai praplauti šiluminio mazgo karšto vandens vamzdyną; 2)
išplauti  ar  pakeisti  boilerius;  3) įrengti  nukalkinimo sistemą Dropson visam pastatui;  4)  įrengti

Elektroninio dokumento nuorašas



ištraukiamą ventiliaciją šiluminiame mazge (dėl prietaisų cheminio praplovimo metu išsiskiriančių
kenksmingų garų).

Pateikiame šiluminio mazgo schemą:

Pateikiame šiluminio mazgo vamzdynų užkalkėjimo pavyzdžius:

                  

Tiekėjai,  norėdami  iki  pirkimo  sutarties  sudarymo  ginčyti  perkančiosios  organizacijos
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo
VII skyriuje nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas                    Gintaras Makauskas

Eglė Ilekytė, tel. +370 421 69 085, el. p. egle.ilekyte@pakruojis.lt      
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Sutarties

3 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO) FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________

(vieta)

(Laidavimo draudimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Sutarties registracijos data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)
Sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr.
(įrašykite numerį).

Klientas  (įrašykite  įmonės  pavadinimą,  įmonės  kodą,  adresą;  jei  tai  jungtinė  veikla,
išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties
datą  ir  numerį) (toliau  –  Draudėjas)  yra  sudaręs  Sutartį,  kurioje  yra  numatyta,  kad  Draudėjas
privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą
ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pakruojo rajono
savivaldybės  administracijai,  juridinio  asmens  kodas  288733050,  (toliau  –  Naudos  gavėjas),
tinkamai  vykdančiam Sutartyje  numatytus  įsipareigojimus,  kurie  turi  įtakos  Draudėjo  Sutartyje
prisiimtų  įsipareigojimų  tinkamam  vykdymui,  draudimo  išmoką  [įrašykite  laidavimo  sumą
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), ne vėliau  kaip per 10 darbo
dienų,  gavęs  Naudos  gavėjo  pirmą  raštišką  reikalavimą  mokėti  (originalą),  pasirašytą  Naudos
gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo
reikalaujama,  kad  Draudėjas  įvykdytų  savo  prievolę  Naudos  gavėjui,  kopija.  Naudos  gavėjas
neprivalo  pagrįsti  savo reikalavimo,  tačiau  privalo  nurodyti,  kurie  Sutartyje  numatyti  Draudėjo
įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi). 

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal
Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Sutarties nutraukimo atveju dėl Kliento įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra
laikoma, kad Naudos gavėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Naudos gavėjas neprivalo
įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.

Draudikas  neatsako  už  netesybų,  palūkanų  sumokėjimą  bei  Sutarties  nevykdymą  ar
netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja
tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko  įsipareigojimai  įsigalioja  nuo  (įrašykite  datą) dienos  ir  galioja  iki  (įrašykite
laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai.  Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris)
mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas
įsipareigoja  pranešti  Draudikui  apie  tokį  pratęsimą  ir  šio  laidavimo  draudimo rašto  galiojimas
Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas. 

Išduotam  laidavimo  draudimo  raštui  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis  laidavimo  draudimo  raštas  išduotas  Draudiko  20_  m.  ___  mėn.  ___  dienos
__________________  patvirtintų  ________________________  laidavimo  draudimo  taisyklių



2

Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto
ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė:__________________________________________________________
(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo: ___________________ _____________________________
(parašas) (vardas ir pavardė)
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                   Sutarties
               4 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________

(vieta)

Kliento  (rašykite  įmonės  pavadinimą,  įmonės  kodą,  adresą;  jei  tai  jungtinė  veikla,
išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties
datą  ir  numerį) (toliau  –  Klientas)  įsipareigojimai  pagal  su  Pakruojo  rajono  savivaldybės
administracija,  juridinio  asmens  kodas  288733050, (toliau  –  Garantijos  gavėjas)  (nurodykite
sutarties  registracijos  datą,  pavadinimą) sutartį  Nr.  (nurodykite  sutarties  registracijos  numerį)
(toliau – Sutartis) dėl (nurodykite sutarties objektą) turi būti užtikrinti garantija.

(Įrašykite  banko  ar  kitos  kredito  įstaigos  pavadinimą,  juridinio  asmens  kodą),
atstovaujamas (nurodykite banko ar kitos kredito įstaigos filialo pavadinimą) filialo,  (nurodykite
adresą) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui (įrašyti sumą skaičiais), ([įrašyti sumą
žodžiais,  valiutos  pavadinimą]),  gavęs  pirmą  raštišką  Garantijos  gavėjo  reikalavimą  mokėti
(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (įrašyti garantijos numerį), patvirtinantį, kad Klientas
neįvykdė ar netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių
pagal  Sutartį  ir  jos  priedus  pažeidimas,  dalinis  ar  visiškas  jų  neįvykdymas  ar  netinkamas  jų
vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/vykdytos netinkamai. Garantijos
gavėjas  neprivalo  pagrįsti  reikalavime  nurodyto  Sutarties  sąlygų  neįvykdymo  ar  netinkamo
vykdymo.

Šis  įsipareigojimas  privalomas  Garantui  ir  jo  teisių  perėmėjams  ir  patvirtintas  Garanto
antspaudu (nurodykite garantijos išdavimo datą). 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos

gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Ši garantija galioja iki (nurodykite garantijos galiojimo datą).
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Garantijos  gavėjas  nepareiškia  reikalavimo  per  3  (tris)  mėnesius  po  šios  garantijos

pabaigos. Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo
mokėti  (originalo)  ir  Garantijos  gavėją  aptarnaujančio  banko  patvirtinimo,  kad  parašai  yra
autentiški.

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
            arba
1.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Šiai  garantijai  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai  sprendžiami  Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_____________________________ 

(Garanto  pavadinimas)

_____________________                  ______                         ____________
     (įgalioto asmens pareigos)           (parašas)                          (vardo raidė, pavardė)
______________________        ______                       ____________
     (įgalioto asmens pareigos)            (parašas)                          (vardo raidė, pavardė)
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PASTABOS:

 Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas,  neatitinkantis  šiose  pavyzdinėse  formose  nustatytų
reikalavimų,  nebus  priimamas.  Negali  būti  nurodyta,  kad  Draudikas/Garantas  atsako  tik  už
tiesioginių  nuostolių  atlyginimą.  Draudikas/Garantas  neturi  teisės  reikalauti,  kad
Naudos/Garantijos gavėjas pagrįstų savo reikalavimą.

 Pažymėtos  pasirinkimo  galimybės,  priklausomai  nuo  Sutarties  objekto,  nereikalingi
žodžiai turi būti išbraukti.

 Kartu  su  sutarties  įvykdymo  užtiksenimu  tiekėjas  turi  pateikti  ir  įmokos  sumokėjimą
įrodančius dokumentus.

 Laidavimo sutartis, bet ne laidavimo draudimas, gali būti pateikiama laisva forma, kuri
turi atitikti Sutartyje nustatytas sąlygas.

_____________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio
4, Pakruojis

Dokumento pavadinimas (antraštė) PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO, PAKRUOJO M., L.
GIROS G. 3, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-01-23 Nr. SA1Pr-25-3
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-01-29 Nr. SA1-25-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintaras Makauskas, L.e.p. administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas GINTARAS MAKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-01-23 08:48:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-01-23 08:49:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-17 11:56:10 – 2028-04-15 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Martynas Pladas, Direktorius
Sertifikatas išduotas MARTYNAS PLADAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-01-28 16:32:47 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-09 14:29:11 – 2027-09-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k.
288733050 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:13:23 iki
2027-12-18 11:13:23
"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k.
288733050 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:13:23 iki
2027-12-18 11:13:23

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.72

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti
nurodytas
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-29
08:06:47)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-01-29 08:06:48 Dokumentų valdymo

sistema Avilys











Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-
Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
-
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto techninio
darbo projekto viešasis pirkimas
Trumpas aprašymas:
Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto techninis
darbo projektas
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
UAB "A,z,s. Projektai"
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Gatvė ir namo numeris:
Jasinskio G. 16
Pašto kodas:
03163
Miestas:
Vilnius
Šalis:
Lietuva
Interneto adresas (jei yra):
-
E. paštas:
info@sivesta.eu
Telefonas:
+37066435845
Asmuo ar asmenys ryšiams:
Ramūnas Minkevičius
PVM mokėtojo kodas, jei yra:
ne mokėtojas
Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
●Taip
❍Ne
Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),
socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍Taip
●Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi
lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍Taip
●Ne     
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• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti
informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
●Taip
❍Ne
Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja
kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍Taip
●Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti
pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti
ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:

Vardas
-
Pavardė
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-
Gimimo data
-
Gimimo vieta
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
Lietuva
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Pareigos arba statusas:
-
Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
❍Taip
●Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
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❍Taip
●Ne

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios
informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
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laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta
korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję
nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
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su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip
apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
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sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos
žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys
B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
●Taip
❍Ne
URL
https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus/;
Kodas
188659752
Emitentas
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Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
●Taip
❍Ne
URL
https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;
Kodas
191630223
Emitentas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C11. Rimti profesiniai pažeidimai  VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra
padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:
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a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir
nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės
atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi
atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės
dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose
b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant
šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio
1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai
negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės
akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo
kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl

sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo

vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos

Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė

administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų

rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo

dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu

profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės

apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių
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įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo

įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos

įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti

Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo,

kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros

organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar

jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą

juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose,

kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str.
4 d. 2 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo
perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios
sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji
sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
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su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos? 
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,
negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;
c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios
per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios
informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.
D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:
pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
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Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu

šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar

priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės

veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą

bankrotą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje

aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

ɑ. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda
Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus
Jūsų atsakymas
●Taip
❍Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

PAŽYMA

2024-11-28 Nr. 750270

Tiekėjo pavadinimas UAB "A.Z.S. Projektai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:

mobilusis telefonas +37066435845
elektroninio pašto adresas archipladas@gmail.com

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens
(asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir

pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardė

DANĖ KILMANIENĖ

Juridinių asmenų registras:
kodas 301910537

teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

buveinė (adresas) Vilnius, J. Jasinskio g. 16, LT-03163
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario

ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti

sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė

MARTYNAS PLADAS

įregistravimo data 2008-10-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės

pinigų fondais

Atsiskaitęs

Duomenų suformavimo data 2024-11-27

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos:
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su

Valstybinio socialinio draudimo fondu
Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data 2024-11-27

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:

duomenys apie tiekėją Dėl UAB "A.Z.S. Projektai", kodas 301910537, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

Martynui Pladui, gim. 1977 m. birželio 8 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
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duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Danei Kilmanienei, gim. 1958 m. balandžio 5 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2024-11-28

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Kauno skyriaus Kauno 2 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

JOLANTA GRICIUVIENĖ

A. V.
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