PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTARTIS

2025 m. vasario 13 d. Nr. 25-16

UAB ,,Kédainiy vandenys*, juridinio asmens kodas 161186428, buveinés adresas
Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kédainiai, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Praninsko,
veikiancio pagal bendrovés status, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,Statyby inzinerinés paslaugos®, juridinio asmens kodas 111678149,
buveines adresas Paménkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Jono
Cilciaus, veikiangio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré
ir sudare $ig paslaugy teikimo sutartj (toliau vadinama — Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties dalykas: Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statybos Kedainiy r.
sav., Krakiy sen., Meironiskiy k. (toliau — Projektas) parengimo paslaugos (toliau —
Paslaugos). Paslaugy detalizacija pateikta Technineje specifikacijoje (statinio projektavimo
uzduotyje).

1.2. Sutartis finansuojama pagal 2022-2030 mety plétros programos valdytojos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo
pletros programos regioninés pazangos priemone Nr. 02-001-06-07-02 (RE) ,Didinti
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy prieinamuma".

1.3. Paslaugy kaina nurodyta Projektuotojo pasillyme (Sutarties 1 priedas).
Projektuotojo pasillymo kaina laikoma Pradineés sutarties verte. | 8ig kaing jeina visi
Uzsakovo iki Sutarties sudarymo nurodyti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas ir
kiti batini veiksmai, reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti. | Pasililymo kaing yra jskai&iuotos visas
iSlaidos ir mokesc€iai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui (jskaitant archeologinius
tyringjimus ir kitus tyrinéjimus) Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka bei Projektuotojas
prisiima rizikg dél to, kad gali padidéti su Sutarties vykdymu susijusios i§laidos ir (arba)
Sutarties vykdymas taps sudétingesnis.

1.4. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina keiiama proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Sutarties kaina perskai€iuojama ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos
Respublikos pridetinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos.
Perskaiciuota Sutarties kaina taikoma po perskai¢iavimo suteiktoms Paslaugoms apmoketi.
Sutarties kaina del kity mokesc¢iy pasikeitimo perskai¢iuojama nebus.

1.5. Projektas pataisomas pagal Uzsakovo arba eksperty pastabas ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo pastaby gavimo.

1.6. Subtiekejai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti Paslaugoms atlikti: néra
(IraSoma, jeigu yra, o jei néra, raSomas Zodis ,néra“).

1.7. Vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, taikomas kainos
apskaiCiavimo bldas - fiksuota kaina.

1.8. UZsakovas turi teise nepasiradyti Suteikty paslaugy akty, jeigu Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas nepasalino UZsakovo jam nurodyty trakumy.

1.9. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasililymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Pirkimo sglygy ir Uzduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI
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2.1. UzZsakovas jsipareigoja:

2.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacijg, bating Sutar&iai vykdyti;

2.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir reikalavimus atitinkancias
Paslaugas bei Suteikty paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;

2.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas
negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bdtino $ios Sutarties tinkamam
vykdymui, UZsakovas privalo Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus
dokumentus (jei tg numato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima,
jgaliojimg ar kitg dokumenta, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra batinas
tam, kad Projektuotojas galety tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

2.1.4. uZsakyti ir apmoketi parengto Projekto ekspertize;

2.1.5. perzilreti Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 10 (de$imt) darbo dieny nuo jo
gavimo pateikti Projektuotojui pastabas;

2.1.6. priimti laiku, tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas pagal Suteikty paslaugy
aktus.

2.2. UZsakovas turi teise Projekto rengimo eigoje teikti pastabas pagal atskiras
Projekto dalis. UZsakovas turi teise savo nuozilra vykdyti kontrole ir prieZilirg, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikes Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus,
duoti Projektuotojui vykdytinus nurodymus.

2.3. Projektuotojas jsipareigoja:

2.3.1. Uztikrinti, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sglygy, techninés specifikacijos
reikalavimus ir Tiekéjo pasidlymo, taip pat Sios Sutarties sglygas ir teises akty reikalavimus,
bty kokybikos, teikiamos tinkamai ir laiku, taip, kad tai labiausiai atitikty UZsakovo
interesus, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktikg, panaudodamas visus reikiamus jglidZius ir Zinias

2.3.2. laiku parengti projektinius pasillymus, Projektg ir perduoti juos UZsakovui
Suteikty paslaugy aktu. Visas paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti ne véliau kaip
iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, jskaitant pastaby, defekty ir trikumy (jeigu tokie
bty nustatyti) iStaisyma;

2.3.3. uztikrinti, kad projektiniy pasitlymy, Projekto projektiniai sprendiniai atitikty
Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty teisety
valstybes, visuomenes bei tre€iyjy asmeny interesy;

2.3.4. be papildomo atlyginimo iStaisyti projektiniy pasitlymy, Projekto trikumus pagal
pagristas UZsakovo, derinandiy institucijy ir/ar ekspertizés pastabas, kaip tai numato
galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, Kiti teisés aktai, reglamentuojantys Paslaugy teikimg ir §i Sutartis;

2.3.5. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su UZsakovu. Nuolat informuoti UZsakova apie projektavimo eiga,
nedelsiant rastu pranesti apie aplinkybes, galin¢ias sutrukdyti kokybiskam ir savalaikiam
Paslaugy suteikimui;

2.3.6. uztikrinti, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis nenutriikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos ir Statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d. Projektuotojas UZsakovo prasymu privalo pateikti civilines
atsakomybes draudimo faktg jrodancéius dokumentus;

2.3.7. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacijg
susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

2.3.8. radtu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj, nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti;

2.3.9. Projektuotojas UZsakovo vardu turés teikti projekta per IS ,Infostatybg" statybg
leidZianCiam dokumentui gauti ir taisyti projektg pagal pastabas;
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2.3.10. jeigu Projektuotojo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi vie$ojo pirkimo metu, Projektuotojas UZsakovui
Isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

2.3.11. teisétai naudotis legalia programine jranga, kuri reikalinga perkamoms
paslaugoms teikti;

2.3.12. per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti UZzsakovui rastu suderinti
Paslaugy teikimo grafika, kuriame Salys numato Paslaugy suteikimo terminus, Paslaugy
(etapo) suteikimo pradzios ir pabaigos datas;

2.3.13. pakoreguoti projektg pagal visas projekto ekspertizés pastabas ir UZzsakovo
pastabas.

2.4. Projektuotojas turi teise nedalyvauti susirinkimuose, jeigu apie susirinkimo datg ir
vietg elektroniniu pastu ar telefonu nebuvo informuotas anksciau nei prie$ 1 darbo diena.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. UZ statinio projektiniy pasidlymy parengima, projekto parengima, statyba
leidZianCio dokumento gavima apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy
Sioje Sutartyje numatyty paslaugy suteikimo, paslaugos suteikimo akto pasira§ymo ir PVM
sagskaitos-faktlros gavimo dienos.

3.2. Su Projektuotoju yra atsiskaitoma tik po viso ir pilno paslaugy suteikimo.
Paslaugos yra laikomos pilnai ir visi§kai suteiktos, kai yra gaunamas statybg leidZiantis
dokumentas.

3.3. Projektuotojas jsipareigoja savo sagskaita UZsakovui teikti PVM sgskaitas—
faktliras naudojantis informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis.

3.4. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teise inicijuoti Sutartyje
nustatyty Sutarties kainos perskaiiavimg (keitimg) ne daZniau kaip vieng kartg per 6
Sutarties galiojimo ménesius (pirmg pakeitima atliekant ne ankséiau kaip po 6 ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu perskaitiavimas jau buvo atliktas — nuo paskutinio
perskai¢iavimo pagal 8] punktg dienos), jeigu Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy
indekso ,M71 Architektdros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé“ kainy pokytis
(k), apskaiciuotas kaip nustatyta Sutarties 3.9 punkte, virSija (arba sumazéja) 8 procentus.
Atlikdamos perskaitiavimg Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiiros viesai
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos
Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agenttros ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.5. Jei Projektuotojas pats nusprendzia turjs teise j Sutarties kainos keitimg dél kainy
lygio kitimo, jis turi apie tai radtu informuoti Uzsakova:

3.5.1. UiZsakovas, gaves tokj rastg, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny privalo iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia
Projektuotojui. Salims nesutarus del Sutarties kainos keitimo, gindas sprendZiamas
Sutarties 5 p. numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bGti sudaromas rasytinis Saliy
susitarimas del Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar)
aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

3.5.2. Jei UZsakovas pats nusprendzia turjs teise j Sutarties kainos keitima dél kainy
lygio kitimo, jis turi apie tai rastu informuoti Projektuotoja:

3.5.3. Projektuotojas, gaves tok| rastg, ne veliau kaip per 20 (dvide$imt) kalendoriniy
dieny privalo iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia
UZzsakovui. Salims nesutarus dél Sutarties kainos keitimo, ginéas sprendZiamas Sutarties 5
skyriuje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas rasytinis Saliy susitarimas
del Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybes ir
taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

3.6. Pakeitus Sutarties kaing, atitinkamai pakeitiama ir pradinés sutarties verté.
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3.7. Sutarties kaing perziQrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iavimo formulé yra
taikoma ne pradinei sutarties vertei, bet tik neiSpirktiems pagal sutartj Paslaugy kiekiams
(apimtims).

3.8. Salys privalo Susitarime dél Paslaugy kainos perskai¢iavimo nurodyti indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir
jos nustatymo datg, kainy pokytj (k), perskai€iuota kaing, perskaiciuotg pradinés sutarties
verte.

3.9. Nauja Paslaugy kaina apskaiciuojama (-i) pagal formule:

al=a+(k100%a), kur

a — kaina (Eur be PVM)) (jei jau buvo perskaiciuota, tai po paskutinio perskai¢iavimo).

a1 — perskai€iuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksg ,M71 Architektiros ir
inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé* (Valstybés duomeny agentdros skelbiamas
https://osp.stat.gov.It/statistiniu-rodikliu-analize ?indicator=S7R27 1#/") apskaiciuotas
Vartojimo prekiy ir paslaugy kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). ,k* reikdme
skaiCiuojama pagal formule:

k =Indnaujausias/Indpradziax100-100, (proc.) kur

Indnaujausias — kreipimosi dél kainos perskai€iavimo i8siuntimo kitai $aliai datg
naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy indeksas ,M71 Architektiros ir
inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analize®;

IndpradZia — laikotarpio pradZios datos (ménesio) Ukio subjektams suteikty paslaugy
indeksas ' ,M71 Architektlros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé“. Pirmojo
perskai€iavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo.
Antrojo ir vélesniy perskaiSiavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio
perskaiciavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reik§més ménuo.

3.10. Skai€iavimams indeksy reikdmes imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu.
ApskaicCiuotas pokytis (k) tolesniems skaiciavimams naudojamas suapvalinus iki vieno
skaitmens po kablelio, o apskai€iuotas jkainis (kaina) ,a“ suapvalinamas iki dviejy
skaitmeny po kablelio.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDALI IR TVARKA. SALIY ATSAKOMYBE IR
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu rasytiniu Saliy susitarimu ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

4.2. UZsakovas rastu jspejes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
viena$aliSkai nutraukia Sutart] teisés aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka arba
Projektuotojui padarius esminj Sutarties pazeidima. Esminiu Sutarties paZeidimu laikoma:

4.2.1. Projektuotojui iSkeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo
veikla;

4.2.2. Projektuotojas dél Projektuotojo kaltes ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja
suteikti Sutarties reikalavimus atitinkanéias Paslaugas ar jy dalj pagal Paslaugy teikimo
grafika;

4.2.3. kiti Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pazeidimai.

4.3. Jei UZsakovas vienaSali8kai nutraukia Sutartj Sioje Sutartyje nustatytais
pagrindais ir tvarka, UZsakovas privalo atsiskaityti uz Projektuotojo tinkamai suteiktas
paslaugas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-faktiros gavimo
dienos.

4.4. Uzsakovas dél savo kaltés véluojantis apmoketi uz tinkamai suteiktas Paslaugas
ar jy dalj be pateisinamos prieZasties, Projektuotojas turi teise be oficialaus jspe&jimo ir
neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,03 procenty nuo
véluojamos sumokeéti sumos dydzio delspinigiy uZ kiekvieng praleistg dieng. Delspinigiai
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skai€iuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos,
kurig buvo gautas apmokeéjimas ($i diena nejskaitoma).

4.5. Projektuotojas dél savo kaltés véluojantis suteikti Paslaugas ar jy dalj nustatytais
terminais, privalo mokéti 0,03 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM, kuri
nurodyta Sutarties priede Nr. 2, uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki jsipareigojimy
jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ($i diena
jskaitoma).

4.6. Projektuotojas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti
UZsakovui banko ar kredito jstaigos garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo draudimg
(kartu su draudimo polisu ir draudimo jmokos apmokejimg patvirtinanéiu dokumentu),
atitinkantj Siame straipsnyje nurodytas salygas, arba sumokeéti uzstatg (toliau — Sutarties
jvykdymo uztikrinimas). Jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas, kuris iSduotas banko
arba kredito jstaigos ar draudimo bendroves, tokiu atveju, jo turinys turi atitikti Sutarties
priede nurodytg turinj, o prie§ pateikiant, turi bGti rastu suderintas su UZsakovu. Jeigu
Projektuotojas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi 5 proc. Sutarties vertés be PVM
dydzio suma pervesti | Uzsakovo banko saskaitg: LT937300010002518830.

4.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati besglyginis, neat$aukiamas, pirmo pareikalavimo
banko ar kredito jstaigos (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumoketi UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavimg
ir jame nurodo, (i) kad Projektuotojas pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties
salygas, ir (ii) Projektuotojo padarytus pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju
draudZiamuoju jvykiu turi bQti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumoketi
draudimo i8moka dél visy ar dalies sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo ar vykdymo jy
netinkamai;

4.71. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti iSduotas: (a) Europos Sajungoje
licencijuoto banko arba draudimo bendroves; arba (b) banko ar draudimo bendrovées i§
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo i8davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy
agentdros patvirtinta investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-*,
Fitch — ,A-*, Moody’'s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri i8dave uztikrinimg, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

4.7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati surasytas lietuviy arba angly kalba (ir
iSverstas | lietuviy kalba);

4.7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati 5 proc. Sutarties vertés be PVM;

4.7.4. Uzsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo
uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 4.7.3 punkte, ir kurie
atitinka visas kitas 4.7 punkto sglygas. Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo
atveju Projektuotojas turi teise nurodyti UZzsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo
uztikrinimg UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo
teises pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

4.7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir i§mokama eurais;

4.7.6. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg suma turi bati iSmokama
ne veliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokejimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

4.7.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo
UZsakovui dieng;

4.7.8. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne
trumpesnis negu 7 ménesiai. Pratgsus Sutarties galiojimo terming Sutarties sustabdymo ar
kitais atvejais, ar Projektuotojui véluojant jvykdyti pagrindine prievole, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo terminas pratgsiamas atitinkamam laikotarpiui ir vienam papildomam ménesiui.

4.7.9. Projektuotojas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, taciau privalo kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo terming;
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4.7.10. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos
paaiSkeja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 4.7.8 punkte nurodytas terminas, Projektuotojas privalo pratesti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau
negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

4.7.11. Jeigu UZsakovas pagal 4.7.10 punktg laiku negauna Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti sumoketi
visg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Projektuotojo sutartiniy
Jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimag (uZstaty) ir ja pasinaudoty, jeigu Projektuotojas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bt
numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo
mokejimo reikalavime nurodyta sumg, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos
néra sudarytas paslaugy perdavimo-priemimo aktas, Projektuotojas neprateseé uztikrinimo
galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny
iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

4.7.12. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bGti maZinama atsizvelgiant j
Projektuotojo jvykdyty jsipareigojimy verte;

4.7.13. Turi bati numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo,
susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

4.8. Jeigu paaiSkeja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo
nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai
juos vykdo, Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo
UZsakovo reikalavimo, pateikti UZzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkant]
Siame Sutarties skyriuje nurodytas sglygas. ki tol UZzsakovas turi teise sustabdyti mokejimus
Projektuotojui pagal Sutartj, nevir8ijancius Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos.

4.9. UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i$davusiam
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, dél sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

4.9.1. Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratesimg
patvirtinancio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi visg nei8mokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg
pasilikty kaip Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Projektuotojas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

4.9.2. Projektuotojas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, per 10 (desimt)
dieny po UzZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo;

4.9.3. atsiranda Sutartyje arba |[statymuose numatytos aplinkybes,
suteikian&ios teise UZsakovui nutraukti Sutartj dél Projektuotojo kaltés.
Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokeéti visg nei$mokeéta
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumg ir jg panaudoti tam, kad
UZsakovas uZ Projektuotojg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

4.10. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas yra pratesiamas ar sustabdomas,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo saskaitoje, uZtikrinant
Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma likusiam Sutarties galiojimo laikotarpiui
(taikoma, kai Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu).

4.11. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas gavus rasytinj Projektuotojo prasyma
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Projektuotojas tinkamai ir laiku jvykdé visus
Sutartinius jsipareigojimus.

4.12.UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, esant bet kuriai i§
Zemiau nurodyty aplinkybiy:

4.12.1. Projektuotojas nejvykde, nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus
(i8skyrus tuos, uZ kuriuos nustatytos netesybos pagal Sutartj) pagal Sutartj;
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4.12.2. Projektuotojas per protingai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti Paslaugy trikumus;

4.12.3. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas
patyre nuostolius (jskaitant, bet neapribojant, papildomas i$laidas, negautas pajamas ar
kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas);

4.12.4. Projektuotojas be pateisinamos prieZasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais)
viena$aliSkai nutraukia Sutart.

4.13.Jei del projekto klaidy, vykdant rangos darbus atsirado poreikis/bttinybé
panaikinti, modifikuoti, perdaryti jau atliktus rangos darbus arba koreguoti projektg ir dél to
UZsakovui atsirado Zala, Projektuotojas UZsakovui atlygina visg Zalg.

4.14.Nutraukus Sutart] del Projektuotojo kaltes, Projektuotojas moka 20% dydzio
bauda nuo Sutarties vertés su PVM.

4.15.Tuo atveju, jeigu Projektuotojas neatsiZvelgia j visas projekto ekspertizés
pastabas ir UZsakovo pastabas arba nepakoreguoja projekto pagal visas nurodytas
pastabas i§ pirmo karto, arba nei$taiso trikumy per Sutartyje nustatytg terming, arba
paZeidzia kitas Sutarties nuostatas (iSskyrus Sutarties 4.5 p. nurodytg atvejj), Projektuotojas
moka UZsakovui 2.000 Eur bauda kiekvieno atskiro paZeidimo atveju. Antrg kartg padarytas
paZeidimas, padarytas pagal §j straipsnj, yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

5. GINGY SPRENDIMAS

51. Kiekvieng ginta, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj
su $ia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradyma rastu kitai
Saliai su sidlymu pradeti derybas.

5.2, Nepavykus ginCo i§spresti derybomis per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
nuo deryby pradZios, bet koks gin€as sprendziamas Lietuvos Respublikos teisme, jei
jstatymai nenustato iSimtinio byly teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.3. Nepaisydamos to, kad gin¢as yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo
savo sutartinius jsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

6. PAKEITIMAI

6.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos $ioje Sutartyje
numatytais atvejais, taip pat esant teisés aktuose nustatytiems pagrindams.

8.2. Visi sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasira$ant susitarimg deél
Sutarties pakeitimo bei susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitima pagrindZian&ias
prieZastis.

6.3. Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis dél nenumatyty aplinkybiy gali sustabdyti
Paslaugy suteikimo terminus tam laikotarpiui, kurj tesési nenumatytos aplinkybés. Sutarties
galiojimo sustabdymas galimas esant S$ioms aplinkybéms, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.3.1. nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties 8 punkte, padariniai, apie kuriuos
Projektuotojas buvo pranedes UZsakovui ir kurie sutrukde Projektuotojui teikti Paslaugas;

6.3.2. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus del informacijos ir dokumenty reikalingy Paslaugoms suteikti pateikimo ir
todel Projektuotojas negali teikti Paslaugy i$ dalies arba pilnai;

6.3.3. Valstybes, savivaldos institucijy ir/ar inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininky (valdytojy) ar naudotojy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliatys
arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems
tretiesiems asmenims Projektuotojui trukdo laiku suteikti Paslaugas, jskaitant UZsakovui
skirto finansavimo sustabdymg ar trikuma.



6.4. Jei Projektuotojas nusprendzia turjs teise j Sutarties galiojimo sustabdyma, jis turi
apie tai rastu informuoti Uzsakova. UZsakovas, gaves tokj rasta, ne veliau kaip per 10
(desimt) kalendoriniy dieny privalo i8nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj
radtu pateikia Projektuotojui. Salims nesutarus del Sutarties galiojimo sustabdymo, ginéas
sprendZiamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bdti sudaromas
radytinis Saliy susitarimas del Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama $ios
Sutarties dalimi.

6.5. Jei UZsakovas nusprendzia turjs teise j Sutarties galiojimo sustabdyma, jis turi
apie tai rastu informuoti Projektuotoja. Projektuotojas, gaves tokj rasta, ne veliau kaip per
10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo i§nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj
rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus del Sutarties galiojimo sustabdymo, gin&as
sprendziamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bdti sudaromas
radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama $ios
Sutarties dalimi.

6.6. Jei Projektuotojas nusprendzia turjs teise j Sutarties galiojimo atnaujinima, jis turi
apie tai rastu informuoti UZsakova. UZsakovas, gaves tokj rastg, ne veéliau kaip per 10
(desimt) kalendoriniy dieny privalo iSnagrinéti radtg bei priimti motyvuota sprendima, kurj
radtu pateikia Projektuotojui. Salims nesutarus dél Sutarties galiojimo atnaujinimo, gingas
sprendziamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas
rasytinis Saliy susitarimas del Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama $ios
Sutarties dalimi.

6.7. Jei UZsakovas nusprendzia turjs teise | Sutarties galiojimo atnaujinima, jis turi
apie tai rastu informuoti Projektuotojg. Projektuotojas, gaves tokj rasta, ne veliau kaip per
10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo i$nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj
rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus del Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginéas
sprendziamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas
rasytinis Saliy susitarimas del Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama ios
Sutarties dalimi.

6.8. Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie jsipareigojimai nevykdomi, o
atnaujinus Sutarties galiojimg, Sutarties galiojimo terminas . skaifiuocjamas i§ bendro
Sutarties galiojimo termino minusavus tg terming, kiek laiko buvo i§naudota iki Sutarties
galiojimo sustabdymo.

6.9. Projektuotojas turi teise | paslaugy teikimo termino pratesimg, taciau tik tuo
atveju, jei atsiranda jrodymais pagrjsty kliGi¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Projektuotojas
neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar
kity aplinkybiy, kuriy Projektuotojas negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybeés, kuriomis
grindZiama batinybé pratesti Paslaugy suteikimo terminag, jokiu blidu negali priklausyti nuo
Projektuotojo. Kiekvienu tokiu atveju, Projektuotojas rastu nedelsdamas apie tai pranesa
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Nurodytas aplinkybes
vertina UZsakovas. UZsakovui sutikus, Paslaugy suteikimo terminas gali biti pratesiamas
tik minety aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 3 (trijy) menesiy laikotarpiui.

6.10.Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

6.11. Tiesioginio atsiskaitymo Projektuotojo pasitelkiamiems Subtiekéjams galimybés
jgyvendinamos $ia tvarka:

6.11.1. Subtiekejas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia
prasymg UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Projektuotojo
sudarymg. Subtiekimo sutartis turi bati sudaryta ne veliau kaip iki Uzsakovo atsiskaitymo su
Subtiekeéju. Sioje sutartyje nurodoma Projektuotojo teisé priestarauti nepagrjstiems
mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
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6.11.2. Subtiekéjas, prie$ pateikdamas sgskaitg faktlirg UZzsakovui, turi jg suderinti su
Projektuotoju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subtiekejo iSradytg sgskaitg faktlirg rastu
patvirtina atsakingas Projektuotojo atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje.
UZsakovo atlikti mokéjimai Subtiekéjui pagal jo pateiktas saskaitas faktlras atitinkamai
mazina suma, kurig UZsakovas turi sumokeéti Projektuotojui pagal Sutarties sglygas ir tvarka.
Projektuotojas, iSraS8ydamas ir pateikdamas saskaitas fakitras UZsakovui, atitinkamai j jas
nejtraukia Subtiekéjo tiesiogiai UZzsakovui pateikty ir Projektuotojo patvirtinty sgskaity sumy.

6.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekéju neatleidZia Projektuotojo nuo jo
prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio
atsiskaitymo su Subtiekéju, Projektuotojui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kiti
jsipareigojimai nepereina Subtiekeéjui.

6.11.4. Atsiskaitymai su Subtiekéju atliekami trialéje sutartyje nustatytomis kainomis,
bet nevirSijant Sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju
faktiSkai nesutampa Projektuotojo ir Subtiekejo nurodytos faktiSkai mokeétinos sumos, rizika
prieS UZsakova tenka Projektuotojui ir neatitikimai pasalinami Projektuotojo sgskaita.

6.11.5. Atsiskaitymas su Subtiekéju vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo tinkamos saskaitos fakttros pateikimo UZsakovui.

6.11.6. Atsiskaitymai su Subtiekéju atliekami Sutartyje nustatytos Paslaugy kainos
apimtimi. Su Subtiekejais gali bati atsiskaitoma tik po to, kai pilnai suteiktos visos Sutartyje
numatytos Paslaugos ir pasiraSytas priemimo perdavimo aktas.

7. SUBTIEKEJY BEI SPECIALISTY PASITELKIMAS IR KEITIMAS

71. Projektuotojas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasitlyti ir
kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys
subtiekejai ir (ar) specialistai. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Projektuotojui sukelia
tokias pacias pasekmes ir atsakomybe, kaip jo paties veiksmai. Projektuotojas atsako uz
savo subtiekejy ir specialisty veiksmus ar neveikima.

7.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekéjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie
pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sglygose.

7.3. Projektuotojas turi teise Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose
sglygose nenurodytus subtiekeéjus, kuriy pajégumais nesirémé pirkimo dokumentuose
numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrjsti. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy
subtiekejy pavadinimus, (juridinio) asmens koda, kontaktinius duomenis, jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas ne veéliau nei prie$ 5 (penkias) darbo
dienas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus bei naujy subtiekejy pasitelkimg
visu Sutarties vykdymo metu. UZsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi
patikrinti, ar nera subtiekejo padalinimo pagrindy ir subtiekejo atitiktj nacionalinio saugumo
interesams ir kilmes reikalavimams. Jeigu subtiekéjo padétis neatitinka bent vieno i3
nurodyty reikalavimy, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekeéjg reikalavimus atitinkandiu
subtiekeju. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoja Projektuotoja apie
sutikima pasitelkti naujg subtiekéjg, kurio pajégumais Projektuotojas nesirémé pirkimo
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi. Uzsakovui sutikus, Salys
pasira8o Susitarima, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

7.4, Projektuotojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekéjus ir (ar) specialistus
Siame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka tik gaves UzZzsakovo radytinj sutikima.

7.5. Subtiekéjus, kuriy pajégumais  Projektuotojas  nesirémé  pirkimo
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrjsti, Projektuotojas gali keisti
savo nuoZilra, apie tai radtu ne veéliau, kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas informuodamas
UZsakova. UZsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar néra
subtiekejo padalinimo pagrindy ir subtiekejo atitiktj nacionalinio saugumo interesams ir
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kilmes reikalavimams. Jeigu subtiekéjo padétis neatitinka bet vieno i$§ nurodyty reikalavimy,
UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekejg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju. Uzsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoja Projektuotojg apie sutikimg pakeisti
subtiekejg. UZsakovui sutikus, Salys pasira$o Susitarimg, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi.

7.6. Subtiekejas, kurio pajégumais Projektuotojas rémeési, kad atitikty pirkimo

dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali blti keic¢iamas tik $iais atvejais:
7.6.1. kai subtiekejui iSkelta bankroto byla, pradétas bankroto procesas
ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo
tikimybe, sustabdo dkine veiklg ar kai jstatymuose ir kituose
teises aktuose nustatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;
7.6.2. kai subtiekéjas deél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, subtiekejui
atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrlikus teisiniams
santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali vykdyti visy ar
dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

7.7. Naujas subtiekejas, kuris keiCiamas vietoje subtiekéjo, kurio pajégumais
Projektuotojas remési, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus (toliau — naujas subtiekeéjas), Projektuotojo praSymo pakeisti subtiekéjg
pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dél pasalinimo
pagrindy nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, reikalaujamus kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, Projektuotojo pasitlyme
nurodytg keiiamo subtiekejo kvalifikacijg pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams
kriterijams pagrjsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmés reikalavimus (jei taikoma).

7.8. Projektuotojo (ar subtiekéjy) specialistas, vykdantis Sutartj, gali bati pakeistas
Siais atvejais:

7.8.1. Projektuotojo iniciatyva dél objektyviy prieZasciy (pavyzdZiui, atostogy,
ligos, nutrGkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie
numatoma naujai skirti specialistg bei jo kvalifikacijg ir atitiktj kitiems
pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinancius
dokumentus;

7.8.2. Uzsakovo iniciatyva, jei UZsakovas turi pagristy jtarimy, kad
Projektuotojo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.

7.9. Naujas specialistas Projektuotojo praSymo pakeisti specialistg pateikimo metu
pirkimo dokumentuose specialistui keliamg kvalifikacijg, reikalaujamus kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, pagristi ir nacionalinio
saugumo interesus bei kilmés reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma).

7.10.  Projektuotojas privalo ne veliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki
numatomo subtiekejo, kurio pajégumais Projektuotojas rémeési, kad atitikty pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti
UZsakovui Siuos dokumentus:

7.10.1.argumentuotg radytinj praS8yma pakeisti subtickéjg ar specialista,
paaiSkinant keitimo aplinkybe. UZsakovas pasilieka teise paprasyti
jrodymy, pagrindzianciy keitimo aplinkybe;

7.10.2.naujo subtiekejo ar specialisto kvalifikacijg, atitiktj reikalaujamiems
kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartams (jei taikoma), pasalinimo pagrindy nebuvimg ir
atitikt] nacionalinio saugumo interesams bei kimés reikalavimams
jrodancius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

7.11. UZsakovas, gaves Projektuotojo praSymag su kitais Sutartyje nurodytais
dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas jvertina keitimo galimybe ir rastu informuoja
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Projektuotoja apie sutikimg pakeisti subtiekejg ar specialistg. UZsakovui sutikus, Salys
pasirado Susitarima, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

7.12. Naujas subtiekéjas ar specialistas gali pradéti vykdyti jiems Projektuotojo
pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksd&iau, nei bus pasiradytas Susitarimas.

7.13. Projektuotojas privalo pakeisti subtiekéja ar specialistg, jei paaiskéja, kad jis
neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

7.14. Jei Projektuotojas pakeiia esamag arba pasitelkia naujg subtieckéjg ar
specialistg, negaves UZsakovo rasti8ko sutikimo, arba sutartinius jsipareigojimus pagal
Sutartj vykdo subtiekeéjai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikacijos reikalavimy, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standarty reikalavimy, reikalavimy del pasalinimo pagrindy nebuvimo, atitikties
nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams (jei taikoma) ir Projektuotojo
pasitlyme nurodyty sglygy pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma), Projektuotojui taikoma Specialiosiose sglygose nustatyto dydzio
bauda.

8. JUNGTINES VEIKLOS PARTNERIY KEITIMAS

8.1. Projektuotojas, vykdantis Sutartj kaip Gkio subjekty grupé, veikianti jungtinés
veiklos sutarties pagrindu, turi teise atsisakyti jungtines veiklos partnerio (toliau — Partneris),
jei del objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy Partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VP] ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésme
nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatyme (toliau — Sankcijy jstatymas), Partnerio
sunki finansiné bukle, lemianti Sutarties nevykdyma ir (ar) atsisakyma jg vykdyti ar atsirado
kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios Partnerio pasitraukimg i$ jungtinés
veiklos sutarties.

8.2. Projektuotojas, vykdantis Sutartj kaip Gkio subjekty grupé, veikianti jungtinés
veiklos sutarties pagrindu, turi teise pakeisti Partnerj, jei dél reorganizavimo,
restruktlrizavimo ar bankroto procedary, pradinio Partnerio teises ir pareigas visi$kai arba
i8 dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali biti siekiama i8vengti VP} ir kity teises akty taikymo.

8.3. Projektuotojas privalo ne veéliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki
numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti UZsakovui Siuos dokumentus:

8.3.1. argumentuotg rasytinj pradyma pakeisti Projektuotojo sudet; ir
jrodymus, pagrindZiangius bent vieng Partnerio atsisakymo ar
keitimo aplinkybe, nurodytg Sutartyje;

8.3.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos
sutarties pakeitimo projekta, kurioje, jeigu Partneris pasitraukia,
turi bati nurodyta, kad pasitraukianciojo Partnerio jsipareigojimus
visa apimtimi perima pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
(toliau — Pasiliekantysis partneris);

8.3.3. Pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio
kvalifikacijg patvirtinanius dokumentus ir, jeigu taikytina,
kokybés vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty reikalavimus jrodandius dokumentus. Visais atvejais
Pasiliekaniojo partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio
kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio
(atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir
atitinkanti pasitraukiandiojo Partnerio pasiGlyme nurodyta
specialisty kvalifikacijg ir kitas salygas pirkimo dokumentuose
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nustatytiems kokybiniams kriterijams pagristi (jei taikoma). Jei
pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio pa$alinimo pagrindy
nebuvimg ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmes
reikalavimams (jei taikoma).

8.4. UZsakovas, gaves Projektuotojo praSymag su kitais Sutartyje nurodytais
dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja
Projektuotojg apie sutikimg arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. UZsakovui
sutikus, Salys pasira$o Susitarima, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prie§
Susitarimo pasira8yma, UZsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos
jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija/nuorasas.

9. INTELEKTINE NUOSAVYBE

9.1. Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés autoriy turtinés teisés j bet kuriuos
kdrinius ir / ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, bréZinius,
eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kdrinius), kurie sukuriami vykdant $ioje
Sutartyje numatytas Paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy suklrimo momento.

9.2. UZsakovas jgyja teisg¢ be papildomo Projektuotojo ir/ar autoriy sutikimo, savo
nuoZidira, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo
atlyginimo nei Projektuotojui, nei autoriams naudotis visomis pagal §ig Sutartj jgytomis
Autoriy turtinemis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti
suprojektuotus objektus, vykdyti kity statiniy projektavimag bei statybg, perleisti turimas
teises tretiesiems asmenims.

9.3. Projektuotojas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui deél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybeés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo
(iskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), i8skyrus atvejus, kai toks pazeidimas
(itariamas pazeidimas) atsiranda dél UZsakovo kaltés.

9.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu autoriy teisiy objektams sukurti Projektuotojas
naudoja kity autoriy kdrinius ar Sutarties vykdymo metu numatytiems autoriy teisiy
objektams sukurti Projektuotojo pasitelkiami kiti asmenys, Projektuotojas yra visikai
atsakingas UZsakovui ir asmenims uz jy kariniy bei kitos medziagos, skirtos Sutarties
vykdymo metu numatytiems autoriy teisiy objektams gaminti (sukurti), naudojimo bei
perdavimo UZsakovui teisétumg. Projektuotojas prisima atsakomybe uZ pretenzijas ar
ieskinius, kylangius i8 santykiy su autoriais bei kitais tre¢iaisiais asmenimis dél autoriy teisiy
pazeidimo, susijusio su Sutarties vykdymo metu naudojamais ir (ar) Projektuotojui
perduodamais autoriy teisiy objektais ir jsipareigoja atlyginti UZsakovui jo dél to turétus
nuostolius.

9.5. Projektuotojas neturi teisés naudoti auk$¢iau nurodyty kdriniy be i$ankstinio
radytinio UZsakovo sutikimo.

10.NENUGALIMOS JEGOS APILKYBES

10.1. Salis gali bati visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie kliGtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

10.2.Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos 8alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje
pasitaikancios aplinkybés, saglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
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kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles.

10.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bt atidétas
ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz
kurig Salis neatsako.

11.KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai bei
Projektuotojas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja 6 (Sesis) ménesius arba iki
Sutarties nutraukimo $ioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos |statymais, kitais teisés aktais, Sia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei
Projektuotojo pateiktu pasidlymu, kurie yra neatskiriamos S$ios Sutarties dalys ir jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

11.3. Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiragytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

11.4. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, i§skyrus joje esanéig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, i§skyrus ta,
kuri privalomai skelbiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius teisés aktus.

11.5. Bet kokie pranedimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél
Sutarties ar jos vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu
per Kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu.

11.6. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems
rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis
neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis
paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy,
siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

11.7. UZsakovo paskirtas asmuo atsakingas uZ Sutarties vykdyma: Inovacijy ir
plétros skyriaus vadovas Kestutis Vaitkevigius, tel. +370 646 01211, el.pastas
gts.virsininkas@kedainiuvandenys.lt.

11.1. Projektuotojo paskirtas asmuo atsakingas uz Sutarties vykdyma: Direktoriaus
pavaduotojas vandentvarkos projektavimui Tadas Sidabras, tel. +370 655 26368, el.pastas
tadas@sipaslaugos.lt.

11.2. Sutarties priedai:

11.2.1.  Technine specifikacija (Statinio projektavimo uzduotis);
11.2.2.  Projektuotojo pasillymas (1 priedas)

12.SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZzsakovas: Projektuotojas:

UAB ,,Kédainiy vandenys* UAB ,,Statyby inZinerinés paslaugos*
Dotnuvos g. 5, LT-57177 Pameénkalnio g. 5-3, LT-01116
Keédainiai Vilnius

Jmones kodas161186428 |monés kodas 111678149
PVM kodas LT611864219 PVM kodas LT116781414

A/s LT937300010002518830 A/s LT187044060000316285
AB Swedbank bankas AB SEB bankas

Tel.: +370 347 51341 Tel.: +370 660 59973
El.pastas: El.pastas:
admin@kedainiuvandenys.It asta@sipaslaugos.It
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