

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS**Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas**

Arvydas Iešmantavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 34183

.....

*(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)***1 OBJEKTAS:**

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	1. 2020-03-15 2. 2021-02-25 3. 2023-02-01
2	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	1. 2021-04-21 2. 2021-09-20 3. 2023-12-01
3	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius; 2. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius; 3. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius
4	Pagal sutartį atlikti darbai:	
4.1	sutarties objektas	1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai – Turgalaukis – Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas; 2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinio remonto projektas; 3. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas
4.2	statybos darbų rūšis	1. Kapitalinis remontas 2. Kapitalinis remontas 3. Paprastas remontas
5	Statinio kategorija	1. Ypatingas statinys 2. Ypatingas statinys 3. Ypatingas statinys
6	Statinio grupė	1. Susisiekimo komunikacijos: keliai 2. Susisiekimo komunikacijos: keliai

		3. Susisieikimo komunikacijos: keliai
7	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.	1. 2 413 928,88 2. 1 293 035,21 3. 572 254,24
8	Patvirtinantys dokumentai :	<p>Pridedami dokumentai</p> <p><i>(įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datas, Nr.)</i></p> 1. Deklaracija apie statinio statybos užbaigimą. "Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas", 2021-10-07 Nr. 6-3691; 2. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas, 2021-10-05 Nr. KTA-436; 3. Darbų grafikas, 2019-12-19; 4. Galutinės objekto apžiūros aktas, 2021-12-07; 5. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas, 2022-02-08 Nr. KTA-37; 6. Įsakymas dėl paskyrimo atsakingais statinio statybos vadovais objekte, 2021-02-25 Nr. 01-13-V; 7. Įsakymas dėl paskyrimo atsakingu statinio statybos vadovu objekte, 2023-02-01 Nr. 01-07-V; 8. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas, 2024-01-15 Nr. KTA-35