

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS**Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas**

Justinas Jasiulevičius, 36412.

1 OBJEKTAS:KAUNO MIESTO VILNIAUS GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2021-06-15
2	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-12-21
3	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
4	Pagal sutartį atlikti darbai:	
4.1	sutarties objektas	Kauno miesto Vilniaus gatvės kapitalinis remontas
4.2	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
6	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: keliai (gatvės))
7	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.	3 957 302,14 Eur be PVM
8	Patvirtinantys dokumentai :	Pridedami dokumentai Atsiliepimas_VIL.adoc Deklaracija 2023-12-21 Nr.: ACCR2-00-231221-13674 2021-06-15 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2021-03-15/1. LN-Leidimas.adoc

Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas
Justinas Jasiulevičius, 36412.

2 OBJEKTAS: A. Kriščiukaičio g. (nuo Jurbarko g. iki Linkuvos g.) ir Linkuvos g. (nuo A. Kriščiukaičio g. iki Panerių g.) kapitalinis remontas

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2022-05-30
2	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2024-01-19
3	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
4	Pagal sutartį atlikti darbai:	
4.1	sutarties objektas	A. Kriščiukaičio g. (nuo Jurbarko g. iki Linkuvos g.) ir Linkuvos g. (nuo A. Kriščiukaičio g. iki Panerių g.) kapitalinis remontas
4.2	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
6	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: kelias (gatvė))
7	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.	1 730 838,16 be PVM 2 094 314,17 su PVM
8	Patvirtinantys dokumentai :	Deklaracija 2024-01-19 Nr.: ARCCR-20-240119-00510 2022-05-30 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2022-05-30/1 Pazyma_galutine_A. Kriščiukaičio gatvės (nuo Jurbarko g. iki Linkuvos g.) ir Linkuvos

Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas
Justinas Jasiulevičius, 36412.

3 OBJEKTAS:

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2022-05-24
2	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-01-19
3	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
4	Pagal sutartį atlikti darbai:	
4.1	sutarties objektas	Nemuno g. kapitalinis remontas
4.2	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5	Statinio kategorija	neypatingas statinys
6	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: kelias (gatvė))
7	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.	522 027,42 be PVM 631 653,18 su PVM
8	Patvirtinantys dokumentai :	Statybos užbaigimo aktas 2023-01-19 Nr.: ARCCR-20-230119-00720 2022-05-24 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2022-05-24/1 Pazyma_paskutine-Nemuno g. kapitalinio