

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

385075

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai

Trumpas aprašymas:

Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Vigatas"

Gatvė ir namo numeris:

Plento g. 13, Norgėlai

Pašto kodas:

60190

Miestas:

Raseiniai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

info@vigatas.lt

Telefonas:

[redacted]

Asmuo ar asmenys ryšiams:

[redacted]

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT8022599917

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas



Pavardė

[redacted]
Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Raseiniai

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

[redacted]

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

[redacted]

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitą prekybos žmonėmis formą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.vmi.lt

Kodas

-

Emitentas

vmi

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

-

Emitentas

sodra

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.vmi.lt

Kodas

-

Emitentas

-

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

14-01-2025

Vieta

Raseiniai

Parašas

*Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Valiuskevičius*



[Redacted signature]

SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Objektų dalių pavadinimas	Suma Eur be PVM	Pastabos
<i>Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055 gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai</i>			
1	Bendrosios išlaidos	✓ 5100,00	Žiniaraštis Nr. 10a (BI)
2	Susisiekimo dalis	✓ 385356,77	Žiniaraštis Nr. 10b (SD)
3	Nuotekų šalinimo dalis	✓ 140784,92	Žiniaraštis Nr. 10c (NŠ)
4	Elektrotechnikos dalis	✓ 42405,70	Žiniaraštis Nr. 10d (ED)
5	Elektroninių ryšių dalis	✓ 18203,10	Žiniaraštis Nr. 10e (ER)
6	Viso STATYBOS DARBAI	591850,49	Keliama į pasiūlymo raštą ✓
7	PVM 21 %, Eur	124288,60	Keliama į pasiūlymo raštą
8	Iš viso su PVM, Eur	716139,09	Keliama į pasiūlymo raštą

Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu

Atsakingas tiekėjo atstovas:

Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto (-ų) gavimą ar/arba deklaracijos (-ų) pateikimą pagal statinių grupes įvertinus statinio (dalis) ekspertizės rangovo, su kuriuo Rangovas sudaro sutartį dėl deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo už suteiktą (-as) paslaugą (-as)).

Konkurso sąlygų priedas Nr. 10a

Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055
gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Bendrosios
išlaidos



Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM		
				Vieneto kaina	Iš viso	pastabos
1	Statinių išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos	vnt.	1,00 ✓	1200,00	1200,00 ✓	
2	Elektroniniam statybos darbų žurnalui programinės įrangos įsigijimas, jo administravimas pagal statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 4 priedo reikalavimus	kompl.	1,00 ✓	400,00	400,00 ✓	
3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas su VI Registų centro patikra	kompl.	1,00 ✓	1500,00	1500,00 ✓	
4	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus ir pateikimas per IS "Infostatyba"	gatvės - 4 bylos, nuotekos 1 byla	5,00 ✓	400,00	2000,00 ✓	
Žiniaraštyje 10a					5100,00	✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1071,00	
Iš viso žiniaraštyje 10a					6171,00	

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Objektas: Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055 gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
	STRAZDELIO G.				
1	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	0,171 ✓	792,12	135,45 ✓
1.2	Vienstiebių kelio ženklų demontavimas	vnt.	1 ✓	30,09	30,09 ✓
1.3	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	10 ✓	3,53	35,3 ✓
1.4	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu	m ³	5 ✓	5,94	29,7 ✓
1.5	Asfalto frezavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	6,5 ✓	53,17	345,61 ✓
1.6	Medžių >Ø32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas (Nupjauta mediena sukraunama į rietuves ir sandėliuojama statybvietyje. Krūmai, šakos, šaknys susmulkinami vietoje ir išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštes. Išrauti kelmai išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštes)	vnt.	1 ✓	124,71	124,71 ✓
	Iš viso 1 skyriuje				700,86 ✓
2	ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI				
2.1	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje	m ³	500 ✓	2,2	1100,0 ✓
2.2	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu	m ³	624 ✓	4,88	3045,12 ✓
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	542 ✓	1,13	612,46 ✓
	- rankiniu būdu	m ²	136 ✓	1,74	236,64 ✓
2.4	Plotų planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	154 ✓	1,13	174,02 ✓
	- rankiniu būdu	m ²	17 ✓	1,74	29,58 ✓
2.5	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	124 ✓	21,23	2632,52 ✓
	Iš viso 2 skyriuje				7830,34 ✓
3	BORTŲ ĮRENGIMO DARBAI				
3.1	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	335 ✓	31,59	10582,65 ✓
3.2	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	m	335 ✓	2,2	737,0 ✓
	Iš viso 3 skyriuje				11319,65 ✓
4	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
4.1	Drenažo D113/128 įrengimas	m	111 ✓	15,78	1751,58 ✓
4.2	≥43 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	373 ✓	29,33	10940,09 ✓



4.3	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	621 ✓	9,27	5746,67
4.4	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	621 ✓	20,35	12637,35
4.5	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	621 ✓	0,45	279,45
4.6	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m ²	621 ✓	13,45	8352,45
4.7	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm	m	342 ✓	5,08	1737,36
4.8	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	12 ✓	2,2	26,4
	Iš viso 4 skyriuje				41481,35
5	NUOVAŽŲ IŠ ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
5.1	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	8 ✓	22,45	179,6
5.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	19 ✓	9,27	176,13
5.3	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	15 ✓	30,56	458,4
	Iš viso 5 skyriuje				814,13
6	VERTIKALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI				
6.1	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas	vnt.	1 ✓		
	– atramų	vnt.	1 ✓	93,98	93,98
	– ženklų	vnt.	1 ✓	45,28	45,28
	– pamatų iš C25/30 betono	m ³	0,1 ✓	155,0	15,5
	Iš viso 6 skyriuje				154,76
7	KITI DARBAI				
7.1	Šulinių dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	vnt.	3 ✓	117,83	353,49
	Iš viso 7 skyriuje				353,49
	VISO STAZDELIO G.				62654,58
	M. VALANČIAUS G.				
1	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	0,294 ✓	792,12	232,88
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	9 ✓	3,53	31,77
1.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu	m ³	12 ✓	5,94	71,28
1.4.	Trinkelio/plytelių dangos demontavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	0,5 ✓	62,12	31,06
	Iš viso 1 skyriuje				366,99
2	ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI				
2.1	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	m ³	912 ✓	2,2	2006,4
2.2	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu	m ³	1140 ✓	4,88	5563,2
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas				
2.4	- mechanizuoti būdu	m ²	1115 ✓	1,13	1259,95
2.5	- rankiniu būdu	m ²	124 ✓	1,74	215,76



2.6	Plotų planiravimas				
2.7	- mechanizuoti būdu	m ²	132 ✓	1,13 *	149,16
2.8	- rankiniu būdu	m ²	15 ✓	1,74	26,1
2.9	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	228 ✓	21,23	4840,44
	Iš viso 2 skyriuje				14061,01
3	BORTŲ ĮRENGIMO DARBAI				
3.1	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	578 ✓	31,59	18259,02
3.2	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	m	578 ✓	2,2	1271,6
	Iš viso 3 skyriuje				19530,62
4	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
4.1	Drenažo D113/128 įrengimas	m	291 ✓	15,78	4591,98
4.2	≥43 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	607 ✓	29,33	17803,31
4.3	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	1011 ✓	9,27	9371,97
4.4	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	1011 ✓	20,35	20573,85
4.5	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	1011 ✓	0,45	454,95
4.6	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m ²	1011 ✓	13,45	13597,95
4.7	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm	m	588 ✓	5,08	2987,04
4.8	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	10 ✓	2,2	22,0
	Iš viso 4 skyriuje				69403,05
5	NUOVAŽŲ IŠ ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
5.1	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	59 ✓	22,45	1324,55
5.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	157 ✓	9,27	1455,39
5.3	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	115 ✓	30,56	3514,4
	Iš viso 5 skyriuje				6294,34
6	KITI DARBAI				
6.1	Šulinių dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	vnt.	5 ✓	117,83	589,15
6.2	Apsaugio stulpelio įrengimas ir paženklinimas atšvaitu.	vnt.	2 ✓	23,15	46,3
	Iš viso 6 skyriuje				635,45
	VISO M. VALANČIAUS G.				110291,46
	TRAKŲ G.				
1	PĀRĖŠĪAMĖJĖ DARBAI				
1.1	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	0,324 ✓	792,12	256,65
1.2	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	24 ✓	3,53	84,72
1.3	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu	m ³	5 ✓	5,94	29,7
1.4	Trinkelų/plytelių dangos demontavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	2 ✓	62,12	124,24



	Iš viso 1 skyriuje				
2	ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI				
2.1	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	m ³	1004 ✓	2,2 *	2208,8
2.2	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu	m ³	1255 ✓	4,88	6124,4
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	1227 ✓	1,13	1386,51
	- rankiniu būdu	m ²	137 ✓	1,74	238,38
2.4	Plotų planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	351 ✓	1,13	396,63
	- rankiniu būdu	m ²	38 ✓	1,74	66,12
2.5	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	221 ✓	21,23	4691,83
	Iš viso 2 skyriuje				15112,67
3	BORTŲ ĮRENGIMO DARBAI				
3.1	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	962 ✓	31,59	30389,58
3.2	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	m	962 ✓	2,2	2116,4
	Iš viso 3 skyriuje				32505,98
4	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
4.1	Drenažo D113/128 įrengimas	m	320 ✓	15,78	5049,6
4.2	≥43 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ²	676 ✓	29,33	19827,08
4.3	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	1127 ✓	9,27	10447,29
4.4	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	1127 ✓	20,35	22934,45
4.5	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	1127 ✓	0,45	507,15
4.6	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m ²	1127 ✓	13,45	15158,15
4.7	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm	m	810 ✓	5,08	4114,8
4.8	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	10 ✓	2,2	22,0
	Iš viso 4 skyriuje				78060,52
5	NUOVAŽŲ IŠ ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
5.1	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	62 ✓	22,45	1391,9
5.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	161 ✓	9,27	1492,47
5.3	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	118 ✓	30,56	3606,08
	Iš viso 5 skyriuje				6490,45
6	KITI DARBAI				
6.1	Šulinių dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	vnt.	0 ✓		
6.2	Apsaugio stulpelio įrengimas irpaženklėjimas atšvaitu.	vnt.	2 ✓	23,15	46,3
	Iš viso 6 skyriuje				46,3



	VISO TRAKŲ G.				182711,23
	KAPŲ G.				
1	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	0,21 ✓	792,12	166,35
1.2	Vienstiebių kelio ženklų demontavimas	vnt.	1 ✓	30,09	30,09
1.3	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	10 ✓	3,53	35,3
1.4	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu	m ³	8 ✓	5,94	47,52
1.5	Asfalto frezavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	1 ✓	53,17	53,17
	Iš viso 1 skyriuje				332,43
2	ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI				
2.1	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	m ³	648 ✓	2,2	1425,6
2.2	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu	m ³	810 ✓	4,88	3952,8
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	792 ✓	1,13	894,96
	- rankiniu būdu	m ²	88 ✓	1,74	153,12
2.4	Plotų planiravimas				
	- mechanizuoti būdu	m ²	208 ✓	1,13	235,04
	- rankiniu būdu	m ²	23 ✓	1,74	40,02
2.5	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	162 ✓	21,23	3439,26
	Iš viso 2 skyriuje				10140,8
3	BORTŲ ĮRENGIMO DARBAI				
3.1	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	423 ✓	31,59	13362,57
3.2	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	m	423 ✓	2,2	930,6
	Iš viso 3 skyriuje				14293,17
4	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
4.1	Drenažo D113/128 įrengimas	m	210 ✓	15,78	3313,8
4.2	≥43 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	470 ✓	29,33	13785,1
4.3	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	783 ✓	9,27	7258,41
4.4	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	783 ✓	20,35	15934,05
4.5	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	783 ✓	0,45	352,35
4.6	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m ²	783 ✓	13,45	10531,35
4.7	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm	m	441 ✓	5,08	2240,28
4.8	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	42 ✓	2,2	92,4
	Iš viso 4 skyriuje				53507,74
5	NUOVAŽŲ IŠ ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI				
5.1	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	7 ✓	22,45	157,15

5.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	17 ✓	9,27	157,59
5.3	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	12 ✓	30,56	366,72
	Iš viso 5 skyriuje				681,46
6	VERTIKALUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI				
6.1	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas	vnt.	1 ✓		
	– atramų	vnt.	1 ✓	93,98	93,98
	– ženklų	vnt.	1 ✓	45,28	45,28
	– pamatų iš C25/30 betono	m ³	0,1 ✓	155,0	15,5
	Iš viso 6 skyriuje				154,76
7	KITI DARBAI				
7.1	Šulinių dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	vnt.	5 ✓	117,83	589,15
	Iš viso 7 skyriuje				589,15
	VISO KAPŲ G.				79699,51
	Žiniaraštyje 10b				385356,77
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				80924,92
	Iš viso žiniaraštyje 10b				466281,7



Objektas: Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055
 gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Nuotekų šalinimo dalis



Eil.	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
Nr.	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
I. MONTAVIMO DARBAI					
1	Savitakiniai gofruoti nuotekų vamzdynai iš PP vamzdžių D300 "S" kl. ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje , hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra.	m'	594 ✓	24,11	14321,34
2	Savitakiniai gofruoti nuotekų vamzdynai iš PP vamzdžių D250 "S" kl. ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje , hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra.	m'	106 ✓	22,65	2400,90
3	Slėginiai PE 100 RC (2 sl.) nuotekų vamzdynai D250 ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje, hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra. Betranšėjiniu būdu	m'	48 ✓	100,1	4804,80
4	Savitakiniai gofruoti nuotekų vamzdynai iš PP vamzdžių D200 "S" kl. ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje , hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra.	m'	52 ✓	15,3	795,60
5	Savitakiniai nuotekų vamzdynai iš PVC vamzdžių D200 "N" kl. ir jų paklojimas su visomis reikalingomis (Kritimo stovams)	m	2 ✓	71,11	142,22
6	Apvalus surenkamas g/b šulinys D1000 mm šlapiuose gruntuose, Hvid= 1,65 m	vnt	22 ✓	808,78	17793,16
7	Apvalus surenkamas g/b šulinys D1000 mm šlapiuose gruntuose su skyle dugne, Hvid= 2,0 m Infiltraciniai šuliniai (L1-25A ir L1-25B).	vnt	2 ✓	1002,05	2004,10
8	Ketiniai dangčiai d700 mm 40,0 t apkrovai, pragumuota tarpine,automatiniu fiksavimu, rakinami.	vnt	24 ✓	178,27	4278,48



9	PP apžiūros šulinys D600, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu, dangčiu (sunkaus tipo) ir visomis kitomis reikalingomis jungtimis.	kompl		775,61	3878,05
10	Šulinių žymėjimo ženklai, ant žemų metalinių stulpelių	vnt	29	49,83	1445,07
11	Lietaus surinkimo šulinėlis iš polipropileno PP (aklinas šulinio dugnas, sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis D425 mm) Hvid-1,5 m su betoniniu atraminiu žiedu ir su laiptuotomis lietaus surinkimo grotelėmis (tikslinama statybos metu).	kompl	22	353,91	7786,02
12	Protarpiniai trumpo tipo D300 mm vamzdžiams	vnt	36	39,17	1410,12
13	Protarpiniai trumpo tipo D250 mm vamzdžiams	vnt	8	33,93	271,44
14	Protarpiniai trumpo tipo D200 mm vamzdžiams	vnt	18	25,01	450,18
15	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas po PVC vamzdžiais	m ³	64	49,65	3177,60
16	Prisijungimas prie esamų tinklų (į esamą G/B šulinį) su visomis reikalingomis medžiagomis.	kompl	3	54,13	162,39
17	Sumontuotų lietaus nuotekų tinklų praplovimas (priimti kiekiai tinklo ilgiui)	m	800	8,25	6600,00
II. ŽEMĖS DARBAI					
18	Sauso grunto kasimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi	m ³	1998	2,18	4355,64
19	Sauso grunto kasimas rankiniu būdu, iškeliant kranu	m ³	222	21,23	4713,06
20	Tranšėjos išramstymas metaliniais skydais	m ³	2220	0,92	2042,40
21	Tranšėjos užpylimas karjeriniu smėliu	m ³	601	27,44	16491,44
22	Tranšėjos užpylimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi, gruntą tankinant rankiniais plūktuvais, iškastu gruntu	m ³	1537,7	4,11	6319,95
23	Sauso grunto išvežimas į savartyną arba panaudojimos sklypo teritorijoje.	m ³	682,3	3,78	2579,09
24	Gruntinio vandens lygio pažeminimas. Priimti kiekiai vamzdžio ilgiui (tikslinama statybos metu, pagal tuo metu esamas klimato sąlygas).	m	800	2,51	2008,00
III. ARDYMO, ATSTATYMO DARBAI TIKSLINAMI STATYBOS METU (tikslinti statybos metu)					
Asfalto dangos ardymas atstatymas (Maironio g.)					
25	Esamų asfalto dangos ardymas ir atstatymas pagal esamą gatvės konstrukciją (tikslinama statybos metu, priimtos 2 prieduobės 3x2 m)	m ²	12	45,0	540,00

IV. VEJOS ARDYMO-ATSTATYMO DARBAI

26	Augalinio grunto h=10 cm nukasimas buldozeriu, perstumiant 10 m atstumu	m ³	4,8	4,56	21,89
27	Augalinio grunto pasklaidymas buldozeriu, perstumiant 10 m atstumu	m ³	4,8	22,53	108,14
28	Dirvos paruošimas mechanizuotai, nepilant augalinio grunto ir apsėjimas žolių sėklomis	m ²	48	3,07	147,36
V. KITI DARBAI (tikslinti statybos metu)					
29	Esamų požeminių tinklų šulinių (vandentiekio ir nuotekų) paaukštinimas/pažeminimas pagal projektuojamą gatvės reljefą su visomis reikalingis medžiagomis h vid.=25 cm (betonas C20/25).	vnt.	80	110,9	8872,00
30	Esamų požeminių sklendžių su prailginimo velenų ir kapa paaukštinimas/pažeminimas pagal projektuojamą gatvės reljefą su visomis reikalingis medžiagomis.	kompl	4	131,52	526,08
31	Esamų šulinių dangčių keitimas į sunkaus tipo 40 t.	vnt	80	204,4	16352,00
32	Esamų šulinių komunikacijų žymėjimo ženklų stovų keitimas	kompl	80	49,83	3986,40
Viso II skyriuje Medžiagos					140784,92
Žiniaraštyje 10c					140784,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					29564,83
Iš viso žiniaraštyje 10c					170349,76

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Objektas: Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055 gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Elektrotechninė dalis



Eil.	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
Nr.	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
I. MONTAVIMO DARBAI					
1	Pamato montavimas	vnt.	31 ✓	40,00	1240,00
2	Atramos montavimas	vnt.	31 ✓	35,00	1085,00
3	Šviestuvo montavimas	vnt.	31 ✓	30,00	930,00
4	Tranšėjos kasimas, užkasimas	m	1160 ✓	5,00	5800,00
5	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m	1160 ✓	2,00	2320,00
6	Kabelio paklojimas t.sk.	m	1230 ✓		0,00
6.1	kabelio paklojimas vamzdyje	m	1194 ✓	2,00	2388,00
6.2	kabelio užvedimas į atramą	m	33 ✓	2,00	66,00
6.3	kabelio užvedimas į spintą	m	3 ✓	2,00	6,00
7	Instaliacinio kabelio atramoje montavimas	m	240 ✓	1,00	240,00
8	Kabelio galinės movos montavimas	vnt	62 ✓	5,50	341,00
9	Atsišakojimo gnybtų montavimas	vnt	31 ✓	14,20	440,20
10	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt	31 ✓	5,00	155,00
11	Automatinio jungiklio montavimas spintoje	vnt	1 ✓	5,00	5,00
12	Kabelio izoliacinės varžos matavimas	vnt	31 ✓	10,00	310,00
13	Kompleksinių matavimų ir bandymų protokolai pagal EIBNAA	kompl.	1 ✓	200,00	200,00
14	Atramos įžeminimo kontūro įrengimas	kompl	30 ✓	30,00	900,00
15	Įžeminimo kontūro prijungimas	m	62 ✓	10,00	620,00
Iš viso montavimo darbų					17046,20
II. MEDŽIAGOS					
1	Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H=8 m virš žemės paviršiaus montuojama į g/b pamatą	vnt.	24 ✓	185,00	4440,00
2	Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H=6 m virš žemės paviršiaus montuojama į g/b pamatą	vnt	7 ✓	125,60	879,20
3	Šviestuvai su diodinėmis lempomis 30,5 W, išpildymas IP66	vnt.	31 ✓	196,30	6085,30
4	Automatinis jungiklis 1F, C6A	vnt.	31 ✓	5,00	155,00
5	Automatinis jungiklis 3F, C20A	vnt.	1 ✓	15,20	15,20
6	Betono pamatas apšvietimo atramoms, h=1,3 m	vnt.	31 ✓	55,60	1723,60
7	Kabelis varinėmis gyslomis 3x1,5 mm ² atramoje	m	240 ✓	1,00	240,00
8	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25 mm ²	m	1230 ✓	3,20	3936,00
9	PE vamzdis Ø75 mm	m	1160 ✓	2,40	2784,00
10	Galinė kabelio mova 4x25 mm ²	vnt.	62 ✓	6,30	390,60
11	Atsišakojimo gnybtai	vnt	31 ✓	15,60	483,60
12	Giluminis įžeminimo kontūras:	kompl.	31 ✓	50,00	1550,00
12.1	Cinkuotas įžeminimo strypas d≥20 mm, L=1,5 m – 5 vnt.	vnt	31 ✓	10,00	310,00

12.2	Įkalimo galvutė ≥ 20 mm – 1 vnt	vnt.	31 ✓	5,00	155,00
12.3	Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 20 mm-1 vnt.	vnt.	31 ✓	5,00	155,00
12.4	Kryžminė jungtis ≥ 20 mm - 1 vnt.	vnt.	31 ✓	2,00	62,00
13	Plieninė cinkuota juosta 25x4 mm įžeminimo kontūro prijungimui	m	62 ✓	2,50	155,00
Viso II skyriuje Medžiagos					23519,50

III. DEMONTAVIMAS

1	Šviestuvai	vnt.	24 ✓	45,00	1080,00
2.	Laidai (2 laidai)	m	1520 ✓	0,50	760,00
Viso III skyriuje Demontavimas					1840,00
Žiniaraštyje 10d					42405,70
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					8905,20
Iš viso žiniaraštyje 10d					51310,90



Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Objektas: Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055 gatvių kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Elektroninių ryšių dalis.



Eil. Nr.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
I. MONTAVIMO DARBAI					
1	Ryšio kanalizacijos vamzdžio atkasimas, apgaubimas sudedamu vamzdžiu, užkasimas	m	394,0 ✓	7,00	2758,0
2	Ryšio kanalizacijos vamzdžio atkasimas, apgaubimas sudedamu vamzdžiu, kabelį patraukti iš po proj. borto, užkasti	m	116,0 ✓	8,00	928,0
3	Tranšėjos kasimas, vamzdžio paklojimas šalin esamos ryšio kanalizacijos, užkasimas	m	406,0 ✓	2,00	812,0
4	Atliktų darbų rezultatų pridavimas, išpildomoji nuotrauka	kompl	1,0 ✓	300,00	300,0
Iš viso montavimo darbų					4798,0
II. MEDŽIAGOS					
1	Apsauginis vamzdis Ø110	m	510,0 ✓	12,00	6120,0
2	PE vamzdis Ø110mm	m	406,0 ✓	3,00	1218,0
Viso II skyriuje Medžiagos					7338,0
III. RYŠIŲ ŠULINIŲ NR. 231, NR. L87, NR. L47, NR. L2, NR. L1 SUSTIPRINIMAS (5 VNT.)					
1	Esamų šulinių gelžbetoninės landos demontavimas	m³	2 ✓	50	100,0
2	Esamų šulinių liukų demontavimas	vnt.	5 ✓	58,3	291,5
3	Betono blokelių (išmatavimai - 400x200x120 mm) mūro sienutės įrengimas b=400 mm, h=1 200 mm su cementiniu skiediniu S10	m³	15 ✓	115,6	1734,0
4	Atraminiai žiedai AŽ-7	vnt.	10 ✓	25,3	253,0
5	Atraminiai žiedai AŽ-7-0,5	vnt.	5 ✓	25,3	126,5
6	Liukas sunkaus tipo, rakinamas	vnt.	5 ✓	215,3	1076,5
7	G/B plokštė RKS-3-70 (1970x1250x120h)	vnt.	5 ✓	319,52	1597,6
8	G/B laikanti saraiva LS-14-30 (1400x200x190h)	vnt.	10 ✓	25,2	252,0
Žemės darbai					
9	Sutankinto žvyro-skaldos pasluoksnis 15 cm	m³	3,6 ✓	10	36,0
10	Grunto iškasimas pamutams	m³	50 ✓	5	250,0
11	Pamatų užpylimas gruntu sutankinant	m³	30 ✓	5	150,0
12	Grunto išvežimas	m³	20 ✓	5	100,0
13	Statybinio laužo išvežimas	t	5 ✓	20	100,0
Viso III skyriuje					6067,1
Žiniaraštyje 10e					18203,1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3822,65
Iš viso žiniaraštyje 10e					22025,75



Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Žibuoklių g. 6, Kedainiai LT-57125,
telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120
el. paštas: info@helanas.lt, langai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Pareigos	Darbovietė	Vardas, Pavardė	Kval. atestato nr.
Statybos darbų vadovas	UAB "Helanas"	Gerardas Pilys	37109
Specialiųjų darbų statybos vadovas	UAB "Vigatas"	Gražvydas Zubas	39716
Geodezininkas matinininkas	UAB "Helanas"	Ramūnas Gailius	1GKV-1502; 2M-M-2141

Direktorius

Ramūnas Gailius



Pirkimo sąlygų I priedas „Atliktų statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas, apibūdinimas (naujos statybos/rekonstravimo darbai/remonto) statinių grupė – kitos paskirties inžineriniai statiniai, pogrupis: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai, gatvės	Atliktų darbų vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius)*	Darbų atlikimo tiksliai data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovo pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus*** (pridedama/nepridedama)
1	2	3	4	5	6
1	Sporto g. (11R37A0) ir Reizgupio g. (11R65) Raseinių mieste, Raseinių r. sav. kapitalinis remontas, Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	121540,72	2021 04 – 2021 10	Artūras Kosa, Raseinių r. sav. strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel 861568877, El. p. arturas.kosa@raseiniai.lt	Pridedama
2	Trakinių g. (4P3) Trakinių k., Kalnų sen., Raseinių r. sav., kapitalinis remontas, Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	70542,42	2021 03 – 2021 08	Valmantas Bentnorius, Raseinių r. sav. strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel 868652677, El. p. valmantas.bentnorius@raseiniai.lt	Pridedama



3	Sutkaičių g. (6K5) Kaulakių k., Pagojūnų sen., Raseinių r. sav., kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	63327,76	2021 03 – 2021 08	Valmantas Bentnorius, Raseinių r. sav. strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel 868652677, El. p. valmantas.bentnorius@ras einiai.lt	Pridedama
4	Raseinių r. sav., Raseinių sen., Ramonų k., Žibuoklių g. (8R8) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	24942,48	2021 04 – 2021 09	Valmantas Bentnorius, Raseinių r. sav. strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel 868652677, El. p. valmantas.bentnorius@ras einiai.lt	Pridedama
5	Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Užkalnių k., Liepų g. (5U3) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	118278,8 7	2020 11 -2021 05	Valmantas Bentnorius, Raseinių r. sav. strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel 868652677, El. p. valmantas.bentnorius@ras einiai.lt	Pridedama
6	Kėdainių m., Draugystės g. rekonstrukcija, Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	41301,51	2021 06 01-2021 06 18	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Pridedama
7	Viduklės sen., Paupio k., Kadagių g. (10P3) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	15214,27	2021 06 18-2021 07 21	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Pridedama
8	Ariogalos sen., Negirvos k., Liepų g. (1V105) dalies kapitalinis	16741,32	2021 06 18-2021 07 21	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Pridedama



	remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.				
9	Vilkijos seniūnijos Vilkijos m. Marmos gatvės rekonstravimas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	35666,66	2021 06 01- 2021 08 01	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Priedama
10	Betygalos sen., Berteškių k., Liepų g. (2B5) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	9734,88	2021 07 01- 2021 08 01	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Priedama
11	Betygalos sen., Berteškių k., Lakštingalų g. (2B3) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	17065,64	2021 07 01- 2021 08 01	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Priedama
12	Šiluvos sen., Lyduvėnų k. Piliakalnio g. (9v110) kapitalinis remontas Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	13434,75	2021 08 01- 2021 09 01	UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas Arnas Valiuškevičius +37068692247	Priedama
13	Tauragės sen., Dauglaukio k., Skalvių g. kapitalinis remontas. Susisiekimo komunikacijos, gatvės.	96546,25	2020 08 08 – 2020 09 23	UAB „Apastata“ +37069901490 Direktorius Mindaugas Apavičius	Priedama
14	Tauragės sen., Dauglaukio k., Pievų g. kapitalinis	54211,73	2020 08 08 –	UAB „Apastata“ +37069901490	Priedama



	remontas. Susisiekimo komunikacijos, gatvės.		2020 09 23	Direktorius Mindaugas Apavičius	
--	---	--	---------------	------------------------------------	--

Pastabos:

* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

[atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo paslaugų, tame tarpe ir darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos / darbai buvo atliktos (-ti) kartu su naujos statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto darbais, į reikalaujamas statybos darbų rūšis nepatenkančių darbų rūšių vertė.

** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos.

*** Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.

ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 23006/2

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23167/2

Išduotas

UAB Nekrilita

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Norgėlių k., Kalniškių g. 8

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (gatvės), kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB Nekrilita direktoriaus įsakymas Nr. 2023-1

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2023-10-12 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2026-10-19

Išdavimo data 2023-10-19

Direktorius

Marius T. [redacted]

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. [redacted]
uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

PPATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 2392/2

Išduotas

UAB „Vigatas“

Dubysos g. 40, Gėluvos km, Raseinių r.

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: ypatingi statiniai; gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje; melioracijos statinių statyba.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Vigatas“ direktoriaus įsakymas Nr.D17/05/15.

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2017-05-16

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2023-05-15 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2026-05-18

Išdavimo data 2023-05-18

Direktorius

Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas