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Pirkime dalyvaujantiems Tiekéjams
CVP IS priemonémis 2024-11-28

DEL PIRKIMO SALYGY PAAISKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimy komisija (toliau — Komisija) atviro konkuro badu vykdo 110/10 kV SurviliSkio TP
110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugy pirkimg (toliau — Pirkimas), kuriame gauti
klausimai, j kuriuos pateikiami atsakymai:

1 Klausimas: Prasome patikslinti, ar bdtina topografiné medziaga projektui, ,110 kV OL Kédainiai-
Surviliskis/Surviliskis-Krekenava nuo atramos Nr.71/9 iki SurviliSkio TP OL portalo, zaibosaugos troso su
Sviesolaidiniu kabeliu jrengimas®, ruosti? Ar galima, vietoje topografinés medziagos naudoti lazerinio
skanavimo pavirSiy i§ geoportalai.lt platformos?

Atsakymas: Patiksliname 2024-11-20 pateiktg atsakymg ir praSome vadovautis Sia redakcija.
Perkantysis subjektas organizacija nenustato reikalavimo atlikti topografijg projektui, ,110 kV OL Kédainiai-
Surviliskis/Surviliskis-Krekenava nuo atramos 71/9 iki SurviliSkio TP OL portalo, zaibosaugos troso su
Sviesolaidiniu kabeliu jrengimas® pakanka tik profilio. UZ projektinés medziagos derinimg su institucijomis ir
statybg leidzian¢io dokumento gavimg atsakingas projektuotojas todél jis turi priimti savarankiskg sprendimag
leidziantj pasiekti Siuos tikslus.

2 klausimas: IS pirkimo dokumentacijos suprantame, kad perkamas projektiniy pasitlymy paslauga
atitinkanti techninio projekto lygio iSpildymus pagal iki 2024.11.01 galiojusio STR ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimus. PraSome patikslinti PU p. 3.2, nurodant, kad ,Techninéje (projektavimo)
uzduotyije ir/ar jos prieduose naudojama projekto / techninio projekto sgvoka ir detalumas atitinka projektiniy
pasidlymy sgvoka“.

Atsakymas: TU 3.2. salyga nurodo, kad techninés uzduoties prieduose likusios nepakeistos
stechninio projekto“ sgvokos laikytinos tapaciomis,projektiniy pasidlymy® sgvokai. Perkamy projektiniy
pasitlymy detalumas apra8ytas techninéje uzduotyje ir jos prieduose, dél to sglyga néra koreguojama.

3 klausimas: Vadovaujantis nuo 2024.11.01 |sigaliojusiy jstatymy nuostatomis, derinimas su
treciosiomis alimis ir sglygas iSdavusiomis instancijomis atliekamas per IS Infostatyba po SLD iSdavimo,
techninio darbo projekto rengimo etape (pridedama iSkarpa i§ Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuoto seminaro medziagos):

Prasymas pateikti iSvadg dél techninio darbo projekto
(teikiamas prisijungimo sglygas iSdavusiems subjektams)

Pagrindiniai pasikeitimai

Naujas per IS Infostatyba teikiamas prasymas

Prie prasymo pridedamas po SLD gavimo parengtas Techninis darbo projektas

Subjektas (juridinis arba fizinis asmuo) gali gauti nagrinéti §j prasyma, jei iSdavé Prisijungimo salygas
Prasyme pateiktam TDP subjektas IS Infostatyba turi bati pritarta arba nepritarta

Prasymas teikiamas kiekvienam Prisijungimo salygas iSdavusiam subjektui atskirai

Sios nuostatos nesuderinamos su PU p. 3.8 ir p. 3.22 reikalavimu projektg suderinti su tregigja $alimi
(AB ESO) projektiniy pasidlymy rengimo etape. Matome rizika, kad projektiniy pasitdlymy stadijoje AB ESO
gali atsisakyti derinti projektg ir tokiu atveju negalétume iSpildyti PU 3.8 punkto reikalavimy. Prasome tikslinti
projektavimo uzduot;.

Atsakymas: ESO iSduotos projektavimo sglygos numato projekty ir sprendiniy derinimg su ESO.
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Projektuotojas turés atlikti projektiniy pasialymy suderinimo veiksmus su treciosiomis Salimis, taciau
treCiosioms Salims pagrjstai dél ne nuo projektuotojo priklausanciy aplinkybiy atsisakius derinti projektiniy
pasitlymy dokumenta, bus vertinamos aplinkybés del atsakomybés netaikymo pagal sutarties Bendrujy salygy
7.4.1 punkta.

4 klausimas: PraSome paaiskinti praSymo pateikimo ir derinimo IS Infostatyboje algoritma, jei
projektiniy pasitlymy dalis nenumatoma rengti ir derinti su PSO, vadovaujantis pateiktomis pirkimo sglygomis
ir PU priedais.

Atsakymas: Perkami iSpléstos apimties projektiniy pasitlymy parengimo darbai, kuriy derinimo
reikalavimai numatyti techninés uzduoties 3.28 punkte. Siuo atveju perkantysis subjektas nenustato derinimo
priemoniy.

5 klausimas: Vadovaujantis nuo 2024.11.01 |sigaliojusiy jstatymy nuostatomis, derinimas su
treciosiomis Salimis ir sglygas iSdavusiomis instancijomis atliekamas per IS Infostatyba po SLD iSdavimo,
techninio darbo projekto rengimo etape (prisegama iSkarpa i§ Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuoto seminaro medziagos):

Prasymas pateikti iSvadg dél techninio darbo projekto
(teikiamas prisijungimo salygas iSdavusiems subjektams)

Pagrindiniai pasikeitimai

Naujas per IS Infostatyba teikiamas prasymas
Prie prasymo pridedamas po SLD gavimo parengtas Techninis darbo projektas
Subjektas (juridinis arba fizinis asmuo) gali gauti nagrinéti §j prasyma, jei iSdavé Prisijungimo salygas
Prasyme pateiktam TDP subjektas IS Infostatyba turi bati pritarta arba nepritarta
Prasymas teikiamas kiekvienam Prisijungimo salygas iSdavusiam subjektui atskirai
Sios nuostatos nesuderinamos su PU p. 3.28 reikalavimu projektg suderinti su treciosiomis $alimis
projektiniy pasitlymy rengimo etape. PraSome tikslinti projektavimo uzduot;.

Atsakymas: ESO iSduotos projektavimo sglygos numato projekty ir sprendiniy derinimg su ESO.
Projektuotojas turés atlikti projektiniy pasidlymy suderinimo veiksmus su tre€iosiomis S$alimis, taciau
treCiosioms Salims pagrjstai dél ne nuo projektuotojo priklausan€iy aplinkybiy atsisakius derinti projektiniy
pasitlymy dokumenta, bus vertinamos aplinkybés dél atsakomybés netaikymo pagal sutarties Bendryjy salygy
7.4.1 punkta.

6 klausimas: Perkamas projektiniy pasidlymy parengimas, taiau LITGRID PU 3 priede ,Projekto
sudétis“ néra numatytas projektiniy pasidlymy dalies bylos parengimas. PraSome tikslinti PU ir jos priedus
pagal nuo 2024.11.01 naujai atsiradusius statyby reglamentuojanciy jstatymy pakeitimus.

Atsakymas: Manome, kad techniné uzduotis neprieStarauja pakeistiems  statybg
reglamentuojantiems teisés aktams. Pojstatyminiai teisés aktai numato minimalig projektiniy pasitlymy apimtj,
taCiau palieka galimybe Statytojui / UZsakovui jg iSplésti. Litgrid AB Siuo pirkimu perka iSpléstos apimties
projektiniy pasitlymy parengimo darbus.

7 klausimas: Prasome tikslinti PU p. 4.20, nurodant kur tiksliai reikia suprojektuoti drenazg — ar
Jeritorijoje”, ar ,aplink PVP*. Jeigu bus paliekama formuluoté ,teritorijoje“ — prasome tiksliai nurodyti kur ir
kokio ploto (m2) teritorijoje privalome suprojektuoti drenaza.

Atsakymas: Zemés jstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad savo naudojamuose Zemés
sklypuose vykdydami Gkine ir kitg veikla, Zemés savininkai ir kiti naudotojai privalo nepazeisti gretimy Zzemeés
sklypy savininky ar naudotojy ir gyventojy teisiy ir jstatymy saugomy interesy. Visas lietaus vanduo turi bati
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surenkamas sklypo ribose ir gali bdti pasalinamas | melioracijos sistemas. Prijungimo prie melioracijos
sistemos galimybé vertinama projektiniy pasitalymy rengimo stadijoje, jskaitant prijungimo sglygy gavima.

Nepriklausomai nuo melioracijos sistemy bdvimo aplink PVP jrengiamas vietinis drenazas | kurj
nuvedamas PVP stogo vanduo. Tikslds drenazo parametrai nustatomi projektavimo metu.

8 klausimas: PraSome patikslinti PU p. 5.5 ,PrieSprojektiniuose pasidlymuose (jeigu tokie bus
rengiami)...“. Pazymime, jog sgvokos ,prieSprojektiniai pasidlymai“ po 2024.11.01 jsigaliojusiame teisiniame
reglamentavime néra.

Atsakymas: PU 5.5 punkte nurodoma kas turi bati suprojektuota ,Prie$ projektiniuose (jeigu bus tokie
rengiami) ir projekto bréziniuose“ bei aiSkinamajame raste. Jeigu tokie nebus rengiami, punkto reikalavimus
reikia taikyti tik projektiniams bréziniams ir aiSkinamajam rastui, kaip nurodyta minimame punkte. Tokio termino
kaip ,Prie$projektiniai pasitlymai“ punkte néra.

9 klausimas: PraSome paaiskinti kg reiskia PU p. 5.7 ir PU p. 5.38 minima ,Naujos TP statybos
atveju....“. Ar Siuo konkreciu pirkimu yra perkamas naujos skirstyklos statybos projektas? Jei ne — praSome i$
PU pasalinti pertekline ir su pirkimu nesusijusiag informacijg bei reikalavimus.

Atsakymas: TU (PU) yra bendrinis dokumentas ir jame surasyti reikalavimai apimantys daugumg
jmanomy rekonstrukcijos/naujos statybos situacijy. Todél jeigu kazkuriuose punktuose nurodoma nauja
statyba, o ne rekonstrukcija, reiSkia, kad Siuose punktuose reikalavimai priskirti ,Naujai statybai“ negalioja
rekonstrukcijos atveju.

10 klausimas: Prasome patikslinti, kodél yra pateikiami nurodymai techninio darbo projekto bréziniy
rengimui (PU p. 5.13), jeigu yra perkami projektiniy pasitlymy parengimo ir SLD dokumento gavimo darbai?
Prasome aiSkiai suformuluoti, kokius darbus perkate, o pertekling informacijg ir reikalavimus, nesusijusius su
Siuo pirkimu pasalinti.

Atsakymas: TU (PU) 5.13 punkte reikalaujama suprojektuoti dujinius jungtuvus (DJ), teikiant
pirmenybe DJ, kuriy aptarnavimui nereikia montuoti papildomos aikstelés. Jeigu DJ bus suprojektuoti tokie,
kuriy aptarnavimui reikalingos aik3telés, tai Projektiniuose pasidlymuose turi bati jrasSyta, kad aikStelés
projektuojamos techninio darbo projekto rengimo metu, jvertinant saugius atstumus nuo Zmoniy iki jtampg
turiniy daliy pagal E)JT ir saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy reikalavimus ir atsizvelgiant |
konkrety jungtuvo tipg“. Apie darby pirkimg minimame punkte néra raSoma.

11 klausimas: PU p.5.34 praSome paaiskinti, ar Projektuotojas tikrai Uzsakovui turés pateikti keitiklio
gamyklinius dokumentus patvirtinancius jo reikalaujamg funkcionaluma? Jei ne - praSome i§ PU pasSalinti
pertekling ir su pirkimu nesusijusig informacijg bei reikalavimus.

Atsakymas: TU (PU) 5.34 punkto pastaboje nurodyta, kad Sio projekto apimtyje keitiklis nebus
jungiamas prie tinklo, bet 3i funkcija turi badti jrenginio funkcionalume ir jg reikia patvirtinti pateikiant
dokumentus, kuriuose $i funkcijg yra numatyta jrenginyje. Sie dokumentai turi bati pateikiami jrangos derinimo
metu, bet pastaba jrasyta, kad §i funkcija nebuty pasalinta i$ TS.

12 klausimas: PU p. 5.45 nurodyta dviprasmybé dél tvoros. Pazymime, jog Projektuotojas tvoros
nejrenginés, o projektuos. Prasome paaiskinti, ar tikrai Projektuotojas gali rinktis ar projekte nurodyti
rekonstruoti esamg tvorg ar jrengti naujg?

Atsakymas: Vadovautis TU 4.22 punktu. Esama tvora griaunama, statoma nauja. TU (PU) 5.45
punkte néra reikalavimo projektuotojams jrengi tvora, yra reikalavimas apraSyti aiSkinamajame raste arba
jradyti pastabg bréZinyje, dél tvoros segmenty sujungimo.
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13 klausimas: PraSome pateikti rekonstruojamy OL Kédainiai — Surviliskis ir Surviliskis — Krekenava
atramy sgrasg bei projektavimo uzduotj vadovaujantis PU p. 6.2

Atsakymas: OL Kédainiai-Survilidkis ir SurviliSkis-Krekenava nenumatoma keisti atramy.

14 klausimas: PraSome pateikti galiojancius teritorijy planavimo dokumentus, kurie bity susije su
Sioje PU numatomais projektiniais sprendiniais vadovaujantis PU p. 6.3. Jei tokiy dokumenty néra - praSome
i PU pasalinti pertekline ir su pirkimu nesusijusig informacijg bei reikalavimus.

Atsakymas: SurviliSkio TP Zemés sklypui (teritorijai) néra patvirtinty Teritorijy planavimo dokumenty.

15 klausimas: PU p. 10.7.7, PU p. 10.7.8, PU p. 10.7.10, PU p. 12.15, PU p. 12.28, PU p. 12.32.2
~ouprojektuoti ir jrengti....“, ,Suprojektuoti ir atlikti...“, ,projektuojama ir jrengiama...“. PraSome patikslinti, ar
Siuo pirkimu perkami projektavimo, ar projektavimo ir statybos darbai. Jei perkami tik projektavimo darbai,
praSome detaliai perzidréti PU ir jos priedus bei suformuluoti PU nuostatas taip, kad bty aiskiai ir
nedviprasmiskai pateikiami nurodymai projekto atlikimui ir nurodymai statybos darby atlikimui.

Atsakymas: Patiksliname, kad Siuo pirkimu perkami tik projektavimo ir su tuo susije kiti darbai
(geologijos darbai, SLD iSémimas ir pan.). Statybos darbai bus jsigyjami atskiru pirkimu.

16 klausimas: PraSome patikslinti, ar Siam projektui yra taikomas BIM, vadovaujantis PU p. 3.28.

Atsakymas: BIM Sio pirkimo apimtyje néra taikomas.

Rugilé Endzinaité, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu
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