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STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas 30441 1465 km geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas

Šiaulių ir Klaipėdos regione (DPS: 25150)

Sutarties data Sutarties numeris

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Užsakovas

1.1.1. Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“

1.1.2. Juridinio asmens kodas 305202934

1.1.3. Adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos 

Respublika

1.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.1.6. Bankas, banko kodas

1.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

1.1.8. El. paštas info@ltginfra.lt

1.1.9. Šalies atstovas Generalinis direktorius Vytis Žalimas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas Įstatai

1.2. Rangovas

1.2.1. Pavadinimas UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“ 

1.2.2. Juridinio asmens kodas 111694915 

1.2.3. Adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191, Kaunas

1.2.4. PVM mokėtojo kodas LT116949113

1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas +370 37 340145

1.2.8. El. paštas lithuania@leonhard-weiss.com

1.2.9. Šalies atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin

1.2.10. Atstovavimo pagrindas Įstatai

1. Pagrindinė informacija apie sutartį

1.1. Pirkimo pavadinimas 30441 1465 km geležinkelio pagrindinių, stoties ir
privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir
Klaipėdos regione (DPS: 25150)

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto 1465 km geležinkelio
pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros
darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione statybos
rangos darbai (toliau – Darbai). Darbų Techninė
specifikacija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. -

1.3.2.Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. -

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai -

2. Kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuotas įkainis

Elektroninio dokumento nuorašas
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(perkama pagal Užsakovo poreikį pagal Sutarties
Specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“
nurodytus Darbų įkainius).

Pagal Sutartį Užsakovas neprivalo užsakyti visų Darbų
kiekių, kurie yra nurodyti Sutartyje pateiktuose
žiniaraščiuose, ir taip pat gali atsirasti poreikis užsakyti
didesnius Darbų kiekius.

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo
metodikos, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95, 36.1.1
punktu, Pirkimo metu nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai
nėra ir negali būti laikomi maksimaliais kiekiais, dėl to
Rangovas privalo atlikti ir tuos tinkamam Sutarties
įvykdymui būtinus Darbus, kurie gali viršyti Pirkimo metu
nurodytus preliminarius Darbų kiekius (t. y. atlikti
didesnius Darbų kiekius). Be to, Pirkimo metu nurodyti
preliminarūs Darbų kiekiai nėra ir negali būti laikomi ir
minimaliais kiekiais, t. y. Užsakovas Darbus pirks pagal
faktinį jų poreikį. Siekiant išvengti abejonių nurodoma,
jog bet koks Darbų kiekis, kuris yra nustatytas
Žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra
6.150.000,00 Eur (šeši milijonai šimtas penkiasdešimt
tūkstančių eurų, 00 cnt) be PVM, 21 proc. PVM yra
1.291.500,00 Eur (vienas milijonas du šimtai
devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00
ct). Pradinė Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra
7.441.500,00 Eur (septyni milijonai keturi šimtai
keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct).

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 6.150.000,00 Eur
(šeši milijonai šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00
cnt) be PVM,  21 proc. PVM yra 1.291.500,00 Eur
(vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt vienas
tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct). Sutarties kaina,
įskaitant PVM, yra 7.441.500,00 Eur (septyni milijonai
keturi šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki
šimtai eurų 00 ct).

2.4. Mokėjimai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotus
Darbus Užsakovas moka Rangovui Sutarties Bendrųjų
sąlygų 5 skyriuje ir Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.4 – 2.5
punktuose nustatyta tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas

2.6. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros
maksimalios/minimalios ribos 

Taikoma pagal sutarties bendrųjų sąlygų 4.8. punktą

3. Terminai

3.1. Darbų atlikimo terminai Visi Darbai turi būti atlikti terminais, kurie nurodyti
Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede “Techninė
specifikacija”.

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir
pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, bet ne anksčiau
kaip nuo 2025-05-02. Sutartis galioja iki visiško Sutarties
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Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau
kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn.

3.3. Darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per
Ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus, jeigu atitinkamą
Ataskaitinį laikotarpį  Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
įvykdo visus savo sutartinius įsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos, ir
 pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.
Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas
neatliekamas esant fiksuoto įkainio kainodarai (tokiu
atveju – kiekvienas užsakytų darbų perdavimo-priėmimo
aktas prilyginamas tų užsakytų darbų galutiniu Darbų
priėmimo-perdavimo aktui).

3.4. Darbų vykdymo etapai  Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 
(toliau – Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimu)

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu
atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10
(dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos,
bet ne vėliau nei iki rangos darbų pradžios, savo sąskaita
sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį
(toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus  (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne
siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos darbų
draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai.
Draudimo sutarties terminas:

- Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų
pradžios.

- Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei
numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų
rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui)
dienos.

Draudimo apsaugos laikotarpis:
- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų
pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų
darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas
galutinis Darbų perdavimo - priėmimo aktas.-
- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda
nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne
ankščiau kaip visų Rangovo atliktų statybos
darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi
apimti ne trumpesnį nei dveji metai nuo darbų
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rezultato perdavimo Užsakovui terminą.
Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama

apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių  IV skyriaus

„Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

- visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų

rezultatą, įskaitant panaudotus statybos

produktus ir įrenginius visai objekto sąmatinei

vertei. 

- Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

- Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti

didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo

taisyklėse.

- Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos

sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų

atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne

mažesne nei 500.000 EUR draudimo suma

vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo

apsaugos laikotarpiui.

- Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo

išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu,

ne mažesne nei 500.000 EUR draudimo suma

vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo

apsaugos laikotarpiui.

- Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo

įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų

projektuotojams, ekspertams, techniniam

prižiūrėtojui atlyginimas pirmosios rizikos

draudimu, ne mažesne nei 150.000 EUR

draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir

draudimo apsaugos laikotarpiui.

- Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota

nedraudžiamojo įvykio formuluotė pridedant

„<>tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas,

nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“.

- Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio termino

draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dėl

žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu

atsiradusio apdrausto turto sugadinimo,

sunaikinimo ar praradimo:

a) dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų
vykdomų draudimo objekto aptarnavimo
darbų po statybos užbaigimo akto
pasirašymo dienos;

b) kuris atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar
žalos buvo sąlygoti apdraustų statybos
darbų vykdymo draudimo vietoje metu iki
apdraustų statybos darbų perdavimo
Užsakovui momento.

c) Garantinio termino draudimo laikotarpis –
24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų
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apdraustų darbų rezultatą Užsakovui.

- Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu)

teikiama apsauga Statybos darbų draudimo

taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės

draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

a) Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą

tretiesiems asmenims, draudimo suma turi

būti ne mažesnė nei 1.800.000 EUR

draudimo suma vienam statiniui vienam

draudžiamajam įvykiui ir draudimo

apsaugos laikotarpiui.

b) Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl

visų statinių (taip pat ir nesudėtingų).

c) Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti

didesnė nei nurodyta Statybos darbų

draudimo  taisyklėse.

d) Taisyklių 104.1 punktas turi būti

netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį

turi būti atlyginama ne mažesne nei bendra

civilinės atsakomybės draudimo suma.

e) Civilinės atsakomybės draudimo apsauga

turi apimti civilinę atsakomybę, kilusią dėl

aplinkos užteršimo (žemės paviršiaus ir

gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų,

gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų)

ir aplinkos užteršimo likvidavimo.

f) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog

Užsakovas yra laikomas papildomu

apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos

(regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau

ši nuostata nekeičia Statybos darbų

draudimo taisyklių 13 p., nustatančio, jog

Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu,

jam Rangovo padarytos žalos atveju.

- Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį
didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos
darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo
šiose taisyklėse numatomų privalomojo
draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu
suderintos su Užsakovu.

- Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo
sutartimi privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-
ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo 
įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą,
patvirtintas kopijas.

- Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties
galiojimo laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki
Rangovas perduoda visų darbų rezultatą
Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo
pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo
sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo
dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties
pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo



                                                                                                                                                                                    Versija 20230704

laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą
patvirtinančius dokumentus.

- Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar
subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi
apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.

- Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar
sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio
buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo
išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba
žalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas

Netaikoma

4.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Taikoma

4.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne mažesnė nei 5
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 17 skyriaus
nuostatomis.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti
užtikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,
išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei
atitinkančia Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1  punkto
reikalavimus;
Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei
atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.2 punkto
reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė turi būti
ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio (-ių)
statybos (atliktų darbų) kainos su PVM ir turi galioti ne
trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo kiekvieno
užsakytų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas teikiamas
atskirai su kiekvienu Darbų perdavimo-priėmimo aktu, o
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo terminas
pradedamas skaičiuoti atskirai nuo kiekvieno užsakytų
Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo momento.

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda 4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų
pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja
sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama
pagal formulę:
Bd=Bv x (T– Ta)
kur:
Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;
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T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo
civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo
faktą patvirtinančius dokumentus.
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje
nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį
pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo dokumentų
projektų vertinimas pas Užsakovą (skaičiuojama nuo
sekančios dienos, kai buvo pirmą kartą Užsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumentų projektai iki tokių
dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.)
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo
dokumentų pateikimo termino nesilaikymą Rangovui
netaikoma.
4.7.2. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti
Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus
minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių sutarimu
nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) Eur sumai
už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu
600,00 (šeši šimtai, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą
valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt
tūkstančių, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo
atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės
atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant
uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į
mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie
įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.
Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia
Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius,
kurių nepadengia numatytos netesybos. 
Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus
taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių
sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo
pertraukos metu. 
Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greičio ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti
atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos
eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio
pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš
pratęsdamas eismo pertraukos ar greičio ribojimo
laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų
netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą)
traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba greičio ribojimo
laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo
pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo,
tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę
privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio
netesybas. 
4.7.3. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9
skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų
nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio
baudą. 
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4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų
sąlygų 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietės
tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą
tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300  (trijų šimtų eurų,
00 ct) EUR dydžio baudą. 
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatytų draudimų /
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių
draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų  eurų,
00 ct) EUR dydžio baudą.
4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų
6.2.42 punkte nurodytų reikalavimų ir
nepateikus/nepilnai pateikus arba pateikus neišsamius,
klaidinančius arba melagingus kokybės vadybos
sistemos standartų ir aplinkosauginius reikalavimų
laikymąsi patvirtinančius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustačius, kad Rangovas
nesilaiko keliamų kokybės vadybos sistemos standartų
ir aplinkosauginių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio
baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties 
vykdymui

Taikoma (jei taikoma, eismo pertraukų suteikimo tvarka
ir trukmė nurodyta Techninėje specifikacijoje)

4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokėjimo 
sąlygos 

- 

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UŽSAKOVAS

5.1.1.  Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“

5.1.2.   Adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

5.1.8. Faksas -

5.1.9. El. paštas info@ltginfra.lt

5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Vytis Žalimas

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“

5.1.2. Adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191, Kaunas

5.1.3. Juridinio asmens kodas 111694915

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT116949113

5.1.5. Banko sąskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas +370 37 340145

5.1.8. Faksas -

5.1.9. El. paštas lithuania@leonhard-weiss.com

5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin
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5.2. Sutarties rengėjas

5.3. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per SABIS priėmimą atsakingas 
Užsakovo atstovas

5.4. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens 
kontaktiniai duomenys 

5.5. Sutarties savininkas:

5.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo
atstovas 

6. Kitos sąlygos

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių
pasirašytam Sutarties tekstui.

6.2. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1 p. nurodytas Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo kalendorinio
mėnesio 1 dienos iki to paties kalendorinio mėnesio paskutinės dienos (įskaitytinai).

6.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 p. keičiamas sąskaitų faktūrų teikimo išrašymo terminas, numatant, kad
Rangovo išrašoma sąskaita faktūra už per Ataskaitinį laikotarpį (t. y. per praėjusį kalendorinį mėnesį)
atliktus Darbus turi būti pateikta ne vėliau kaip per einamojo mėnesio pirmąsias 5 (penkias)
kalendorines dienas.

6.4. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.

6.5. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija;
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7.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis;

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonėmis);

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonėmis);

7.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

Užsakovo vardu:
_____________________________________

Rangovo vardu:
_____________________________________

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.



[Type here]

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Ataskaitinis laikotarpis – yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).
1.2. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir

darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.
1.3. Darbų pradžia – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip

Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos.
1.4. Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų

etapų, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-

priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka.
1.6. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas,

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

1.7. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.9. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.11. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį

dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas.
1.12. Projektas – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas.

1.13. Statinys – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį.

1.14. Statybą leidžiantis dokumentas – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas
prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.15. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
1.16. Sutarties kaina –  pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.17. Techninė specifikacija – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti

pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo
pasiekti.

1.18. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
1.19. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus

įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių

veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos
bankroto bylos;
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2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai
įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų
laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.

2.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta

dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę; 

2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;

2.2.6. Rangovas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai  ir jų teikiamos
paslaugos, prekės ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui;

2.2.7. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau –
sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių
ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).

2.2.8. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, tai
pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams  nėra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje (paskelbta viešai1);

2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą,
pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties
sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

2.5. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad atliko Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujančių subjektų (sudarytų sutarčių su savo klientais) atitikties Sankcijoms išsamų patikrinimą
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darbų vykdymu/paslaugų teikimu susiję subjektai atitinka Lietuvos Respublikos įgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

2.6. Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo įtarimas
dėl bandymo išvengti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų
apribojimų ir įpareigojimų, ar atlikus išsamų patikrinimą (angl. due diligence), nėra vienareikšmės
išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar išvengti
įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

2.7. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą
apie Rangovo ir / ar subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. Užsakovui
pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo

1 sankciju_igyvendinimo_ir_kontroles_politika_lt.pdf (ltg.lt)
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įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar
informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi
teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas
įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS

3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir
atvirkščiai.

3.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei
mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais

3.3. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS

4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d.
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).

4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės
vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama,
t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.

4.3. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo
jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties
kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartį.

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita. 

4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas,
sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (dėl papildomų darbų/papildomų medžiagų poreikio, kurį
lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir /
arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą
neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas
Rangovo sąskaita.

4.7. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų
sąlygų 4.8 p., Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i).

4.8. Kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sąlygoms: 
4.8.1. Pirmas Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal

vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip
po 6 (šešių) mėnesių po pasiūlymų2
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po 6 (šešių) mėnesių po pasiūlymų2 pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.
4.8.2. Po to Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius

po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu Sutarties kainos (įkainių)
perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainių)
peržiūrėjimo įsigaliojimas).

4.8.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo diena.
4.8.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki

prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio, darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

4.8.5. Jeigu darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko ar pan.),
uždelstų darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama
(-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.8.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina
(įkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti3 iki Šalies prašymo kitai Šaliai
peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.

4.8.7. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį
prašymą, jeigu Valstybinės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos
sąnaudų elementų kainų indekso statinių grupės „Inžineriniai statiniai“ (naudojami duomenys iš lentelės
eilutės „Inžineriniai statiniai“) (toliau –  Indeksas):

4.8.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)4;
4.8.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina

(įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo
dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme

pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM5. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)

tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina (įkainiai) nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka
perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (įkainių)
perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų
darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

4.8.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8.9 punkte
pateiktą formulę.

4.8.9. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo
riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo
0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika6. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)

2 Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos

sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“.
3 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas.
5 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules  K ir KD, apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis
patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname
rezultatą - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada
iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į
Rangovo pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) Rangovo pasiūlyme pateiktai šių faktiškai
neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).
6 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir KD apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio

Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir KD apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio
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gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,

perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų darbų vertę7 be PVM (visiems Sutarties kainos (įkainių)

perskaičiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų
darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM
dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

     K = (IPb / IPr)

     Kur:

     K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui

taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia

teisė pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas8

Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas KD:

     KD = K – 0,05

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas KM:

     KM = K + 0,05

     Kur:

     KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

4.8.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara perkant pagal poreikį, neviršijant maksimalios
pirkimui skirtos lėšų sumos (kai ši suma buvo išviešinta pirkimo dokumentuose), pradinė Sutarties
vertė/Sutarties kaina nėra perskaičiuojama. Šiuo atveju perskaičiuojami tik įkainiai, jei teisė juos
perskaičiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8 punkto nuostatas.

4.8.11. Dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties Šalys sudaro įgaliotų atstovų
pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių)
peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio
koeficientas (KD, KM), perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota
pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

4.8.12. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti
Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.

patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas sutarties kainos (įkainių)

perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo
pasiūlyme pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto
Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM).
8 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.
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4.9. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomų Darbų kaina (Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dėl atsisakomų Darbų) nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.9.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius;
4.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar

numatyto įkainio;
4.9.3. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
4.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines,  pelno)
išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

5. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose

sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą arba kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu
Rangovas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties,
ir apie tai pranešęs Užsakovui.

5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą galutinį ir (arba) tarpinį  Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte
nurodytą terminą po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus
Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros,
atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą
SABIS dienos.

5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Jei sąskaita faktūra išrašoma už per Ataskaitinį laikotarpį
atliktus Darbus, tokia sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės
darbo dienos  Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta
einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji į Užsakovo
apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. Visas išrašytas PVM sąskaitas
faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti
Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir
avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kitomis nei SABIS priemonėmis elektroninės
PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra
galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.
Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemą. Trikdžius pašalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemą. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje
papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai.

5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM
sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos
atskiros PVM sąskaitos-faktūros.
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5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 punkto
reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui.

5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu,
Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per  Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą
avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą
(avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa
avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per SABIS
svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo
užtikrinimas nereikalingas.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas turi teisę:
6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, patekti

į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius,
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį;
6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų

atlikimo defektus (jei tokių būtų);
6.2.2. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai,

patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34;

6.2.3. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas,
pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų
(įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geležinkelio zonoje, aktą-leidimą vykdyti Darbus
veikiančioje geležinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintų Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų,
magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų
požeminių komunikacijų vietose ir kt.), išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti
Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas
institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą, nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol,
kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

6.2.4. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos
vadovą (arba vadovus), bendrųjų darbų vadovą (arba vadovus) bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus
turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti statybos vadovų
paskyrimo įsakymo ir jų turimų atestatų (jei šiе аtestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos
geležinkeliai“ išduotų signalininkų ir P-26 formos pažymėjimų bei pažymėjimo, patvirtinančio teisę dirbti
darbą, susijusį su geležinkelio eismu pagal 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 2BE-420 „Dėl fizinių
asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto
eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;

6.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą;
6.2.6. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad

Rangovas galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
6.2.7. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą

apie Darbų pradžią;
6.2.8. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
6.2.9. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, užtikrinti eismo saugumą, garantuoti teisėtą bei saugų darbą,

priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, savo
jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų
teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;
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6.2.10. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui
ir / ar per garantinį laikotarpį;

6.2.11. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją; 

6.2.12. Darbus atlikti pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turi būti suderintas per Sutarties Specialiųjų sąlygų
3.4. punkte nurodytą terminą. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje,
atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą
pagal Darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo
lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei
subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių
pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės
užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);

6.2.13. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų;

6.2.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus,
Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas
nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo
tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;

6.2.15. Darbus, kurie turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, atlikti tik eismo pertraukų metu.
Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami
minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Konkrečių eismo pertraukų trukmė yra iš
anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-143/2022 patvirtintas Geležinkelių transporto eismo pertraukų
suteikimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojančius teisės aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete;

6.2.16. atlikdamas Darbus šalia veikiančio geležinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo statybvietėse
šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arbą jį pakeisiančiu dokumentu

6.2.17. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje
dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už
subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos
padarė vykdydami Sutartį subrangovai;

6.2.18. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo;
6.2.19. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose

nurodytus reikalavimus;
6.2.20. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,

raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose
(projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti;

6.2.21. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų
atlikimui;

6.2.22. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

6.2.23. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja,
kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos
(projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų
defektų šalinimu) apmoka Rangovas;

6.2.24. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

6.2.25. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, atsakyti už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą,
taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų
ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos,
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nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių
vertybių saugojimo;

6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš
objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto
pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles,
išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų
metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;

6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais
rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto
vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas
Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales,
statybos techniką;

6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu
susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;

6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo Nurodymus;
6.2.31. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio

raštiško Užsakovo sutikimo;
6.2.32. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir

suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas
medžiagas;

6.2.33. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų
žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę.
Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių
Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros
bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;

6.2.34. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai
atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami)
Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę
priežiūrą vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius
atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją;

6.2.35. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

6.2.36. savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto, dalyvaujant
Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos
atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant
patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam
tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą
funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus
bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams,
Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizės samdymu;
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6.2.37. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą
Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos;

6.2.38. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo
netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

6.2.39. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai
nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.40. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir
keliais;

6.2.42. vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybės
vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus,
Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui  atitiktį minėtiems
reikalavimams patvirtinančius sertifikatus, aplinkosaugines produktų deklaracijas.

6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo.
6.5. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje

fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint
Užsakovo sutikimų.

6.6. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų
apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas turi teisę:
7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų

vykdymo grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki
visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto,
nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę
pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, atliekantis
Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimo greitį po eismo pertraukos;

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos;
7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą

reikšmę;
7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

dokumentacijai;
7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu:
7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių

defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų; mokėjimas

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo;
7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58
straipsnio 41 dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus
Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

7.1.8. atsisakyti darbų/mažinti darbų apimtis šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje nustatytomis sąlygomis,
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7.1.9. Užsakovui nustačius, kad yra pagrįstų abejonių įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir įpareigojimus, Užsakovas turi teisę nedelsiant pateikia susijusią medžiagą teisėsaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas nėra laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projektinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį

dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam

Sutarties įgyvendinimui;
7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki

Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis
Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus

Darbus;
7.2.6. pastebėjus Darbų defektus, užfiksuoti juos raštu ir nedelsiant pranešti apie tai Rangovui;
7.2.7. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui

statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui.

7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir
mechanizmus (išskyrus atvejais, kai Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus šioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų dokumentų, leidimų ir
licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos
perdavimą Užsakovui. 

8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo
nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos
medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo
Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka
atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi
turėti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU

9.1. Rangovas užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisės aktų reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų
geležinkelių transporto eismą, laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Rangovui,
reikalavimų;

9.1.2. būtų aprūpinti kolektyvinėmis (jeigu yra poreikis) ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (vykdant darbus
pavojingojoje geležinkelio zonoje ar autotransporto judėjimo zonoje, kranų darbo zonoje -  ne žemesnės
nei 2-os klasės gerai matomomis įspėjamosiomis liemenėmis arba gerai matomais įspėjamaisiais darbo
drabužiais), bus vykdoma jų dėvėjimo kontrolė, aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminėmis gaisro
gesinimo priemonėmis, tvarkingomis darbo priemonėmis, profesinė rizika darbuotojų darbo vietose bus
įvertinta. Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolę;
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9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
geležinkelių transporto eismu, iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios bus išlaikę eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantį egzaminą ir gavę elektroninės ir (ar) popierinės formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki
darbų (paslaugų) vykdymo pradžios darbų vadovai bus išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių
darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę
Užsakovo nustatytos P-26 formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės
mokymo tvarkos;

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supažindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinėje klientams, rangovams,  atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių teritorijoje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų, taip pat bus  užpildę ir pateikę Užsakovui atmintinėje nurodytą darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimyną. Atmintinė ir klausimynas skelbiami Užsakovo interneto svetainėje
https://doc.ltgcargo.lt/lt/dokumentai/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023_10.pdf;

9.1.6. Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų
bei būtų periodiškai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti,
gali būti privalomai naudojamos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.);

9.1.7. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be
priežiūros;

9.1.8. tinkamai tvarkys susidarančias atliekas, jas rūšiuos į tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atliekų
tvarkytojams;

9.1.9. vykdys kompetentingų Užsakovo atstovų teisėtus nurodymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
9.1.10. Darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir paženklins saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai
pažymės, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.2. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prieš pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo ir/ar Subrangovų,
kitų darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir pateikiant atitinkamo dokumento kopiją.

9.3. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavį atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų
judančių mechanizmų saugų judėjimą Užsakovo teritorijoje, transporto priemonių eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių
transporto priemonių saugaus eismo organizavimą Užsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

9.5. Rangovas privalo būti gerai susipažinęs su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo
įvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geležinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių
transporto katastrofai, eismo įvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

9.6. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir
mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.

9.7. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų
pakenkti saugiam darbui ir sklandžiam geležinkelių transporto eismui, sugadinti įrengimus ar sukelti
pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.

9.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir
sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai
gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.
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9.9. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokį nelaimingą įvykį, sužeidimą arba incidentą, geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį, riktą ar
apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.

9.10. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų
darbuotojų saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo
gavimo, sustabdyti vykdomų darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs
priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

9.11. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio
raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir
Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai
neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

9.12. Rangovas įsipareigoja iki Sutartimi sulygtų Darbų pradžios:
9.12.1. parengti darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame numatomos konkrečios priemonės,

užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą, eismo saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą Darbų
metu ir pateikti Užsakovui;

9.12.2. su Užsakovu įforminti ir gauti aktą-leidimą, kuriame Užsakovo numatytos priemonės, užtikrinančios
darbuotojų saugą ir sveikatą;

9.12.3. darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, išduoti paskyrą-leidimą, leidimą atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kurių kopijas pateikti Užsakovui;

9.12.4. pateikti Užsakovui pasitelkiamų asmenų sąrašą ir darbo eigoje nuolat informuoti Užsakovą apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas
statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos (jei taikoma)
„Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos
lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos, gautas Statinio statybos
užbaigimo aktas arba deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašytas galutinis Darbų perdavimo
- priėmimo aktas. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad subrangovai kokybiškai
įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
ginčas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo
įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją.

10.2. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas  pažymas apie atliktų Darbų
vertę bei Šalims pasirašant tarpinius  Darbų priėmimo – perdavimo aktus ir (arba) galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

10.3. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiami visi per Ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai.
10.4. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti

Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo.
10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys
susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pagrindai
inter alia yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų
sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir/ar kitų dokumentų.

10.6. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai
neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir
neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti
atitinkamą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų
Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą
tiek tarpinį, tiek galutinį Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.
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10.8. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techninė priežiūra,  prieš pateikiant tarpinį ar
galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės
priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba
parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų
perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų
perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo,
organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą tarpinį ir (arba) galutinį atliktų Darbų
perdavimo - priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo
sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrųjų sąlygų 11.2 punktu, surašomas defektinis aktas.

10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar
atitinka Užsakovo reikalavimus.

10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Rangovo
vėlavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių
dienų bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmės.

10.12. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo
atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.

10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje
numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą;
11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui,

surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo
dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės
trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.
Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti
defektinio akto, Užsakovas gali atlikti pirkimo procedūras nepriklausomo Darbų kokybės eksperto
paslaugoms įsigyti ir pateikti ekspertizės išvadas Rangovui.  Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria,
kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės
išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos.

11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia
pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti
Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į
Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų,
Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba
arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų.
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12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
12.2. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties
Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo
užtikrinimo pateikimo būdai), Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose
sąlygose nenurodyta kitaip.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
12.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia

Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada
šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų
kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas.
Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.
Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją
yra sumokėta, kopija.
Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).
Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei
toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės
Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne
žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą.
Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją.
Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito
reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras.
Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją
išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.
Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12.4.2. Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau –
laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas.
Laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis.
Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi
būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
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vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo
draudimo raštą yra sumokėta, kopija.
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos
rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. 
Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo rašto
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“
arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
„BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50
procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo
draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai.
Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir
(arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas
turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio
kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų pagal
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką
pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.4.3. į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas taikomas]. Šiuo būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo sąskaitoje momento.
Šalys susitaria, kad užstatas nuo jo pervedimo Užsakovui yra laikomas įkeistu Užsakovo naudai, siekiant
užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Užstato įkeitimas galioja iki užstato
grąžinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu
būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija
neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu. 
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12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus
grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose
numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo rūšį/būdą ir Rangovo prašymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio
Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą terminą, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų
ir nuostolių kompensavimui. 

12.9. Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantija arba draudimo bendrovė ar
kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas
įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba
laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui  to nepadarius,
Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti
užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir
Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

12.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet

neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas). 

12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie
tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

12.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.3 punkte nurodytu būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra
grąžinamas praėjus 10 (dešimt) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto
pasirašymo dienos, garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo pateikimo Užsakovui.

13. DRAUDIMAS

13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių
sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų,
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis
ab initio.

13.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-
ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.

13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio
dokumento patvirtintą kopiją.

13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams
arba žalai padengti.

13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.
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13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo
sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio
punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba
teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti
reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus
Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas
pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš
Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta
Sutarties kaina.

13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo
atlyginti Rangovas.

13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną)
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymą.

14.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:
14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už

kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių
suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.

14.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į
Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

14.3.   Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:

14.3.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t.y. nesilaikant Darbų vykdymo
grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio
vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius,
skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.

14.3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų)
vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo  grafike nurodyto/suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino
nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų
(Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

14.4. Baudos Rangovui už netinkamą Sutarties vykdymą nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7. punkte ir
Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose.

14.5. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
14.6. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Sutarties kainos su

PVM.
14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje

ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui
mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių
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įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje
faktūroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų
padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų
vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas
Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas
įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
žalą bei papildomas išlaidas.

14.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio
reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI

15.1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo
15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų

vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

15.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai,
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos
aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų
visetą:

15.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
15.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio;
15.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
15.1.3.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės

atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai
vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5.  Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis
atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės
įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas
Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti
įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus
bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį. 

15.1.6.  Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų.
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15.1.7.  Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės
atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos
aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje
byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos
jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie
įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.1.9.  Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei
jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2.     Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl
Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo
teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe
besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų
žemiau nurodytų sąlygų visetas:

15.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
15.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
15.2.2.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių
įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma
įvykdyti Sutartį, yra laikini.

15.2.3.   Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų
(aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių
turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau
nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir
Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo
visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių)
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu
nedelsiant informuoti kitą Šalį.  

15.2.5.  Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.2.6.  Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
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16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar
pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių
reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

17. GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams,
medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo
nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt)
metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako
įstatymų nustatyta tvarka.

17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų
gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo
užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų)
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. 

17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12 skyriaus reikalavimai.

17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą. 

17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio
ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų
kitokių kaltų veiksmų. 

17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui,
nurodydamas terminą per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus.

17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji
detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią
Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos
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Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas
pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimo terminus.

18.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

18.4. Rangovas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka
Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus
pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.

18.5. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu
gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams. 

18.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą
konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį,
po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti
pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo

momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent
būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

20.2. Galimi pakeitimų pagrindai:
20.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines

sąlygas, kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje,
įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų);

20.2.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją,
perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba
riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei
subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią
radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad  tokia karinę ginkluotę,
sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba
viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo
naudojimąsi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal
Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už
kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokį
nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų
galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių);
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20.2.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;
20.2.5. negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekių dėl nuo Rangovo

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Medžiagų /
Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms
tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme (toliau - Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir (ar) Medžiagos / Įranga /prekės, jų
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į
analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias,
ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes;

20.2.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų
infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

20.2.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių
tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo
komunikacijų valdytojų ir pan.);

20.2.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo
nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių
susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

20.2.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo,
įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti
Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų
sprendimą;

20.2.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
20.2.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių

dokumentų, kurių pagrindų vykdomi Darbai, išdavimo;
20.2.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;
20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS

21.1. Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą
arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas
turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;

21.1.2. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai
susijęs su Sutarties vykdymu; 

21.1.3. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
21.1.4. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių

sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių, ir pagal
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina
sustabdyti Darbų vykdymą; 

21.1.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;

21.1.6. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;
21.1.7. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių,

o  Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;
21.1.8. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
21.1.10. Dėl force majeure aplinkybių (Bendrųjų sąlygų 15 skyrius);
21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos šio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybės,

trukdančios tinkamai vykdyti Sutartį, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims
žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų,
derybų su Rangovu ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų.
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju,
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nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar
Sutarties vykdymą.

21.2. Rangovas, norėdamas sustabdyti Darbų vykdymą (nurodydamas, kurio Darbų etapo vykdymą prašoma
stabdyti, jei yra Darbų etapai), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, nurodydamas stabdymo aplinkybę (-es) (Sutarties Bendrųjų sąlygų
21.1 punktas) bei galimą stabdymo terminą, pateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimo ir galimą
stabdymo terminą pagrindžiančius įrodymus.

21.3. Užsakovas, įvertinęs Rangovo šio skyriaus 21.2 punkte nurodytą prašymą, turi teisę raštu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas – sustabdyti  Darbų vykdymą , tokiu atveju, Darbų sustabdymo terminas skaičiuojamas
nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti
Darbų vykdymą dar neegzistavo Rangovo pranešimo gavimo dieną. Užsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.

21.4. Šio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų
vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę
Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas
valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios
institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai
informuojant Užsakovo atstovą.

21.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies
vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas
sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų ne dėl Rangovo kaltės
ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo
negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

21.6. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į
Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas. 

21.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų vykdymo termino
pratęsimo.

21.8. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo
apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (šimtui aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties
Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius kiekviena Sutarties
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.

21.10. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Rangovo
prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

21.11. Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais:
21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose
teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų,
kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo
terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms
statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų vykdymo pratęsimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis.

21.11.3. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;

21.11.4. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
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21.11.5. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus
(subrangovus,  ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų,
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų
pagal Sutartį;

21.11.6. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi
prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų;

21.11.7. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi
nustatytų valstybės institucijų nustatytų procedūrų ir terminų, ar valstybės institucijų išleistais teisės
aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio
įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas.

21.12. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka:
21.12.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais

argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo.
Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Darbų vykdymo termino
pratęsimu (jei sutinkama Šalys pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo). Nepateikus
Užsakovui  įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės sutikti su Darbų
vykdymo termino pratęsimu;

21.12.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir
kuriam terminui yra būtina pratęsti Darbų vykdymo terminą, pateikiant susitarimą dėl Darbų vykdymo
terminų pratęsimo pasirašymui. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja
Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo) sutikdamas su
Darbų vykdymo pratęsimu. Rangovas turi teisę prieštarauti Darbų vykdymo termino pratęsimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes,
dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Darbų vykdymo terminą;

21.12.3. Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo
laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darbų vykdymo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties
galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Darbų vykdymo terminas;

21.12.5. Darbų vykdymo  termino pratęsimas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo,
išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip;

21.12.6. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui  per
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta,
kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų.

21.12.7. Šalys Darbų vykdymo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi
būti  pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos
Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:

22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo)
arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių
įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;

22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl
profesinio pažeidimo;
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22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo;
22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba

nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių
terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo
nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų
rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus
Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte numatytą atvejį);

22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-ių) įsipareigojimus(ų)/pareigas(ų) ilgiau
kaip 30 (trisdešimt) dienų;

22.2.9. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir/ar
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsia Sutarties
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo,
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo
įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte  nurodytais atvejais;
22.2.14. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija

20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;
22.2.15. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
22.2.16. jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų,
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 straipsnio
41 dalį ar dėl sankcijų taikymo;

22.2.17. kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto
finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė
netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį
faktiškai atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties
nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);

22.2.18. paaiškėjus, kad Rangovas nesilaiko salygų (kriterijų), už kurių laikymąsi Rangovo Pirkimo metu
pateiktam pasiūlymui buvo atitinkamai skirti ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.
22.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų,
arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų
priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos,

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos
Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų
sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai
apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo
iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
tarptautinėms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų
sąlygų 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių  dienų terminą šiais atvejais:

22.7.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.5 ar 21.9  punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
22.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos,

taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos ar nuostoliai,
susiję su Sutarties nutraukimu.

22.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo,
mokėjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui

visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant

paslaugas iš trečiųjų asmenų.

22.12. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo –
priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias
nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų
išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka
galėtų būti užbaigti.

23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami, Vilniaus miesto
apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

24. SUSIRAŠINĖJIMAS

24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai
gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas
dėl to patirtas Užsakovo išlaidas) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti
kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu
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(patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu pranešdama
ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis
šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo,
išsiųsto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui.

25. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

25.1. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi
Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais
rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi,  be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne
žemesnę nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją, kurią naujai pasitelkiamas ūkio subjektas
ir (ar) specialistas turi būti įgijęs iki prievolių pagal Sutartį vykdymo pradžios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo ūkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas  bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams
santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės
sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė
Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio
subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio
subjekto ar specialisto keitimo priežastis.

25.1.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateikė
prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais
prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms pirkimo ir Sutarties sąlygoms.

25.1.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo,
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sąlygomis.

25.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

25.2.1. Rangovas privalo iki Darbų atlikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai darbus
atliks subrangovas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus,
registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo
nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam
pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurį nebuvo raštu
informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pažeidimu;
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25.2.2. subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė
pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas raštu pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką
sutikimą;

25.2.3. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl
nacionalinio saugumo interesų, pvz. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) Viešųjų pirkimų
įstatymo 45 str. 21 dalies nuostatos).

25.2.4. Užsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu
dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Rangovas neturi teisės
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas.

25.2.5. Užsakovas neleidžia pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio
saugumo interesų, pirkimo metu taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai išviešintiems subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią
galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas
nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos
partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:

25.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

25.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą
ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš
jungtinės veiklos sutarties.

25.4. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

25.4.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo aplinkybę,
nurodytą Sutartyje;

25.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje
pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos
partneris(-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei
pasitraukiančiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo
dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą
atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais būdais.
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26.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

27.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis
BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po
Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai
publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje10 arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu
Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje11 arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti
Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.4. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.

27.5. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto

svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų
įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
įstatymuose numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą
reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

28.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:

28.2.1. Bendrųjų sąlygų 28.4 punkte numatytus atvejus;
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui)
nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

28.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją

10https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-
74c9-4881-a713-d939d92bba89
11https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-LT---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

28.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(įskaitant, bet neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų
asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo
užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti,
Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir /
ar pagal  Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų
dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių
prisiimamų įsipareigojimų dalį.

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų
perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas
ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
prasme) taikytiną teisę.

28.4.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą,

Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis

pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu

pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus

sudaromas.

28.5. Rangovas užtikrina ir atsako už tai, kad vykdydamas Sutartį laikosi bei šios Sutarties vykdymui nėra
taikomos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT), Europos Sąjunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų
kontrolės biurą (OFAC), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (JK), įskaitant Jo
Didenybės iždo Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybą (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos,
nacionalinės ribojančios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos
įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinamasi (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau šioje sutartyje – sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į subjektų, kuriems taikomos
Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų /
Sutarties reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos  institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekėmis ar Sutarties dalyku, Užsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą  nuo bet kokių neigiamų pasekmių,
atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo
dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų
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neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokėjimo reikalavimo (sąskaitos gavimo dienos).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo sankcijų taikymo pradžios
arba nuo sužinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Užsakovą raštu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavėjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu
apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos  be
PVM dydžio baudą ir atlygina nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

28.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
28.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašome elektroniniu parašu.

28.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų,
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

28.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo
paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

28.10. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su tinklalapyje www.ltg.lt paskelbta LTG
įmonių grupėje taikoma Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika, Atsparumo korupcijai politika ir joje
nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka šiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG įmonių grupės kontrahentams, ir įsipareigoja laikytis juose nustatytų įpareigojimų, keliamų
LTG įmonių grupės kontrahentams.

________________________



Sąm. eil. Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt
Kiekis
įkainiui

nustatyti
Pastabos Darbų aprašymas

Darbai vykdomi eismo pertraukos
metu TAIP/NE (preliminarus darbų

kiekis per nurodytą eismo
pertraukos laiką, preliminari eismo

pertraukos trukmė)

Preliminarūs trijų
metų kiekiai

Vnt. kaina, Eur be
PVM

Bendra kaina, Eur be
PVM (H*I)

1. Geležinkelio kelio bėgių ir sąvaržų keitimo darbai

1.1 Pavienis bėgių keitimas įskaitant skylių gręžimą:

1.1.1
Bėgių tipas R-50, R-65,
UIC60, pereinamieji bėgiai

vnt. 1
Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5
m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.  

Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių
gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš
darbų pradžią)). Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas,
jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį
netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - 
neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo
skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau
vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir
t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 45 min.

1500,00 900,00 1350000,00

1.1.1.1.
Bėgių tipas R-50, R-65,
UIC60, pereinamieji bėgiai
(elektrifikuotame ruože)

vnt. 1
Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5
m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.  

Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių
gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš
darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių
nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų
užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki
5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas,
gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų
pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1
mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių
nuėmimas. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.

TAIP
1 vnt. - 45 min.

90,00 1079,94 97194,60

1.1.2
Bėgių tipas R-65 (keitimo
objektas stočių kalneliai)

vnt. 1
Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5
m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.  

Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių
gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš
darbų pradžią)). Paruošiamieji darbai bėgio išėmimui: atraminės sijos laikančiųjų
mechanizmų išėmimas, atraminės sijos iškėlimas kranu). Bėgio išėmimas (tvarslių
nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas, iškalimas). Paruošto bėgio įdėjimas
(sąvaržų užtvirtinimas, pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas, bėgio
sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį
pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai
nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), gretutinių bėgių išstumdymas
dėl protarpių sureguliavimo, jungių sukalimas, atraminių sijų uždėjimas kranu,
įtvirtinimas). Stabdiklio reguliavimo darbai. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 2 val.

3,00 3954,50 11863,50

Techninės specifikacijos 1 Priedas

Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai  (Klaipėda - Šiauliai_Keliai)

Pastaba: Neaktualu Šiauliai/Kaipėda
regionams, todėl kiekis 0. Kadangi

užsakymai bus teikiami per
elektroninį katalogą, kuriame yra

sukelti visi reikalingi darbai Vilniaus,
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionų.

Todėl forma turi būti vienoda visiems
susijusiems pirkimams



1.1.3
Bėgių tipas R-50, R-65,
UIC-60, pereinamieji bėgiai

vnt. 1

Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip
12,5 iki 25 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1
bėgis.

Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių
gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš
darbų pradžią)). Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas,
jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį
netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo -
neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo
skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau
vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir
t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 1 val.

1008,00 1050,00 1058400,00

1.1.3.1
Bėgių tipas R-50, R-65, UIC-
60, pereinamieji bėgiai
(elektrifikuotame ruože)

vnt. 1

 Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 
12,5 iki 25 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo 
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 
bėgis.                                                      

Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių
gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš
darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių
nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų
užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki
5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas,
gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų
pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1
mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių
nuėmimas. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.

TAIP
1 vnt. - 1 val.

60,00 1241,11 74466,60

1.1.4 Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60 vnt. 1

Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip
125,0 iki 400,0 m.s.) ir sąvaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 1 bėgis.

Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgį atveš/iškraus Užsakovas).
Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų
skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgių
išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas).
Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų
bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių
tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 
1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies
nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį
intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas.

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5
val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val.

pakeistų medžiagų surinkimas/
išvežimas)

0,00 0,00

1.1.4.1
Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60
(elektrifikuotame ruože)

vnt. 1

Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip
125,0 iki 400,0 m.s.) ir sąvaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 1 bėgis.

Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgį atveš/iškraus Užsakovas).
Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų
skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų
jungių įrengimas. Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų
nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas,
ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį
pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai
nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas).
Apeinamųjų jungių nuėmimas. Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių
grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.  

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5
val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val.

pakeistų medžiagų surinkimas/
išvežimas)

6,00 10930,81 65584,86

1.1.5 Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60 vnt. 1

Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip
400,0 iki 800,0 m.s.) ir sąvaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 1 bėgis.

Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgį atveš/iškraus Užsakovas).
Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų
skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgių
išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas).
Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų
bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių
tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 
1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies
nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį
intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas.

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6
val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val.

pakeistų medžiagų surinkimas/
išvežimas)

3,00 9000,00 27000,00



1.1.5.1
Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60
(elektrifikuotame ruože)

vnt. 1

Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip
400,0 iki 800,0 m.s.) ir sąvaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 1 bėgis.

Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgį atveš/iškraus Užsakovas).
Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų
skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų
jungių įrengimas. Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų
nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas,
ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės
plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje
(priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių
privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Bėgio vežės dalies
nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį
intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.  

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6
val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val.

pakeistų medžiagų surinkimas/
išvežimas)

0,00 0,00

1.1.6
Klijuotų izoliuotų sandūrų
keitimas

vnt. 1
Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 4,0 iki 25
m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt.

Darbų seka: Klijuotos izoliuotos sandūros atvežimas. Atvežtos klijuotos izoliuotos
sandūros paruošimas (pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius
sandūroje  „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Klijuotos izoliuotos sandūros
išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas).
Paruoštos klijuotos izoliuotos sandūros įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį
netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo -
neįskaitant padėklo varžtų keitimo), izoliuotos sandūros sutvarsliavimas, gretimų bėgių
nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne
mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm
- 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 1 val.

78,00 900,00 70200,00

1.1.6.1
Klijuotų izoliuotų sandūrų
keitimas (elektrifikuotame
ruože)

vnt. 1
Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 4,0 iki 25
m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt.

Darbų seka: Klijuotos izoliuotos sandūros atvežimas. Atvežtos klijuotos izoliuotos
sandūros paruošimas (pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius
sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių
įrengimas. Klijuotos izoliuotos sandūros išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas,
sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruoštos klijuotos izoliuotos sandūros
įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10%
elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo),
izoliuotos sandūros sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir
galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje
(priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių
privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Išimtų iš kelio medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.  

TAIP
1 vnt. - 1 val.

30,00 1079,94 32398,20

1.1.7.
Izoliuotųjų sandūrų remontas 

vnt. 1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
darbų atlikimo kiekis 1 sandūra

Darbų seka (pasiektas rezultatas): Turi būti pašalintos užvartos šlifuojant ir patikrinta
sandūros varža >30 Ω. Darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 1 val.

90,00 417,60 37584,00

1.2 Pavienis elastinio tvirtinimo sąvaržų keitimas:

1.2.1
Sąvaržų tipas SKL-12-32,
W14/W21

kompl.
(pabėgio

galas)
1

Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų)
atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip
5 % nuo darbų apimties). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 135,00 14,60 1971,00

1.2.2
Sąvaržų tipas e-clip, f-clip
(įskaitant šoninius izoliatorius)

kompl.
(pabėgio

galas)
1

Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų)
atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip
5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 690,00 9,20 6348,00



1.2.3 Kito elastinio tipo
kompl.

(pabėgio
galas)

1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka:  Keičiamų sąvaržų kito elastinio tipo paruošimas (komplektavimas).
Sąvaržų kito elastinio tipo (komplektų) atvežimas. Sąvaržų kito elastinio tipo išėmimas
(senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas).  Paruoštų sąvaržų
kito elastinio tipo įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas,
esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo
darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 0,00 0,00

1.3 Pavienis standaus tvirtinimo sąvaržų keitimas:

1.3.1
Sąvaržų tipo DO keitimas į
sąvaržų tipą KD

kompl.
(pabėgio

galas)
1

Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų KD paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų KD
(komplektų) atvežimas. Sąvaržų DO išėmimas (senų bėgvinių skylių užsandarinimas
mediniais kaiščiais). Paruoštų sąvaržų KD įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir
impregnavimas, sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant
poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo darbų
apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 0,00 0,00

1.3.2 Sąvaržų tipas KB
kompl.

(pabėgio
galas)

1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų)
atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip
5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 13500,00 16,20 218700,00

1.3.3 Sąvaržų tipas KD
kompl.

(pabėgio
galas)

1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų)
atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius
išėmimas, senų medsraigčių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais). Paruoštų
sąvaržų įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir impregnavimas, sąvaržų komplektų
įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje
pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 120,00 17,40 2088,00

1.3.4 Sąvaržų tipas DO
kompl.

(pabėgio
galas)

1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų)
atvežimas. Senų sąvaržų išėmimas (senų bėgvinių skylių užsandarinimas mediniais
kaiščiais). Atvežtų sąvaržų įdėjimas (bėgvinių skylių gręžimas ir impregnavimas, esant
poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo darbų
apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 0,00 0,00

1.4
Pavienis guminių tarpiklių
keitimas po KB, KD sąvaržų
padėklais

vnt 1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 40 vnt. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais atvežimas. Senų guminių tarpiklių
po sąvaržų padėklais išėmimas (sąvaržų nuėmimas). Atvežtų guminių tarpilių po
sąvaržų padėklais įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio
sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo darbų apimties)). Išimtų
iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 1500,00 10,22 15330,00

1.5
Pavienis guminių tarpiklių
keitimas po bėgiu

vnt. 1
Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tipus,
minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darbų
objektas 1000 m atstumu).

Darbų seka: Guminių tarpilių po bėgių atvežimas. Senų guminių tarpiklių po bėgių
išėmimas (sąvaržų nuėmimas). Atvežtų guminių tarpiklių po bėgių įdėjimas (sąvaržų
užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau
kaip 5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo
vietos.

NE 3300,00 7,02 23166,00

1.6 Bėgvinių sukalimas
pabėgio

galas
1

Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
sukalimo kiekis 1000 pabėgių galų
(darbų abjektas 1000 m atstumu).

Darbų seka: Bėgvinių sukalimas (pabėgių gale nuo 8 iki 10 bėgvinių) panaudojant
mažosios mechanizacijos priemones arba darbą atliekant rankiniu būdu.

NE 0,00 0,00

1.7
Sąvaržų suvaržymas (visų
tipų)

pabėgio
galas

1
Įskaitant visus bėgių tipus bei savaržų
tipus, minimalus kiekis 100  pabėgių
galų (darbų objektas 1000 m atstumu).

Darbų seka: sąvaržų suvaržymas panaudojant mažosios mechanizacijos priemones
arba darbą atliekant rankiniu būdu.

NE 4800,00 4,70 22560,00



1.8
Padėklo varžtų keitimas kai
sąvaržos KB

kompl. 1

Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas
susideda iš varžto, izoliacinės įvorės,
plokščios poveržlės, dviejų vijų
poveržlės, veržlės), minimalus keitimo
kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000
m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas). Padėklo varžtų
(komplektų) atvežimas. Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų
išėmimas). Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas,
esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo
darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 300,00 7,06 2118,00

1.9
Gnybtinių varžtų keitimas
(standaus arba elastinio)

kompl. 1

Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas
susideda iš bėgvaržčio, gnybto, dviejų
vijų poveržlės ir veržlės), minimalus
keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Keičiamų gnybtinių varžtų paruošimas (komplektavimas). Gnybtinių
varžtų (komplektų) atvežimas. Gnybtinių varžtų išėmimas (senų gnybtinių varžtų
komplektų išėmimas). Paruoštų gnybtinių varžtų įdėjimas, (gnybtinių varžtų komplektų
keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje pagal epiūrą (ne daugiau kaip
5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 3600,00 5,88 21168,00

1.10

Elastinio tipo izoliatorių
keitimas (įskaitant šoninius
izoliatorius ir spyruoklės
antgalio izoliatorius „TOP“)

pabėgio
galas

1
Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus
keitimo kiekis 50 pabėgių galų (darbų
objektas 1000 m atstumu).

Darbų seka: Elastinio tipo izoliatorių atvežimas (priklausomai nuo esamos
konstrukcijos). Elastinio tipo izoliatorių išėmimas (senų elastinio tipo izoliatorių
išėmimas). Atvežtų elastinio tipo izoliatorių įdėjimas (elastinio tipo izoliatorių keitimas,
spyruoklės antgalio izoliatoriai „TOP“ keičiami pagal poreikį, keitimo metu guminių
tarpiklių po bėgių pastatymas į vietą, esant poreikiui pabėgio sureguliavimas kelyje
pagal epiūrą (ne daugiau kaip 5 % nuo darbų apimties)). Išimtų iš kelio medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 300,00 15,30 4590,00

2. Balasto priežiūros darbai

2.1
Išplovos iškasimas
(pašalinimas)

m. k. 1
 Balasto rūšis - skaldos, minimalus
darbų atlikimo kiekis 4 metrai kelio. 

Darbų seka: Skaldos balasto pakrovimas, atvežimas. Išplovos pašalinimas (išplovos
iškasimas min. iškasimo gylis 250 mm žemiau pabėgio pado). Atvežto skaldos balasto
papildymas ir sutankinimas panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių
pamuštuvus. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto
paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams,
turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto
likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų (užteršto
balasto) parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.
Pakartotinas sutankinimas panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo varikliu
pabėgių pamuštuvus po traukinių apvažinėjimo ne vėliau nei po 5 d.d. (darbai
atliekami be eismo pertraukos).

TAIP
4 m. k. - 3 val. 00 min.

1500,00 624,00 936000,00

2.2 Balasto papildymas m³ 1
Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis 40 m³.

Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į
kitą specializuotą techniką (gamintojo jėgomis). Balasto iškrovimas. Balasto
iškrovimo darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
40 - 80 m³ - 1 val.

1200,00 51,97 62364,00

2.3 Balasto papildymas m³ 1
Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis 120 m³.

Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į
kitą specializuotą techniką (gamintojo jėgomis). Balasto iškrovimas. Balasto
iškrovimo darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
120 m³ - 2 val.;

121-240 m³ - 3 val.;
241-360 m³ - 3,5 val.

4560,00 23,11 105381,60

2.4 Balasto papildymas m³ 1
Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis 40 m³.

Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į
kitą specializuotą techniką (rangovo jėgomis). Balasto iškrovimas. Balasto iškrovimo
darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
40 - 80 m³ - 1 val.

0,00 0,00

3. Geležinkelio kelio ištaisymas ir apdailos darbai

3.1

Kelio įdubų ir perkrypų
ištaisymas pamušant
pabėgius rankiniais
pamuštuvais

               
m. k.

1
Balasto rūšis - skaldos, minimalus
darbų atlikimo kiekis 5 metrai kelio
(darbų objektas 100 m atstumu).

Darbų seka: Balasto pakrovimas, atvežimas. Pabėgtarpių papildymas balastu. Kelio
įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant po pabėgiais balastą, panaudojant elektrinius
ar su vidaus degimo varikliu pabėgių pamuštuvus. Balasto prizmės pataisymas (esant
mediniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus,
esant gelžbetoniniams pabėgiams , turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės
pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų).
Sutvarkyti sąvaržas (dakalti bėgvinius, prisukti varžtus).

NE 900,00 35,27 31743,00



3.2

Kelio įdubų ir perkrypų
ištaisymas pamušant
pabėgius rankiniais
pamuštuvais

               
m. k.

1

Balasto rūšis - smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis 5
metrai kelio (darbų objektas 100 m
atstumu).

Darbų seka: Balasto pakrovimas, atvežimas. Pabėgtarpių papildymas balastu. Kelio
įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant/sutankinant po pabėgiais balastą, panaudojant
elektrinius ar su vidaus degimo varikliu pabėgių pamuštuvus. Balasto prizmės
pataisymas (esant mediniams pabėgiams , balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau
pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su
viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių,
pabėgių ir sąvaržų). Sutvarkyti sąvaržas (dakalti bėgvinius, prisukti varžtus).

NE 210,00 36,37 7637,70

3.3
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimisu). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui,
nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų)
. Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas),
panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto
lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo
trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų).Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas
elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.

501-1000 m - 1 val. 30 min.
2550,00 41,09 104779,50

3.3.1
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas
atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus. Kelio tiesinimo ir
pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas), panaudojant kelio
ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto
pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties
pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio
tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
100-500 m - 1 val. 45 min.

501-1000 m - 2 val. 15 min.
1500,00 53,19 79785,00

3.4
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1435 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakvo departamento atsakingais asmenimis). Esamo balasto
sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas
Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po
ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų
atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio
balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose
kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių,
pabėgių ir sąvaržų).
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.

501-1000 m - 1 val. 30 min.
0,00 0,00

3.5
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui,
nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų).
Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas),
panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto
lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo
trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas
elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.
 

TAIP
1001-1500 m - 2 val. 15 min.
1501-2000 m - 3 val. 00 min.
2001-2500 m - 3 val. 45 min.
2501-3000 m - 4 val. 30 min.
3001-3500 m - 5 val. 15 min.
3501-4000 m - 6 val. 00 min.

18000,00 11,60 208800,00



3.5.1
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas
atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus. Kelio tiesinimo ir
pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas), panaudojant kelio
ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto
pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties
pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio
tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
1001-1500 m - 3 val.

1501-2000 m - 3 val. 45 min.
2001-2500 m - 4 val. 30 min.
2501-3000 m - 5 val. 15 min.

3001-3500 m - 6 val.
3501-4000 m - 6 val. 45 min.

6600,00 14,28 94248,00

3.6
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1435 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų
kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui,
nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų).
Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas),
panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto
lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo
trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų).
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
1001-1500 m - 2 val. 15 min.
1501-2000 m - 3 val. 00 min.
2001-2500 m - 3 val. 45 min.
2501-3000 m - 4 val. 30 min.
3001-3500 m - 5 val. 15 min.
3501-4000 m - 6 val. 00 min.

0,00 0,00

3.7
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100
iki 1000 metrų kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui,
nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų)
. Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas),
panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto
lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo
trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas
elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.

501-1000 m - 1 val. 30 min.
0,00 0,00

3.7.1
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100
iki 1000 metrų kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas
atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus. Kelio tiesinimo ir
pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas), panaudojant kelio
ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto
pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties
pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio
tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
100-500 m - 1 val. 45 min.

501-1000 m - 2 val. 15 min.
0,00 0,00

3.8
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis nuo
1001 iki 4000 metrų kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui,
nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų).
Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas),
panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto
lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo
trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas
elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
1001-1500 m - 2 val. 15 min.
1501-2000 m - 3 val. 00 min.
2001-2500 m - 3 val. 45 min.
2501-3000 m - 4 val. 30 min.
3001-3500 m - 5 val. 15 min.
3501-4000 m - 6 val. 00 min.

0,00 0,00



3.8.1
Kelio geometrinių parametrų
ištaisymas, panaudojant kelio
ištaisymo mašinas (1520 mm)

m. k. 1
Balasto rūšis - smėlis ir žvyras,
minimalus darbų atlikimo kiekis nuo
1001 iki 4000 metrų kelio.

Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų
suderinimas su Užsakovo atsakingais asmenimis). Esamo balasto sluoksnio
įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas
atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus.  Kelio tiesinimo ir
pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametrų atstatymas), panaudojant kelio
ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto
pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties
pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio
tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožose.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką, išskyrus
pasiruošiamuosius darbus, t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto atvežimo
darbų, kurie atliekami prieš eismo pertrauką.  

TAIP
1001-1500 m - 3 val.

1501-2000 m - 3 val. 45 min.
 2001-2500 m - 4 val. 30 min.
2501-3000 m - 5 val. 15 min.

3001-3500 m - 6 val.
3501-4000 m - 6 val. 45 min.

0,00 0,00

3.11 Bėgių vėžės pločio reguliavimas

3.11.1 Mediniai pabėgiai
pabėgio

galai
1

Įskaitant visus bėgių ir savaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 10 pabėgių galų (darbų
objektas 100 m atstumu).

Darbų seka: Tvirtinimo detalių atlaisvinimas,nuėmimas. Tvirtinimo skylių gręžimas ir
impregnavimas mediniuose pabėgiuose (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas).
Vėžės pločio sureguliavimas (jei įmanoma panaudojant reguliavimo plokšteles).
Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 pabėgių galų - 1,5 val.

1050,00 11,65 12232,50

3.11.2 Gelžbetoniai pabėgiai
pabėgio

galai
1

Įskaitant visus bėgių ir savaržų
tvirtinimo tipus, minimalus darbų
atlikimo kiekis 10 pabėgių galų (darbų
objektas 100 m atstumu).

Darbų seka: Tvirtinimo detalių atlaisvinimas, nuėmimas. Vėžės pločio sureguliavimas
(panaudojant reguliavimo plokšteles). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 pabėgių galų - 1,5 val.

0,00 0,00

4. Geležinkelio kelio, pavienis medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimas

4.1 Pavienių medinių pabėgių keitimas kelyje

4.1.1

Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas į
medinius pabėgius (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1
Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis
10 vnt. (darbų objektas stoties keliai).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto
medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš
abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių
surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas.
Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti
30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

           

NE
120,00 101,20 12144,00

4.1.2

Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas į
medinius pabėgius (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo
kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties
keliai).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto
medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš
abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių
surinkimas,  užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas.
Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti
30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE
60,00 101,20 6072,00

4.1.3
Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas

 vnt. 1
Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis
20 vnt. (darbų objektas stoties keliai).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio
pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų
pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas,
užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/ sutankinimas. Balasto prizmės
pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau
pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 3900,00 93,15 363285,00



4.1.4
Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas

 vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo
kiekis 20 vnt. (darbų objektas stoties
keliai).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio
pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų
pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas,
užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės
pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau
pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 2350,00 93,15 218902,50

4.1.5
Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas

 vnt. 1

Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
tarpstotis, minimalus darbų atlikimo
kiekis 20 vnt., bet nemažiau nei 5 vnt. į
100 m (darbų objektas 1000 m
atstumu).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio
pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų
pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas,
užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės
pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau
pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 120,00 93,15 11178,00

4.1.6
Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas

 vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio - žvyro, keitimo
vieta - tarpstotis, minimalus darbų
atlikimo kiekis 20 vnt., bet ne mažiau
nei 5 vnt. į 100 m (darbų objektas 1000
m atstumu).

Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas
keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas,
tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio
pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų
pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas,
užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės
pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau
pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 450,00 93,15 41917,50

4.2 Pavienių gelžbetoninių pabėgių keitimas kelyje:

4.2.1

Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas į gelžbetoninius
pabėgius (įskaitant visus
sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1
Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis
10 vnt. (darbų objektas stoties keliai).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas).
Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės
pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams
pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio
dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

TAIP
10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas

planuoja Rangovas žr. TS 2.1.3.2.5)
150,00 98,90 14835,00

4.2.2

Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas į gelžbetoninius
pabėgius (įskaitant visus
sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo
kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties
keliai).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas).
Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės
pločio sureguliavimas).Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams
pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio
dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

TAIP
10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas

planuoja Rangovas žr. TS 2.1.3.2.5)
750,00 98,90 74175,00

4.2.3

Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas į gelžbetoninius
pabėgius (įskaitant visus
sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1

Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo
kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m
atstumu).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas).
Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės
pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams
pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio
dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 vnt. - 2 val.

60,00 101,20 6072,00



4.2.4

Medinių pabėgių (įskaitant
visus sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas į gelžbetoninius
pabėgius (įskaitant visus
sąvaržų tvirtinimo tipus)

vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - tarpstotis. Minimalus darbų
atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas.  Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas).
Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės
pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams
pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio
dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš
kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 vnt. - 2 val.

750,00 101,20 75900,00

4.2.5
Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas

vnt. 1
Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis
10 vnt. (darbų objektas stoties keliai).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas
(įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3
pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant
gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu
vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

TAIP
10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas

planuoja Rangovas žr. TS 2.1.3.2.5)
750,00 101,20 75900,00

4.2.6
Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas

vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo
kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties
keliai).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas.  Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas
(įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3
pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant
gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu
vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.

TAIP
10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas

planuoja Rangovas žr. TS 2.1.3.2.5)
750,00 101,20 75900,00

4.2.7
Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas

vnt. 1

Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta -
tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo
kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m
atstumu).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas
(įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3
pabėgių vežės pločio sureguliavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant
gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu
vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 vnt. - 2 val.

900,00 101,20 91080,00

4.2.8
Gelžbetoninių pabėgių
(įskaitant visus sąvaržų
tvirtinimo tipus) keitimas

vnt. 1

Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo
vieta - tarpstotis. Minimalus darbų
atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas
1000 m atstumu).

Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio
paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno
gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas
(įdėjimas). Vežės pločio sureguliavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3
pabėgių vežės pločio sureguliavimas).Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas.
Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant
gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu
vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir
sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
10 vnt. - 2 val.

30,00 101,20 3036,00

5. Geležinkelio kelio, ratstabdžio mestuvo komplekto keitimas



5.1
Ratstabdžio mestuvo
komplekto keitimas

 kompl. 1
Įskaitant  visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo
tipus ir pabėgių rūšis, minimalus darbų
atlikimo kiekis 1 kompl.

Darbų seka: Ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių atvežimas. Atvežto ratstabdžio
mestuvo su kontrabėgių paruošimas (skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius
sandūroje  „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia), bėgių pjovimas). Seno
ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų
nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių įdėjimas
(sąvaržų užtvirtinimas, ratstabdžio mestuvo sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo
skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau
vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir
t. t.),jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 kompl. - 2,5 val.

9,00 1430,08 12870,72

6. Krovimo ir transportavimo darbai

6.1

Pavienių
medinių/gelžbetoninių
pabėgių su sąvaržomis
pakrovimas, iškrovimas ir
transportavimas  bet kokios
rūšies transporto
priemonėmis į Užsakovo
nurodytą vietą

km 1
Kai pabėgiai su sąvaržomis vežami nuo
150 km iki 250 km, minimalus
transportavimo kiekis 20 vnt.

Darbų seka:  Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai.
Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.

NE 600,00 4,16 2496,00

6.2

Visų tipų bėgių iki 25 metrų
pakrovimas, iškrovimas ir
transportavimas  bet kokios
rūšies transporto
priemonėmis  į Užsakovo
nurodytą vietą

km 1
kai transportuojami nuo 150 km iki 250
km

Darbų seka:  Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai.
Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.

NE 600,00 0,77 462,00

6.3

Visų tipų bėgių iki 12,5 metro
pakrovimas, iškrovimas ir
transportavimas  bet kokios
rūšies transporto
priemonėmis  į Užsakovo
nurodytą vietą

km 1
kai transportuojami nuo 150 km iki 250
km

Darbų seka:  Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai.
Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.

NE 600,00 4,14 2484,00

6.4

Visų tipų savaržų pakrovimas,
iškrovimas ir transportavimas
bet kokios rūšies transporto
priemonėmis  į Užsakovo
nurodytą vietą

km 1
kai transportuojami nuo 150 km iki 250
km

Darbų seka:  Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai.
Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.

NE 600,00 5,28 3168,00

6.5

Skaldos, smėlio ir žvyro
balasto transportavimas i
Uzsakovo nurodytą vietą
autotechnika

km 1
kai transportuojami nuo 151 km
(teikiamas kiekvienam darbui/
užsakymui atskirai)

Balasto transportavimas, kai viršijimas 150 km papildomo 1 km įkainis NE 900,00 1,80 1620,00

6.6

Skaldos, smėlio ir žvyro
balasto transportavimas i
Uzsakovo nurodytą vietą
geležinkeliu

km 1
kai transportuojami nuo 151 km
(minimalus transportavimo kiekis 40 m³)

Balasto transportavimas, kai viršijimas 150 km papildomo 1 km įkainis NE 300,00 9,53 2859,00

7. Darbai pervažose ir perėjose



7.1
Gelžbetoninės pervažos
dangos demontavimo ir
montavimo darbai

m² 1

Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų
tvirtinimo tipus, balasto rūšį, medinių
tašelių ir gretbėgių išėmimą ir sudėjimą,
minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m²

Darbų seka: Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas (gretbėgių ir tvirtinimo
detalių nuėmimas, esant poreikiui medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio
nuėmimas, vandens nuleidimo įrenginių išmontavimas). Gelžbetoninės pervažos
dangos montavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių užtvirtinimas, esant poreikiui
medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio keitimas, vandens nuleidimo įrenginių
montavimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
4 m² - 30 min.

810,00 50,44 40856,40

7.2
Guminės pervažos dangos
demontavimo ir montavimo
darbai

m² 1
Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų
tvirtinimo tipus ir balasto rūšį, minimalus
darbų atlikimo kiekis 4 m²

Darbų seka: Esant poreikiui guminės pervažos dangos atvežimas. Guminės pervažos
dangos demontavimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, esant poreikiui vandens
nuleidimo įrenginių išmontavimas). Guminės pervažos dangos montavimas (tvirtinimo
detalių užtvirtinimas, esant poreikiui  vandens nuleidimo įrenginių montavimas). Išimtų
iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
4 m² - 30 min.

420,00 67,18 28215,60

7.3 Kiti darbai objektas 1
Įskaitant visas organizacines priemones
susijusias su darbais pervažose

Darbų seka: Visi organizaciniai darbai prieš darbų pradžią pervažoje (apvažiavimo
schemų parengimas, suderinimas ir leidimo gavimas (darbų derinimas su savivaldybe,
auto kelio savininku, policija ir kt.), laikinųjų kelio ženklų pastatymas, demontavimas.
Apie pervažos uždarymą informacijos pateikimas Greitąjai medicinos pagalbai,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui).

NE 45,00 2400,00 108000,00

8. Geležinkelio kelio bėgių suvirinimo darbai

8.1 Sandūrų suvirinimas (termitu)  vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1
vnt. (bėgių sandūra).

Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas,
jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas).
Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas
suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto prizmės pataisymas (esant
mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus,
esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės
pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų).
Organizuoti LTG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt. - 1,5 val.

6,00 975,03 5850,18

8.1.1
Sandūrų suvirinimas (termitu)
(elektrifikuotame ruože)

 vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1
vnt. (bėgių sandūra).

Darbų seka: Apeinamųjų jungių įrengimas. Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas
(tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų
sandūrų apdirbimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto
prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm
žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su
viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių,
pabėgių ir sąvaržų). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Organizuoti LTG darbuotojus
suvirintų sandūrų patikrinimui. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo
pertrauką. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti
prižiūrintįjį.

TAIP
1 vnt. - 1,5 val.

3,00 1194,41 3583,23

8.2 Sandūrų suvirinimas (termitu)  vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 2
vnt. (bėgių sandūros).

Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas,
jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas).
Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas
suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto prizmės pataisymas (esant
mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus,
esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės
pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų).
Organizuoti LTG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui. Aukščiau nurodyti darbai
turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
2 vnt. - 2,5 val.

90,00 626,26 56363,40



8.2.1
Sandūrų suvirinimas (termitu)
(elektrifikuotame ruože)

 vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 2
vnt. (bėgių sandūros).

Darbų seka: Apeinamųjų jungių įrengimas. Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas
(tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų
sandūrų apdirbimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/ sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto
prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm
žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su
viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių,
pabėgių ir sąvaržų). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Organizuoti LTG darbuotojus
suvirintų sandūrų patikrinimui.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.

TAIP
2 vnt. - 2,5 val.

6,00 735,96 4415,76

8.3 Sandūrų suvirinimas (termitu)  vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis
ne mažiau 3 vnt. (bėgių sandūros).

Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas,
jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas).
Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas
suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto prizmės pataisymas (esant
mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus,
esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės
pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų).
Organizuoti LGT darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
3 vnt. - 3,5 val.

315,00 510,01 160653,15

8.3.1
Sandūrų suvirinimas (termitu)
(elektrifikuotame ruože)

 vnt. 1

Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo
termitu įrangą, termitines medžiagas,
patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo
tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis
ne mažiau 3 vnt. (bėgių sandūros).

Darbų seka: Apeinamųjų jungių įrengimas.Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas
(tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų
sandūrų apdirbimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto
pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto
prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm
žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje
su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo
bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Organizuoti LTG
darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.

TAIP
3 vnt. - 3,5 val.

9,00 583,14 5248,26

8.4
Sandūrų suvirinimas
elektrokontaktiniu budu

vnt. 1
įskaitant visus bėgių  tipus, minimalus
užsakymo kiekis 7 vnt. (bėgių
sandūros).

Darbų sėka: Bėgių atvežimas į darbų atlikimo vietą, iškrovimas. Bėgio paruošimas
suvirinimui, suvirinimas ir šlifavimas. Turi būti pasiektas rezultatas: pakilimas – ne
didesnis kaip plius 0,5 mm, įduba – ne didesnė kaip minus 0,3 mm. Darbinės ir
nedarbinės briaunos: nelygumai į vėžės vidų ne didesni kaip plius 0,2 mm, įduba – ne
didesnė kaip minus 0,5 mm.

TAIP
7 sand. - 6,5 val. (papildomas

vienetas + 30 min.)
0,00 0,00

9. Darbai ant geležinkelio tiltų ir viadukų

9.1 Tiltinių tašų keitimas vnt. 1

Įskaitant visos medienos tiltinius tašus ir
tvirtinimo elementus.Minimalus darbų
atlikimo kiekis 3 vnt. Prieš darbų
pradžią:.Rangovo aikštelėje paruošti
tiltinius tašus (pjovimas, skylių
gręžimas, ištašymas), impregnuoti
medienos impregnantų(antiseptikų) tašų
pjautas vietas.

Darbų seka: Atlikti perdangos sijos ir esamų tiltinių tašų niveliaciją. Tiltinio tašo
paruošimas (pjovimas, skylių gręžimas, ištašymas). Tiltinio tašo atvežimas. Tiltinio
tašo išėmimas (išpjovimas, tvarslių, tvirtinimo elementų (kablinių/spyruoklinių varžtų)
nuėmimas, sąvaržų nuėmimas). Prigludimo paviršiaus nuvalymas mechaniškai.
Paruošto tiltinio tašo įdėjimas (užtvirtinimas ir galų aprišimas metaline juosta, pagal
poreikį netinkamų tvirtinimo elementų (kablinių/spyruoklinių varžtų) keitimas) iki 30%.
Pagal poreikį gretbėgio, gretkampuočio, apsauginio kampuočio, grindinio lentų,
šalitilčio plokščių/grotelių/lentų/turėklų demontavimas ir įrengimas. Po darbų visos
išimtos ir atgal nesudėtos metalinės konstrukcijos pristatomos į Užsakovo nurodytą
vietą.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
3 vnt. - 4 val. (papildomas vienetas

+ 20 min.)
690,00 656,33 452867,70

9.2 Kablinio varžto priveržimas vnt. 1
Įskaitant visų tipų tvirtinimo tipus ir jų
elementus. Minimalus dabų atlikimo
kiekis 50 vnt.

Darbų seka: Varžtų (komplektų komplektavimas) atvežimas (iki 10% nuo užsakymo).
Varžtų (komplektų) atsukimas. Varžtų (komplektų) priveržimas. Pagal poreikį
netinkamų tvirtinimo elementų keitimas (iki 10%). Išimtų (nepanaudotų) medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 2700,00 17,12 46224,00



9.3 Grindinio lentų keitimas m³ 1

Įskaitant visos medienos lentų ir
tvirtinimo elementus.Minimalus darbų
atlikimo kiekis 0,072 m3 (2 lentos 6 m
ilgio 20x3). Darbų atlikimui naudojamos
medžiagos (lentos, vinys, tašeliai,
varžtai, vyriai ir kt.).

Darbų seka: Impregnuotų lentų atvežimas. Impregnuotų lentų paruošimas (skylių
gręžimas). Lentų išėmimas, (išpjovimas, tvirtinimo detalių nuėmimas). Paruoštų lentų
įdėjimas, tvirtinimo detalių užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų tvirtinimo detalių
keitimas iki 30%). Jei keičiamos lentos praėjime (šalitiltyje) tuomet dar papildomai
reikalingi darbai: senų atraminių tašelių nuėmimas, atsukant varžtus, naujų atraminių
tašelių pritvirtinimas varžtais prie tilto konstrukcijų (pagal poreikį senų defektinių
tvirtinimo varžtų pakeitimas naujais).

NE 3,00 445,11 1335,33

9.4
G/b plokščių tvirtinimo
elementų priveržimas

vnt. 1
Įskaitant visų tipų tvirtinimo elementus.
Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt.

Darbų seka: Tvirtinimo elementų atvežimas (iki 10% nuo užsakymo). Tvritnimo
elementų atsukimas. Tvritnimo elementų priveržimas 80 kN jėga. Pagal poreikį
netinkamų tvritnimo elementų keitimas (iki 10%). Išimtų (nepanaudotų) medžiagų
parvežimas iki sandėliavimo vietos.

NE 90,00 85,44 7689,60

9.5
Gretbėgio gretkampuočio
nuėmimas/įdėjimas

vnt. 1

Įskaitant iki 12,5 m.s. ilgio
gretbėgius/gretkampuočius ir sąvaržų
tvirtinimo tipus ir tvirtinimo elementus,
minimalus darbų atlikimo kiekis 1
gretbėgis/gretkampuotis.

Darbų seka: Gretbėgio/gretkampuočio atvežimas. Atvežto gretbėgio/gretkampuočio
paruošimas (gretbėgio/gretkampuočio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų
skylių skaičius sandūroje bus patikslintas prieš darbų pradžia).
Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų
nuėmimas). Paruošto gretbėgio/gretkampuočio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal
poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%), gretbėgio/gretkampuočio
sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir
galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje
(priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)). Išimtų iš kelio
medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
1 vnt.  - 2 val.

6,00 1105,79 6634,74

9.6

Pabėgių (įskaitant visus
sąvaržų tvirtinimo tipus)
keitimas tilto prieigose ir ant
tiltų

vnt. 1
Įskaitant visus bėgių tipus. Minimalus
darbų atlikimo kiekis 2 vnt.

Darbų seka: Pabėgių (medinių/gelžbetoninių) atvežimas. Atvežto pabėgio paruošimas
keitimui. Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų
nuėmimas). Seno pabėgio išmontavimas. Paruošto pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės
pločio sureguliavimas. Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas (esant poreikiui
tvirtinimo detalių keitimas iki 10%). Gretbėgio/gretkampuočio įdėjimas (sąvaržų
užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%),
gretbėgio/gretkampuočio sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo
skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau
vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir
t. t.)). Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant
gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu
vidurinės pabėgio dalies paviršiumi). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki
sandėliavimo vietos.
Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.

TAIP
2 vnt.  - 50 min.(papildomas

vienetas + 20 min)
195,00 250,72 48890,40

Suma: 6858886,53

21 % PVM: 1440366,17

Suma su PVM: 8299252,70

*PASTABOS:
1. Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus,
įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.

2. Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti darbų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Darbai bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktus darbus/paslaugas.

4. Preliminarūs  darbų žiniaraščio kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Užsakovas darbus įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos
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Eil. 

Nr. 

Darbų funkcijų 

išpildymas 
Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas 

3.3.1.3.  Vienai brigadai (darbuotojų grupei, dirbančiai toje pačioje 
teritorijoje) reikalinga 1 GSM-R SIM ryšio kortelė. (žr. šios 
techninės specifikacijos 5 punkto 5.1-5.4 papunkčius). 

3.3.1.4. Rangovas turės aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbo 
priemonėmis, įrankiais, mechanizmais/ įtaisais ir įranga, skirta 
atlikti nurodytus darbus ir atitinkančia saugaus darbo 
reikalavimus, ryšio ir signalinėmis priemonėmis, ir užtikrinti jų 
naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.3.1.5. Rangovas turės užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus, 
būtų aprūpinti ir darbų metu dėvėtų gerai matomus, ne mažesnės 
kaip 2 klasės, darbo drabužius su Rangovo logotipais ant jų bei 
saugią (rekomenduojama ne žemesnės nei S3 klasės) darbo 
avalynę, taip pat naudotų kitas asmeninės apsaugos priemones 
pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus. 

3.3.1.6. Rangovas privalės darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis 
norminiais teisės aktais, užtikrindamas eismo saugumą, 
priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir 
sveikatos taisyklių laikymąsi. 

3.3.1.7. Užsakovas nustatęs, kad Rangovo darbuotojas neturi asmenybę 
patvirtinančių dokumentų, dėvi netinkamą ar neturi gerai 
matomos aprangos, neturi privalomų ar turi netinkamas 
signalines priemones, taip pat nustatęs, kad darbuotojas 
neblaivus ar apsvaigęs, neleidžia šiems darbuotojams atlikti  
darbų, pranešdamas apie tai Rangovo atsakingam asmeniui. 
Nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, Rangovas turi užtikrinti 
tinkamą ir savalaikį darbų atlikimą.  
 

3.3.2.  

Bendrieji 
techniniai-

organizaciniai 
reikalavimai darbų 

užsakymų 
pateikimui  

 

3.3.2.1. Darbų užsakymo forma bus patalpinta elektroninėje erdvėje. 
Užsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje 
bus patalpinta užsakymų forma bei bus fiksuojamas tarpinis 
tinkamai atliktų darbų priėmimas, tačiau atliktų darbų aktas pagal 
regionus bus pasirašomas vienas už per ataskaitinį mėnesį 
atliktus visus darbus (žr. šios techninės specifikacijos 5.8 
punktą).  

3.3.2.2. Užsakovas užsakymus pradės teikti ne anksčiau, nei bus 
Rangovui išduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje 
geležinkelio zonoje, bet ne vėliau, nei po 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo (žr. šios techninės 
specifikacijos II dalies 2.1.3.1.1. punktą). 

3.3.2.3. Darbus Rangovas vykdys tiek eismo pertraukų metu, kai 
nutraukiamas traukinių eismas, tiek ir intervaluose tarp traukinių, 
kai traukinių eismas nenutraukiamas. 

3.3.2.4. Taip, kaip nurodyta preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje (1 
Priedas), darbams, kuriems nereikalingos traukinių eismo 
pertraukos (žr. šios techninės specifikacijos II dalies 2.1.3.1 
punktą), Užsakovas teiks užsakymus nurodydamas terminus, iki 
kada darbai turės būti atlikti, laikantis šioje techninėje 
specifikacijoje numatytų užsakymo vykdymo terminų, o darbams, 
kuriems reikalingos traukinių eismo pertraukos (žr. šios 
techninės specifikacijos II dalies 2.1.3.2 punktą), Užsakovas 
nurodys konkretų laiką, kada planuojama suteikti eismo 
pertrauką. Rangovas turės pateikti prašymą eismo pertraukai 
gauti (žr. šios specifikacijos 5.5. punktą).  

3.3.2.5. Traukinių eismo pertraukos darbams atlikti gali būti suteikiamos 
bet kuriuo paros laiku, bet kurią savaitės dieną. 

3.3.2.6. Visus darbus elektrifikuotame geležinkelio ruože po neatjungtu 
kontaktiniu tinklu (toliau - KT) ar oro linijos (toliau – OL)  Rangovo 
darbų vadovas privalo organizuoti taip, kad darbuotojai ar jų 
naudojami įrankiai bei įtaisai darbo metu nepriartėtų arčiau kaip 2 
m iki KT ar OL įtampą turinčių dalių.   

3.3.2.7.  Vykdant darbus, kai darbuotojams ar jų naudojamiems įrankiams 
ar įtaisams reikės prisiartinti prie neaptvertų ir turinčių įtampą KT, 
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išpildymas 
Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas 

OL ir su jais susijusių įrenginių dalių arčiau kaip 2 m atstumu, 
leidžiama dirbti, kai KT, OL ir su jais susijusiuose įrenginiuose 
nustatyta tvarka atjungta įtampa ir jie įžeminti darbų atlikimo 
laikui. Rangovas, planuodamas aukščiau minimus darbus, turės 
tai nurodyti paraiškoje, kurioje prašoma eismo pertrauka (žr. šios 
techninės specifikacijos 5.5. punktą). 

3.3.2.8.  Vykdyti visus darbus elektrifikuotame geležinkelyje, kai Rangovui 
atliekant darbus turi būti nutraukiamas traukos srovės tekėjimas 
bėgiais  arba kontaktinio tinklo įžeminimo grandinė, leidžiama tik 
pagal Nurodymą. 

3.3.2.9.  Nurodymus  Rangovo darbams atlikti rengia ir juos tinkamai 
vykdo Rangovo elektrotechnikos darbuotojai. 

3.3.2.10.  Elektrifikuotuose geležinkelio keliuose dirbant su kelio 
klotuvais, kelio tiesinimo-pamušimo mašinomis, skaldvaliais, 
strėliniais kranais,  balastuotuvais, kada yra pakeliamas kelias, 
taip pat kada atliekant technologinį procesą turi/ gali būti 
nutraukiamas KT įžeminimas ir/ arba bėgių grandinių 
vientisumas, įtampa KT turi būti išjungta ir tinklas įžemintas. 

3.3.2.11. Darbus KT arba OL apsaugos zonose ar TP (transformatorių 
pastočių) teritorijose, naudojant kėlimo kranus ir savaeigius 
keltuvus žmonėms kelti ir kitus mechanizmus ir jei yra galimybė 
priartėti prie įtampą turinčių srovinių dalių arčiau kaip 2 m, 
leidžiama pradėti vykdyti tik pagal Nurodymą ir tik išjungusįtampą 
KT ar OL. Išduodamas Nurodymą, Rangovo darbų vadovas 
privalo instruktuoti kėlimo kranų, savaeigių keltuvų žmonėms kelti 
ir kitų mechanizmų darbuotojus bei operatorius apsaugos nuo 
elektros klausimais. 

3.3.2.12. Elektrifikuotuose geležinkelio keliuose, dirbant su specialiais  
geležinkelio riedmenimis, kurių strėlės juda tik horizontalioje 
plokštumoje arba specialia technika, kuri turi mechaninius 
ribotuvus, užtikrinančius, kad strėlė ar kitos judančios dalys 
nepateks už riedmenų viršaus gabarito (5300 mm aukštyje nuo 
bėgio galvutės), kur kontaktinio tinklo aukštis yra ne žemiau kaip 
5750 mm nuo bėgio galvutės, įtampos KT galima neišjungti. Dirbti 
neatjungus įtampos KT su minimomis mašinomis galima tik 
tokiose vietose, kur nėra įžeminimų (su žaibu), o įžeminimus be 
žaibų būtina išnešti už mašinos gabarito ribų, nepažeidžiant jų 
vientisumo. Šiuos darbus atlieka rangovo elektrotechninis 
personalas. 

3.3.2.13. Elektrifikuoto geležinkelio kelio priežiūros ar remonto darbus 
vykdyti vadovaujantis LTGI/6AE Elektrifikuoto geležinkelio 
kontaktinio tinklo ir automatinės blokuotės elektros tiekimo 
įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėse numatytais 
reikalavimais (žr. šios techninės specifikacijos  3.3.7 punktą). 
Jeigu dėl technologijos ar įrangos, atliekant darbus negalima 
atlikti jų vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, Rangovas turi 
parengti technologinio proceso aprašus (kortelės) ir suderinti su 
už KT priežiūrą atsakingu padaliniu. 

3.3.2.14. Užsakovas, Rangovui derinimui elektroniniu paštu, pateiks 
mėnesinį eismo pertraukų planą. Planas turės būti suderintas 
neilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovui išsiuntimo 
momento.  Nesuderinus Plano laiku, bus laikoma, kad Planas 
tinkamas ir bus pateiktas už traukinių eismo planavimą/ valdymą 
atsakingam Užsakovo struktūriniam padaliniui (toliau – 
Padalinys), tolimesniam derinimui. Padalinys Planą arba 
suderina, arba atsiunčia pakoreguotą, atsižvelgęs į eismo 
intensyvumą ar kitas sąlygas, įtakojančias, kad negali būti 
suteikta eismo pertrauka, numatyta pradiniame Plane. Padalinio 
pakoreguotas Planas persiunčiamas Rangovui žiniai.  

3.3.2.15. Rangovui atšaukus suplanuotą eismo pertrauką ar 
neįvykdžius, neatlikus pilnai visų užsakytų darbų eismo 
pertraukos metu, kurią suteikė Užsakovas (atsakingas struktūrinis 
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padalinys), darbų užbaigimui ar atlikimui reikalingas eismo 
pertraukas susiplanuoja (atsižvelgiant į Užsakovo patvirtintą 
tvarką (žr. šios techninės specifikacijos 3.3.7 punktą) ir 
užsako pats Rangovas, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybės 
dėl tinkamo užsakymo įvykdymo termino. 

3.3.2.16. Rangovas galės paprašyti darbų atlikimui traukinių eismo 
pertraukų, nors jos nėra nurodytos darbų kiekių žiniaraštyje (1 
Priedas) Užsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik 
esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos ar nesuteikus 
prašomu laiku, ar prašomo termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo 
nuo atsakomybės dėl tinkamo užsakymo įvykdymo termino. 

3.3.2.17. Užsakymų vykdymo išsami tvarka (žr. šios techninės 
specifikacijos II dalies 2 punktą). 
 

3.3.3.  

Techniniai-

organizaciniai 

reikalavimai 

medžiagų 

išvežimui ir 

grąžinimui  

3.3.3.1. Darbams atlikti naudojamos Užsakovo geležinkelio viršutinės 
kelio konstrukcijos medžiagos. Užsakymo metu Užsakovas 
nurodo medžiagų sandėliavimo vietas, o Rangovas atlieka 
medžiagų pasikrovimo, išsikrovimo ir transportavimo darbus savo 
transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. 
Medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, gali būti ne vienoje 
medžiagų sandėliavimo vietoje (maksimaliai tokių vietų gali būti 2 
vnt.), tačiau bendras atstumas nuo sandėliavimo vietos iki darbų 
atlikimo vietos, bus ne didesnis, nei 150 km.  

3.3.3.2. Užsakovas bėgių, kurie yra ilgesni nei 25 m. s., suvirinimo 

elektrokontaktiniu būdu ir transportavimo/ iškrovimo darbus iki 

darbų atlikimo vietos atliks savo jėgomis.   

3.3.3.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas 
medžiagas perduos Rangovui, surašydamas medžiagų priėmimo 
– perdavimo aktą 2 Priedas. Esant pagrįstam poreikiui, Rangovui 
gali būti perduodamas didesnis medžiagų kiekis, nei reikalinga 
užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti, tačiau tokių 
papildomų medžiagų kiekis negali būti didesnis kaip 10 %  darbų 
užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti reikalingų 
medžiagų kiekis. 

3.3.3.4. Rangovas grąžina visas metalines ir kitas iš kelio išimtas 
viršutines kelio konstrukcijos medžiagas Užsakovui bei pats 
pasirūpina surinkimo talpomis ar kitomis reikalingomis 
priemonėmis. Medžiagos grąžinamos į Užsakovo nurodytas 
sandėliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo 
darbų atlikimo vietos. Užsakyme gali būti nurodyta daugiau nei 
viena medžiagų grąžinimo vieta (maksimaliai tokių vietų gali būti 
2 vnt.), tačiau bendras atstumas nuo darbų atlikimo vietos iki 
sandėliavimo vietų bus ne didesnis, nei 150 km. 

3.3.3.5. Jei kelio priežiūros medžiagų sandėliavimo vieta (pasiimant ar 
grąžinant medžiagas) yra didesniu atstumu nuo darbų vietos nei 
150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas papildomas 
įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km įkainį (1 
Priedas). Šis papildomas darbas užsakomas kartu su atliekamais 
darbais. 

3.3.3.6. Rangovas, grąžindamas medžiagas, savo sąskaita išrūšiuoja 
atskirai (bėgiai, pabėgiai, tvirtinimo elementai ir pan.) ir sukrauna 
į rietuves Užsakovo nurodytoje vietoje. Visi su išimtų medžiagų 
rūšiavimu, krovimu bei perdavimu susiję darbai turi būti įtraukti į 
darbų apimtis, įskaitant ir sąnaudas. 
 

3.3.4.  

Techniniai-

organizaciniai 

reikalavimai darbų 

vykdymui 

3.3.4.1. Vykdant užsakymus, eismo pertraukų metu traukinių eismą 
nutrauks ir atnaujins Užsakovo atsakingas darbuotojas (nebent 
patvirtintoje paraiškoje Užsakovo  bus nurodyta kitaip). 

3.3.4.2. Rangovas turės įvykdyti ir laikytis visų reikalavimų nurodytų 
Užsakovo suderintoje paraiškoje dėl eismo pertraukos suteikimo 
(nuo paraiškos pateikimo iki jo įvykdymo), Kaip, pvz.: 
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reikalavimus (oficialus rašytinis dokumentas, kuriame nurodomas 
ypatingos traukinio važiavimo sąlygos) mašinistams išduoti 
įspėjamuosius lapelius Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam 
darbuotojui ne vėliau, kaip iki paskutinės prieš darbų pradžią 
paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) išduotoje Užsakovo 
suderintoje paraiškoje suteikti eismo pertrauką nurodytomis 
sąlygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslią įspėjimo taikymo 
vietą (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laiką, 
priemones saugiam traukinių eismui užtikrinti, įspėjimo galiojimo 
pradžią ir trukmę. 

3.3.4.3. Rangovas privalės savo jėgomis ir sąskaita įskaitant ir priemones 
(pvz.: savo turimus kelio ženklus) atlikti kilnojamųjų signalinių 
kelio ženklų pastatymą/ nuėmimą bei skirti savo signalininkus ir 
laikinuosius pervažininkus bei kitus reikalingus specialistus, kad 
būtų užtikrinta sauga. 

3.3.4.4. Rangovas privalės savo jėgomis ir lėšomis įforminti visus 
reikiamus dokumentus, jei naudos savo ar trečiųjų asmenų 
pasitelktus specialiuosius geležinkelio riedmenis Užsakovo 
užsakytiems darbams atlikti. 

3.3.4.5. Atlikus bėgių suvirinimo darbus termitu (įranga ir visos medžiagos 
tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo). Rangovas, 
vadovaudamasis Užsakovo galiojančiais norminiais 
dokumentais, užsako savo lėšomis reikalingą suvirintų sandūrų 
patikrinimą neardomųjų bandymų metodais iš tokias paslaugas 
galinčio teikti Užsakovo struktūrinio padalinio ir pateikia 
Užsakovui suvirintų bėgių priėmimo aktą.  

3.3.4.6. Į kelią pakloti ilgabėgiai turi būti užtvirtinami optimaliame 

temperatūriniame intervale, vadovaujantis norminiais teisės 

aktais ir kitais reglamentuojančiais dokumentais. 

3.3.4.7. Rangovas, prieš atliekant kelio ar iešmų geometrinių parametrų 
ištaisymo darbus mašinomis, turi atlikti darbų vietos geodezinius 
matavimus ir paruoštą kelio ištaisymo programą suderinti su 
Užsakovu likus iki darbų atlikimo ne mažiau kaip 7 (septynioms) 
kalendorinėms dienoms. Ištaisymo programa pateikiama 
Užsakovui elektroniniu paštu, PDF formatu. Negavus Užsakovo 
suderinimo kelio ištaisymo programai, vykdyti tokius darbus 
griežtai draudžiama ir Užsakovas turi teisę tokių darbų nepriimti. 

3.3.4.8. Rangovas apie reikalingus balasto kiekius turės informuoti 
Užsakovą (žr. šios specifikacijos 5.7. punktą). 

3.3.4.9. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis ir  į/ iš balasto 
pakrovimo/ iškrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo 
jėgomis ir sąskaita. 

3.3.4.10. Rangovas organizuoja vagonų pristatymą į Užsakovo nurodytą 
geležinkelio stotį savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto 
pakrovimo vietos bus nurodytos darbų užsakyme.  

3.3.4.11. Jei balasto sandėliavimo vieta yra didesniu atstumu nuo darbų 
vietos nei 150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas 
papildomas įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km 
įkainį (1 Priedas). 
 

3.3.5.  

Techniniai-
organizaciniai 

reikalavimai darbų 
priėmimui  

3.3.5.1. Atliktų darbų kokybę kontroliuoja Užsakovo atsakingi darbuotojai. 
3.3.5.2. Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi užsakyme nurodyti 

darbai bei Užsakovui į nurodytą vietą grąžintos visos iš kelio 
išimtos medžiagos (žr. šios specifikacijos 3.3.3.3. punktą). 
Medžiagos turės būti grąžintos tą pačią dieną. Tačiau, kai bus 
vykdomi/vykdyti darbai, kuriems Užsakovas planavo/ suteikė 
eismo pertrauką, Užsakovas leis tokias medžiagas, kaip: bėginę 
medžiagą (bėgiai (ilgabėgiai), kryžmės, rėminiai bėgiai su smaile, 
grėtbegiai) bei pabėgius, iešminius pabėgius ir tiltinius tašus 
saugiai sandėliuoti netoli darbo vietos. Bet tokios medžiagos ne 
vėliau nei per 7 (septynias) k. d. nuo jų išėmimo turi būti 
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grąžinamos Užsakovui. Iki to laikotarpio, kol medžiagos bus 
grąžintos Užsakovui, Rangovas atsako už medžiagų saugojimą. 
Visos kitos medžiagos turės būti surinktos iš darbų atlikimo vietos 
tą pačią dieną. Užsakovas papildomos eismo pertraukos 
neplanuos atskirai medžiagų surinkimui, tačiau  Rangovas, esant 
poreikiui, pats galės paprašyti papildomos/ papildomų eismo 
pertraukos/ pertraukų medžiagų surinkimui Užsakovo nustatyta 
tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus 
eismo pertraukos, ar nesuteikus prašomu laiku, ar prašomo 
termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybės dėl tinkamo 
užsakymo įvykdymo termino. Užsakovas, nurodydamas 
užsakymo įvykdymo terminą, minėtas 7 (septynias) k. d. įskaitys į 
bendrą įvykdymo terminą. 

3.3.5.3. Darbų atlikimo vietoje pasibaigus darbo dienai, draudžiama palikti 
nesaugomas geležinkelio kelio tvirtinimo detales (varžtus, 
spyruokles, poveržles, padėkles ir pan.). 

3.3.5.4. Rangovas privalės užtikrinti, kad po atliktų darbų Užsakovas 
riedmenų eismą galės atnaujinti saugiai be greičio apribojimų. 
 

Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai 

3.3.6.  Bendrieji teisės aktai, kurie reglamentuoja darbų teikimą, vadovaujantis  aktualiomis redakcijomis, 
nurodyti 3 Priede - Skirtuko pavadinimas „Bendrieji teisės aktai“. 
 

3.3.7.  AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir grupės įmonių vidaus tvarkos, kurios reglamentuoja darbų teikimą, 
vadovaujantis  aktualiomis redakcijomis, nurodytos 3 Priede  - Skirtuko pavadinimas „Užsakovo 
vidinės tvarkos“. 

Konkrečios tvarkos bus pateiktos Rangovui paprašius. 
 

 

3.4. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

3.1.1. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų darbų, nurodytų preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje (1 

Priedas). 

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

4.1. Dokumentai, kurie turi būti pateikti su Pasiūlymu, nurodyti Pirkimo Specialiosios dalies (SD) 3.4. punkte. 

4.2. Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams, kaip nustatyta TS priede Nr. 6 punktuose 

nurodytuose reikalavimuose. 

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI  
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Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

5.1. Aktas – leidimas 
(Prašymas dėl leidimo 
dirbti LTG Infra teritorijoje 
išdavimo). 
 
 

Užsakovo nustatyta tvarka (žr. šios 
techninės specifikacijos 3.3.7 
punktas), turi kreiptis į Užsakovą 
gauti aktą - leidimą vykdyti darbus 
veikiančioje geležinkelio zonoje.  
 
 
Prašymą galima užpildyti 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/   
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 
išankstinė registracija). 

Per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo sutarties 
įsigaliojimo Rangovas turi 
pateikti prašymą Užsakovui 
dėl Akto - leidimo išdavimo. 

5.2. 
Geležinkelio transporto 
bendro saugos sertifikato 
kopiją, leidžiančią naudotis 
geležinkelių infrastruktūra, 
manevruoti ir/ ar važiuoti 
visame Lietuvos 
geležinkelių tinkle. 

Lietuvos transporto saugos 
administracijos nustatyta tvarka 
išduotą sertifikato kopiją. 

Kartu su 5.1. dokumentu 
 

Pastaba. Be nurodyto dokumento 
Aktas - leidimas nebus 

išduodamas 

5.3. 
Prašymas dėl statybviečių 
suteikimo 
 
Pastaba: 
Vienai pirkimo objekto 
daliai vienu metu gali būti 
suteikta ≤ 10 vnt. 
statybviečių.  

Laisva forma nurodant statybviečių 
suteikimo vietas, kuriose bus laikomi 
Rangovo riedmenys, skirti kelio 
priežiūrai vykdyti. Teikiama 
elektronine forma (el. paštu 
info@ltginfra.lt ), lietuvių kalba. 

Užsakovas atsakymą dėl 
statybviečių suteikimo 

pateiks ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) d. d. po 

prašymo gavimo 

5.4. 
Pasirašytos sutartys dėl 
GSMR radijo ryšio SIM 
kortelių nuomos. 

Teikiama elektronine forma lietuvių 
kalba. 

Kartu su 5.1. dokumentu 
 

Pastaba. Be nurodyto dokumento 
Aktas - leidimas nebus 

išduodamas 

5.5. 

Paraiška eismo pertraukai 
gauti (visada pildoma kai 
reikalinga eismo 
pertrauka). 

Vadovaujantis Užsakovo nustatyta 
tvarka  (žr. šios techninės 
specifikacijos 3.3.7 punktas) bei 
pagal Užsakovo pateiktą darbų 
užsakymo informaciją (objektas, 
darbų pavadinimas, data ir 
preliminarus laikas) 
Prašymą galima užpildyti 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/  
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 
išankstinė registracija). 

Paraiškos teikiamos AB 
„LTG Infra“ generalinio 
direktoriaus 2024 m. 
rugsėjo 05 d. sprendimu Nr. 
SPR(INFRAI)-131/2024 
patvirtintomis geležinkelių 
transporto eismo pertraukų 
suteikimo ir vykdymo 
taisyklėmis (su vėlesniais 
pakeitimais) nustatytais 

terminais. 
 

5.6 

Informacija apie Užsakovo 
elektros ūkį atsakingus 
darbuotojus. 

Užsakovas pateikia atsakingų 
darbuotojų už elektros ūkį sąrašą 
(teikiama laisva elektronine forma 
lietuvių kalba).  

Prieš Užsakovui pateikiant 
pirmą užsakymą ir 
pasikeičiant atsakingiems 
asmenims 

5.7 

Paraiška dėl balasto kiekio 
ir pageidaujamos 
pakrovimo vietos. 
 

Laisvos formos (nurodomi reikalingi 
balasto kiekiai, pakrovimo vieta, 
meistrijos pavadinimas bei atsakingo 
asmens duomenis (vardas, pavardė ir 
tel. nr.) vagonų numeriai, pakrovimo 
data). 

Paraiška teikiama 
Užsakovui esant poreikiui 
kiekvieno mėnesio 1 
(pirmą) ir 15 (penkioliktą) 
dieną. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

5.8 

Atliktų darbų aktai (pagal 
regionus). 
 
 
 

Forma pridedama 4 Priedas. 
Teikiama elektronine forma, lietuvių 
kalba. 

Teikiami iki einamojo 
mėnesio 3 (trečios) d. d. už 
praėjusį kalendorinį mėnesį 
atliktus darbus. 
 
Pasirašomas abiejų šalių 
sertifikuotu elektroniniu 
parašu. 

5.9 

Suvestinė pažyma apie 
atliktų darbų ir išlaidų 
vertę. 
 

Forma pridedama 5 Priedas. 
Teikiama elektronine forma, lietuvių 
kalba. 

Teikiama kartu su atliktų 
darbų aktais minimais 5.8. 
punkte. 

5.10 

Kiti dokumentai pagal STR 
ir Užsakovo norminių ir 
teisės aktų reikalavimus 
(dokumentai pateikiami, 
jeigu pagal atliktų darbų 
specifiką jie yra reikalingi. 

Teikiamos atsižvelgiant į reikalingų 
duomenų turinį jei nėra nustatytos 
formos. 

Teikiama reikalingais 
terminais (jei jie nurodyti 
teisės aktuose ar Užsakovo 
norminiuose 
dokumentuose) arba 
Šalims susitarus. 
 

5.11 

PVM sąskaita faktūra – 
pagal darbų perdavimo-
priėmimo aktus  

Rangovas, gavęs Užsakovo (įgaliotų 
asmenų) pasirašytą Aktą už per 
praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktus 
Darbus, pateikia Užsakovui PVM 
sąskaitą faktūrą  informacinėje 
sistemoje “SABIS“. 

Per 5 (penkias) 
kalendorines dienas 
pasibaigus kalendoriniam 
mėnesiui. 

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

☐ Nurodyti adresą(-us). 

☐ Nuotoliniu būdu. 

☐ Tiekėjo/ Paslaugų teikėjo buveinėje. 

☒ Kita. Pagal konkrečiose užsakymuose nurodytas atlikimo vietas. 

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

2.1. Užsakymai:  

2.1.1. Užsakymų vykdymo terminai 

2.1.1.1. Darbų atlikimo terminas užsakymams, aprašytiems 2.1.3.1. punkte, yra 97 (devyniasdešimt 
septynios) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1. punktas), 
išskyrus kelio bei iešmų įdubų ir perkrypų ištaisymo pamušant pabėgius rankiniais 
pamuštuvais darbus. 

2.1.1.2. Darbų atlikimo terminas užsakymams, kur bus užsakyti kelio bei iešmų įdubų ir perkrypų ištaisymo, 
pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais, darbai, yra 37 (trisdešimt septynios) kalendorinės 
dienos,) skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1.).  

2.1.1.3. Darbų atlikimo terminas užsakymams, aprašytiems 2.1.3.2. punkte, bus nurodomas Užsakymo 
pateikimo momentu. 

 
Jei Darbo (-ų) ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-ų) ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo, 
paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti 
darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Darbo (-ų) ar jų 
etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-ų) ar jų etapo (jei taikoma)  trūkumų šalinimo terminą. 

2.1.2. Užsakymų teikimo tvarka 

☐ El. paštu  

☒ Elektroniniu katalogu.  Užsakovas pasilieka teisę pakeisti Elektroninio katalogo formatą bei sistemą, 

kuriame jis veikia sutarties galiojimo laikotarpiu, apie tai informavęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų bei kartu suteikdamas naujus prisijungimus. 

2.1.3. Užsakymų vykdymo tvarka 

Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti darbų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus 

ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų 
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įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų 

pirkimų įstatyme/ LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatyme. 

2.1.3.1. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/ neprivalomos traukinių eismo 

pertraukos  

2.1.3.1.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks vieną kartą, kas 3 (tris) mėnesius, 4 (keturis) kartus per 
kalendorinius metus. Pirmą užsakymą Užsakovas pateiks ne anksčiau, kaip per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų nuo akto - leidimo išdavimo Rangovui dienos, bet ne vėliau, nei per 30 
(trisdešimt) kalendorių dienų nuo sutarties įsigaliojimo, neatsižvelgiant, ar Rangovui išduotas 
aktas – leidimas; kitus kartus ne anksčiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki einamojo 3 
(trijų) mėnesių užsakymo termino pabaigos. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius 
užsakymus taip, kaip nurodyta 2.1.4.2. punkte. 

2.1.3.1.2. Užsakovui pateikus užsakymą, Rangovas turės 7 (septynių)  kalendorinių dienų terminą, kuris 
pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo užsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo 
elektroninėje erdvėje momento, užsakymo suderinimui. Po nustatyto termino užsakymas 
automatiškai patvirtinamas (jei iki to Rangovas to nepadarė) ir laikoma, kad Rangovas susipažino 
su pateiktu užsakymu ir pastabų užsakymui neturėjo.  

2.1.3.1.3. Rangovas užsakomus darbus turės planuotis atlikti nenutraukus traukinių eismo, darbo dienomis, 
Užsakovo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val.) (pietų pertrauka 12:00 - 13:00 val.). Atsiradus 
Užsakovo darbo laiko pasikeitimams, Rangovas bus informuotas rašytiniu dokumentu ar 
elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną iki planuojamo 
pasikeitimo.  

2.1.3.2. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukinių eismo pertraukos  
2.1.3.2.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks pagal poreikį, nurodydamas konkretų objektą, darbų 

pavadinimą, datą ir preliminarų laiką (darbui skirtas preliminarus laikas nurodytas darbų kiekių 
žiniaraštyje ties konkrečiu darbu 1 Priedas). 

2.1.3.2.2. Užsakovui pateikus užsakymą, Rangovas turės 24 (dvidešimt keturių) valandų terminą, kuris 
pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo užsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo 
elektroninėje erdvėje momento, užsakymo suderinimui. Po nustatyto termino užsakymas 
automatiškai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadarė) ir laikoma, kad Rangovas susipažino 
su pateiktu užsakymu ir pastabų užsakymui neturėjo. 

2.1.3.2.3. Pateiktuose užsakymuose planuojama darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 17 (septyniolika) 
kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo, išskyrus defektinių bėgių keitimo darbus bei 
gelžbetoninių pabėgių keitimo darbus stotyse. 

2.1.3.2.4. Užsakovas pasilieka teisę defektinių bėgių keitimo darbus užsakyti trumpesniais terminais, tačiau 
darbų atlikimo data bus ne ankstesnė, nei 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo užsakymo 
pateikimo. 

2.1.3.2.5. Gelžbetoninių pabėgių keitimo darbai stotyse turės būti atlikti per  97 (devyniasdešimt septynias) 
kalendorines dienas, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos. Pabrėžiama, kad tokiems 
darbams eismo pertraukų Užsakovas neplanuos (nebent Rangovas iš anksto Eismo pertraukos 
derinimo metu  informuos apie tai Užsakovą, kad nurodyti darbai būtų suplanuoti mėnesiniame 
eismo pertraukų plane, kaip tai numatyta 3.3.2.14. punkte).  

2.1.3.2.6. Užsakovas pateiks ne daugiau, kaip 10 (dešimt) darbų užsakymų (vieną užsakymą gali sudaryti 
vienas arba keli darbai, atliekami tame pačiame objekte), kurie turės būti įvykdyti per vieną 
savaitės kalendorinę dieną (parą). Rangovas visada turi būti pasirengęs ir turėti pajėgumų, esant 
poreikiui, įvykdyti 10 (dešimt) darbų užsakymų.  
 

2.1.4. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis): 

2.1.4.1. Užsakovas įsipareigoja, kad per kalendorinį ketvirtį (tris mėnesius) nebus pateikta užsakymų 
daugiau, nei 35 (trisdešimt penki)* % ir ne mažiau, nei 10 (dešimt) % nuo trečdalio bendros 
Sutarties kainos, tačiau ši sąlyga negalioja pavienių užsakymų teikimui. 

Pastaba:  
*- atsiradus poreikiui, Užsakovas galės pateikti užsakymų, viršijančių 35 (trisdešimt penkių) % ribą, jei bus 
raštiškas Rangovo sutikimas dėl didesnių darbų apimčių. 

 
2.1.4.2. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, kurių bendra užsakymo vertė 

neviršys daugiau kaip 20 (dvidešimt)** % nuo bendros 3 (trijų) mėnesių laikotarpio užsakymo 
sumos (taikomi 2.1.1. punkte nurodyti vykdymo terminai).  

Pastaba:  
**- atsiradus poreikiui, Užsakovas galės pateikti užsakymų, viršijančių 20 (dvidešimt) % ribą, jei bus raštiškas 
Rangovo sutikimas dėl didesnių darbų apimčių. 
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2.1.4.3. Užsakovas per Sutarties laikotarpį įsipareigoja išpirkti ne mažiau nei 60 (šešiasdešimt) % nuo 
bendros sutarties kainos. 
 

2.2. Užsakovo įsipareigojimai, susiję su pirkimo objektu 

2.2.1. Užpildyti reikalingus dokumentus, vadovaujantis reglamentuojančiomis tvarkomis, instrukcijomis ir 
pan. 

2.2.2. Pateikti dokumentus, schemas ir pan., jei tai reikalinga darbų atlikimui ir tokius dokumentus Užsakovas 
gali pateikti. 

3. PRIEDAI 

1 Priedas – Preliminarus darbų kiekio žiniaraštis (Šiauliai - Klaipėda_Keliai). 

2 Priedas – Medžiagų perdavimo priėmimo aktas, 1 lapas. 

3 Priedas - Teisės aktų, instrukcijų, taisyklių ir pan. sąrašas. 

4 Priedas – Atliktų darbų akto forma, 1 lapas. 

5 Priedas - Suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, 1 lapas. 

6 Priedas - Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai,  1 lapas. 

 

 

 

 




