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5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eigg ir kokybe,
Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy igvados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezitirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priziiirétojas buity paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
6.2.5. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieCiy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus jiems reikia patekti j karing teritorijg. PrieSiSkomis
valstybémis yra laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,.Dél Nacionalinio saugumo strategijos
patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gikio subjektai, kuriy
pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilirg ir palaikyma
vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Del Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja
ne maziau kaip 3 darbo dienos iki patekimo j karine teritorija pranesti UZsakovui ir KraSto apsaugos
sistemos institucijai ar jos daliniui, j kurio karine teritorijg bus ketinama patekti ir nurodyti ketinan¢iy
patekti j karing teritorija asmeny varda, pavarde, pareigas, pilietybe ir lankymosi karinéje teritorijoje
trukme. Rangovo atstovai patekdami j karing teritorija privalo pateikti asmens tapatybe ir pilietybe
patvirtinantj dokumenta.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius
ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga ir
sveikatg.
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7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teises akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima déel tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne vé¢liau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, raStu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytg terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
prasymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba praSymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas,
jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas d¢l darby triikumy, kiekviena Salis turi teise reikalauti
skirti ekspertiz¢. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmokéti ekspertizés
iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybeés trikumuy, kurie
kelia pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalings
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
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9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo sgskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby tritkumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutartj atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybg¢ pagal Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
dienas nuo statybg leidzianc¢io dokumento i§davimo dienos (faikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti Uzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe¢ privaloma apdrausti
atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta
Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Atlikty darby rezultato perdavimo—
priémimo akto pasirasymo turi pateikti UZsakovui galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés isduota
laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti d¢l Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos. Uzsakovas turi teise pareikalauti iS Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalinga sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uZztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymag, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.

10.3. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treCiyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo ir atsakys prie$
treCiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:
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11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,1
proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikgs nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo (subrangovuy,
subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar triikumus ir Siuos defektus ar
trikumus Uzsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo/statinio
naudotojo dél to turétas iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzio
Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy triikumy, nustatyty
statybos metu, moketi UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti
(netaikoma jeigu UZsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunk¢io salygas);
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar
tritkumai bus pasalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia taikyti Sutarties
bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio sglygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir pateikti
Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymag, dalinj nejvykdymag arba netinkama jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesSimo pateikimo momento. Jeigu
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Salis laiku neissiunia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i
patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél
Uzsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektin¢je dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tycCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiiavimo pradzios, pereina subjektine reikalavimo teise
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dé¢l Uzsakovo
ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby
defektai atsiranda d¢l to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose teisés aktuose
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstovg ir suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo statybos defektus
ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, galioja
statinio naudotojo suraSytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo
per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos
defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta
atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protinga laikg (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo sagskaita arba defektai gali bti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty Salinimo i$laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be
PVM, $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty
akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
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15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardeés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj del tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali biti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i3laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo bti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima deél bent vieno i$
19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
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16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visidko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiSkai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiCiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiraSyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar
klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovuy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties,
poreikio; deél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos
pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) dieny laikotarpiui,
kiekviena Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne veliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj $alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg deél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastigku Saliy susitarimu;
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19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau Vykdytl savo jsipareigojimus,

kiekviena Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne veliau kaip pries 20 (dvideSimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovy, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanc¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumuy, atsiradusiy del
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltes ir jeigu UZsakovas pats nepasalina Siy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veéluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimag tokiomis pac¢iomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjuy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pasalintas iS pirkimo
procediiros pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesuyjy pirkimy atliekamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyju pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj del bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkciuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos gali buti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumoketa
avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés
perdavimo ir priemimo aktu grazinti statybvietg.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.
20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.
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20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas
po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokolg, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja Sutarties
salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi bati jtraukti j
protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
btdu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasirasytinai arba siunciami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. PraneSimai dé¢l Sutarties nutraukimo, Sutarties saglygy keitimo poreikio ar Sutarties
pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai arba
siun€iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti kita
Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
praneSimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti
bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus Sutarties
specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo kitai
Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teises aktams
neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista
atitinkancCia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy ratisku sutarimu, tagiau toks aikinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny
parasais.

| Uzsakovas | Rangovas
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Infrastruktairos valdymo agentiira
direktorius

Giedrius Vanagas

UAB ,,Kriauté“
Generalinis direktorius

Silvijus Drevinskas
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
6 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraic¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo
agentiiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vieSajji pirkima ir yra
pakviestas sudaryti statybos rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/
(toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Garantijos
gavéjui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo nurodyta banko sgskaita) ne daugiau kaip /suma zodziais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad Klientas nejvykdé
Sutarties sglygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1—
19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy.
Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties saglygy nejvykdymo, o tik nurodyti
konkrety Sutarties nutraukimo pagrindg. Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
/garantijos iSdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Si garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ia
garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantija baigiasi, jeigu
ivyksta kuri nors i$ $iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavejo rastisko reikalavimo moketi;

2) Garantui yra grgzinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad Klientas
jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gingai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
A. V.
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraic¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo
sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtine

veikla, iSvardinkite pilnus @ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg| (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresa|, (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros valdymo agentiirai
(toliau — UZzsakovas) [jrasykite fiksuotg laidavimo sumg skai¢iais]| ([jrasykite fiksuotg laidavimo sumag
zodziais ir valiutos pavadinima|) suma del Sutarties nutraukimo ir ja tinkamai iSmoketi pagal $j iSduota
laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy
peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite laidavimo
draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su Uzsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkcéiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4
papunk¢iuose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui (pinigus
pervedant | UZsakovo nurodyta banko saskaita) Siame laidavimo raste nurodytg laidavimo suma, gavusi
UZzsakovo pirma rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4
papunkciuose nurodyty pagrindy. UZsakovas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy
nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik Uzsakovui, todeél Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima deél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendroves jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi buti grazintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui papraSius pratgsti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas
Rangovo prasymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir (arba) Rangovas
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anksciau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduotg laidavimo draudimo rasta turi
teise tik gave rastiska UZsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas iSduotas Draudimo bendrovés 20 m.  meén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisykles) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendroves pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavarde/
A.V.
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Infrastruktiiros valdymo agentirai
Teikiama CVP IS priemonémis

PASIULYMAS
~ GARAZU PASKIRTIES PASTATO STATYBOS, VIETINES REIKSMES (VIDAUS)
KELIO REKONSTRAVIMO PAJUOSCIO K., VELZIO SEN., PANEVEZIO RAJ. SAV.,
STATYBOS DARBAI

2024-05-31 Nr. SK- &
(Data)

PanevéZys
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA
1 lentelé
Tieké&jo pavadinimas, juridinio asmens kodas UAB , Kriauté®, juridinio asmens kodas 147100161
(Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai):

Atsakingasis partneris:
Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir t.t.
Tiekéjo adresas Pramonés g.8 K25, LT-35100 Panevézys
(Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visi
dalyviy adresai))

Tiekéjo jgaliotas asmuo pasira8yti pasiulyma

Tiekejo igaliotas asmuo bendrauti pateikto .
pasiulymo klausimais ir jo kontaktiné Tel. -
informacija el.pastas- .
Telefono numeris -

1.1. Siuo pasiiilymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:

1.1.1. atviro konkurso (supaprastinto) skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;

1.1.2. Siose pirkimo salygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (ju paai§kinimuose, papildymuose).

1.2. Pasira§ydami CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma saugiu elektroniniu parasu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri,

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa musy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat
nesame susije¢ su jokia kita suinteresuota $alimi.

1.5. Suprantame, kad iSaiSkéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms busime pasalinti i§ $io
pirkimo ir masy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

FSC | responable forestry

wwwiscorg FSC° C113102
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1.6. PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis. Esame riipestingai ir
nuosekliai iSnagrinéjg visus pirkimo dokumentus ir pirkimo objekta, t. y. esame jverting visus
reikiamus atlikti darbus pagal pridedamo techninio projekto technines specifikacijas,
aiSkinamuosius rastus, bréZinius, Ziniara§¢ius, pirkimo objekto specifika reglamentuojandius teisés
aktus bei isiverting visas galimas rizikas.

2. BENDRA PASIULYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumenty salygomis siiilome $ias darby (bendrai
Sutartyje vartojama darbai arba atskirai) kainas:

2 lentele
Eil .. | .
Nr. Darby pavadinimas | Darby kaina Eur be PVM
GARAZU PASKIRTIES PASTATO 2 205 546,69 Eur
STATYBOS, VIETINES REIKSMES (du milijonai du Simtai penki
1 (VIDAUS) KELIO tiakstandiai penki Simtai

REKQNSTRAVIMO PA.J}JOS(VIIO K., keturiasdeSimt Sesi eurai 69 ct)
VELZIO SEN., PANEVEZIO RAJ.

SAV., STATYBOS DARBAI

InZinerinés paslaugos (Zemés sklypy ir 5800,00 Eur
statiniy kadastriniy matavimy atlikimas, (penki tizkstanciai astuoni
geodeziniy darby atlikimas, vykdymo Simtai eury 00 ct)

dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos)

2. | pagal STR. 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
padariniy §alinimas. Statybos pagal neteisétai
18duoty statyba leidZianti dokumenta padariniy
Salinimas“ ir statinio pripaZinimo uZbaigtu
statyti procediiros.

2 211 346,69 Eur (du milijonai
BENDRA PASIOLYMO KAINA, EUR BE PVM | du Simtai vienuolika tiakstanéiy
trys Simtai keturiasdeSimt Sesi
eurai 69 ct)
464 382,81 Eur (keturi Simtai
,, SeSiasdeSimt keturi takstanciai
KVl ==L UR trys Simtai aStuoniasdesimt du
eurai 81 ct)
2 675 729,50 Eur (du milijonai
BENDRA PASIULYMO KAINA, EUR SU pvM | _ 3¢5 Simtai septyniasdeSimt
penki tiukstandiai septyni Simtai
dvideSimt devyni eurai 50 ct)

1) I pasitilymo kaing iskaityti visi tickéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo
sutarties vykdymu susijusios ilaidos.

The mark of

wwwisc.on F8C* C118102
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Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uZ visas i3laidas, kurias, teikdami pasitilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiiuoti { pasitilymo
kaina.

2) Tiekéjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi atitikti
bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM.

Sitllomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

. 3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI PASIOLYMA
PATEIKIA TIEKEJU GRUPE):

3 lentelé
Partnerio darby dalies verté
pasiiilymo kainoje
Eur su PVM Proc.

Eil. Partnerio

s Numatomi atlikti darbai
Nr. pavadinimas

I8 viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vie§inti visus ikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, ir nurodyti juos
pasiilymo formoje.
4. INFORMACIJA APIE VISUS UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS

TIEKEJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR
KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTI:

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vie§inti visus iikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, kad
atitikty kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasitlymo formoje

4 lentelé
Ukio subjekto Pirkimo sutarties
. Ukio subjekto pajegumais C e da!l_s (procen'tm?)
Eil. avadinimas remiamasi siekiant | Numatomi atlikti | pasiiilymo kainoje,

Nr. pavac i atitikti kvalifikacijos darbai kuriai ketinama

kodas ir adresas . . . .

reikalavimus pasitelkti

(Taip) subtiekéjus
IS viso:
Pastabos:

1) Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi — tickéjo pirkimo sutarties vykdymui
pasitelkiamas tre¢iasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos

reikalavimus.

2) Tiekéjui neuZpildZius lentelés apie pasitelkiamus oikio subjektus, arba ja iSbraukus,
laikoma, kad jis sutar¢iai vykdyti tikio subjekty, kuriy kvalifikacija remiasi nepasitelks.
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5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
NESIREMIA, KAD ATITIKTUY KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS
PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTI:
(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekéjus)
5 lentele
Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, R . (procentais) pasiiilymo
Nr. kodas ir adresas Numatomi atlikti darbai kainoje, kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjus
1 UAB ,,Elsista®, kodas Gaisrinés signalizacijos 1,05%
148370099, Kranto g.36, inZinerings sistemos jrengimas
LT-35172 Panevézys
2 UAB ,,Jurgstata®, Vidaus vandentiekio, nuoteky | 1,48 %
kodas 300634096, inZineriniy sistemy jrengimas
Kniaudiskiy g.19-20,
LT-37114 Panevézys
3 UAB ,,Asirinta“ Vidaus vandentiekio, nuoteky | 3,0 %
kodas 168973838, inZineriniy sistemy jrengimas
Elektronikos g.7,
LT-35116 PanevéZys
4 UAB ,,Morega“, Lauko vandentiekio, nuoteky 10,87 %
kodas 148096171, inZineriniy sistemy jrengimas
Naujamieséio g.54,
LT-35160 Panevézys
5 UAB ,,LJ Projektai“ Védinimo inZineriniy sistemy | 3,34 %
kodas 303326933, irengimas
K.Bugéiiino g.5, Rékliy k.,
LT-38392 PanevéZior.
6 UAB ,,Ardeksa“ Procesu valdymo, lauko 1,16 %
kodas 304093154, elektroniniy rySiy inZineriniy
Zemynos g. 14, PavieSediy | sistemy irengimas
k., LT-38366 Panevézio r.
7 UAB ,,KTD group*, Susisiekimo ir sklypo plano 19,41 %
kodas 302530961, Jorupés | dalis - voluojamo betono
g.6, Smiltyny I km., Kauno | dangos jrengimas
raj. LT-54373
IS viso: | 40,31 %

Pastaba. Subtiekéjas, kurio pajégumais tiekéjas nesiremia (toliau — subtiekéjas) — tiekéjo
pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas tregiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekéjas
nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYKDANT PIRKIMO SUTART], TACIAU JIE NERA TIEKEJO, UKIO SUBJEKTO,
KURIO PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASL, DARBUOTOJAI PASICLYMO
PATEIKIMO METU, BET LAIMEJIMO ATVEJU BUTY [DARBINTI:

z
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Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais
Nr. dabartiné darbovieté remiamasi siekiant
atitikti kvalifikacijos
reikalavimus
(Taip)
1 ] »Geodeziniy matavimy Taip
projektai“ UAB

Pastaba. Kvazisubtiekéjas — specialistas, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris pasiiilymo
teikimo metu dar néra tiekéjo, iikio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, darbuotojas, tatiau
jiketinama jdarbinti, jei pasitilymas bus pripaZintas laiméjusiu.

7. PASIULYME KONFIDENCIALIA INFORMACIJA SUDARO:

7 lentele
Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo

remiantis nurodytas dokumentas ar jo
dalis yra konfidencialiis)

Pastabos:

1. Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacija, privalo vadovautis Viesujy pirkimy jstatymo 20
straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekéjas pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasitilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina)
arba komercing (gamybine) paslapti turinti informacija nepaZeidZia Vie$uju pirkimy jstatyme
itvirtinty skaidrumo principy, draudZiangiy nepagristai riboti teise susipaZinti su nekonfidencialia
vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekéjas Sios lentelés neuZpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,,konfidencialu®,
perkan€ioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai: 8 lentele
Fil Dokumenty pavadinimai
Nr. ~
1 galiojimas Nr.S-15, 2024-01-12
2 EBVPD
3 Samatos
4 Tiekéjo deklaracija
5 Preliminarioji sutartis su kctinamu pasitelkti specialistu
6 Pasitlymo galiojimo uZtikrinimo dokumentai

U#tikrindami pasiiilymo galiojima pateikiame draudimo bendrovés ADB ,,Compensa
Vienna Insurance Group*“ pasiilymo laidavimo draudimo rasta Nr.610 0006732/2024 - 48 500,00
Eur (keturiasdeSimt a$tuoni tikstandiai penki Simtai eury 00 ct) draudimo sumai, laidavimo
draudimo liudijima.

(nurodyti uztikrinimo budq, dydj, dokumentus ir garantq
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Tuo atveju, jei miisy pasiiilymas laimés §{ vie$aji pirkima, isipareigojame darbus uZbaigti per

sutartyje nustatyts termina.
Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise

turintys asmenys.
Pasiulymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

(Vardas ir pavardé)

Statybos direktorius
( (|Parasas)

(Tiekéjo arjo igaliotas asmens
pareigy pavadinimas)
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