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0 2024-09 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK. 
  NR 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-
Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. 

teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos 
elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-
0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas 

PV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Projekto sudėties žiniaraštis PVA 
0 

lt 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB / AB Energijos skirstymo 
operatorius 

2301/580-02-TP-BD.PSŽ 1 2 

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

2301/580-01-TP 
Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija 

statybos projektas 

1. 2301/580-01-TP-BD 0 Bendroji 

2. 2301/580-01-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) 

3. 2301/580-01-TP-SK 0 Statinio konstrukcijos 

4. 2301/580-01-TP-VN 0 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 

5. 2301/580-01-TP-ŠVOK 0 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

6. 2301/580-01-TP-E 0 Elektrotechnika 

7. 2301/580-01-TP-EL 0 Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos 

8. 2301/580-01-TP-RAA 0 Relinė apsauga ir automatika 

9. 2301/580-01-TP-EEA 0 Elektros energijos apskaita ir matavimai 

10. 2301/580-01-TP-TK 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 

11. 2301/580-01-TP-AGS 0 Apsauginė ir gaisrinė signalizacija 

12. 2301/580-01-TP-PVA 0 Procesų valdymas ir automatizacija 

13. 2301/580-01-TP-SO 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

14. 2301/580-01-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

2301/580-02-TP 
Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, 
Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos 

Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas 

1. 2301/580-02-TP-BD 0 Bendroji 

2. 2301/580-02-TP-SK 0 Statinio konstrukcijos. 110 kV oro linijos 

3. 2301/580-02-TP-EL-01 0 Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos 

4. 2301/580-02-TP-EL-02 0 Elektros linijos. 110 kV oro linijos 

5. 2301/580-02-TP-TK 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 

6. 2301/580-02-TP-SO 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

7. 2301/580-02-TP-MS 0 Melioracijos statiniai 

8. 2301/580-02-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms. 

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Projekto vadovas 



2301/580-02-TP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

Eil. 

Nr. 

Atestato 

Nr. 
Pareigos V., Pavardė 

2301/580-02-TP 
Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, 

Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos 

Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo 

projektas 

Atsakingi projekto vadovai (PV): 

1. Projekto vadovas 

Atsakingi projekto dalių vadovai (PDV): 

1. 
Statinio konstrukcijų (110 kV oro linijos) projekto dalies 

vadovas 

2. 
Elektros linijų (110 kV kabelių linijos) projekto dalies 

vadovas 

3. 
Elektros linijų (110 kV oro linijos) projekto dalies 

vadovas 

4. 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies 

vadovas 

5. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

projekto dalies vadovas 

6. Melioracijos statinių projekto dalies vadovas 

7. 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto 

dalies vadovas 



0 2024-09 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK. 
  NR 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-
Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. 

teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos 
elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-
0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas 

PV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis PVA 
0 

lt 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB / AB Energijos skirstymo 
operatorius 

2301/580-02-TP-BD.BDŽ 1 2 

2. PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

2.1. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas 

2301/580-02-TP-BD.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

2301/580-02-TP-BD.BDŽ 2 0 Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 

2301/580-02-TP-BD.PL 2 0 Projekto pritarimų lentelė 

2301/580-02-TP-BD.BAR 27 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 

2301/580-02-TP-BD.BTS 10 0 Bendroji techninė specifikacija 

2.2. Brėžinių žiniaraštis 

Brėžinio Nr. 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

2301/580-02-TP-EL-01.B-01 1 0 
110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinė 

schema 
- 

2301/580-02-TP-EL-01.B-02 13 0 110 kV kabelinės linijos paklojimo planas - 

2301/580-02-TP-EL-02.B-01 1 0 
110 kV OL Vilnius - Vilnia I tarp atramų Nr. 

75-76 trasos planas
- 

2301/580-02-TP-EL-02.B-09 2 0 ŽTŠK ir ŠK movos montavimas atramoje - 

2301/580-02-TP-EL-02.B-16 1 0 
110 kV OL Vilnius - Vilnia I sankirta su 

magistraliniu keliu 
- 

2301/580-02-TP-EL-02.B-17 7 0 110 kV OL rekonstruojamas trasos planas 

2301/580-02-TP-SK.B-04 1 0 Atrama 2K110/300/31-60/32M 

2301/580-02-TP-SK.B-05 1 0 Atrama 2K110/300/31-60/36M 

2301/580-02-TP-SO.B-01 1 0 
110 kV oro linijos rekonstravimo ir 110 kV 

kabelių linijų įrengimo situacijos planas 
- 

2.3. Pridedamų dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 

Dokumento numeris, 

žymuo 
Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. 

Inv. Nr. PPVV23154 

(2024-01-12 Nr. 

24SD-135) 

AB „Litgrid“ projektavimo užduotis UAB „“ suminės 58 

MW galios įrenginių prijungimui prie naujai statomos 

110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės 
56 lapai 

2. 
2024-03-27 Nr. 24SD-

1326 

AB „Litgrid“ projektavimo užduoties inv. Nr. PPVV23154 

(2024-01-12 Nr. 24SD-135) koregavimo raštas 
3 lapai 



2301/580-02-TP-BD.BDŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

3. 
2024-05-23 Nr. 24SD-

2114 

AB „Litgrid“ projektavimo užduoties inv. Nr. PPVV23154 

(2024-01-12 Nr. 24SD-135) koregavimo raštas 
2 lapai 

4. 
Nr. TIIIS1-20230420-

027373 

Inžinerinis topografinis planas M1:500 Liepkalnio g. Vilnius 

/ Kalviškių k., Totorinės k., Kinelių vs., Nemėžėlės k., 

Rudaminos sen., Vilniaus r.  

17 lapų 

5. 
Nr. TIIIS1-20230615-

042003 

Inžinerinis topografinis planas M1:500 Barkiškių k., 

Kalviškių k., Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. / 

Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav. 

6 lapai 

6. Nr. 49301-2024 
UAB „“ parengta inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų ataskaita 
44 lapai 

7. Nr. 44/104152 
110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I, II 

nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
1 lapas 

8. - 
110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I, II 

kadastrinių matavimų byla 
15 lapų 

9. - 
Grafinis/inventorizacinis medžių žymėjimas plane, medžių 

inventorizacijos lentelės bei vertinimo ataskaita 
16 lapų 

10. 

Nr. 44/392358, 

44/1269763, 

44/1455121, 

44/2033409, 

44/769237, 

41/26130 

110 kV įtampos kabelių linijos Vilnius-Kuprioniškės ir 

Kuprioniškės-Vilnia kertamų žemės sklypų nekilnojamojo 

turto registro duomenų bazės išrašai 

63 lapai 

11. 
2024-12-05 

Nr. SK-1079 

Servituto nustatymo sutartis žemės sklypui, kad. Nr. 

4137/0200:1134 
12 lapų 

12. 
2024-12-05 

Nr. SK-10696 

Servituto nustatymo sutartis žemės sklypui, kad. Nr. 

4137/0200:1226 
13 lapų 

13. 
2019-12-18 Nr. T3-

477 

Savivaldybės dalies vietovės lygmens bendrojo plano 

„Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės 

naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, 

Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje) 

bendrasis planas“ tvirtinimo dokumentas, aiškinamasis 

raštas ir pagrindinių sprendinių brėžiniai 

188 lapai 

14. 
2024-07-01 Nr. 

H24/07/01-2 

UAB „“ įsakymas projekto vadovo skyrimui 
1 lapas 

15. - 

Techniniam projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio 

projekto sudedamąsias dalis 

1 lapas 

16. - Projekto dalių tarpusavio derinimo duomenys 1 lapas 

17. - 

Projektą rengusių projekto vadovo ir projekto dalių vadovų 

išrašai iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir 

teisės pripažinimo dokumentų registro 

8 lapai 



0 2024-09 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK. 
  NR 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-
Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. 

teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos 
elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-
0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas 

PV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Projekto dalies pritarimų lentelė PVA 
0 

lt 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB / AB Energijos skirstymo 
operatorius 

2301/580-02-TP-BD.PL 1 2 

3. PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ

Eil. 

nr. 

Įmonės, organizacijos, 

tarnybos pavadinimas 
Atsakingas asmuo Pastabos 

Parašas, 

data 

Žr. projekto dalį Nr. 2301/580-02-TP-EL „Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos“ 

1. 
AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 
Patvirtinta. Registracijos Nr. P105015 2024-10-16 

1.1 

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos 

skirstymo operatorius" atstovą esamų 

tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir 

gylio tikslinimui atlikti kontrolines 

atkasas. Užtikrinti esamų kabelių 

apsaugojimą nuo mechaninių 

pažeidimų darbų metu. 

2024-10-16 

1.2 

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO
sutikimą žemės kasimo darbams dujų 
bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 

2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir
elektros tinklų parodymui išsikviesti 

ESO atstovą. 
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje

atliekant kontrolinius dujotiekio
atkasimus. 

4. Žemės kasimo darbus dujotiekio

apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu

būdu arba imtis kitokių priemonių 

dujotiekio apsaugojimui nuo 

pažeidimų. 

5. Vykdant darbus, klojant

komunikacijas išlaikyti minimalius 

leidžiamus vertikalius ir horizontalius 

atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos 

nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki 

dujotiekio, įrengti papildomas 

apsaugos priemones arba jį iškelti. 

2024-10-10 

1.3 

Projektuojami sprendiniai nepatenka į 

ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos 

zoną. 

2024-09-24 



2301/580-02-TP-BD.PL 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

Eil. 

nr. 

Įmonės, organizacijos, 

tarnybos pavadinimas 
Atsakingas asmuo Pastabos 

Parašas, 

data 

2. UAB „Etanetas“ 

Prieš 5 paras iki darbų pradžios 

susiskambinti su įmonės atstovu tel. 

+370 646  arba (8-380) , kad 

galėtumėte iš anksto vietoje

pažymėti, kur eina mūsų tinklai. Kabelį 

atsikasti rankiniu būdu. 

2024-12-05 

3. UAB „Plačiajuostis internetas“ 

1. Prieš darbų pradžią, RIAN ryšio 
kabelio trasai nustatyti ir pažymėti. 
Išsikviesti įstaigos atstovą ne vėliau

nei prieš 7 k. d. tel. 8 5 . 2. Darbus 

kabelio apsaugos zonoje vykdyti 

rankiniu būdu, dalyvaujant

įstaigos atstovui. 

2024-12-04 

4. Rudaminos seniūnija Peržiūrėta. 2024-09-12 

5. UAB „Skaidula“ Suderinta. 2024-12-04 

6. 

AB „Telia Lietuva“  Tinklo 

resursų administravimo 

komandos 

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų 

vieta SUDERINTA. Prieš 3 paras iki 

darbų pradžios būtina paimti raštišką 

sutikimą žemės kasimo darbams 

Architektų g. 146, Vilnius 

2024-12-05 

7. UAB „Vilniaus paukštynas“ Suderinta. 2024-10-07 

8. 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Statybos 

skyrius 

Peržiūrėta. 2024-12-04 

9. 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio 

skyrius 

1. Melioracijos pertvarkymo darbus
vykdyti pagal šio projekto 7 dalį

„Melioracijos statinių pertvarkymas“ 
2301/580-02-TP-MS suderintus 2024-

12-04 Nr. 325 sprendinius.
2. Melioracijos projekto dalies
pakeitimus derinti papildomai.

3. Prieš priduodant darbus
eksploatacijai, gauti iš žemės ūkio 

skyriaus pažymą apie atliktus 
melioracijos darbus. 

4. Elektros projektą suderintą 2024-

10-16 Nr. 278 laikyti negaliojančiu.

2024-12-04 

10. 
UAB „Nemėžio 

komunalininkas“ 
„NK“ tinklų nėra. 2024-09-25 

11. Via Lietuva, AB 
Priedas prie bendradarbiavimo 

sutarties Nr.  
2024-12-04 



0 2024-09 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK. 
  NR 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-
Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. 

teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos 
elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-
0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas 

PV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA 

Bendrasis aiškinamasis raštas PVA 
0 

lt 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB / AB Energijos skirstymo 
operatorius 2301/580-02-TP-BD.BAR 1 27 

4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS .........................................................................................2 

4.1. Bendrieji statinio rodikliai ......................................................................................................................... 2 

4.2. Projekto rengimą pagrindžiantys dokumentai ...................................................................................... 4 

4.3. Privalomieji techninio projekto rengimo dokumentai ........................................................................... 4 

4.4. Naudotos programinės įrangos sąrašas ............................................................................................... 9 
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2301/580-02-TP-BD.BAR 

Lapas Lapų Laida 

2 27 0 

4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4.1. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS

1.1 Sklypo plotas: m2 - - 

1.2 Sklypo užstatymo intensyvumas: % - - 

1.3 Sklypo užstatymo tankis: % - - 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1 110 kV elektros kabelių linija Vilnius-Kuprioniškės (110 kV elektros kabelių linija su 

jungiamosiomis ir galinėmis movomis, ypatingasis statinys, nauja statyba) 

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* km 1,821 
Iki miesto 
sav. ribos 

4.1.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3x1x1200Al/95Cu - 

4.2 110 kV elektros kabelių linija Kuprioniškės-Vilnia (110 kV elektros kabelių linija su jungiamosiomis 

ir galinėmis movomis, ypatingasis statinys, nauja statyba) 

4.2.1 inžinerinių tinklų ilgis* km 1,755 
Iki miesto 
sav. ribos 

4.2.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3x1x1200Al/95Cu - 

4.3 Šviesolaidinė požeminė kabelių linija (nauja statyba) 

4.3.1.1 inžinerinių tinklų ilgis (bendras)* km 3,618 
Iki miesto 
sav. ribos 

4.3.1.2 elektroninio ryšio kabelių kiekis ir skaidulų skaičius 
vnt.; 

skaid. 
2 ; 24 

- 

4.4 110 kV elektros oro linija Vilnius – Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789, dvigrandė 110 kV elektros 

oro linija su gelžbetoninėmis ir metalinėmis atramomis, ypatingasis statinys, rekonstravimas), 

4.4.1. 110 kV elektros oro linija Vilnius – Vilnia I (rekonstravimo metu pakeičiamos dvi tarpinės 

gelžbetoninės atramos į metalines atramas ir pakeičiamas pavadinimas į 110 kV elektros oro linija Vilnius - 
Vilnia, unikalus Nr. 4400-0154-0789 išlieka su statinio sudėtyje esančiomis atramomis) 

4.4.1.1 esamas 110 kV OL Vilnius – Vilnia I inžinerinių 
tinklų ilgis (pagal RC išrašą) 

km 23,632 

4.4.1.2 rekonstruojamo 110 kV OL Vilnius – Vilnia I ruožo 
inžinerinių tinklų ilgis* 

km 3,557 
Iš jų 0,169 
km* naujais 

laidais 

4.1.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; mm2 

3x1 ; 210,42 / 
213,6 

Esami/nauji 
laidai 

4.1.1.4 110 kV OL Vilnius – Vilnia I žaibosaugos troso su 
šviesolaidiniu kabeliu inžinerinių tinklų ilgis* 

km 0,310 
Statybinis 

ilgis 

4.1.1.5 110 kV OL Vilnius – Vilnia I žaibosaugos trosų su 
šviesolaidiniu kabeliu kiekis ir skaidulų skaičius 

vnt.; 
skaid. 

1 ; 24 

4.4.2. 110 kV elektros oro linija Vilnius – Vilnia II (rekonstravimo metu 110 kV OL Vilnius – Vilnia II 

padalinama į dvi dalis, suformuojant du naujus statinius (du naujus kadastrinius vienetus), kurių nauji 
pavadinimai: 110 kV elektros oro linija Vilnius – Kuprioniškės ir 110 kV elektros oro linija Kuprioniškės – 
Vilnia) 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.4.2.1 esamas 110 kV OL Vilnius – Vilnia II inžinerinių 
tinklų ilgis (pagal RC išrašą) 

km 23,632 

4.4.2.2 būsimas 110 kV OL Vilnius – Kuprioniškės 
inžinerinių tinklų ilgis*  

km 10,386 

4.4.2.3 rekonstruojamo 110 kV OL Vilnius – Kuprioniškės 
ruožo inžinerinių tinklų ilgis* 

km 1,691 

4.4.2.4 būsimas 110 kV OL Kuprioniškės - Vilnia inžinerinių 
tinklų ilgis*  

km 13,077 

4.4.2.5 rekonstruojamo 110 kV OL Kuprioniškės - Vilnia 
ruožo inžinerinių tinklų ilgis* 

km 1,697 

4.4.2.6 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3x1 ; 210,42 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir
atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas   kval. atestato Nr. 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 
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4.2. Projekto rengimą pagrindžiantys dokumentai 

1. AB „Litgrid“ projektavimo užduotis UAB „“ suminės 58 MW galios įrenginių prijungimui prie naujai 

statomos 110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės Inv. Nr. PPVV23154 (2024-01-12 Nr. 

24SD-135) (žr. priedą Nr. 1) ir koregavimo raštai 2024-03-27 Nr. 24SD-1326, 2024-05-23 Nr. 

24SD-2114 (žr. priedus Nr. 2-3);

2. Statinių nuosavybės teisę įrodantys dokumentai;

3. UAB „“ parengtas inžinerinis topografinis planas M 1:500 Liepkalnio g. Vilnius /Kalviškių k., 

Totorinės k., Kinelių vs., Nemėžėlės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Barkiškių k., Kalviškių k., 

Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. / Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus

r. sav. TIIIS suderinimo numeriai Nr. TIIIS1-20230420-027373 (žr. priedą Nr. 4-5);

4. UAB „“ projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai 

ataskaita (žr. priedą Nr. 6).

5. 2019-12-18 Nr. T3-477 Savivaldybės dalies vietovės lygmens bendrasis planas „Vilniaus rajono 
savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, 
Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje) bendrasis planas“ (žr. priedą Nr. 13).

4.3. Privalomieji techninio projekto rengimo dokumentai 

4.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

1. Nr. I-1240 
Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (pakeitimo  įstatymas 
2024-04-23 Nr. XIV-2567). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01 

2. Nr. I-2223 
Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223 (pakeitimo 
įstatymas 2023-11-09 Nr. XIV-1564). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01 

3. Nr. I-446 
Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (pakeitimo įstatymas 
2024-04-23 Nr. XIV-2565). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01 

4. Nr. I-1120 
Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 
(pakeitimo įstatymas 2024-04-23 Nr. XIV-2564). Aktuali redakcija nuo 
2024-05-01 

5. Nr. VIII-787 
Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (pakeitimo 
įstatymas 2023-09-21 Nr. XIV-2175). Aktuali redakcija nuo 2023-10-04 

6. Nr. IX-2135 
Elektroninių ryšių įstatymas 2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2135 
(pakeitimo įstatymas 2023-06-29 Nr. XIV-2139). Aktuali redakcija nuo 
2024-05-01 

7. Nr. IX-884 
Energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (pakeitimo 
įstatymas 2023-12-19 Nr. XIV-2401). Aktuali redakcija nuo 2024-01-02 

8. Nr. VIII-1881 
Elektros energetikos įstatymas 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881 
(pakeitimo įstatymas 2022-12-13 Nr. XIV-2397). Aktuali redakcija nuo 
2024-01-01 

9. Nr. XIII-2166 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2012 m. birželio 6 d. Nr. 
XIII-2166 (pakeitimo įstatymas 2023-12-14 Nr. XIV-2380). Aktuali
redakcija nuo 2024-01-01

10. Nr. IX-1672 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 
(pakeitimo įstatymas 2021-09-30 Nr. XIV-551). Aktuali redakcija nuo 
2022-05-01 

11. Nr. IX-1225 
Priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 
(pakeitimo įstatymas 2018-12-13 Nr. XIII-1767). Aktuali redakcija nuo 
2019-01-01  

12. Nr. I-323 
Melioracijos įstatymas 1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323 (pakeitimo 
įstatymas 2022-06-30 Nr. XIV-1308). Aktuali redakcija nuo 2024-01-01 

13. Nr. X-1241 
Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. (pakeitimo įstatymas 2022-06-
30 Nr. XIV-2069). Aktuali redakcija nuo 2023-05-01 
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4.3.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

14. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas. Aktuali redakcija nuo 2023-06-09 

15. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. Aktuali redakcija nuo 2023-08-01 

16. STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Aktuali redakcija nuo 
2016-10-12 

17. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Aktuali redakcija nuo 2023-11-01 

18. Nr. 1-245 
Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių 
aprašas. Įsigaliojo 2024-01-26 

19. STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Aktuali redakcija nuo 2024-
05-10

20. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
Aktuali redakcija nuo 2024-05-01 

21. STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Aktuali redakcija nuo 2023-
05-01

22. STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka. Aktuali redakcija nuo 2022-05-
01 

23. STR 1.12.06:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Aktuali redakcija nuo 
2003-01-30 

24. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Įsigaliojo 2022-06-15 

25. MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-01 

26. MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. Įsigaliojo 2022-11-22 

27. MTR 1.12.01:2008 
Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2024-01-01 

28. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. Aktuali redakcija nuo 2022-09-29 

4.3.3. Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

29. 
STR 

2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas. Įsigaliojo 2005-09-28 

30. 
STR 2.01.01(2): 

1999 
ESR. Gaisrinė sauga. Aktuali redakcija nuo 2002-10-05 

31. 
STR 2.01.01(3): 

1999 
ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Aktuali redakcija nuo 2002-
11-09

32. 
STR 2.01.01(4): 

2008 
ESR. Naudojimo sauga. Įsigaliojo 2008-01-04 

33. 
STR 2.01.01(5): 

2008 
ESR. Apsauga nuo triukšmo. Įsigaliojo 2008-03-28 

34. 
STR 2.01.01(6): 

2008 
ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Įsigaliojo 2008-03-28 

35. (ES) Nr.305/2011 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Aktuali redakcija nuo 2011-
03-09

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2
http://www.am.lt/VI/files/0.851701001155811976.doc
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
http://www.am.lt/VI/files/0.494592001155811880.doc
http://www.am.lt/VI/files/0.494592001155811880.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183&p_query=&p_tr2=
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Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

36. STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. Įsigaliojo 
2009-11-22 

37. STR 2.05.03:2003 
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. Aktuali redakcija nuo 
2013-07-19 

38. STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Aktuali redakcija 
nuo 2009-11-04 

39. STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. Aktuali 
redakcija nuo 2007-12-19 

40. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. Aktuali redakcija nuo 2006-02-12 

41. STR 2.01.07:2003 
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Aktuali redakcija 
nuo 2019-08-01 

42. STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Aktuali redakcija 
nuo 2024-03-08 

4.3.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

43. Nr. 1-22 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2023-10-27 

44. Nr. 1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Aktuali 
redakcija nuo 2020-11-01 

45. Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2022-07-23 

46. Nr. 1-100 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2021-07-20 

47. Nr. 1-309 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2022-05-13 

48. Nr. 1-211 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2021-11-01 

49. Nr. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2023-07-01 

50. Nr. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Įsigaliojo 2012-05-01 

51. Nr. 1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės.  Aktuali redakcija nuo 2021-12-03 

52. Nr. 1-281 
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. Įsigaliojo 2023-07-
01 

53. Nr. 1-28 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Įsigaliojo 2011-02-11 

54. Nr. 1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės.  Įsigaliojo 2013-04-01 

55. Nr. 1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 
Aktuali redakcija nuo 2022-05-14  

56. Nr. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. Aktuali redakcija nuo 2002-10-05 

57. Nr. V-16 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės KPT SDK 19. Aktuali redakcija nuo 2019-07-16 

58. Nr. A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. 
Įsigaliojo 2006-11-01 

59. Nr. A1-103/V-265 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai. Aktuali 
redakcija nuo 2013-11-01 

60. Nr. A1-22/D1-34 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai.  Aktuali redakcija nuo 
2022-07-01 

61. Nr. A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2020-05-09 

62. Nr. A1-707 Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2020-05-09 

63. Nr. 102 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Aktuali redakcija nuo 
2020-05-01 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Energetikos%20min/EIIT_2012
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368839
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368840
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436523&p_query=Elektrini%F8%20ir%20elektros%20tinkl%F8%20eksploatavimo%20taisykles&p_tr2=2
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64. Nr. 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.  Aktuali redakcija nuo 2023-05-
01 

65. Nr. 1-338 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.  Aktuali redakcija nuo 2024-
04-24

66. Nr. D1-193 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. Įsigaliojo 2022-
12-24

67. Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2018-07-01 

68. Nr. D1-367 
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. 
Aktuali redakcija nuo 2023-03-01 

69. Nr. D1-481 
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali 
redakcija nuo 2024-04-24 

70. Nr. 348 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 
2022-12-07 

71. HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje. Aktuali redakcija nuo 2018-02-14 

72. HN 98:2014 
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2014-11-01 

73. HN 104:2011 
Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko. 
Įsigaliojo 2011-11-01 

74. HN 24:2017 
Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 
2023-02-02 

4.3.5. Lietuvos standartai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

75. LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. Išleidimo data 2012-10-16 

76. LST 1516:2015 
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. Išleidimo data 2015-
06-15

4.3.6. Statytojo normatyviniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

77. Inv. Nr. PPVV23154 

AB „Litgrid“ projektavimo užduotis UAB „“ suminės 58 
MW galios įrenginių prijungimui prie naujai statomos 
110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės 

78. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/techninio-projekto-
sudeciai/3441  

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
(2021-08-13 Nr. 21IS-147) 

79. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/techniniu-projektu-
specifikacijos/2645  

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 
(2021-08-13 Nr. 21NU-261) 

80. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/informacijos-
sauga/31192  

Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 
projektavimui ir diegimui ir Minimalūs informacijos 
saugos reikalavimai paslaugų teikimui (2020-04-24 
20IS-65)  

81. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632  

Standartiniai techniniai reikalavimai 
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4.3.7. Kiti privalomi taikyti Lietuvos ir Europos standartai ir normos 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

82. LST EN 60947 Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai 

83. LST EN ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai. 

84. LST EN ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės 

85. LST EN 62262 
Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių 
poveikių laipsniai (IK kodas) 

86. LST EN 60445 
Žmogaus ir mašinos sąsajos pagrindiniai ir saugos principai, ženklinimas 
ir identifikavimas. Įrangos gnybtų, laidininkų galų ir laidininkų 
identifikavimas 

87. 
IEC 60255 serijos 

standartai 
Matavimo relės ir apsauginė įranga 

88. IEC 60909 Trumpojo jungimo srovės trifazėse kintamosios srovės sistemose 

89. IEC 60044 Matavimo transformatoriai 

90. IEC 61850-6 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 
Konfigūracijos aprašymo kalba, skirta ryšiams elektros pastotėse su 
intelektiniais elektroniniais įtaisais 

91. IEC 61850-7-1 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 
Pagrindinė ryšių struktūra. Principai ir modeliai 

92. IEC 61850-7-2 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 
Pagrindinė informacijos ir ryšio struktūra. Abstraktusis ryšio paslaugų 
sietuvas 

93. IEC 61850-7-3 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 
Pagrindinė ryšių struktūra. Bendrųjų duomenų klasės 

94. IEC 61850-7-4 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 
Pagrindinė ryšių struktūra. Skirstomos energijos išteklių ir skirstymo 
automatizavimo loginiai mazgai 

95. IEC 61850-8-1 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. Ryšių 
specialiųjų paslaugų atvaizdavimas. Atvaizdavimas MMS 

96. IEC 60529 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) 

97. 
IEC 61850 versija 

2.0 
Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos 

98. IEC 60834-1 
Nuotolinės elektros sistemų apsaugos įrenginiai. Veikimo kokybė ir 
bandymai. Komandų sistemos 

99. IEC 62439 Pramoninio ryšio tinklai 

100. IEC 60870-5-104 
Nuotolinio valdymo įrenginiai ir sistemos. Perdavimo protokolai. Tinklo 
prieiga dėl IEC 60870-5-101, naudojant standartinius transportinius 
profilius 

101. IEC 60870-5-101 
Nuotolinio valdymo įrenginiai ir sistemos. Perdavimo protokolai. 
Pagrindinių nuotolinio valdymo uždavinių lydimasis standartas 

102. IEC 11801 Vietinės kabelinės sistemos 

103. IEC 61810 Paprastosios elektromechaninės relės 

104. IEEE 1686 Išmaniųjų elektroninių prietaisų kibernetinio saugumo galimybės 

105. EN 13501-6 
Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą 
ugniai. Klasifikavimas pagal elektros, valdymo įrangos ir ryšių kabelių 
atsako į ugnį bandymų duomenis 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi kiti žemiau išvardinti  standartai ir normos: 

• IEC (International Electrotechnical Commission Publications);

• EN (Europäische Norm);

• DIN (Deutsches Institut fuer Normung);

• ISO (International Organization for Standartization).
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Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų, šios specifikacijos kartu su taikytinomis 

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektros įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą, bei 

derinimą. 

4.4. Naudotos programinės įrangos sąrašas 

Techninio projekto dalies parengimui naudota licencijuota kompiuterinė programinė įranga: 

1) Microsoft Windows;

2) Microsoft Office;

3) Autodesk AutoCAD LT.

4.5. Projekto rengimo pagrindas

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. 

sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 

4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas parengtas pagal AB „Litgrid“ 2024-

01-12 patvirtintas prijungimo sąlygas Nr. 24SD-135. Šios prijungimo sąlygos skirtos  elektros 

perdavimo tinklo ir skirstomojo tinklo dalies elektros įrenginių techniniams projektams rengti, 

prijungiant UAB „ vystomo  suminės 58 MW galios įrenginius prie naujai statomos 110/10 kV 

Kuprioniškių transformatorių pastotės (toliau — Kuprioniškių TP). Šio projekto apimtyje numatoma 58 

MW suminės galios vartotojo prijungimui prie skirstomojo tinklo projekte Nr. 2301/580-01-TP 

suprojektuotą 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklą prijungti prie 110 kV oro linijos Vilnius — 

Vilnia II įrengiant dvi 110 kV įtampos kabelių linijas Vilnius – Kuprioniškės ir Kuprioniškės – Vilnia nuo 

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių ribos iki 110 kV oro linijos Vilnius - Vilnia I, II atramų Nr. 

75 ir 76 ir rekonstruojant dvigrandę 110 kV oro liniją Vilnius – Vilnia I, II į 110 kV oro linijas Vilnius – 

Vilnia, Vilnius – Kuprioniškės ir Kuprioniškės – Vilnia.

Aliekant projektavimo darbus buvo vadovaujamasi, o atliekant diegimo darbus turi būti 

vadovaujamasi PSO 2020-04-24 reikalavimais Nr. 20IS-65 „Minimalūs informacijos saugos 

reikalavimai projektavimui ir diegimui“. 

Šiame projekte aprašyti darbai skirti Statytojo AB „Litgrid“ projekto „Elektros tinklų, 110 kV elektros 

kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros 

tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. 

teritorijoje rekonstravimo projektas“ pagrindinių statinių ir jų priklausinių statybai bei esamų statinių 

rekonstravimui pagal 2024-01-12 AB „Litgrid“ patvirtintą projektavimo užduotį: 

• 110 kV įtampos elektros požeminės kabelių linijos Vilnius-Kuprioniškės statyba (įrengimas)

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;

• 110 kV įtampos elektros požeminės kabelių linijos Kuprioniškės-Vilnia statyba (įrengimas)

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;

• Dvigrandės 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius – Vilnia I, II (unik. Nr. 4400-0154-0789)

rekonstravimas. Rekonstravimo metu pakeičiamos 110 kV OL Vilnius – Vilnia I gelžbetoninės

tarpinės atramos Nr. 75 ir 76 į metalines gardelines ir pakeičiamas pavadinimas į 110 kV elektros

oro linija Vilnius - Vilnia, o 110 kV elektros oro linija Vilnius – Vilnia II padalinama į dvi dalis,

suformuojant du naujus statinius (du naujus kadastrinius vienetus), kurių nauji pavadinimai: 110

kV elektros oro linija Vilnius – Kuprioniškės ir 110 kV elektros oro linija Kuprioniškės – Vilnia.

4.6. Numatomų statinių projektavimo viešumas 

Atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede pateiktą 

informaciją dėl visuomenei svarbių statinių (jų dalių) projektavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant 

statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus, nustatome, kad projekte numatomas rekonstruoti statinys 

patenka į visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašą, kadangi projekto sprendiniais yra numatoma 

rekonstruoti dvigrandę 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius – Vilnia I, II (unik. Nr. 4400-0154-
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0789), todėl projektiniai pasiūlymai turi būti parengti bei visuomenės informavimo procedūros turi būti 

atliekamos. 

4.7. Statybos sklypo ir rekonstruojamo statinio apibūdinimas 

110 kV įtampos kabelių linijų Vilnius – Kuprioniškės ir Kuprioniškės – Vilnia kartu su 

šviesolaidine linija nuo Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių ribos iki 110 kV oro linijos Vilnius 

- Vilnia I, II atramų Nr. 75 ir 76 statybos darbai bus vykdomi Vilniaus r. sav., Rudaminos sen. teritorijoje

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bei trečiosioms šalims priklausančiuose

žemės sklypuose:

1) AB „LTG Infra“ (a. k. 305202934)  valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype,

kurio unik. Nr. 4400-0577-0103 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kinelių vs., Liepkalnio g. 328).

Darbai vykdomi 2021 m. rugsėjo mėn. 03 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties dėl inžinerinių

tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo Nr. SUTK(LGI)-55 / 21SUT-129 pagrindu;

2) Privatiems asmenims J. V., H. V., O. B. nuosavybės teise priklausančiame ir valstybinės žemės

patikėjimo teise Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (a. k. 188704927) valdomame

žemės sklype, kurio unik. Nr. 4400-1808-5546 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kinelių vs.,

Jašiūnų g. 1). Darbai vykdomi 2024-12-05 įregistruotos servituto sutarties Nr. SK-10696 pagrindu;

3) Privačiam asmeniui N. T. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unik. Nr. 4400-

2225-5056 (adresu Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Kinelių vs.). Darbai vykdomi 2024-12-05 įregistruotos

servituto sutarties Nr. SK-10709 pagrindu;

4) AB „VIA Lietuva“ (a. k. 188710638)  valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype,

kurio unik. Nr. 4400-3942-3062 (adresu Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija). Darbai vykdomi 2021

m. kovo mėn. 31 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros,

rekonstrukcijos ir iškėlimo Nr. S-282 pagrindu;

5) Privatiems asmenims G. U., L. S., J. B., A. U. Ir J. U. nuosavybės teise priklausančiame žemės

sklype, kurio unik. Nr. 4400-1136-7354 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Totorinės k.), esamoje

įregistruotoje 110 kV elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II elektros tinklų apsaugos zonoje (teritorijos

unik. Nr. 100377881). Darbai vykdomi vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4

dalyje tinklų operatoriams suteikta teise įrengti naujus elektros energetikos objektus neišplečiant esamų

apsaugos zonų;

6) UAB „VP valda“ (a. k. 305776014) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unik. Nr.

4177-0200-0284 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27), esamoje

įregistruotoje 110 kV elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II elektros tinklų apsaugos zonoje (teritorijos

unik. Nr. 100377881). Darbai vykdomi vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4

dalyje tinklų operatoriams suteikta teise įrengti naujus elektros energetikos objektus neišplečiant esamų

apsaugos zonų;

7) Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Darbai vykdomi gauto sutikimo tiesti

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje

žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, pagrindu.

Rekonstruojama 110 kV oro linijos Vilnius-Vilnia I, II dalis yra Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. 

Unikalus daikto Nr. 4400-0154-0789, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: elektros tinklų. Daikto 

savininkas – Litgrid AB, a.k. 302564383.  

110 kV oro linijos Vilnius-Vilnia I, II dalies tarp atramų Nr. 75 ir Nr. 76 rekonstravimo darbai 

(esamų gelžbetoninių atramų keitimo į metalines atramas, oro linijos laidų keitimas)  bus vykdomi 

trečiosioms šalims priklausančiuose žemės sklypuose: 
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1) Privatiems asmenims G. U., L. S., J. B., A. U. Ir J. U. nuosavybės teise priklausančiame žemės

sklype, kurio unik. Nr. 4400-1136-7354 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Totorinės k.), esamoje

įregistruotoje 110 kV elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II elektros tinklų apsaugos zonoje (teritorijos

unik. Nr. 100377881). Darbai vykdomi vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4

dalyje tinklų operatoriams suteikta teise rekonstruoti elektros energetikos objektus neišplečiant esamų

apsaugos zonų;

2) AB „VIA Lietuva“ (a. k. 188710638)  valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype,

kurio unik. Nr. 4400-3942-3062 (adresu Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija). Darbai vykdomi

vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje tinklų operatoriams suteikta teise

rekonstruoti elektros energetikos objektus neišplečiant esamų apsaugos zonų ir gauto valstybinės

reikšmės kelių valdytojo pritarimą projekto sprendiniams;

3) UAB „VP valda“ (a. k. 305776014) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unik. Nr.

4177-0200-0284 (adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27), esamoje

įregistruotoje 110 kV elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II elektros tinklų apsaugos zonoje (teritorijos

unik. Nr. 100377881). Darbai vykdomi vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4

dalyje tinklų operatoriams suteikta teise rekonstruoti elektros energetikos objektus neišplečiant esamų

apsaugos zonų;

110 kV oro linijos Vilnius-Vilnia I, II dalies tarp atramų Nr. 68-75 ir Nr. 76-83A laidų įtempimų ir 

įlinkių reguliavimo darba, kurie yra priskirtini paprastojo remonto darbams bus vykdomi trečiosioms 

šalims priklausančiuose žemės sklypuose bei valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 

vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje tinklų operatoriams suteikta teise 

remontuoti elektros energetikos objektus neišplečiant esamų apsaugos zonų. 

4.8. Vietovės trumpa charakteristika 

Nagrinėjamas objektas yra Vilniaus rajone. Klimatinės sąlygos priimtos pagal galiojančius 

klimatinius normatyvus (RSN 156-94). Artimiausia stotis Vilnius Nr. 53:  

• vidutinė metinė oro temperatūra – +5,7 ºC (2.1 lentelė);

• absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,4 ºC (2.2 lentelė);

• absoliutus oro temperatūros minimumas – -37,2 ºC (2.3 lentelė);

• šalčiausios paros vidutinė temperatūra – -27 ºC (92% integralinis pasikart.) (2.11 lentelė);

• šalčiausio penkiadienio vidutinė temperatūra – -23 ºC (92% integralinis pasikart.) (2.11

lentelė);

• santykinis oro metinis drėgnumas – 80 % (3.2 lentelė);

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) – 134 cm (9.1 lentelė);

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) – 170 cm (9.1 lentelė);

• vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm (6.1 lentelė);

• maksimalus paros kritulių kiekis – 75,0 mm (6.2 lentelė);

• apšalo rajonas – III-as, apšalo sienelės storis 11,5 mm (8.6 lentelė);

• vėjo rajonas – I-as, vref,0=24m/s 360Pa (STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 lentelė);

• sniego apkrovos rajonas – II-as, sk=1,6 kN/m2 (STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 lentelė).

4.9. Inžineriniai – geologiniai tyrinėjimai 

UAB „, 2024 m. kovo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus 

šalia rekonstruojamos 110 kV oro linijos Vilnius - Vilnia I, II atramų Nr. 75 ir 76. Tyrimų tikslas buvo 

pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti 

gruntą, kuris bus natūraliu pagrindu projektuojam perdavimo tinklui,  bei pateikti išvadas ir 

rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. Lauko 

darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžta 4 gręžiniai iki 13,0-17,0 m 

gylio. 
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4.10. Darbai saugomose teritorijose 

Projektuojami 110 kV kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia statybos ir 110 kV oro 

linijos Vilnius - Vilnia I,II rekonstravimo bei su tuo susiję kiti projekto sprendiniai nekerta draustinių, 

rezervatų, „Natura2000“ teritorijų ar kitų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos, Valstybinių miškų urėdijos  saugomų teritorijų. Informacijos apie objektus, įtrauktus į 

saugomų teritorijų sąrašą, projekto įgyvendinimo darbų zonoje nėra. 

4.11. Darbai kultūros paveldo teritorijų apsaugos zonose 

Projektuojami 110 kV kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia statybos ir 110 kV oro 

linijos Vilnius - Vilnia I,II rekonstravimo bei su tuo susiję kiti projekto sprendiniai nekerta Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos saugomų teritorijų, objektų ar zonų. Informacijos apie 

objektus, įtrauktus į saugomų kultūros vertybių sąrašą, nagrinėjamoje zonoje nėra. 

4.12. Darbai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje 

Atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams 

vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo gavimo reikia užpildyti 

prašymą, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ 

Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte – leidime. 

Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertraukų 

metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT 

svetainę. 

Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti 

supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Prieš darbų pradžią iškviesti AB „LTG Infra“ už požeminių kabelių priežiūrą atsakingus atstovus 

kabelių trasų patikslinimui. Kreiptis el.p. pardavimai@ltginfra.lt. 

4.13. Darbai valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose 

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Vilniaus rajono savivaldybės 

nustatyta tvarka. Prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos 

zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į AB „VIA Lietuva“ (www.vialietuva.lt, 

pasirinkus funkciją „Paslaugos“ / „Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismą“). 

4.14. Darbai sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zonoje 

Melioracijos statinių pertvarkymo darbus privalo atlikti tokiems darbams Žemės ūkio ministerijos 

atestuota įmonė. Melioracijos darbus vykdyti kartu su elektros linijų dalis sprendinių  įrengimu.  Pradėjus 

vykdyti darbus išsikviesti VRSA žemės ūkio skyriaus atsakingą asmenį. Įvykdžius melioracijos statinių 

pertvarkymo darbus VRSA žemės ūkio skyriui pateikti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir 

įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką. Prieš pradedant eksploatuoti objektą iš VRSA žemės ūkio 

skyriaus gauti pažymą apie atliktus melioracijos pertvarkymo darbus. Atkasus drenažo sausintuvus ar 

rinktuvus juos atstatyti plastikiniais vamzdžiais. Kelio zonoje darbus vykdyti ne ilgiau 8-ių valandų. 

Atstatyti pažeistas dangas. 

4.15. Projektuojamų naujai statomų statinių apibūdinimas 

Projektuojamų naujai statomų/rekonstruojamų statinių sąrašas, kurie turtinės nuosavybės teise 

priklauso/priklausys Statytojui: 

https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT
mailto:pardavimai@ltginfra.lt
http://www.vialietuva.lt/
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1 lentelė. Naujai statomų statinių sąrašas, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas 

1 Statinys 

Būsimas statinio pavadinimas 
110 kV elektros kabelių linija Vilnius-
Kuprioniškės 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį Inžineriniai statiniai 

Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo paskirtis Inžineriniai tinklai 

Inžineriniai tinklai pagal paskirtį Elektros tinklai 

Statinio kategorija 

Ypatingasis statinys. STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“ → V skyrius 
„Ypatingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis 
„Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų 
statinių sąrašas“ → 1 lentelė → 12 p. 

Žemės sklypo kad. Nr. 
110 kV įtampos elektros kabelių linijoms 
konkretus sklypas nepriskiriamas 

Adresas Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija 

Statybą leidžiantis dokumentas 
Privalomas 
Žiūrėti skyrių „Statybą leidžiantis 
dokumentas“ 

2 Statinys 

Būsimas statinio pavadinimas 
110 kV elektros kabelių linija Kuprioniškės-
Vilnia 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį Inžineriniai statiniai 

Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo paskirtis Inžineriniai tinklai 

Inžineriniai tinklai pagal paskirtį Elektros tinklai 

Statinio kategorija 

Ypatingasis statinys. STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“ → V skyrius 
„Ypatingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis 
„Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų 
statinių sąrašas“ → 1 lentelė → 12 p. 

Žemės sklypo kad. Nr. 
110 kV įtampos elektros kabelių linijoms 
konkretus sklypas nepriskiriamas 

Adresas Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija 

Statybą leidžiantis dokumentas 
Privalomas 
Žiūrėti skyrių „Statybą leidžiantis 
dokumentas“ 

2 lentelė. Rekonstruojamų statinių sąrašas, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas 

3 Statinys 

Statinio unikalus numeris 4400-0154-0789 

Esamas statinio pavadinimas 
110 kV įtampos elektros oro linija Vilnius - 
Vilnia I-II 

Būsimas statinio pavadinimas 
110 kV įtampos elektros oro linija Vilnius - 
Vilnia 

Po rekonstravimo atsirandantys nauji statiniai, 
kuriems suteikiamas naujas unikalus Nr. ir 
parengiamos kadastrinių matavimų bylos 

110 kV įtampos elektros oro linija Vilnius – 
Kuprioniškės 

110 kV įtampos elektros oro linija 
Kuprioniškės – Vilnia 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį Inžineriniai statiniai 

Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo paskirtis Inžineriniai tinklai 

Inžineriniai tinklai pagal paskirtį Elektros tinklai 

Statinio kategorija 

Ypatingasis statinys. STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“ → V skyrius 
„Ypatingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis 
„Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų 
statinių sąrašas“ → 1 lentelė → 12 p. 
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Žemės sklypo kad. Nr. 
110 kV įtampos elektros oro linijoms 
konkretus sklypas nepriskiriamas 

Adresas Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija 

Statybą leidžiantis dokumentas 
Privalomas 
Žiūrėti skyrių „Statybą leidžiantis 
dokumentas“ 

Statybą leidžiantis dokumentas 
 Pagal LR statybos įstatymas → Šeštasis skirsnis → Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas → 27 straipsnis. Statybą leidžiantys dokumentai → 1. Statybą leidžiantys dokumentai 
yra: → 1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai 
(išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują ypatingąjį ir neypatingąjį 
statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose 
teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje 
saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo 
statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais 
atvejai; 

2) leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui
(išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą ypatingąjį ir neypatingąjį 
statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams 
skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar 
kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; 
nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto 
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos 
ministro nustatytais atvejais; 

5) leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių
paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio 
išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; 
įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines 
sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį 
statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės 
apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais 
atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai 
keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus 
avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; 

7) leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus
atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos 
tikslams skirtose teritorijose esantis ypatingasis ir neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos 
kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po 
statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, 
nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir 
nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę. 

Taip pat pagal (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ → 3 priedas → Atvejai, kada privalomas 
statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio 
kapitaliniam ar paprastajam remontui → 1. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo 
nesudėtingojo statinio statybos atvejais: 

• 1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje,
kurortuose (išskyrus, kai statytojas yra statybą leidžiantį dokumentą išduodantis viešojo
administravimo subjektas ir kurortas nepatenka į kitas šiame papunktyje nurodytas teritorijas),
Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams
skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); Europos ekologinio tinklo „Natura
2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant nesudėtingąjį statinį (pastatą ne
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sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo 
bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines) (išskyrus krašto apsaugos tikslams 
skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); 

• 1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje,
kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros
paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio
ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18]
šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu
statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos
tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį);

• 1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

• 1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

2. Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais:

• 2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje,
Kuršių nerijoje – rekonstruojant nesudėtingąjį statinį;

• 2.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje,
kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros
paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio
ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18]
šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu
rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį;

• 2.3. rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją;

• 2.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

• 2.5. rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.
4. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti

statinio paprastąjį remontą privalomas: 

• 4.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį
remontą mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje
teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama
pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos
grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

• 4.2. atliekant valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais Nr. 940 [8.24], Nr. 1212 [8.25] ir Nr.690 [8.26] paprastąjį remontą;

• 4.3. atliekant nesudėtingojo pastato paprastojo remonto darbus, kai keičiama pastato
kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.

Atsižvelgiant į aukščiau lentelėse pateiktų planuojamų statinių sąrašą bei teisės aktus, 

reglamentuojančius statybą leidžiančio dokumento išdavimą 1-2 lentelėje nurodytų statinių 

statybai/rekonstravimui vykdyti statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas ir bus teikiamas 

prašymas jo gavimui. 

Rangovui atlikus darbus atlikti statinio kadastrinius matavimus, pataisyti kadastro duomenų bylą bei 

gauti patikslintą nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir kt. 

4.16. Projektuojamą statinį aptarnaujančių sistemų poreikis 

Vandens poreikis: inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma. 

Drenažas: inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma.  

Buitinės nuotekos: inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma. 

Šilumos tinklai: inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma. 

Elektros tiekimas: inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma. Elektros energija statybos metu gaunama 
iš kilnojamų elektros stotelių – dyzelgeneratorių 

Susisiekimo komunikacijos: susisiekimo komunikacijos nenumatomos. Privažiavimas prie 110 kV 
oro linijos numatomas esamais keliais ir gatvėmis.  
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Žaibosauga: 110 kV oro linija turi esamą žaibosaugos trosą. 

Poveikis aplinkai: pagal savo pobūdį ir paskirtį projektuojamas objektas žaliavų ir cheminių medžiagų 
eksploatacijos metu nenaudos. Pavojingo elektromagnetinio elektros lauko poveikio nebus, nes 
elektros tinklų aukščiausia įtampa nesiekia 330 kV. 

Elektros tinklų apsaugos zonos: 110 kV elektros požeminių kabelių linijoms nustatoma elektros tinklų 
apsaugos zona yra žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo 
virš jos ir žemė po šia juosta. Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios 
ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė 
virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 110 kV 
įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Įgyvendinus projekto sprendinius dvigrandės 110 kV elektros oro 
linijos Vilnius – Vilnia I, II apsaugos zona nepadidėja. Darbai 110 kV elektros oro linijų apsaugos zonoje 
atliekami vadovaujantis LR Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje tinklų operatoriams 
suteikta teise rekonstruoti esamus elektros tinklus taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus 
neišplečiant esamų apsaugos zonų. 

Apsauginės priemonės nuo vandalizmo: statybvietės teritorija bus aptverta laikina tvora. 

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas:  projekte 
numatomas esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas. 

4.17. Pasirengimas statybai 

Statybos darbai 110 kV elektros oro linijų apsaugos zonoje atliekami vadovaujantis LR Elektros 

energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje tinklų operatoriams suteikta teise rekonstruoti esamus 

elektros tinklus ir taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus neišplečiant esamų apsaugos 

zonų. Vadovaujantis Elektros tinklų apsaugos taisyklių III skyriaus pirmojo skirsnio 8 punktu, prieš 

vykdant esamų elektros tinklų rekonstravimo ir naujų elektros tinklų įrengimo darbus, neišplečiant 

esamų apsaugos zonų ribų, žemės sklypų savininkai, kurių sklypuose numatomi atlikti statybos darbai, 

turi būti informuoti Rangovo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomos darbų pradžios, 

pranešus jiems raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu.   

Perdavimo tinklo dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto statybos/rekonstrukcijos 

darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento 

Režimų planavimo skyriumi ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, 

tik su PSO viza. Detalus statybos/rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau 

kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš 

naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 

mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

4.17.1. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas 

1. Prieš darbų pradžią Rangovas turi suderinti statybos darbų grafiką su ESO, Litgrid AB

atstovais. Sudarant statybos darbų-atjungimų grafiką turi būti įvertinti sekantys PSO darbų

atlikimo terminai – 21 d.d.:

1.1. Rangovo pateiktų tipinių perjungimo lapelių, programų suderinimas;

1.2. Suderintų tipinių perjungimo lapelių sukonfigūravimas PSO realaus laiko Dispečerinio valdymo

sistemoje (automatizuotų tipinių perjungimo lapelių (toliau – ATPL) parengimas testavimui. 

4.17.2. I darbų etapas 

1. Darbai atliekami be įtampos atjungimo:

1.1. Projektuojamos transformatorių pastotės teritorijoje (toliau Kuprioniškių TP) sumontuojama 110

kV įtampos bei 110 kV įtampos įrangos relinės apsaugos ir valdymo įranga, sumontuojama 

transformatorių pastotės savų reikmių maitinimo įranga, atliekami sumontuotos įrangos 

derinimo (reguliavimo) bei bandymo darbai. Darbai atliekami pagal techninio projekto „Elektros 

tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos 

projektas“ sprendinius (proj. Nr. 2301/580-01-TP); 
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1.2. 2.2. Sumontuojama dvigrandė 110 kV įtampos požeminė kabelių linija tarp Kuprioniškių TP 

ir 110 kV OL Vilnius – Vilnia II. Darbai atliekami pagal techninio projekto „Elektros tinklų, 110 

kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje 

statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-

0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas“ sprendinius (proj. Nr. 

2301/580-02-TP); 

1.3. Techninio įvertinimo komisija, įvertinimo komisijos pastabų šalinimas. 

2. Išjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia II (Rudaminos TP išjungiamas

esamas T-2 galios transformatorius). Markučių TP išjungiama įtampa esamame 110 kV įtampos

prijunginyje L-Vilnius.Vilnia II (dėl galimybės atjungti vieną iš dviejų 110 kV OL sprendimas

derinamas prieš darbų pradžią derinant darbų atjungimo grafiką) – 1 .d.d;

2.1. Esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vinia I, II, esamoje 110 kV įtampos atramoje Nr. 83A

atliekamas esamų OL šleifu į Vilniaus TP atjungimas linijoje -Vilnius.Vilnia II; 

2.2.  Įjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia II (Rudaminos TP įjungiamas 

esamas T-2 galios transformatorius). Markučių TP įjungiama įtampa esamame 110 kV įtampos 

prijunginyje L-Vilnius.Vilnia II. 

3. Išjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I (išjungiamas esamas T-1 galios

transformatorius) (dėl galimybės atjungti vieną iš dviejų 110 kV OL sprendimas derinamas prieš

darbų pradžią derinant darbų atjungimo grafiką) – 1 .d.d;

3.1. Esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vinia I, II, esamoje 110 kV įtampos atramoje Nr. 83A

atliekamas esamų OL šleifu į Vilniaus TP atjungimas linijoje -Vilnius.Vilnia I; 

3.2.  Įjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I (įjungiamas esamas T-1 galios 

transformatorius). 

4. Laikinai suformuojant laikiną 110 kV įtampos OL Vilnia – Rudamina I, II;Išjungtoje dvigrandėje

esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I, II atliekami esamos OL rekonstravimo darbai – 14

k.d.

4.1. Atkarpoje tarp esamų OL atramų Nr. 75 ir Nr. 76 sumontuojamos dvi dvigrandės plieninės

inkarinės atramos. Atliekamas esamos OL Vilnius – Vilnia II išskyrimas; 

4.2. Atliekamas esamos 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I laidininkų pakadinimas ant naujai 

sumontuotų 110 kV įtampos OL atramų; 

4.3. Atliekamas projektuojamų 110 kV įtampos požeminių kabelių linijų užvedimas į naujai 

sumontuotas 110 kV įtampos OL atramas, suformuojant dvi naujas 110 kV įtampos perdavimo 

linijas Vilnius – Kuprioniškių TP ir Kuprioniškių TP – Vilnia; 

4.4. Techninio įvertinimo komisija, įvertinimo komisijos pastabų šalinimas. 

5. Išjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia II (Rudaminos TP išjungiamas

esamas T-2 galios transformatorius). Markučių TP išjungiama įtampa esamame 110 kV įtampos

prijunginyje L-Vilnius.Vilnia II (dėl galimybės atjungti vieną iš dviejų 110 kV OL sprendimas

derinamas prieš darbų pradžią derinant darbų atjungimo grafiką) – 1 .d.d;

5.1. Esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vinia I, II, esamoje 110 kV įtampos atramoje Nr. 83A

atliekamas esamų OL šleifu į Vilniaus TP sujungimas linijoje -Vilnius.Vilnia II, suformuojant 110 

kV įtampos OL Kuprioniškių TP – Vilnia su atšakomis į Rudaminos TP ir Markučių TP; 

5.2. Įjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Kuprioniškių TP – Vilnia su atšakomis į 

Rudaminos TP ir Markučių TP (Rudaminos TP įjungiamas esamas T-2 galios transformatorius). 

Markučių TP įjungiama įtampa esamame 110 kV įtampos prijunginyje L-Vilnius.Vilnia II.  

6. Išjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I (Rudaminos TP išjungiamas

esamas T-1 galios transformatorius) (dėl galimybės atjungti vieną iš dviejų 110 kV OL sprendimas

derinamas prieš darbų pradžią derinant darbų atjungimo grafiką) – 1 .d.d;
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6.1. Esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius – Vinia I, II, esamoje 110 kV įtampos atramoje Nr. 83A 

atliekamas esamų OL šleifu į Vilniaus TP sujungimas linijoje -Vilnius.Vilnia I, atstatomas 110 

kV įtampos OL Vilnius – Vilnia I; 

6.2. Įjungiama įtampa esamoje 110 kV įtampos OL Vilnius  – Vilnia I (Rudaminos TP įjungiamas 

esamas T-1 galios transformatorius). 

7. Pasibaigus OL bandomajai eksploatacijai suformuojama normalių sujungimų schema, atliekamas

esamų OL atramų numeracijos atnaujinimas (oro linijos atramų numeracijos keitimas atliekamas

kartu su projekto apimtyje atliekamais darbais esamose oro linijose), pagal projektinius sprendinius

atnaujinami 110 kV prijunginių operatyvinių pavadinimų atnaujinimas Vilniaus TP, Rudaminos TP,

Markučių TP ir Vilnios TP.

Pastaba:

1. 110 kV įtampos išjungimo darbai esamoje 110 OL Vilnius – Vilnia I ir II galimas tik šiltuoju laikotarpiu
(preliminariai gegužė – rugsėjis). Vienos iš grandžių atjungimas papildomai galimas iki 5 k.d.
trukmei;

2. 110kV OL rekonstrukcija (atjungimas) galima tik baigus Rudaminos TP ESO dalies rekonstrukcijos
darbus;

3. 110kV OL rekonstrukcijos (atjungimo) laikotarpiu Rudaminos TP ir Markučių TP nevykdyti planinių

darbų, įtakojančių 10kV skirstymo įrenginių EE tiekimo patikimumą;

4. Darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai,

kurie bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui,

vadovaujantis PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų

statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti

su PSO;

5. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto statybos/rekonstrukcijos darbų-atjungimo

grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų

planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais –

110kV galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO.

Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus

statybos/rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki

rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti

visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė

darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai

techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

6. Kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV įtampos

transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 kalendorinių

dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. Atskiras

grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų

grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

7. Kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos transformatorių

pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai neplaniniam TP

nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų informavimas, AB

ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą;

8. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi

ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV

dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams;

9. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir

terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV

dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui;
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10. Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto statybos/rekonstrukcijos

darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti statybos/rekonstrukcijos

darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 6 ir

7. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas

prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai

atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus

darbus;

11. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro

linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20

kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui

excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų

pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

12. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina

su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką;

13. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai,

kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba

nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

14. Aaplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai,

kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams;

15. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 kV oro

linijų įžeminimą gali atlikti:

13.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose;

13.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

13.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose

(leidimą išduoda STO). 

16. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą,

uždėjimą gali atlikti:

14.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą išduoda

AB ESO); 

14.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

14.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

17. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę

įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei

darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo dieną). Įjungimo

programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas;

18. Rangovas privalo PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų

dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos

vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų

protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R,

ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų

vienetų tikslumu;

19. ŽTŠK tarp Vilniaus TP ir Vilnios TP yra veikiantis. Projektuojant ŽTŠK perjungimo darbus įvertinti,

kad apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas turi

pranešti PSO (el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu) iš anksto, likus ne mažiau kaip

vienas mėnuo iki numatytų darbų pradžios;

20. Apie ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą reikalinga pranešti PSO (el. paštu

ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu) likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki numatomų

darbų atlikimo dienos;
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21. Dokumentacija pateikiama techninio įvertinimo komisijai bei darbų užbaigimo komisijai turi būti

paruošta ir pateikta vadovaujantis Litgrid AB reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos

objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo ir darbų statybos užbaigimo komisijai;

22. Rangovas turi organizuoti PSO atstovų bei operatyvinio personalo, atliekančio objekte PSO

priklausančios įrangos operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimą mokymuose. Mokymai

atliekami objekte, jų sesijų kiekis ir datos nustatomos derinant darbų-atjungimų grafiką;

23. Privaloma laikytis Minimalių informacijos saugos reikalavimų paslaugų teikimui, projektavimui ir

diegimui, skelbiamų dokumente patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos

reikalavimai projektavimui ir diegimui.

24. Rangovas yra atsakingas ir turi numatyti projekto įgyvendinimo apimtyje visus projektavimo

užduoties (žr. projekto dalies 2301/580-02-TP-BD Priedas Nr. 1) 6 skyriuje numatytus reikalavimus.

4.18. Techninio projekto apimtis

4.18.1. Elektros linijų (110 kV kabelių linijų) sprendiniai 

110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklą (su jai eksploatuoti reikalinga inžinerine infrastruktūra) 

numatoma prijungti prie 110 kV oro linijos Vilnius — Vilnia II įrengiant dvi 110 kV įtampos kabelių linijas 

Vilnius – Kuprioniškės ir Kuprioniškės - Vilnia. Šio projekto apimtyje 110 kV kabelių linijų sprendiniai 

numatomi nuo Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių ribos iki 110 kV oro linijos Vilnius — Vilnia 

I, II atramų Nr. 75 ir 76. 

Detalius sprendinius žiūrėti projekto byloje Nr. 2301/580-02-TP-EL-01 „Elektros linijos. 110 kV 

kabelių linijos“. 

4.18.2. Statinio konstrukcijų (110 kV oro linijų) sprendiniai 

110 kV OL Vilnius – Vilnia I, II ašyje keičiamos esamos gelžbetoninės tarpinės atramos Nr. 75 ir 76 

į naujas dvigrandes plienines inkarines atramas su kabelių movų konstrukcijomis ir naujais pamatais. 

Detalius sprendinius žiūrėti projekto byloje Nr. 2301/580-02-TP-SK „Statinio konstrukcijos. 110 kV 

oro linijos“. 

4.18.3. Elektros linijų (110 kV oro linijų) sprendiniai 

Rekonstruojama 110 kV OL Vilnius – Vilnia I, II suformuojant atskiras 110 kV EPL Vilnius – 

Kuprioniškės, Kuprioniškės – Vilnia ir Vilnius – Vilnia I. Tarp 110 kV OL Vilnius – Vilnia I, II atramų Nr. 

75 ir 76 demontuojami 110 kV OL Vilnius – Vilnia II laidai. 110 kV oro linijos ruože tarp atramų Nr. 68 ir 

75 bei ruože tarp atramų Nr. 76 ir 83A reguliuojami 110 kV oro linijos laidų įtempimai/įlinkiai. 

110 kV OL Vilnius – Vilnia I, II ašyje keičiamoms atramoms Nr. 75 ir 76 sumontuojamas naujas 

įžeminimo įrenginys, kurio varža nepriklausomai nuo grunto turi būti ne didesnė nei 2,5 omo. 

Detalius sprendinius žiūrėti projekto byloje Nr. 2301/580-02-TP-EL-02 „Elektros linijos. 110 kV oro 

linijos“. 

4.18.4. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sprendiniai 

Telekomunikacijų dalyje suprojektuotas reikiamo pralaidumo duomenų perdavimo traktas, kuris 

integruotas į esamą telekomunikacijų tinklą, skirtas duomenų perdavimui į LITGRID AB pagrindinį ir 

rezervinį Sistemos valdymo dispečerinius centrus. 

Visa telekomunikacijų įranga darbiniame režime turi veikti be sutrikimų prie numatytų aplinkos 

sąlygų. Visa pateikiama dokumentacija įrenginiams turi atitikti IEC arba Lietuvos Respublikos 

standartus (jeigu nenumatyta kitaip). 

Detalius sprendinius žiūrėti projekto byloje Nr. 2301/580-02-TP-TK „Elektroniniai ryšiai 

(telekomunikacijos)“. 
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4.18.5. Melioracijos statinių pertvarkymo darbai 

Numatomų 110 kV kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia sankirtoje su 

sureguliuota Nemėžos upe yra numatoma įrengti gelžbetoninės P-15-10 plokštes. 

Detalius sprendinius žiūrėti projekto byloje Nr. 2301/580-02-TP-MS „Melioracijos statiniai“. 

4.18.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai 

Perdavimo tinklo dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto satybos darbų-atjungimo 

grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 

skyriumi ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. 

Detalus statybos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų 

pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus 

pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų 

grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Atjungimų grafikų formos.

Prie pagrindinio įėjimo į statybvietę turi būti įrengtas informacinis aiškinamasis stendas su

informacija apie vykdomus statybos darbus, kuriame nurodoma: 

- Statytojo pavadinimas;

- Projektuotojas;

- Rangovo pavadinimas;

- Statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

- Techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

- Projekto pradžios ir pabaigos datos.

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.

4.19. Sanitarinės ir apsaugos zonos 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nustato LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės 

juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 

Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos 

matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. 

Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 110 kV įtampos oro linijoms 

– po 20 metrų.

Šiame projekte numatomi statiniai pagal paskirtį nepatenka į reglamentuojamą ūkinės veiklos

sąrašą, todėl SAZ nenustatomos. 

4.20. Aplinkos apsauga 

14.20.1. Bendrieji duomenys 

Pagal „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą“, šiam objektui poveikis 
aplinkai neprivalo būti vertinamas ir atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neprivalo būti atliekama.  

Pagal „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo 

taisykles“, šiam objektui taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) neprivaloma. 

14.20.2. Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios 

spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną 

veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį 

gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai 

matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo 
dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį 
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių veiksnių, kurių laboratoriniai matavimai atliekami 
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statybos užbaigimo procedūros etape, projekto įgyvendinimo metu nebus. 

14.20.3. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimams 

Statinys suprojektuotas taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose. 

14.20.4. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 

kaimyninėms teritorijoms ir poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar 
įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos 
padidėjimą. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas 
(statybų darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto judėjimą 
atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks  STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.  

Statinių statybos poveikis vietovės darbo rinkai turės nežymų teigiamą poveikį statybų ir 
laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų statybos sektoriuje. 

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą 
dirvožemio nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą 
(sutankinimą). 

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį 
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. 
Statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos laiku 
pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui. 

Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“. 

Pastatytų šiuo projektu statinių eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms 
nenumatomas. Statybos metu buitinės nuotekos bus kaupiamos rezervuaruose ir reguliariai išvežamos 
į nuotekų valymo punktus. Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar 
biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, 
specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  

Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš 
statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.  

Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos 
aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl  statybos neįtakos 
materialinių vertybių. Statinių statyba nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, 
šviesos, šilumos, jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. 

Įvertinus išdėstytus argumentus, reikšmingas statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams ir 
kaimyninėms teritorijoms nesusidarys. Sąlygos tretiems asmenims nebus bloginamos. 

14.20.5. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų 

Asmenų, gyvenančių ar laikinai esančių elektrinių laukų, sukeltų pramoninio dažnio 330 kV ir 

aukštesnės įtampos elektros oro linijų, poveikio zonoje, sauga, normuojama HN 104:2011 „Gyventojų 

sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. Elektros įrenginiai projektuojami pagal 

„Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ ir „Elektros tinklų apsaugos taisyklių“ reikalavimus. 

Kadangi projektuojamose 110 kV kabelių ir oro linijose vyraujančios įtampos nesiekia 330 kV, 

apsauga nuo elektromagnetinių laukų nenormuojama. 

14.20.6. Apsauga nuo triukšmo 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ taikoma akustinės taršos higieniniam vertinimui ir nustato 

didžiausius leidžiamus akustinio triukšmo lygius gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. 
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Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidžiamas 

triukšmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir 

nuo 22.00 iki 06.00 val. (nakties). 

3 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

Elektros įrenginių, numatytų šio projekto apimtyje, keliamas triukšmas nėra pastovus, o įvairių 

mechanizmų ir įrankių keliamas triukšmas statybos montavimo darbų metu, pagal Lietuvos higienos 

normą HN 33 – 2011 viršijamas nebus. 

14.20.7. Technologiniai procesai 

Projektuojamose 110 kV kabelių ir oro linijose jokie ūkinės veiklos technologiniai procesai 
nenumatomi. 

14.20.8. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo 

būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos 

Statybvietėje pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“ turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai 

laikomos susidarančios: 

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius,

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai

naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Susidariusios atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos

teritorijoje atskiruose konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 

Saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos. Pavojingų atliekų 

pakavimo ir ženklinimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis 

griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtuose transporto priemonėse 

ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu 

nepatektų į aplinką. 

Projekto įgyvendinimo metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai saugomos objekte 

taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Projekto įgyvendinimo metu 

susidariusias antrines žaliavas (metalą) ir kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti 

atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. Pridavus atliekas atliekų tvarkytojams 

turi būti pateikti atliekų perdavimą patvirtinantys dokumentai techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų 

tvarkymo taisyklės“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės“ nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos 



2301/580-02-TP-BD.BAR 

Lapas Lapų Laida 

24 27 0 

dokumentai saugomi pagal „Atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų 

išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“. 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų 

susidarymo apskaitos žurnalą. Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos 

sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ nustatyta tvarka, 

GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo 

apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, „Atliekų tvarkymo taisyklės“ nustatyta tvarka įvykdžius 

atliekų perdavimo procedūrą. 

Rangovas privalo: 

• savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto

įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą,

rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų

tvarkytojams pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus, vykdyti atliekų apskaitą objekte ir

teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje). Atliekų

apskaitos dokumentuose nurodyti statomo objekto pavadinimą ir adresą, ir jų kopijas pateikti

techninę priežiūrą vykdantiems asmenims;

• Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius

išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus), dalyvaujant PSO atitinkamo regiono

atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi

galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant

PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį

atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų

darytoju nurodant Rangovą). Demontuotus alyvinius įrenginius (alyvinius matavimo

transformatorius, mažatūrius alyvinius jungtuvus ir kt.) Rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui

neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo

licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui;

• pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems

asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto

techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą ir atliekų perdavimą

patvirtinančius dokumentus. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir

adresas;

• vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių

(akumuliatorių baterijos)  apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų

tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei

būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius.

• importuojant elektros ir elektronikos prekes vadovautis „Atliekų tvarkymo įstatymu“ ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis

“Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”.

Nepavojingas statybines atliekas statybvietėje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų 

susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingas statybines atliekas statybvietėje 

galima laikyti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
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4 lentelė. Susidarančių atliekų kiekiai: 

Atliekos Atliekų saugojimo objekte 

Pavadinimas 
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Laikymo 
sąlygos 
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Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

0,5 Kietas 15 01 01 VN Konteineriuose Nenorm. 

Plastikinės pakuotės 0,75 Kietas 15 01 02 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Medinės pakuotės 3 Kietas 15 01 03 VN Konteineriuose Nenorm. 

Iškastas gruntas 1000 Kietas 17 05 04 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Stiklas (stikliniai izoliatoriai) 0,116 Kietas 17 02 02 VN Konteineriuose Nenorm. 

G/b konstrukcijų laužas 9 Kietas 17 01 01 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Metalo konstrukcijos 0,68 Kietas 17 04 07 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Metalo konstrukcijų laužas 0,05 Kietas 17 04 05 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Pastaba: 

Atliekų  kiekiai duoti orientaciniai. Atliekų kiekiai tikslinami demontavimo darbų metu. Atliekant 

demontavimo darbus radus pavojingų medžiagų, jas būtina surinkti atskirai, nemaišant su kitomis 

medžiagomis ir išvežti į pavojingų atliekų priėmimo aikštelę. 

14.20.9. Teritorijoje esantys vandens telkiniai 

Vandens ir vandens telkinių teritorijoje nėra ir jų naudojimo poreikio nėra. 

14.20.10. Aplinkos oras 

Ūkinė veikla, dėl kurios į aplinkos orą galėtų būti išmetami teršalai, ar statinių, kuriuose būtų 

planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius šio projekto metu 

nenumatomi. 

Susidarantys aplinkos oro teršalai: Nesusidaro. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė: Nenumatoma. 

14.20.11. Dirvožemis 

Statybos pradžioje augalinis gruntas sustumiamas į sąvartas (atviras sandėliavimo aikšteles), vėliau 

visas šis gruntas panaudojamas sklypo aplinkotvarkos darbuose. 

Teritorija planiruojama su buvusiais nuolydžiais. Laisvuose nuo statinių plotuose, kuriuose statybos 

metu buvo pažeistas žemės paviršius, jis turi būti atstatomas. 

Statybos darbai turi būti vykdomi naudojant įrangą, kuri yra sukonstruota taip, kad būtų išvengta 

dirvožemio erozijos ar pavojingų medžiagų (degalų, tepalų) patekimo į dirvožemį. Statybinės medžiagos 

turi būti saugomos patalpose arba įrengtose sandėliavimo aikštelėse bei turi būti izoliuojamos nuo 

aplinkos. Nuotekos iš laikinųjų pastatų turi būti surenkamos ir išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. 

Nauji elektros įrenginiai suprojektuoti taip, kad esant normalioms eksploatavimo sąlygoms būtų 

išvengta dirvožemio taršos. Įrenginių gedimų/avarijų atveju grunto taršos mažinimo prevencinė 

priemonė yra skaldos danga ties pavojingais alyviniais įrenginiais. 

14.20.12. Žemės gelmės 

Vertingų, saugomų geologinių objektų teritorijoje nėra. Žemės gelmėms projektuojamas objektas 

neigiamos įtakos neturės. Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos 

įrengiant ir eksploatuojant objektą, nenustatyta. 
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14.20.13. Biologinė įvairovė 

„Elektros tinklų apsaugos taisyklės“, patvirtintos LR energetikos ministro 2010-03-29 Nr. I-93 

nustato, kad elektros tinklų apsaugos zonoje medžiai ir kiti želdiniai negalimi, nes jie trukdo patikimam 

ir saugiam elektros energijos tiekimui užtikrinti. Ko pasekoje yra numatomas medžių kirtimas 110 kV 

kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia trasos ruože, kuris yra Vilniaus r. sav. 

teritorijoje. 

Projekto sprendiniais numatoma kirsti 3 mažalapes liepas, kurių  medžio būklės indeksas yra 3. 

5 lentelėje pateikiamas numatomų saugotinų medžių šalinimo žiniaraštis, kurie bus šalinami dėl to, 

kad patenka ant projektuojamų tinklų arba šių tinklų nustatomas apsaugos zonas. Numatoma šalinti 3 

saugotini medžiai, kurių diametrų suma yra 103 cm.. 

5 lentelė. Šalinamų želdinių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Nr. 

plane 

Medžio rūšis 

lietuviškai 

Medžio rūšis 

lotyniškai 

Kamieno 

diametras 

1.30 m 

aukštyje 

(cm) 

Saugomo 

šaknų ploto 

spindulys (m) 

Medžio 

būklės 

indeksas 

1, 2, 3, 4, 5 

Saugotinumas 

1 203 Mažalapė liepa Tilia cordata 28 37 3 Saugotinas 

2 204 Mažalapė liepa Tilia cordata 32 38 3 Saugotinas 

3 205 Mažalapė liepa Tilia cordata 25;18 34 3 Saugotinas 

Medžiai saugotiniems priskirti pagal „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne 

miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 

saugotiniems“. 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ar genėjimo darbams leidimus išduoda Savivaldybės vykdomoji 
institucija. 

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti 
želdiniai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti 
registruotu paštu ar el. paštu pasirašius e-parašu vrsa@vrsa.lt. 

Želdinių atkuriamąją vertę, prieš išduodant leidimą juos kirsti ar pertvarkyti, įvertina savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo 

komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Želdinių atkuriamosios 

vertės metodika. 

14.20.14. Kraštovaizdis 

Projekte numatoma pakeisti esamos 110 kV oro linijos Vilnius-Vilnia I, II dvi gelžbetonines atramas 

į metalines. 110 kV oro linijos vaizdas pramoninis ir susijęs su elektros perdavimu – elektros energijos 

perdavimo linijos. 

Projekte numatomi sprendiniai naujos įtakos kraštovaizdžiui neturės. 

14.20.15. Reikalavimai įrangos tiekėjui 

Įrangos tiekėjas privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių pavojingų medžiagų kiekius ir 

markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus. 

14.20.16. Ekstremalios situacijos (avarijos) 

Objektas privalo būti aprūpintas gaisro gesinimo įranga ir pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

kurios turi būti veikiančios ir paruoštos darbui. 

4.21. Gaisrinė sauga 

Objekte projektuojamų inžinerinių statinių gaisrinės saugos reikalavimai nereglamentuojami pagal 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 

m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Projekte

numatomi statiniai – elektros tinklai su priklausiniais.

mailto:vrsa@vrsa.lt
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4.22. Baigiamosios nuostatos 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatoms. Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Įrenginių montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis visomis Lietuvoje galiojančiomis 

statybos normomis ir taisyklėmis, kurios yra susijusios su atliekamų darbų specifika. 

Prieš projekto darbų pradžią Rangovas privalo susipažinti su sprendiniais pateiktais projektinėje 

dokumentacijoje. 
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5. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5.1. Būtinosios projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

5.1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant bet kokius darbus turi būti gaunami šie leidimai: 

• Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių nustatytos formos nurodymas;

• Statybos leidimas;

• Vykdant žemės darbus – leidimas žemės darbams.

5.1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis vykdant statybos 

darbus 

Vykdant statybos darbus privaloma laikytis: 

• Lietuvos Respublikos įstatymų;

• Statybos techninių reglamentų;

• Respublikinių statybos normų;

• Saugos darbe taisyklių, savo įmonės saugos taisyklių;

• Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių;

• Elektros įrenginių įrengimo taisyklių;

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų;

• Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių;

• Įrankių ir mechanizmų naudojimo taisyklių;

• Montuojamų įrenginių gamintojų montavimo, bandymų ir saugos instrukcijų;

• Rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu;

• AB Litgrid perdavimo tinklo operatoriaus instrukcijų ir nurodymų vykdant darbus AB Litgrid

priklausančio sklypo dalyje ir įrenginiuose arba elektros tinklų apsaugos zonoje, jei tai

neprieštarauja įstatymams;

• Subrangovai – Rangovo instrukcijų ir nurodymų, jei jie neprieštarauja įstatymams.

5.1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir Subrangovams 

Darbų Rangovas (Subrangovas) privalo Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės 

juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla. Kiti 

reikalavimai, kurie pateikiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje „Teisė būti 

Rangovu. Rangovo pareigos ir teisės“. 

5.1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų  statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti 

(pasamdyti) statinio statybos vadovą. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, 

atstovaudamas Rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojui (Užsakovui) (kai statyba 

vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja 

statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos 

specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto 

statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. Jeigu vieno statybos darbų vadovo 

kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems darbams atlikti, Rangovas turi paskirti specialiųjų darbų 

vadovą ar kelis vadovus. Statybos specialiųjų darbų vadovas – tai statybos inžinierius, kuris, 

atstovaudamas Rangovui ir įgyvendinamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas 
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techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto 

statinio normatyvinę kokybę.  

Statybos darbų vadovai ir specialiųjų darbų vadovai turi būti atestuoti ir turėti Lietuvos Respublikoje 

galiojančius dokumentus, kurie leidžia vadovauti atitinkamai vykdomiems darbams. 

5.1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos 

sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Vykdant darbus turi būti taikomos įstatymais, taisyklėmis, instrukcijomis ir instruktažais numatytos 

bendros ir asmeninės saugos ir higienos organizacinės ir techninės priemonės. 

Statybvietės turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose“.  

Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytas darbdavio 

pareigas bei užtikrinti: 

• tvarką ir švarą;

• tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgdamas į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei

nustatydamas judėjimo kelius arba zonas;

• saugias įvairių medžiagų naudojimo ir tvarkymo sąlygas;

• darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę,

siekdamas pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai;

• įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos arba

medžiagos, – tokių vietų ženklinimą;

• panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

• statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

• darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, numatytus statybos darbų technologijos

projektuose, darbų ar jų etapų trukmės koregavimą, atsižvelgdamas į darbų eigą;

• bendradarbiavimą tarp darbdavių, tarp savarankiškai dirbančių asmenų bei tarp darbdavių ir

savarankiškai dirbančių asmenų;

• sąveiką su darbdaviu, kuris vykdo gamybinę veiklą teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra

statybvietė.

Bendrieji būtiniausi darbo vietų statybvietėje reikalavimai:

• medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų

saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

• draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba

tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui.

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija:

• elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad

nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio

dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Gaisrinė sauga:

• Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta

jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

• statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų;

• suvirinimo ir kitų ugnies darbų metu netoli darbų vietos turi būti tinkamos tvarkingos ir veikiančios

ugnies gesinimo priemonės;

• gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo

priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų

gesinimo priemonėmis.
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Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

• darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa;

• tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas

dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui.

Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba

užrašus;

Pirmoji pagalba:

• darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam

atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą;

• pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas.

Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose

turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai:

• statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos;

• netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;

• statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus

turi būti priemonės valgiui pasigaminti;

• objekte visų darbų vykdymo metu susikaupusios atliekos turi būti saugiai utilizuojamos nustatyta

tvarka.

Reikalavimais darbus vykdysiantiems rangovams ir įrenginių tiekėjams:

• įrenginių tiekėjai privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių pavojingų medžiagų kiekius

ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus;

• Rangovas turi savo sąskaita nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų organizuoti ir vykdyti

rekonstrukcijos ir statybos metu susidarančių statybos ir kitų atliekų (bendrovės reikmėms

nereikalingi įrenginiai; transformatoriuose, jungtuvuose esanti ir naudojimui netinkama alyva;

akumuliatorių baterijos; elektros ir elektroninė įranga ir pan.) surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir

perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Bendrovės reikmėms reikalingų

demontuotų įrenginių sąrašą sudaro Bendrovės atitinkama regioninė grupė.

• Atliekas tvarkyti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintas „Atliekų tvarkymo taisykles“ ir „Atliekų

susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles“ aktualias redakcijas;

• susidariusias metalų atliekas Rangovas turi perduoti tokias žaliavas perdirbančiai įmonei;

• Rangovas privalo pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą

vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir

adresas;

• vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių apskaitą pagal

„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” nustatyta tvarką.

Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių

deklaraciją ir sumokėti mokesčius;

• importuojant elektros ir elektronikos prekes vadovautis „Atliekų tvarkymo įstatymu“ ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis  “Elektros

ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”.

5.1.6. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Darbų vykdymo metu turi būti užtikrinta, kad nebūtų sugadintas gretimas kitiems savininkams 

priklausantis turtas ar padaryta kitokia žala dėl darbų vykdymo arba jų nevykdymo ar vėlavimo. 

Atsakomybė už padarytą žalą ir jos atlyginimas tenka Rangovui, Subrangovams ir Statytojui. 
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Žala nelaikoma šio projekto apimtyje numatyti ir suderinti su kitais savininkais jų sklypo, statinių ir 

įrenginių pokyčiai.  

Laikini pokyčiai, būtini darbų vykdymo metu, juos užbaigus turi būti atstatyti iki ne blogesnės, nei 

buvusios prieš darbų pradžią, būklės. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

• statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

• galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;

• galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

• patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

• gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

• apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;

• apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;

• vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

• hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

5.2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui

5.2.1. Statinio projekto ekspertinės būtinumas 

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ galiojančios redakcijos IX 

skyriaus „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ pirmojo skirsnio „Statinio projekto ekspertizės 

privalomumas“ 69 p., bendroji projekto ekspertizė ir dalinės projekto ekspertizės (toliau – projekto 

ekspertizė) privalomos Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams. 

Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo galiojančios redakcijos 34 straipsnį, ypatingojo 

statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos 

Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma. 

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ galiojančios redakcijos IX 

skyriaus „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ pirmojo skirsnio „Statinio projekto ekspertizės 

privalomumas“ 71 p., statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 lentelėje (išskyrus 

1 lentelės 5, 7, ir 12 punktuose išvardintus statinius), darbo projektų konstrukcijų dalies ekspertizė 

privaloma.  Kitų darbo projekto dalių ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta šio statinio techninio projekto 

ekspertizės akte. Kitų statinių (nenurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 lentelėje) darbo 

projekto konstrukcijų dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios 

ekspertizės akte. 

5.2.2. Statinio techninės priežiūros būtinumas 

Statinio techninė priežiūra privaloma STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos techninė 

priežiūra“ galiojančios redakcijos VII skyriuje „Statinio statybos techninė priežiūra“ numatytais atvejais. 

5.2.3. Statinio projekto vykdymo priežiūros būtinumas 

Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo galiojančios redakcijos 36 straipsnį statant, 

rekonstruojant ypatingąjį statinį ar statinį saugomoje teritorijoje ar atliekant jo kapitalinį remontą, statinio 

projekto vykdymo priežiūra yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) 

pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus 

konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams. Šio projekto atveju statinio projekto 

vykdymo priežiūra yra privaloma. 
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5.2.4. Statybos darbų technologijos projekto būtinumas 

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ galiojančios redakcijos IV 

skyriaus „Statybos darbai“ šeštą skirsnio „Statybos darbų technologijos projektas“ 25 p., statybos darbų 

technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius 

statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir 

Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės 

(kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems 

asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po 

vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia Rangovas, arba paveda tai atlikti statinio 

statybos vadovui. 

5.2.5. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Iki statybos darbų pradžios būtina parengti darbo projekto brėžinius su jų privalomu atitikimu 

techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtimis ir detalumu. Darbo projektą 

turi sudaryti tos pačios projekto dalys, kaip ir techninį projektą, išskyrus bendrąją, pasirengimo statybai 

ir statybos darbų organizavimo dalis). 

5.2.6. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Parengtas ir suderintas techninis projektas PSO turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame 

variante (iš kurių vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį projektą parengusių projekto dalių 

vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1 

egzempliorius skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos 

techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje 

turi būti jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. 

Darbo projekto originalas lieka Projektuotojui. Statytojui pateikiamos trys popierinės kopijos ir viena 

kopija skaitmeninėje laikmenoje redaguojamu (dwg; doc ir pan.) formatu. 

Prieš darbų pradžią vieną darbo projekto kopiją Statytojas privalo pateikti Rangovui su statybos 

techninio prižiūrėtojo pritarimu, pažymint spaudu „Pritariu statyti“ ir pasirašant ant visų projekto brėžinių 

ir techninių specifikacijų. 

Rangovas, baigę darbus, grąžina projekto kopiją statytojui (jei reikia su pakoreguotais brėžiniais). 

Grąžinamo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose turi būti užrašas „Taip pastatyta“ su 

Rangovo darbų vadovo vardu, pavarde ir parašu. 

5.2.7. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Be Projektuotojo sutikimo projekto sprendinius keisti draudžiama. Dėl sprendinių pakeitimo 

Rangovas privalo kreiptis į Projektuotoją raštu, prieš tai gavęs Statytojo pritarimą. 

Rangovas ir Statytojas, pastebėjęs projekto dokumentuose klaidas, prieštaravimus ar neatitikimus, 

privalo nedelsiant apie tai pranešti Projektuotojui. Projektuotojas privalo instruktuoti Rangovą ar 

Statytoją kaip turi būti teisingai atliekama ir tai pataisyti dokumentuose. 

5.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

5.3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir 

sąlygos keisti analogiškais 

Visi statybos produktai, įrenginiai privalo atitikti projekto dalių techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams. Galima keisti analogiškais ne blogesnių charakteristikų, jei tai nedidina 

statybos ir eksploatacijos kainų ir nesukelia būtinybės daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje. 

Kiekvienam techninių specifikacijų punktui tiekėjas privalo nurodyti tikslią siūlomo įrenginio 

atitinkamo parametro ar funkcijos reikšmę grafoje „atitikimas“. 
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5.3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Įrengiant priešgaisrinius barjerus, perėjimus, atitvėrimus ir kt. draudžiama naudoti asbesto turinčias 

medžiagas (asbestinis audeklas, asbocementiniai vamzdžiai, plokštės ir pan.). 

5.3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Konkursui tiekėjas privalo pateikti visų įrenginių techninius aprašymus su techniniais duomenimis ir 

nurodyti siūlomų įrenginių atitikimą techninės specifikacijos lentelėse pateiktiems reikalavimams. 

Srovės ir įtampos transformatoriams, kabeliams turi būti pateiktos jų atitikties deklaracijos. 

Srovės ir įtampos transformatoriams turi būti pateikti jų gamintojų technologinių bandymų protokolai 

ir valstybinės metrologinės patikros liudijimai. 

Po sutarties pasirašymo kiekvienam pristatomam įrenginiui tiekėjas privalo pateikti pilną 

dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. Dokumentacija lygiagrečiai pateikiama Užsakovui ir 

Projektuotojui: 

• išsamus techninis aprašymas ir techniniai duomenys;

• gabaritiniai ir surinkimo brėžiniai su tiksliais įrenginių pastatymo ir montavimo matmenimis;

• montavimo, aptarnavimo ir remonto darbų instrukcijas;

• vartotojo vadovus;

• programinės įrangos ir jos funkcijų aprašymus, pirminių įrenginių pavarų tipus ir schemas, gnybtinų

schemas.

5.3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Pagrindinių tiekiamų medžiagų, įrenginių gamintojai privalo turėti kokybės kontrolės ir valdymo 

sistemą pagal ISO 9001 standartą. Tai turi būti įrodyta pateikiant sertifikato kopiją. 

5.3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo ir saugojimo sąlygos 

Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami (sandėliuojami) laikantis 

produktų gamintojų nurodymų, instrukcijų ar rekomendacijų. 

5.3.6. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėptų darbų priėmimo ir statybos darbų žurnalo pildymą privaloma atlikti pagal STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ galiojančios redakcijos 4 priedo 

reikalavimus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 

Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

5.3.7. Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Visiems bandymų ir derinimo darbams turi būti pateikti atlikėjų pasirašyti ir Rangovo patvirtinti 

protokolai. 

Rangovas turi montuoti, instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti įrenginius, įtaisus, gaminius, kitą 

įrangą pagal šių įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų nustatytus reikalavimus bei Užsakovo 

pateiktas elektros įrenginių reglamentus ir kitus Užsakovo įrenginių patikrinimus reglamentuojančių 

norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu gamintojų nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad 

atitinkamus darbus gali atlikti tik gamintojų atestuoti specialistai arba šie darbai turi būti vykdomi 

prižiūrint gamintojų atstovams, Rangovas privalo užtikrinti, kad montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, 

derinimo darbus ir bandymus atliktų personalas, turintis šią teisę, arba, kad darbai būtų vykdomi 

prižiūrint gamintojų atstovams. 

Visiems sumontuotiems ar permontuotiems įrenginiams, kabeliams, elektriniams sujungimams turi 
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 būti atlikti bandymai ir matavimai pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“. 

Visiems reguliuojamiems, programuojamiems ar kitaip nustatomiems įrenginiams, aparatams, 

prietaisams taip pat ir nenustatomais (fiksuotais parametrais), jei jie naudojami apsaugoms, turi būti 

atliktas veikimo patikrinimas tai apiforminant protokolu. 

Turi būti patikrintos visos naujos vietinės ir nuotolinės signalizacijos grandinės, ryšio kanalai, signalų 

perdavimai, signalinių elementų suveikimai, signalų registracija ir atvaizdavimas tai apiforminant 

protokolu. 

Apie bandymų ir derinimo darbų pradžią turi būti iš anksto informuojamas Statytojas, kad jo atstovas 

galėtų dalyvauti šiuose darbuose stebėtojo teisėmis. 

5.4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Statybos užbaigimas turi būti vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas“ V skyriaus „Statybos užbaigimas“ reikalavimus. 

Darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, 

kurie bus teikiami 110 kV skirstyklos rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos 

užbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, 

pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-

19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo 

darbų statybos užbaigimo komisijai“ reikalavimais. 

5.4.1. Rangovo ir Subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Rangovo ir Subrangovų pateikiama dokumentacija: 

• Perduodamos dokumentacijos rejestras;

• Darbo projekto pilna kopija su žyma „Taip pastatyta“;

• Statybos darbų montavimo grafikas;

• Paraiškų darbų vykdymui kopijos;

• Pažymos apie darbų ar jų etapų (tik jei etapas susijęs su įtampos įjungimu) užbaigimą objekte;

• Užsakovo techninės komisijos aktų kopijos;

• Pažymos apie techninės komisijos aktuose išvardintų trūkumų pašalinimą;

• Statybos darbų žurnalai;

• Sumontuotų įrenginių techniniai aprašymai lietuvių ir anglų kalba ir eksploatavimo instrukcijos

lietuvių kalba;

• Srovės ir įtampos transformatorių valstybinės patikros liudijimai

• Įrenginių pasai arba juos atstojantys gamyklos gamintojos technologinių bandymų sertifikatai

originalo kalba;

• Metalo konstrukcijų padengimo cinku atitikties sertifikatai;

• Įrengimų ir kabelių atitikties deklaracijos lietuvių kalba;

• Gaminių ir medžiagų privalomų sertifikuoti Lietuvoje sertifikatai (kopijos);

• Derinimui ir bandymui naudotų prietaisų ar įrangos metrologinės patikros arba kalibravimo liudijimai

(kopijos);

• Operatyvinio aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba;

• RAA įtaisų eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba;

• Derinimo ir bandymo darbų protokolai lietuvių kalba.

5.4.2. Statybos darbų priėmimo tvarka 

Statybos darbų eigoje atskirus darbus Rangovas priduoda Statytojo paskirtam techniniam 

prižiūrėtojui (ar prižiūrėtojams pagal savo specifiką). 

Statybos darbų eigoje projekto vykdymo priežiūra atliekama pagal iš anksto su Statytoju suderintą 

grafiką. Jei komisija nebuvo nusprendusi dėl pakartotino įvertinimo, apie trūkumų pašalinimą Rangovas 
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raštiškai informuoja techninį prižiūrėtoją ir trūkumų pašalinimą priduoda jam. Priešingu atveju 

atliekamas pakartotinis techninis įvertinimas. 

Įjungus įtampą, užbaigiami matavimai esant įtampai ir Statytojui pateikiami protokolai. 

Užbaigus paskutinį darbų etapą, Statytojas organizuoja statybos užbaigimo komisiją ir informuoja 

komisijos narius apie komisijos data ir laiką. Tolesnius veiksmus sprendžia komisija. 

5.4.3. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statytojas, pastatęs naują ypatingą ar neypatingą statinį, rekonstravęs ypatingą ar neypatingą 

statinį, rekonstravęs nesudėtingą statinį į ypatingą ar neypatingą statinį, atnaujinęs (modernizavęs) 

daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 

statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, raštu arba 

pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt). Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: 

• statinio projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip

pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba

techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

• statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS

„Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo

privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų

sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

• statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

• požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

• statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų.) kopijas;

• žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų

bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

• Jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas

su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio

inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi

pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).

• Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams,

eksploatacinių savybių deklaracijos;

• Energetikos įrenginių statiniuose, išbandymo aktai;

• Statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių

(privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS

„Infostatyba“);

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės

aktais nustatytu būdu;

• Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės

išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo

atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti Rangovo

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos

įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą

patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai;

• statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. statinio

Projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės Rangovo, statinio statybos techninio

prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

(modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės

atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės
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aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų 

kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos; 

• cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo,

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos

ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų,

dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte;

• kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar

pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas

(techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti

pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu

parašu.
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Al 3x1x1200/95 mm2

L - 780m

JM-1

Kuprioniškių TP
Š1-110

Kuprioniškių TP
Š2-110

Al 3x1x1200/95 mm2

L - 826m

JM-2 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 838m

JM-3 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 785m

JM-4 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 832m

JM-5 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 814m

JM-6 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 859m

JM-7 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 889m

JM-8 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 866m
110 kV atrama Nr. 76

Į Vilnios TP

Al 3x1x1200/95 mm2

L - 758m

JM-1 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 826m

JM-2 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 837m

JM-3 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 773m

JM-4 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 891m

JM-5 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 912m

JM-6Al 3x1x1200/95 mm2

L - 713m

JM-7 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 858m

JM-8 Al 3x1x1200/95 mm2

L - 847m
110 kV atrama Nr. 75

Į Vilniaus TP

110 kV kabelinė linija
Vilnius - Kuprioniškės

110 kV kabelinė linija
Kuprioniškės - Vilnia
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 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinė schema

2301/580-02-TP-EL-01.B-01

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir
Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110
kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789),

Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

lt

PV        
PDV      
Inž        

0

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 09 Statybos leidimui (konkursui)

Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB
Pastabos:

1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Vilniaus m. sav. ribos (JM-7) iki 110 kV oro linijos atramų Nr. 75 ir 76.
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X=6052206.16
Y=584866.19
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X=6052190.46
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X=6052182.87
Y=584861.08

Projektuojami 110 kV kabelio
ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio
jungiamosios movos. JM-7
(Kuprioniškės-Vilnia)

Vilniaus m. sav. ir Vilniaus raj.
sav. riba

Kertami lapuočiai
medžiai

X=6052096.40
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X=6052183.22
Y=584864.86

X=6052187.05
Y=584867.96

X=6052188.10
Y=584867.69

X=6052188.90
Y=584866.96

Metalinis 110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Į metalinį vamzdį veriami
HDPE apsaugos vamzdžiai:
Vilnius - Kuprioniškės - L = 80m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 80m;
Metalinis vamzdis iš abiejų galų prijungiamas
prie įžeminimo įrenginio iki 2,5Ω.

1400

3819
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Y=584861.62
X=6052180.33
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Y=584875.13 X=6052105.20
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110 kV kabelinės linijos paklojimo planas

2301/580-02-TP-EL-01.B-02

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir
Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110
kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789),

Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

lt
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0

1 13

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 09 Statybos leidimui (konkursui)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

PASTABOS:
1. 110 kV kabelių linija nuo jungiamosios movos JM-7 (Kuprioniškės-Vilnia) iki 110 kV oro linijos atramų projektuojama "Via Lietuva" žemėje ir privačiuose sklypuose.
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir

sutikslinimui. Atliekant kabelių klojimo darbus ryšių kabelių, vandentiekio apsauginėje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu.
3. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155

patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.

4. Atlikus kabelio klojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės, atsodinti  žalią veją. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą
konstrukciją.

5. Visus darbus vykdyti laikantis ELIĮT ir EĮĮBT taisyklių reikalavimų. Elektros kabelį kloti nuo inžinerinių komunikacijų laikantis ELIĮT taisyklių.
6. Kabelio lenkimo spindulys klojant kabelį trasoje ir sudarant atsargą movų sumontavimui turi neviršyti gamintojo nurodyto lenkimo spindulio.
7. Vamzdžių galai kabelių išėjimo vietose turi būti užsandarinti medžiaga atsparia aplinkos poveikiui.
8. Polietileniniai signalinė juosta ir įspėjimo tinklas turi būti geltonos spalvos. Signalinės juostos plotis ≥125 mm, signalinės  juostos storis ≥0,3 mm. Ant signalinės juostos turi būti juodos spalvos

užrašas "DĖMESIO! AUKŠTOS ĮTAMPOS KABELIS".
9. Smėlio pakloto frakcija 0-2 mm, smėlio užpildo frakcija 0-2 mm. Smėlio šiluminė varža ≤1,2 Km/W.
10. Brėžinyje visi dydžiai pateikti milimetrais (mm).
11. Apsauginiai vamzdžiai turi būti užpildyti medžiaga, kurios šiluminė varža ne didesnė kaip 1,2 Km/W.
12. Projekto įgyvendinimo metu ir ateityje, susijusioje su 110 kV kabelinės linijos eksploatavimu ir priežiūra, esama tvora, kuri yra sumontuota sklype, kurio kadastrinis Nr. 4137/0200:1226 nebus

paliesta, perkelta ar kitaip paveikta be žemės sklypo savininko rašytinio sutikimo.
13. Atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą - leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto - leidimo gavimo reikia

užpildyti prašymą, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB
„LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime.

14. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę

15. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui
teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Prieš darbų pradžią iškviesti AB „LTG Infra“ už požeminių kabelių priežiūrą atsakingus atstovus kabelių trasų patikslinimui. Kreiptis el.p. pardavimai@ltginfra.lt.
17. Po darbų atlikimo, pateikti išpildomosios dokumentacijos (trasos planą, topografinę nuotrauką, skersinius pjūvius) elektroninę (*.dwg, *.pdf formatais) versiją.

Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 46m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 46m;

Projektuojami 110 kV kabelio
ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios
movos. JM-7 (Vilnius-Kuprioniškės)

110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 70m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 70m;

X=6051976.89
Y=584884.47

X=6051969.84
Y=584884.92

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būduAtsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

Atsargiai!!! Pažeidus esamą tvorą ją
privaloma atstatyti.
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2 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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Y=584892.44
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 29m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 29m;

Kertami krūmai

Esamoje situacijoje
medžio nėra
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Y=584887.02
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Y=584886.98

X=6051932.86
Y=584886.97
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Y=584887.91

X=6051932.81
Y=584887.89

X=6051923.06
Y=584890.32

X=6051832.66
Y=584926.77

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

PASTABOS:
1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai  judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio

gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten

statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų

metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
7. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti

asimetriška ir mažesnė.
8. Rangovas darbų metu turi imtis esamo šaknyno išsaugojimo priemonių, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC

arba ISA* arboristo vertinimas.
9. Medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus),

nepažeidžiant šaknų sistemos;
10. Darbų vykdymo rangovas privalo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto

atskirą pritarimą dėl medžių apsaugojimo priemonių bei numatomų vykdyti darbų medžių apsaugos zonoje.
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110 kV kabelių linija klojama atviru būdu tranšėjoje užpilant
smėliu ir apsaugant plokštėmis

Poz. Nr.

1
2
3

4
5
6
7

Pavadinimas

Signalinė juosta
Įspėjimo tinklas

Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A

Smėlis

Iškastinis gruntas

Mazgas A

15
0

10
0

Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm 2

G/b apsauginė plokštė 50 mm storio

M
in

. 1
30

0

390

5
5

6
4.

Mazgas A.

12 12

3 3

7

Signalinis laidas

Šviesolaidinis kabelis HDPE vamzdis Ø40 mm

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
4 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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1400-900

Vilnius -
Kuprioniškės

Kuprioniškės -
Vilnia

Kabelių linija klojama uždaru, kryptinio gręžimo būdu.

Poz. Nr.

1
2
3
4

Pavadinimas

Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A

Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm 2

Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 200 mm

Esamas gruntasMazgas A

M
in

. 1
50

0

2

Signalinis laidas

Šviesolaidinis
kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

2
3

3

41.
Mazgas A.

1400

Vilnius -
Kuprioniškės

Kuprioniškės -
Vilnia

Kabelių linija klojama uždaru, kryptinio gręžimo būdu po
geležinkelio bėgiais

Poz. Nr.

1
2
3
4

Pavadinimas

Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A

Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm 2

Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 200 mm

Esamas gruntasMazgas A

M
in

. 1
50

0

5 Metalinis cinkuotas vamzdis Ø 650 mm

2

Signalinis laidas

Šviesolaidinis
kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

1.
Mazgas A.

2
3

3

4

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
5 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
6 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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Gb plokštės P-15-10
įrengiamos ant smėlio
pagrindo 10cm.
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 28m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 28m;

Projektuojami 110 kV kabelio
ekrano įžeminimo šuliniai Projektuojamos 110 kV kabelio

jungiamosios movos. JM-8
(Kuprioniškės-Vilnia)

Projektuojami 110 kV kabelio
ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio
jungiamosios movos. JM-8
(Vilnius-Kuprioniškės)
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13Pjūvis A-A
Įspėjamieji ženklai

su lentele

Nemėža
1,5mGb plokštės P-15-10

įrengiamos ant smėlio
pagrindo 10cm.

E1

155.41 155.12

E1

153.22

151.72

Pastaba:
Nemėžos upės dugno altitudę tikslinti statybos metu.

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
7 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Privalomos pastabos:
1. Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus privalo atlikti tokiems darbams Žemės ūkio
ministerijos atestuota įmonė.
2. Melioracijos darbus vykdyti kartu su elektros įrengimo darbais.
3.Pradėjus vykdyti statybos darbus išsikviesti savivaldybės atsakingą asmenį.
4.Įvykdžius melioracijos darbus, rajono žemės ūkio skyriui pateikti paslėptų darbų aktus, medžiagų
sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką.
5. Prieš pradedant eksploatuoti objektą, iš žemės ūkio skyriaus gauti pažymą apie atliktus
melioracijos darbus.
6. Atkasus drenažo sausintuvus ar rinktuvus juos atstatyti plastikiniais vamzdžiais.
7. Kelio zonoje darbus vykdyti ne ilgiau 8-ių valandų.
8. Atstatyti pažeistas dangas.
9. Melioracijos statinių pertvarkymo darbai vykdomi pagal atskirą projektą Nr. 2301/580-02-TP-MS

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 25m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 25m;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
8 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 129m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 129m;

Išvalomi medžiai. Išvalymo plotas - 5m2

Iškertami krūmai. Išvalymo plotas - 71m2
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
9 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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Y=584902.92X=6050923.11

Y=584901.52
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Y=584902.69

X=6050900.56
Y=584901.79
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 19 m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 19 m;

Esamoje situacijoje medžiai yra pašalinti
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
10 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
11 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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Y=584946.33

X=6050644.47
Y=584947.46

X=6050644.90
Y=584948.58

X=6050645.80
Y=584949.35

X=6050646.91
Y=584949.56

X=6050648.65
Y=584953.33

X=6050649.08
Y=584950.84

X=6050645.50
Y=584956.54

X=6050608.68
Y=584899.91

X=6050594.23
Y=584899.66

X=6050595.07
Y=584900.35

X=6050596.13
Y=584900.56

X=6050589.42
Y=584892.36

X=6050589.52
Y=584893.06

X=6050589.85
Y=584893.70

X=6050589.52
Y=584874.46

X=6050589.18
Y=584873.82

X=6050589.63
Y=584875.17

110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 18m;

Esamą g/b atramą Nr. 76
pakeičiama nauja inkarine atrama

Demontuojama oro
linijos dalis

X=6050648.32
Y=584898.84
X=6050647.75
Y=584898.80

X=6050648.85
Y=584899.02

X=6050648.50
Y=584897.93
X=6050647.94
Y=584897.89

X=6050649.04
Y=584898.11

X=6050640.53
Y=584944.49

X=6050659.16
Y=584904.11

X=6050659.64
Y=584904.28

X=6050660.15
Y=584904.34

X=6050659.85
Y=584903.38

X=6050659.36
Y=584903.21

X=6050660.36
Y=584903.44

110 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 22 m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 22 m;

X=6050640.92
Y=584899.15

X=6050640.79
Y=584898.23

X=6050619.79
Y=584899.31

X=6050619.95
Y=584905.79

Projektuojamas ryšių šulinys
PRŠ-6 numatomas TK
projekto byloje

X=6050642.33
Y=584953.08

17880

14120

19411

18300

17127

15176

20354

19175

8024

19822

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

10

13

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
12 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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X=6050554.11
Y=584824.94
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Y=584818.90
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Esamą g/b atramą Nr. 75
pakeičiama nauja inkarine atrama

Demontuojama oro
linijos dalis

X=6050580.86
Y=584862.70

Projektuojamas ryšių šulinys PRŠ-5
numatomas TK projekto byloje

X=6050546.93
Y=584825.69

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

10

13

NUMATYTŲ KIRSTI ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ
Nr.

plane

203

Medžio rūšis lietuviškai

Mažalapė liepa Tilia cordata

Kamieno diametras cm
1.30 m. aukštyje

(cm)

28

Kamieno diametras ties
kamieno kakleliu

(cm)

37

Saugomo šaknų ploto
spindulys (m)

3.36

Lajos projekcija nuo
ašies  Š,R,P,V
kryptimis (m)

3;2;2;3

Medžio būklės
indeksas

1, 2, 3, 4, 5

3

Siūlomos/būtinosio arboristinės/tvarkymo
priemonės

Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta

204 Mažalapė liepa Tilia cordata 3.84 2;2;2;2 3

205 Mažalapė liepa Tilia cordata 2.64 2;1;2;2 3

Medžio rūšis lotyniškai

32 38

25;18 34

Medžio būklės indekso paaiškinimai
1 - Geros būklės medis
2 - Vidutinės būklės medis
3 - Nepatenkinamos būklės medis
4 - Blogos būklės medis
5 - Šalinamas medis
6- Saugomo gamto objekto statusą turintis medis

Medžių santrumpos paaiškinimai
B    -  Karpotasis beržas
Ąž  -  Paprastasis ąžuolas
P    -  Paprastoji pušis
Bl  -   Blindė
U   -   Paprastasis uosis
E   -   Paprastoji eglė
Ed -   Dygioji eglė
G   -  Kalninė guoba
L   -  Mažalapė liepa
Kl  -  Paprastasis klevas
Ob  - Obelis
K   -  Karklas
Bt  -  Baltalksnis
Uoskl  - Uosialapis klevas

Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta

Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-01.B-02
13 13 0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Esama 110 kV oro linijos apsaugos zona;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Esamas Via Lietuva, AB priklausantis kelio sklypas
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;

- G/b plokštė 50 mm storio;

- G/b plokštė 120 mm storio;

- Sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zona
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

Medžio būklės indekso ženklai
1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams
medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 18m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 22 m;

Kuprioniškės - Vilnia - L = 22 m;

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,

RAIN kabelį atsikasti rankiniu būduX=6050541.5
Y=584823.5

X=6050642.7
Y=584958.6

169

X=6050570.9
Y=584862.7

X=6050603.2
Y=584905.9

49 54 66

52

67

110 kV OL Vilnius - Vilnia

110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 75
2K110/300/31-60/32

VLS-VL 75
2K110/300/31-60/32

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-VL 76
2K110/300/31-60/36

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Permontuojami esami laidai AS185/29

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Permontuojami esami laidai AS185/29

Demontuojami oro linijos laidai 110 kV OL Vilnius-Vilnia II110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

68
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73

74
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76[1]

77[2]

78[3]

79[4]
80[5]

81[6]
82[7]

83[8]

SITUACIJOS PLANAS:
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Keičiamos esamos g/b
atramos į metalines su
movų konstrukcijomis

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-04 Statybos leidimui (konkursui)

Inž.

lt AB Ligrid/ AB Energijos skirstymo operatorius

PDV
PV

110 kV OL Vilnius - Vilnia tarp atramų Nr. 75-76 trasos planas,
M 1:500

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik.

Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

0

11
2301/580-02-TP-EL-02.B-01



PASTABOS:
1. Montuojant ŠK atsargą statybos ir eksploatacijos metu laikytis SEEĮT

2020 taisyklių.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. Draudžiama montuoti ŽTŠK ant tos pačios kojos kaip ir kopetėles.
4. ŽTŠK gnybtai tvirtinami ne rečiau kaip kas 1 m.
5. Jungiamoji mova montuojama vertikaliai, kad ŽTŠK užvedimas būtų iš

apačios.
6. Jungiamoji mova, ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys, ŽTŠK laikikliai

ant atramos montuojami negręžiant skylių.

A

A

PJŪVIS
A-A

Į 110 kV OL Vilnius - Vilnia atramą Nr. 74
Į 110 kV OL Vilnius - Kuproniškių TP atramą Nr. 74

10
00

80
00

40
00

VLS - VL Nr. 75
VLS - KP Nr. 75

ŠK technologinė atsarga L=10 m,
ŽTŠK technologinė atsarga L=72 m

Jungiamoji mova

ŠK technologinė atsarga L=10 m,
ŽTŠK technologinė atsarga L=72 m

Jungiamoji mova

Į 110 kV OL Vilnius - Vilnia atramą Nr. 76

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-04 Statybos leidimui (konkursui)

Inž.

lt AB Ligrid/ AB Energijos skirstymo operatorius

PDV
PV

ŽTŠK  ir ŠK movos montavimas atramoje

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik.

Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

0

21
2301/580-02-TP-EL-02.B-09



PASTABOS:
1. Montuojant ŠK atsargą statybos ir eksploatacijos metu laikytis SEEĮT

2020 taisyklių.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. Draudžiama montuoti ŽTŠK ant tos pačios kojos kaip ir kopetėles.
4. ŽTŠK gnybtai tvirtinami ne rečiau kaip kas 1 m.
5. Jungiamoji mova montuojama vertikaliai, kad ŽTŠK užvedimas būtų iš

apačios.
6. Jungiamoji mova, ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys, ŽTŠK laikikliai

ant atramos montuojami negręžiant skylių.

A

A

PJŪVIS
A-A

Į 110 kV OL Vilnius - Vilnia atramą Nr. 77
Į 110 kV OL Kuproniškių TP - Vilnia atramą Nr. 2 [77]

10
00

80
00

40
00

VLS - VL Nr. 76
KP - VL Nr. 1 [76]

ŠK technologinė atsarga L=10 m,
ŽTŠK technologinė atsarga L=72 m

Jungiamoji mova

ŠK technologinė atsarga L=10 m,
ŽTŠK technologinė atsarga L=72 m

Jungiamoji mova

Į 110 kV OL Vilnius - Vilnia atramą Nr. 75
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 18m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 22 m;

Kuprioniškės - Vilnia - L = 22 m;

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,

RAIN kabelį atsikasti rankiniu būduX=6050541.5
Y=584823.5

X=6050642.7
Y=584958.6
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X=6050570.9
Y=584862.7

X=6050603.2
Y=584905.9

49 54 66

52

67

110 kV OL Vilnius - Vilnia

110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 75
2K110/300/31-60/32

VLS-VL 75
2K110/300/31-60/32

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-VL 76
2K110/300/31-60/36

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Permontuojami esami laidai AS185/29

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Permontuojami esami laidai AS185/29

Demontuojami oro linijos laidai 110 kV OL Vilnius-Vilnia II110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

68

69

70
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72
73

74

75
76[1]

77[2]

78[3]

79[4]
80[5]

81[6]
82[7]
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SITUACIJOS PLANAS:
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Keičiamos esamos g/b
atramos į metalines su
movų konstrukcijomis

Pastabos:

Rekonstruojant 110 kV OL Vilnius-Vilnia I ir 110 kV OL Vilnius-Vilnia II projektuojamos naujos metalinės

atramos esamų atramų Nr.75 ir Nr.76 vietoje. Tarp atramų Nr.75 ir Nr.76 projektuojami nauji laidai ir ŽTŠK.

Išlaikomi minimalūs vertikalūs atstumai iki automobilių kelių ir gatvių. Mažiausias vertikalus atstumas tarp

110 kV OL žemiausio laido iki kelio dangos pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles ir projektavimo

užduotį turi būti 7 m.

Atstumas nuo kelio briaunos iki atramos Nr. 75 (atramos aukštis 32 m) yra 52 m. 110 kV oro linija kelią

Vilnius - Lyda (Nr. A15) kerta 12,23 km.

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-04 Statybos leidimui (konkursui)

Inž.

lt AB Ligrid/ AB Energijos skirstymo operatorius

PDV
PV

110 kV OL Vilnius - Vilnia sankirta su magistraliniu keliu

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik.

Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

0

11
2301/580-02-TP-EL-02.B-16
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1 al 110000V

1 al 110000V

1 al 110000V

2 al 110000V

2 al 110000V

2 al 110000V

X=6049527.7
Y=583469.5

X=6049678.4
Y=583670.6

251

VLS-VL 68
U2

VLS-VL 69
DP110-2

VLS-KP 68
U2 VLS-KP 69

DP110-2110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

7069
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/29

 - 0
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5

76
/29

 - 0
01

5

76/29 - 0016
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158.37
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157.84
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156.81 157.02
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X=6049828.3
Y=583870.8
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VLS-VL 69
DP110-2

VLS-KP 69
DP110-2 110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 70
DP110-2

VLS-VL 70
DP110-2

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1
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Keičiamos esamos g/b
atramos į metalines su
movų konstrukcijomis

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-04 Statybos leidimui (konkursui)

Inž.

lt AB Ligrid/ AB Energijos skirstymo operatorius

PDV
PV

110 kV OL rekonstruojamas trasos planas, M 1:500

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik.

Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

0

71
2301/580-02-TP-EL-02.B-17



7170

200/66
200/65

200/64

žv

440009810586

440022563400

156.85

157.26
157.46

157.58

157.61157.45
158.17158.21 157.41 157.34 157.52

157.24

157.30
157.17

157.37

157.38

157.36

157.30

157.07

157.10

157.26 157.20

157.01

157.06
157.25

157.06

156.99

157.20

157.12 156.95

156.86

156.83

156.94

156.82 156.74

156.40

156.41

157.74
156.89

155.62

155.45

156.43

155.10

156.09
156.37

157.09 156.45

156.10

154.81154.76

156.50

156.66

156.96
157.40

157.04
156.86

157.12

157.52

157.10

157.09

157.34

157.46

157.18

157.11
157.07

157.48

157.74
157.61157.71

157.62

157.53

157.35

157.50

157.76

157.52

157.66

157.52

157.43

157.38
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X=6049828.3
Y=583870.8

X=6049964.2
Y=584052.4
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110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 70
DP110-2

VLS-VL 70
DP110-2

VLS-KP 71
DP110-2

VLS-VL 71
DP110-2
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Y=584246.9
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110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 71
DP110-2

VLS-VL 71
DP110-2

VLS-KP 72
DP110-2

VLS-VL 72
DP110-2

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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Y=584246.9

X=6050244.3
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110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 72
DP110-2

VLS-VL 72
DP110-2

VLS-KP 73
PB110-4

VLS-VL 73
PB110-4
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110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 73
PB110-4

VLS-VL 73
PB110-4

VLS-KP 74
PB110-4

VLS-VL 74
PB110-4

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1

LAPŲ IŠDĖSTYMAS:

1-2
2-1

2-2
3-1

3-2
4-1

4-2
5-1

5-2
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7-1
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-02.B-17
3 7 0
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ap
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,

RAIN kabelį atsikasti rankiniu būduX=6050541.5
Y=584823.5

X=6050406.6
Y=584643.3
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49

52

110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 74
PB110-4

VLS-VL 74
PB110-4

VLS-KP 75
2K110/300/31-60/32

VLS-VL 75
2K110/300/31-60/32

110 kV OL Vilnius - Kuprioniškių TP

110 kV OL Vilnius - Vilnia

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Permontuojami esami laidai AS185/29

110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01
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110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 18m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis

klojamas uždaru būdu. Vamzdžio

atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.

Vilnius - Kuprioniškės - L = 22 m;

Kuprioniškės - Vilnia - L = 22 m;

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,

RAIN kabelį atsikasti rankiniu būduX=6050541.5
Y=584823.5

X=6050642.7
Y=584958.6

169

X=6050570.9
Y=584862.7

X=6050603.2
Y=584905.9

49 54 66

52

67

110 kV OL Vilnius - Vilnia

110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

110 kV OL Vilnius - Vilnia

VLS-KP 75
2K110/300/31-60/32

VLS-VL 75
2K110/300/31-60/32

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

VLS-VL 76
2K110/300/31-60/36

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Magistralinį kelią Vilnius - Lyda (Nr. A15)
kerta 12,23 km

Permontuojami esami laidai AS185/29

Permontuojamas esamas ŽTŠK

Demontuojami oro linijos laidai 110 kV OL Vilnius-Vilnia II110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

110 kV KL projektuojamas atskiru projektu
2301/580-02-TP-EL-01

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1

LAPŲ IŠDĖSTYMAS:

1-2
2-1

2-2
3-1

3-2
4-1

4-2
5-1
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2301/580-02-TP-EL-02.B-17
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VLS-VL 77
DP110-2

110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

110 kV OL Vilnius - Vilnia 110 kV OL Vilnius - Vilnia

KP-VL 2 [77]
DP110-2 110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

Permontuojami esami laidai AS185/29

Permontuojamas esamas ŽTŠK
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110 kV OL Vilnius - Vilnia 110 kV OL Vilnius - VilniaVLS-VL 78
DP110-2

KP-VL 3 [78]
DP110-2

110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia 110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1

LAPŲ IŠDĖSTYMAS:

1-2
2-1

2-2
3-1

3-2
4-1
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2301/580-02-TP-EL-02.B-17
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110 kV OL Vilnius - VilniaVLS-VL 79
DP110-2
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110 kV OL Vilnius - Vilnia VLS-VL 81
DP110-2

KP-VL 6 [81]
DP110-2110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1

LAPŲ IŠDĖSTYMAS:
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KP-VL 7 [82]
DP110-2110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia 110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia
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110 kV OL Vilnius - Vilnia 110 kV OL Vilnius - Vilnia 110 kV OL Vilnius - VilniaVLS-VL 83
DP110-2

KP-VL 8 [83]
DP110-2

VLS-VL 83A
U6-5m

KP-VL 9 [83A]
U6-5m

Kuprioniškių TP - Vilnia 110 kV OL Kuprioniškių TP - Vilnia

<< >> << >> << >>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 110 kV OL;

Permontuojami esami 110 kV OL laidai;

Linijos pavadinimas, atramos Nr., [Esamas atramos Nr.]
Atramos tipas

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

Permontuojamas esamas ŽTŠK;
110 kV OL esama apsaugos zona;
110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojami 110 kV OL kraštiniai laidai;
Projektuojamas ŽTŠK;

KP-VL 1 [76]
2K110/300/31-60/36

Projektuojama 110 kV OL dvigrandė atrama su
movų konstrukcija;

Esamas ŽTŠK;

1-1

LAPŲ IŠDĖSTYMAS:
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Varžtas Jungiamasis paketas *

Spyruoklinė poveržlėPoveržlė (iki 3 vnt.)

Varžtų surinkimo principinė
schema

Išorinis k-jos
kontūras

Vidinis k-jos
kontūras

Atrama "2K110/300/0-30/32M" M1:100

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

Atrama 2K110/300/31-60/32M

2301/580-02-TP-SK.B-04lt

PV        
PDV       

AB Litgrid / AB Energijos skirstymo operatorius

0

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui (konkursui)

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos karštojo cinkavimo būdu. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3
koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II

(unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas
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Varžtas Jungiamasis paketas *

Spyruoklinė poveržlėPoveržlė (iki 3 vnt.)

Varžtų surinkimo principinė
schema

Išorinis k-jos
kontūras

Vidinis k-jos
kontūras

Atrama "2K110/300/0-30/36M" M1:100

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos karštojo cinkavimo būdu. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3
koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

Atrama 2K110/300/31-60/36M

2301/580-02-TP-SK.B-05lt

PV        
PDV       

AB Litgrid / AB Energijos skirstymo operatorius

0

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui (konkursui)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r.
sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II

(unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas



LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui ir konkursui

KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

110 kV oro linijos rekonstravimo ir 110 kV kabelių
linijų įrengimo situacijos planas

2301/580-02-TP-SO.B-01

Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir
Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV

įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r.
sav. teritorijoje rekonstravimo projektas

lt

PV          
PDV       

      Proj.       

AB Litgrid / AB Energijos skirstymo operatorius

0

1 1

2024-070

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ LENTELĖ
Keičiama esama g/b atrama į naują metalinę75
Esama atrama

PRIVALOMOS PROJEKTO PASTABOS:
1. Rangovas rengia statybos darbų technologinį projektą atitinkamiems statybos procesams atlikti. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti transporto, pėsčiųjų, dviratininkų judėjimo bei laikinų eismo ribojų schemos/brėžiniai,

kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintos saugios eismo sąlygos.
2. Rekonstruojamoje 110 kV oro linijos atkarpoje esamos apsaugos zonos ribos neišplečiamos;
3. Visus statybos darbus vykdyti laikantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių normų ir taisyklių ;
4. Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Vilniaus rajono savivaldybės nustatyta tvarka. Prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo

papildomai kreiptis į AB „VIA Lietuva“ (www.vialietuva.lt, pasirinkus funkciją „Paslaugos“ / „Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismą“).
5. Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis „Automobilinių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12 (2012-04-16), įsak. Nr.V-87, aktualios redakcijos reikalavimais, Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.
6. Susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais arba šalia veikiančių kabelių darbus vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant tų inžinerinių tinklų atsakingam atstovui, pažeidus esamus inžinerinius tinklus juos atstatyti. Taip pat, vykdant darbus

važiuojamosios dalies (kelio) apsaugos zonoje iškviesti kelią prižiūrinčios įmonės atstovus;
7. Vykdant darbus kitų komunikacijų apsaugos zonose, iškviesti tas komunikacijas prižiūrinčius atstovus, trasų bei gylio nužymėjimui, bei darbus vykdyti tik jiems dalyvaujant;
8. Užbaigus žemės darbus, žemės paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbo pradžios, išardytas dangas privaloma atstatyti. Trečiųjų fizinių ir juridinių asmenų teisės nepažeistos. Žemės savininkų teritorija ir žemės naudmenys turi būti

sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį;
9. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti
įrengiami pagal esamą konstrukciją;

10. Rangovas savo jėgomis ir lėšomis prieš darbų pradžią suderina klausimus, susijusius su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją, bei jų turto sugadinimą.

Naujas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu

75

76

77

74

Sankirta su magistraliniu keliu
Vilnius - Lyda (A15) 12,230 km

Keičiama esama dvigrandė 110 kV OL Vilnius - Vilnia I,
II gelžbetoninė atrama Nr. 75 į naują metalinę
2K110/300/31-60/32M tipo atramą.

Sankirta su AB Energijos
skirstymo operatorius vid.

slėgio dujotiekiu

Tarp 110 kV OL Vilnius-Vilnia I, II atramų Nr. 75 ir
76 demontuojami 110 kV OL Vilnius-Vilnia II laidai

110 kV OL Vilnius-Vilnia I, II rekonstruojama į 110 kV OL
Vilnius-Vilnia, Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia

Keičiama esama dvigrandė 110 kV OL Vilnius - Vilnia I,
II gelžbetoninė atrama Nr. 76 į naują metalinę
2K110/300/31-60/36M tipo atramą.

10 kV OL L-100 iš
110/10 kV Rudaminos TP

10 kV OL L-200 iš
110/10 kV Rudaminos TP

Reikalkavimai darbų vykdymui AB LTG Infra geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos
zonoje:

1. Atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą - leidimą
darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto - leidimo
gavimo reikia užpildyti prašymą, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje.
Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki
darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi
darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime.

2. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti
eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka
per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT  svetainę.

3. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi
būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti
tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Prieš darbų pradžią iškviesti AB „LTG Infra“ už požeminių kabelių priežiūrą atsakingus
atstovus kabelių trasų patikslinimui. Kreiptis el.p. pardavimai@ltginfra.lt.

5. Po darbų atlikimo, pateikti išpildomosios dokumentacijos (trasos planą, topografinę
nuotrauką, skersinius pjūvius) elektroninę (*.dwg, *.pdf formatais) versiją.

Reikalavimai darbų vykdymui AB Energijos skirstymo operatorius elektros ir dujų tinklų
apsaugos zonoje:

1. Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų elektros
tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti
esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.
2. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų
apsaugos zonoje.
3. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą.
4. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
5. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir
horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki
dujotiekio, įrengti
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

Reikalavimai darbų vykdymui UAB Etanetas ryšių tinklų apsaugos zonoje:
1. Prieš 5 paras iki darbų pradžios susisiekti su įmonės atstovu tel. +37064690000
(8-380) 34125, kad būtų galima iš anksto vietoje pažymėti kur eina UAB Etanetas
priklausantys ryšių tinklai. Ryšių kabelius atsikasti rankiniu būdu.

Reikalavimai darbų vykdymui AB Telia Lietuva ryšių tinklų apsaugos zonoje:
1. Prieš 5 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
Architektų g. 146, Vilnius.

Reikalavimai darbų vykdymui VšĮ Plačiajuostis internetas ryšių tinklų apsaugos zonoje:
1. Prieš darbų pradžia, RAIN ryšio kabelio trasai nustatyti ir pažymėti, iškviesti įstaigos
atstovą ne vėliau nei prie 7 k.d. tel. 852430881.
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant įstaigos atstovui.

Reikalavimai darbų vykdymui sureguliuotos Nemėžos upės apsaugos zonoje:
1. Melioracijos statinių pertvarkymo darbus privalo atlikti tokiems darbams Žemės ūkio
ministerijos atestuota įmonė.
2. Melioracijos darbus vykdyti kartu su elektros tinklų įrengimu.
3. Pradėjus vykdyti darbus išsikviesti VRSA žemės ūkio skyriaus atsakingą asmenį.
4. Įvykdžius melioracijos darbus VRSA žemės ūkio skyriui pateikti paslėptų darbų aktus,
medžiagų sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką.
5. Prieš pradedant eksploatuoti objektą iš VRSA žemės ūkio skyriaus gauti pažymą apie
atliktus melioracijos darbus.
6. Atkasus drenažo sausintuvus ar rinktuvus juos atstatyti plastikiniais vamzdžiais.
7. Kelio zonoje darbus vykdyti ne ilgiau 8-ių valandų.
8. Atstatyti pažeistas dangas.

Sankirta su AB „Vilniaus paukštynas“ slėginiais
nuotekų šalinimo tinklais
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Vilniaus m.

Vilniaus r.

10 kV OL L-500 iš
110/10 kV Rudaminos TP

Sankirta su AB Energijos
skirstymo operatorius vid.
slėgio dujotiekiu

Sankirta su AB Energijos
skirstymo operatorius didelio
slėgio dujotiekiu

10 kV OL L-503 iš
110/10 kV Rudaminos TP

AB Energijos skirstymo
operatorius didelio

slėgio dujotiekiu

Sankirta su AB Energijos
skirstymo operatorius 10 kV

KL L-RudaminosTP-SP312

AB Energijos skirstymo
operatorius 10 kV KL

L-Rudamina-MT2833-1 ir
L-Rudamina-MT2833-2

Sankirta su AB LTG
Infra geležinkelių keliu

Kyviškės-Valčiūnai

Po geležinkeliu inžineriniai tinklai tiesiami
apsauginiuose dėkluose, numatan jų galų
išvedimą už AB LTG Infra patikėjimo teise
valdomo žemės sklypo ribų

Įrengiamos 110 kV kabelių linijos
Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia
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Sankirta su sureguliuota
Nemėžos upe

Melioracijos statinių pertvarkymo
darbus vykdyti pagal projektą

Nr. 2301/580-02-TP-MS

Įrengiamos 110 kV kabelių linijos
Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių riba
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS  VARTOTOJO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS
SKIRSTOMOJO TINKLO 

Pareiškėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — AB ESO).

Paskirtis: prijungimo sąlygos išduodamos elektros perdavimo tinklo (toliau — PT dalies techninis 
projektas)  ir  skirstomojo  tinklo  dalies  (toliau  —  ST  dalies  techninis  projektas)  elektros  įrenginių 
techniniams projektams rengti, prijungiant UAB „“ (toliau — Vartotojas) suminės 58 MW galios įrenginius 
prie naujai statomos 110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės (toliau —Kuprioniškių TP).  Nuo 
šių prijungimo sąlygų registravimo dienos, nustoja galioti 2023-06-28 išduotos prijungimo sąlygos Nr. 
23SD-3105.

Galiojimo laikas: projektavimo sąlygos galioja 5 (penkis)  metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu 
statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą perdavimo tinklo (toliau
— PT) daliai, prijungimo sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

Projektavimo  metu,  atsiradus  būtinybei,  atsižvelgiant  į  kiekvieną  konkretų  atvejį  LITGRID  AB 
pasilieka  sau  teisę  pakeisti  projektavimo  sąlygas  arba  sąlygų  punktus  iki  kol  bus  gautas statybą 
leidžiantis dokumentas, jei  statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas,  iki  kol  bus suderintas 
techninis projektas.

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS

1.Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba: nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp PSO ir
AB ESO — ant  galios  transformatorių  110 kV įvadų gnybtų,  kaip parodyta  1 schemoje.  Už  riboje
esančių 110 kV įvadų gnybtų kontaktų techninę būklę atsako AB ESO.

2.Prijungimo aprašymas:

2.1.Vartotojo  suminės įrenginių  58 MW suminės galios vartotojo  prijungimui  prie  skirstomojo
tinklo reikia įrengti naują Kuprioniškių TP prijungtą prie 110 kV oro linijos  (toliau — OL) Vilnius — Vilnia
II, kaip parodyta, kaip parodyta 1   schemoje  ;

2.2.Rengiant PT dalies techninį projektą būtina patikrinti Vilniaus TP, Vilnios TP pirminės įrangos
ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą.

Elektroninio dokumento nuorašas

Priedas Nr. 1

mailto:info@eso.lt
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1 schema. Planuojamų elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1skyrius. AB ESO ir Vartotojo prievolės prijungiant elektros įrenginius prie skirstomojo
tinklo

1. Vartotojas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus suteikiama
teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose PSO vidaus
dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra reikšmingos
PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų bazėmis ar jose
esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų (jų dalių) gali gauti
prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip susipažinti su tokiomis
ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis):

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas;
1.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis,

kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų
(teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25
procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių
susirinkime;

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.
2. Parengti  du  atskirus  tarpusavyje  susietus  techninius  projektus  — vieną PT dalies  techninį

projektą,  kitą  — skirstomojo tinklo  dalies  elektros įrenginių  įrengimui  (toliau  — ST dalies techninis
projektas).  PT dalies  techninis  projektas  privalo  būti  rengiami  vadovaujantis  prijungimo  sąlygomis,
Statybos įstatymo,  STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  LST 1516:2015
„Statinio  projektas.  Bendrieji  įforminimo  reikalavimai“  reikalavimais  bei  kitų  Lietuvos  Respublikoje
galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip
pat  PSO  reikalavimais  techninių  projektų  sudėčiai,  kurie  pateikti  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.

3. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, pateikti derinti projektinių pasiūlymų (jei tokie bus
reikalingi)  rengimo  užduotį.  PSO  tipinė  projektinių  pasiūlymų  rengimo  užduoties  forma  pateikta
www.litgrid.eu:  Tinklo plėtra > Standartiniai  techniniai  reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų
sudėčiai.

4. Atlikti  visus  reikalingus  veiksmus,  susijusius  su  PT  dalies  techninio  projekto  parengimu,
įskaitant  prisijungimo  sąlygų,  specialiųjų  reikalavimų  gavimą,  inžinerinių  tyrinėjimų  atlikimo
organizavimą, jei minėti darbai bus reikalingi.

5. Su  PSO  suderinti  PT  dalies  techninį  projektą,  pateikiant  jį  derinimui  pagal  LITGRID  AB
reikalavimus  techninių  projektų  sudėčiai,  kurie  pateikti  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

6. Siekiant  užtikrinti  PT  dalies  techninio  projekto  suderinimo  su  PSO  trumpiausiai  įmanomą
terminą būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų atlikti
darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies techninių projektų
yra rengiama.

7. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai sprendiniai yra
parengti  pagal  tuo  metu  galiojančius  standartinius  techninius  reikalavimus  pateiktus  www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

8. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės (jei tokia bus reikalinga)
organizavimo, pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir  sąlygomis.  Gamintojas
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privalės užtikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizės išvados, kad PT dalies
techninį projektą galima tvirtinti, gavimui.

9. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai ir jį
pateikti PSO.

10. Pasirašyti  elektros  perdavimo  tinklo  dalies  rekonstravimo/prijungimo  paslaugos  sutartį  su
PSO.  PT  dalies  rekonstravimo/statybos  laikotarpis  skaičiuojamas  nuo  rekonstravimo/statybos
paslaugos sutarties tarp AB ESO ir PSO pasirašymo dienos.

11. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga),
statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio projekto vykdymo
priežiūros  išlaidas  bei  visas  PT dalies  statybos  ar  rekonstrukcijos  sąnaudas  teisės  aktų  nustatyta
tvarka.

12. Užtikrinti,  kad PT dalies  techninį  projektą  rengiantis  projektuotojas  privalės  atlikti  projekto
vykdymo priežiūrą.

13. Suderintą PT  dalies  techninį  projektą  perduoti  pagal LITGRID  AB  reikalavimus  techninio
projekto  sudėčiai,  kurie  pateikti www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai >
Reikalavimai  techninių  projektų  sudėčiai,  tik  kartu  su  teigiama projekto  ekspertizės  išvada  (jei
ekspertizę  buvo  privaloma  atlikti),  PSO  vardu  gautu  statybą  leidžiančiu  dokumentu  (jei  toks
dokumentas reikalingas) bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. 

14. Įsivertinti, kad PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus
pradėtos tik gavus statybą leidžiantį dokumentą, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas nereikalingas
-  perdavus suderintą PT dalies techninį  projektą. Viešojo  pirkimo procedūros  bus vykdomos pagal
tarpusavyje suderintus laikotarpius kaip aprašyta skyriuje Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų
planavimui,  t.  y.  techniniame projekte  nurodytos  trukmės  konkretūs  atjungimai  yra  įtraukti  į  metinį
atjungimų grafiką.

15. Gauti iš PSO pritarimą ST dalies techniniam projektui.
16. Užtikrinti, kad AB ESO taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka:
16.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo

sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus;
16.2. PSO projektavimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus;
16.3. informacijos  saugos  reikalavimus  projektavimui  ir  diegimui,  skelbiamus  dokumente

patalpintame  PSO  tinklalapyje  adresu  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai
reikalavimai>  Informacijos  saugai>  Minimalūs  informacijos  saugos  reikalavimai  projektavimui  ir
diegimui;

16.4.  informacijos  saugumo  reikalavimus  paslaugų  teikimui,  skelbiamus  dokumente
patalpintame  PSO  tinklalapyje  adresu  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai
reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui.

17. Užtikrinti,  kad visi  įrenginiai  ir  medžiagos turi  atitikti  kilmės šalies reikalavimus,  nurodytus
PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų,
Europos  Sąjungos  ribojamosios  priemonės  (sankcijos)  ar  kitų  tarptautinių  organizacijų  tarptautinės
sankcijos. PSO pareikalavus, Gamintojas ar Gamintojo statybos rangovas įsipareigoja pateikti  PSO
informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus.

18. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių
nuostatų įgyvendinimo“ aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

19. Jei  PT dalyje bus projektuojami nauji  įrenginiai  arba esamų įrenginių pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio
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projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. Įrangos atitiktis
su  PSO  turi  būti  suderinta  prieš  pradedant  rengti  darbo  projektą  ir  užsakant  pagrindinę  įrangą.
Pagrindinės  įrangos  atitikties  PSO reikalavimams pagrindimo tvarka  (toliau  — Tvarka)  pateikiama
www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid pirkimai > Reikalavimai  siūlomos įrangos atitikties pagrindimui.
Tvarkoje naudojamos sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis projektas“ atitinka prijungimo
sąlygose  naudojamas  sąvokas  —  „Pareiškėjas“,  „PSO“,  „PT  dalies  techninis  projektas“.  Teikiant
pagrindinės  įrangos  dokumentaciją,  Pareiškėjas  privalo  vadovautis  visais  Tvarkoje  nurodytais
reikalavimais, išskyrus 2 punktą. Pareiškėjas teikia užpildytas PT dalies techninio projekto technines
specifikacijas  su  atitikties  reikalavimus  pagrindžiančia  dokumentacija.  PT dalies  techninio  projekto
techninėmis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT dalies techninio projekto techninių
specifikacijų bylas. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimui dokumentacija turi
būti teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra suskirstyta Tvarkos 1 lentelėje (pvz. Elektrotechnikos
dalis, Elektros perdavimo linijų dalis ir t.t.). Pateikta derinimui atskirų įrenginių arba nepilnos apimties
įrenginių dalies dokumentacija nebus peržiūrima.

20. AB ESO privalo raštu užtikrinti PSO, kad pagal šias sąlygas suderintą techninį projektą atlikus
Vartotojo (-ų) įrenginių prijungimo prie transformatorių pastotės 10 kV paskirstymo įrenginių darbus,
Perdavimo sistemos operatorius, jam priklausančioje 110 kV dalyje, galės nevaržomai vykdyti prievolę
eksploatuoti, techniškai prižiūrėti bei valdyti savo elektros tinklus, užtikrinant patikimą elektros įrenginių
veikimą,  efektyvų  ir  saugų  elektros  energijos  naudojimą,  bei  vykdyti  veikiančių  elektros  įrenginių
atjungimus, įskaitant ir dvigrandės 110 kV EPL atjungimą.

į turinį

2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai

1. Pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės sklypo
dalies subnuoma), įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė į žemės
sklypą  (jo dalį), kuris (-i) reikalingas (-a)  Kuprioniškių TP statybai ir jos eksploatacijai, įskaitant vietą
perspektyviniams elementams.

2. Užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą (jo dalį), kuris (-i)
reikalingas (-a) Kuprioniškių TP statybai ir eksploatacijai, arba nebus kitaip apribota PSO statytojo teisė
iki nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) įsigijimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre.

3. Pateikti  žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių
koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame turi būti:

3.1. išskirta  Kuprioniškių  TP statybai  ir  jos  eksploatacijai  reikalinga  žemės  sklypo  dalis  ir
nustatytas šios dalies plotas,  jei  PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama žemės sklypo
dalis;

3.2.  nurodytas  privažiavimas  arba  nustatytas  kelio  servitutas  prie  PSO  statytojo  teisių
įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies).

4. Inicijuoti  žemės  sklypo  (jo  dalies)  nuomos  (subnuomos)  ar  teisių  į  žemės  sklypą  (jo  dalį)
įsigijimo, taip pat ir užstatymo teisių perleidimo, sutarties sudarymą techninio projekto rengimo metu ir
organizuoti  jos  pasirašymą.  Gamintojas  prašymą  dėl  sutarties  inicijavimo  pateikia  el.  paštu
info@litgrid.eu.  Su  PSO  pasirašyta  sutartis  per  10  d.  d.  turi  būti  įregistruota  Nekilnojamojo  turto
registre.

5. Pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies) paskirtį į –
kitą,  naudojimo būdą į  –  susisiekimo ir  inžinerinių  komunikacijų  aptarnavimo objektų  teritorijas,  bei
pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais pakeitimais.

mailto:info@litgrid.eu
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6. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų elektros tinklų apsaugos zonų
ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planuose,
patvirtintuose  LR  Energetikos  ministro  įsakymu.  Elektros  tinklų  apsaugos  zonų  ribos  sutartiniais
ženklais pažymimos brėžiniuose. Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti
gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai.

7. Projektuojant  EPL naujoje teritorijoje  (ne esamoje elektros tinklų apsaugos zonoje)  turi  būti
išspręstas žemės naudojimo teisėtumo ir  elektros tinklų apsaugos zonų nustatymo ir   įregistravimo
klausimai (žr. 8 ir 9 p.). 

8. Paaiškėjus,  kad naujai  nustatomos ar  pasikeičia  PSO valdomų inžinerinių  tinklų  apsaugos
zonų  ribos,  derinant  PT  dalies  techninį  projektą,  nustatyti/pakeisti  ir  įregistruoti/išregistruoti  NTR
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei servitutus, suteikiančius teisę
tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi veiksmai
dėl  teritorijų,  kuriose  taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos,  įregistravimo  NTR  bei
organizuotas sutarčių dėl neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų savininkais
(susitikimą su notaru organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai sudaryti būtinų
dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje turi būti nurodytas ir žemės sklypo
(-ų)  savininko  (-ų)  sutikimas  dėl  PSO  valdomų  inžinerinių  tinklų  apsaugos  zonų  ir  nustatymo
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatymo  7  straipsniu.
Derinant  PT  dalies  techninį  projektą  pateikti  žemės  sklypų  Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio
duomenų  banko  išrašus  su  įregistruotais  servitutais  ir  teritorijomis,  kuriose  taikomos  specialiosios
žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir
projektuojamas PSO valdomas inžinerinių tinklų apsaugos zonas.

9. Užtikrinti  nagrinėjamoje  teritorijoje  naujai  nustatytų,  pasikeitusių  ir  (ar)  panaikintų  teritorijų,
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos –  PSO valdomų inžinerinių tinklų  apsaugos
zonų  įregistravimą  (išregistravimą)  valstybės  registre  ir  kadastre.  Esant  poreikiui  atlikti  elektros
perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir
įregistruoti  (išregistruoti)  nagrinėjamoje  teritorijoje  naujai  nustatytas,  pasikeitusias  ir  (ar)  panaikintas
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos.
Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras
failas).

10. Jeigu PSO valdomos inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu anksčiau
nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų
teritorijų  plane,  dydžio,  apie  PSO  valdomų  inžinerinių   tinklų  apsaugos  zonų  teritoriją  viešai
paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos
zonų  teritoriją  (arba  jų  dalis,  patenkanti  į  šią  teritoriją,  pasikeičia),  šių  žemės  sklypų  savininkai,
valstybinės  ar  savivaldybės  žemės  patikėtiniai,  taip  pat  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys  arba  kitos
organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, ir
(ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų
savininkai  ar  patikėtiniai  apie  tai  informuojami  LR specialiųjų  žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11
straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

11. Jei projektuojamai Kuprioniškių TP prijungti prie skirstyklos reikės nutiesti ilgesnę kaip 3 km
oro liniją,  būtina atlikti  projektuojamų elektros įrenginių poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal
Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  įstatymo  nuostatas.
Patvirtintą atranką dėl PAV ar PAV ataskaitą ir atsakingos institucijos sprendimą dėl ūkinės veiklos
galimybių pateikti PSO.
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12. Jei projektuojamai naujai Kuprioniškių TP prijungti prie oro linijos KL trasa bus planuojama per
miško žemę, atlikti  miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir paverčiamą miško žemės plotą
išregistruoti  iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro, pakeitimus įregistruoti Nekilnojamojo
turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

13. Jeigu  PSO  tinklą  numatoma  statyti  AB  „LTG  Infra“  ir  (ar)  AB  Lietuvos  automobilių  kelių
direkcijos nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas
PSO tinklui statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo
sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.

14. Tuo atveju, jei po Kuprioniškių TP pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo linijų
pavadinimai  ir/ar  atramų  numeracija,  parengti  ir  pateikti  PSO  derinimui   elektros  perdavimo  linijų
kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros perdavimo linijų
statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo.

15. Visus  minėtus  dokumentus  pateikti  teikiant  derinti  PSO  elektros  perdavimo  tinklo  dalies
techninį projektą.

į turinį

3 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui

1. Techninio  projekto  derinimo metu  suderinti  su  PSO projekto  įgyvendinimui  reikalingas  PT
dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir  datos numatomos atskirame nuo techninio
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo
paslaugos  sutarties  dalis. Dokumento  forma-pavyzdys  pateikiama  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.

2. Atkreipiame dėmesį, kad naujai pastatytos Kuprioniškių pastotės prijungimui bus reikalingas
esamos  110  kV  OL Vilnius  –  Vilnia  II  atjungimas,  nuo  kurios  maitinasi  Rudaminos,  bei  Markučių
pastotės. PSO šiuo metu vykdo Pagirių pastotės rekonstravimą, 2024-2025 metais vykdys Rudaminos
pastotės rekonstravimą. Nuo 2026 metų dėl PSO kito vykdomo projekto, Šeškinės TP rekonstravimas,
minėtos OL atjungimas nebebus galimas. AB ESO turi įsivertinti ir numatyti reikiamas priemones savo
tinkle, jog Kuprioniškių pastotės prijungimui reikalingi  atjungimai būtų galimi įvertinus ir  jau minėtus
kitus PSO vykdomus TP rekonstravimo projektus.

3. Perdavimo tinklo 330 - 110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys Pareiškėjo elektros
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Operatoriaus bus įtraukti
į metinį PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai nuo to, ar tarp Pareiškėjo ir
PSO  jau  buvo  suderintos  projekto  įgyvendinimui  reikalingos  PT  dalies  įrenginių  atjungimų  datos,
projektuotojas, Pareiškėjo arba projekto įgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos situacijos,
savalaikiai  pateikia  PSO derinimui  reikalingą  informaciją  dėl  metinio  PSO dalies  elektros  įrenginių
atjungimų  grafiko  sudarymo  (metinį  grafiką  derina  PSO).  Nesant  pasikeitimų  nei  trukmėse,  nei
atjungimų apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimų, numatytų
Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis
žingsnis  yra patvirtinantis  ketinimus vykdyti  projektą  numatytu grafiku,  esant  pasikeitimams – PSO
atliks  derinimą  iš  naujo.  Vėlesniuose  etapuose,  vykdant  mėnesio  laikotarpio  planavimą,  projektui
įgyvendinti  reikalingi  atjungimai  gali  būti  derinami  mėnesio  laikotarpio  atjungimų  grafiko  sudarymo
proceso metu tik, kai nurodomi atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike.

4. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita planavimui
bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami šių sąlygų skyriuje  Reikalavimai projekto
vykdymo eiliškumui ir etapams.

į turinį

https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Seirij%C5%B3%20TP,%20ESO/3/2.%20RENGIAMI%20DOKUMENTAI/IPS/20210408/210408_IPS%20ESO%200,499%20MW%20Seirij%C5%B3%20TP.docx#_skyrius._Reikalavimai_projekto
https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Seirij%C5%B3%20TP,%20ESO/3/2.%20RENGIAMI%20DOKUMENTAI/IPS/20210408/210408_IPS%20ESO%200,499%20MW%20Seirij%C5%B3%20TP.docx#_skyrius._Reikalavimai_projekto
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III  DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI

4 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje  www.litgrid.eu  >  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai >  Techninių  projektų
specifikacijos.

2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius organizacines
ir  technines  priemones,  darbų metodus,  užtikrinant  aplinkosaugos,  darbuotojų  saugos ir  sveikatos,
gaisrinės saugos reikalavimų įvykdymą.

3. PT  dalies  techninio  projekto  aiškinamajame  rašte  numatyti,  kad  parengto  darbo  projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami
rekonstravimo/statybos  darbų  techniniam  įvertinimui  bei  statybos  užbaigimui,  vadovaujantis  PSO
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO.

į turinį

5 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. PT dalies  techniniame  projekte  turi  būti  aprašytas  projekto  vykdymo  eiliškumas  ir  etapai.
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio,
kad  būtų  aiškios  reikalingų atjungti  veikiančių  įrenginių  apimtys  bei  preliminarios  trukmės,  taip  pat
nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto
rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas,  sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi  principu,  jog veikiantys
elektros įrenginiai  būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir  terminais.  Projektuotojas,  sudarydamas
darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi:

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose
TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes;

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujos Kuprioniškių TP prijungimo prie PT ir su tuo susijusius
pakeitimus  kitose  TP  keičiant  jose  esamą  įrangą,  taip  pat  keičiant  jose  įrenginių  operatyvinius
pavadinimus  (su  naujos  TP prijungimu keisis  110  kV OL pavadinimas,  pavadinimai  kitose  TP),  jų
markiruotes, taip pat poreikius dėl kitų susijusių TP testavimo darbų su dispečerinio valdymo sistema;

2.3. RAA  nuostatų  keitimui  esamuose  įrenginiuose,  maksimalus  galimas  vieno  prijunginio
atjungimas  yra  iki  3  k.d.  Tokių  prijunginių  atjungimų  galimybės  bei  seka  bus  vertinama  techninio
projekto derinimo metu;

2.4. esamos 110 kV OL Vilnius – Vilnia II  atjungimas galimas tik jos rekonstravimo darbams dėl
Kuprioniškių TP prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, t.y. prijungiant naujai pastatytą Kuprioniškių
TP, bei naujai pastatytus 110 kV EPL ruožus prie esamos 110 kV OL. Kuprioniškių TP, bei naujų 110 kV
EPL ruožų visos  statybos metu  minėtos  linijos  atjungimai  negalimi.  Maksimali  esamos 110 kV OL
atjungimo (elektros energijos tranzito nutraukimo) trukmė projekto įgyvendinimui negali būti ilgesnė nei
19  k.d.  įskaitant  visus  numatytus  darbus.  110  kV  OL  atjungimas  galimas  šiltuoju  metų  periodu
(preliminariai gegužė — rugsėjis);

2.5. kitų PSO veikiančių įrenginių atjungimai negalimi;
2.6. numatyti esamos 110kV OL Vilnius - Vilnia II jungčių išskyrimus ir baigus darbus, sujungimus

vientisumo  atstatymui  dėl  Rudaminos  bei  Markučių  TP  užmaitinimo  radialiniuose  režimuose.
Priemonės įgyvendinimas bus nuspręstas rangovui  derinant  darbų-atjungimų grafiką  su PSO ir  AB
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Energijos skirstymo operatorius. Išskyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo
rangovas savo sąskaita;

2.7. projektavimo  metu,  atsiradus  pagrįstam  poreikiui  atjungti/išjungti  tam  tikrą  dalį  antrinės
įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu.

3. Techniniame projekte nurodyti:
3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo

grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo
skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia
darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo
grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų
grafiką rangovas turi  atnaujinti  ir  iš  naujo  atlikti  visus suderinimus pasikeitus darbų eigai  ir/arba jų
atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

3.2. kai  PSO  elektros  įrenginių  ar  OL  remontui,  rekonstrukcijai  būtina  pilnai  išjungti  110  kV
įtampos  transformatorių  pastotę,  maitinančią  AB  ESO  elektros  tinklą,  būtina  ne  vėliau  kaip  20
kalendorinių  dienų  prieš  numatomų  darbų  pradžią  tarpusavyje  suderinti  objekto  atjungimų  grafiką.
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų
grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3. kai  PSO  perjungimų  vykdymui,  būtina  trumpalaikiai  pilnai  nukrauti  110  kV  įtampos
transformatorių  pastotę,  perjungimai  turi  būti  atliekami  apkrovos  minimumo  metu.  Atvejais  kai
neplaniniam  TP  nukrovimui  reikalingas  atskiros  programos  parengimas  ir/ar  STO  tinklo  naudotojų
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą;

3.4. rangovas  privalo  pateikti  PSO  atjungimų  poreikius  kitiems  kalendoriniams  metams  tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110
kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams;

3.5. rangovas  privalo  pateikti  PSO  atjungimų  poreikius  kitam  kalendoriniam  mėnesiui  tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110
kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui;

3.6. bet  koks  neplaninio  atjungimo  (t.  y.  atjungimai,  neatitinkantys  patvirtinto  rekonstrukcijos
darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų
grafike,  arba  Rangovas  nebuvo  pateikęs  PSO  informacijos  pagal  šio  skyriaus  3.4.  ir  3.5.  punktų
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku,
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės
prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus;

3.7. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35
kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš
20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui
excel  formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki  darbų
pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

3.8. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką
derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką;

3.9. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai,  kurių  metu  elektros  energijos  tiekimas  AB  ESO  tinklų  naudotojams  nenutraukiamas  arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;
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3.10. aplinkos  temperatūrai  nukritus  žemiau  -10  °C AB ESO tinkle  nevykdomi  jokie  planiniai
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams;

3.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti:

3.11.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose;
3.11.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;
3.11.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose

(leidimą išduoda STO);
3.12. PSO rangovams vykdant  darbus PSO elektros OL,  kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų  laidų

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti:
3.12.1. PSO rangovai,  turintys  leidimą vykdyti  darbus  AB ESO  elektros  įrenginiuose  (leidimą

išduoda AB ESO);
3.12.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose;
3.12.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;
3.13. PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB ESO

Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 kV galios
transformatorių,  kitų  skirstomojo tinklo įrenginių  darbo režimais esamose pastotėse).  Projektuotojas
derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas;

3.14. Rekonstruotų  ar  naujai  sumontuotų  įrenginių  įjungimas  galimas  tik  pagal  patvirtintą
vienkartinę  įjungimo  programą,  dalyvaujant  rangovo  bei  LITGRID  AB  RAA  atstovams  ir  tik  darbo
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo dieną).
Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas;

4. Projektuojant  110  kV  ir  aukštesnės  įtampos  kabelinę  liniją  techniniame  projekte  rangovui
numatyti  prievolę  PSO pateikti  pastatytos  kabelių  linijos  ir  kabelio  pagrindinių  techninių  parametrų
dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos
vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų
protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R,
ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų
vienetų tikslumu.

į turinį

6 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi būti:
1.1. iki  rekonstruotos  dalies  įrenginių  įjungimo  parengta,  suderinta  su  PSO  ir  perduota  PSO

patvirtinta Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:
1.1.1.atnaujinta principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais;
1.1.2.atnaujintos  savųjų  reikmių  (KSS,  NSS)  schemos  su  nurodytais  įrenginių  operatyviniais

pavadinimais;
1.1.3.atnaujintos įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių);
1.1.4.rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;
1.1.5.110 kV OL Vilnius – Vilnia I ir II TPP.
1.2. visos  schemos  pateikiamos  popierinės,  pasirašytos  bei  skaitmeninėse  laikmenose

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;
1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos

lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų;
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1.4. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;
1.5. TPL  ir  TPP  suderinti  su  PSO  Sistemos  valdymo  centru  (pirminė  komutacija)  bei

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje lietuvių
kalba;

1.6. naujai sumontuotų ar rekonstruotų įrenginių (įskaitant ir antrines grandines) įjungimas gali
būti vykdomas tik pagal parengtą ir PSO suderintą bei patvirtintą vienkartinę įjungimo programą. Už
šios programos parengimą ir suderinimą atsakingas rangovas.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti –
ir darbų-atjungimų grafike.

į turinį

7 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms

1. Patikrinus  aukščiau  sąlygose  nurodytų  kitų  susijusių  TP  (jeigu  tokios  TP  yra  numatytos)
pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus instaliuotai
galiai  bei  nustačius  įrenginių  techninių  charakteristikų  netinkamumą,  būtina  numatyti  tų  įrenginių
pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaičiavimo rezultatus ir išvadas dėl
įrenginių  keitimo  poreikio  arba  jų  tinkamumo  tolimesnei  eksploatacijai.  Atliekant  esamų  įrenginių
patikrinimą  bei  parenkant  naujų  pirminių  įrenginių  vardinę  srovę,  įvertinti  prie  tinklo  prijungiamo
generuojančio  šaltinio  pilnutinę  galią  (S,  VA),  skaičiavimuose  nurodant  atitinkamą  galios  faktorių
(cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo transformatorių, ryšio užtvėriklių
ir  pan.)  tinkamumo  įvertinimui,  techniniame  projekte  turi  būti  patektos  atskirų  įrenginių  vardinės
charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir  vardinė trumpojo jungimo atsparumo (terminė)
srovė.  Srovės matavimo transformatorių įvertinimui  papildomai  turi  būti  pateikiama informacija  apie
vardinę  ilgalaikę  terminę  srovę  (Icth)  bei  transformacijos  koeficiento  keitimo  galimybę  (atšakos
antrinėse srovės matavimo apvijose), jeigu konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant įrenginių
keitimo poreikiui  turi  būti  numatomas demontuojamų įrenginių  utilizavimas arba perdavimas į  PSO
avarinį  rezervą,  suderinus  su  Infrastruktūros  priežiūros  centro  (IPC)  personalu.  Jei  numatoma
demontuoti esamus įrenginius, perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi
būti  atlikti  bandymai  pagal  PT  įrenginių  bandymo  reglamento  reikalavimus.  Numatyti  išsaugomų
įrenginių pristatymą į IPC paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų įrenginių
charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

2. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės teritoriją.
Naujai  statomas pastotės valdymo pultas (toliau -  PVP) projektuojamas tarp linijų  prijunginių,  šalia
remontinės jungties (arba sekcijinio prijunginio). PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi
principinėje schemoje numatytų statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros
apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos įrenginiai.  PVP skirstyklos padėtis įrenginių ir
konstrukcijų  atžvilgiu  turi  būti  tokia,  kad  PVP būtų  galima praplėsti  papildomai  nerekonstruojant  ir
neperkeliant skirstyklos įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą
turinčių dalių. PVP esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų
aukščiau paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos
spintų.

3. Projektuojant  įrangos ir  kelių išdėstymą pastotės teritorijoje visais atvejais,  neatsižvelgiant  į
sąlygose pateiktą principinę schemą, numatyti sprendinius, kurie leistų ateityje tarp šynų sekcijų įrengti
sekcijinį prijunginį su dviem skyrikliais, srovės transformatoriumi ir jungtuvu. Tarp šynų atitinkamai turi
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būti numatytas ir projektiniuose brėžiniuose atvaizduotas minėtų įrenginių galimas išdėstymas. Pjūvių ir
išdėstymo brėžiniuose turi būti  parodyta,  kad tokius įrenginius tarp šynų įrengti  bus galima. Jei  po
sekcijine  (remontine)  jungtimi  įrengiamas  kelias  (ar  privažiavimo koridorius)  skirtas  privažiuoti  prie
linijinių prijunginių arba PVP, projektuojant įrenginių išdėstymą tarp šynų įvertinti ne tik perspektyvinius
skyriklius, jungtuvą ir srovės transformatorių, bet ir pravažiavimo po šynomis kelio koridorių. Minimalūs
pravažiavimo  koridoriaus  gabaritai  turi  būti  kaip  nurodyta  Skirstyklų  ir  pastočių  elektros  įrenginių
įrengimo taisyklėse.

4. Projektuojant  parinkti  maksimaliai  funkcionalų  ir  techniškai  ekonomiškai  naudingą  110  kV
skirstyklos  įrenginių  išdėstymą.  Projektuojant  turi  būti  kiek  įmanoma  išvengiama  aukštos  įtampos
elektros  tiltų,  OL  užvedimų  arba  šynų  susikirtimų  skirtingose  plokštumose,  kitų  nestandartinių
sprendinių,  galinčių  apsunkinti  eksploatavimą,  elektros  energijos  perdavimą  arba  sukelti  pavojų
eksploatuojančiam personalui.  Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi maksimaliai
atitikti  projektavimo užduotyje/sąlygose  pateiktą  principinę  schemą.  Turi  būti  išlaikomas įrenginių  ir
sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai LITGRID
AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus,
jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID
AB  ir  trečiųjų  šalių  reikalavimus  dėl  projekto  įgyvendinimo  etapų  bei  aukštos  įtampos  įrenginių
išjungimo galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys
šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės
priemonės turi būti įvertintos ir  įtrauktos į projekto apimtį.  LITGRID AB papildomai nedengs išlaidų,
susidariusių  dėl  šių  laikinų  sprendinių  panaudojimo,  jei  tokios  priemonės  bus  reikalingos  projekto
įgyvendinimo eigoje.

5. Numatyti  privažiavimo  galimybę  prie  visų  pastotės  įrenginių  ir  konstrukcijų.  Atvirosiose
skirstyklose prie jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) ir jų
prijunginių turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms
laboratorijoms. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti vientisas, be tarpų, net
ir  tais  atvejais,  kai  toje  vietoje  pirminė  įranga  yra  neprojektuojama.  Turi  būti  išlaikomas  bendras
projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas.

6. Projekte pateikti  informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės
storį,  vėjo  greitį,  bei  atitinkamai  specifikuoti  šiuos  parametrus  pirminių  įrenginių  techninėse
specifikacijose.

7. Oro linijų (toliau - OL)  užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus. Portalai
projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės
oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 m, esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais,
linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL atrama yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių
įrenginių,  o  mechaninis  laidų,  nusileidžiančių  iš  atramos,  poveikis  (jėga  ir  kryptis)  į  skirstyklos
įrenginius,  į  kuriuos  prijungiami  laidai  iš  atramos,  neviršija/atitinka  susijusių  skirstyklos  įrenginių
mechaninio  jėgos  ir  krypties  atsparumo  charakteristikų.  Minėtu  atveju,  suderinus  su  PSO,  galima
projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos į skirstyklos įrenginius.

8. Kiekvienam  pirminiam  įrenginiui  suprojektuoti  atskiras  laikančias  plienines  metalo
konstrukcijas.  Ant  vienos  atraminės  konstrukcijos  leidžiama  montuoti  tik  kabelių  movas  (jei  tokios
projektuojamos)  su  viršįtampių  ribotuvais.  Kitų  skirtingos  paskirties  įrenginių  įrengimas  ant  vienos
atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų
ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms išskirtinėms aplinkybės, o konkretūs sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu.
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9. Projektuojant  būtina  suvienodinti  visų  pirminių  įrenginių  izoliatorių  spalvą.  Standartinė
izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka.

10. 110 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant
įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo
aikštelės. Pasirenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų aukštis yra toks, kad jų
aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant kėlimo į aukštį priemonių. Jei
jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų aptarnavimo aikšteles.
Techniniame projekte turi  būti  įrašyta,  kad aikštelės projektuojamos darbo projekto metu,  įvertinant
saugius atstumus nuo žmonių iki  įtampą turinčių dalių  pagal EĮĮT ir  saugos eksploatuojant elektros
įrenginius taisyklių reikalavimus ir  atsižvelgiant  į  konkretų jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti  į  tai,  kad
pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos.  Darbo projekto  brėžiniuose
turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis,  atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą
turinčių dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip
2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų
slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.),
kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus
remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV SF6 dujiniams jungtuvams pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios
reikmės.

11. 110  kV  srovės,  įtampos  matavimo  transformatoriai  arba  kombinuoti  srovės  –  įtampos
matavimo transformatoriai  turi  atitikti  PSO standartinius  techninius  reikalavimus.  Įvertinti  matavimo
transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros
energijos  apskaitai.  Matavimo  transformatorių  įrengimo  vietos,  antrinių  apvijų  skaičius  ir  paskirtis
tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų
jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų
reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę užtikrinti
reikalaujamą  elektros  energijos  matavimo  tikslumą  visame  apkrautumo  diapazone.  Jei  pagal
skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų
turi  būti  ne daugiau dviejų.  Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi  būti
įrengtas  antrinių  grandinių  pusėje.  Srovės  transformatorių  elektros  apskaitoms  ir  matavimui  skirtų
šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų
matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti parenkama ≥ 150 %. Įtampos
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai
naudojami matavimo transformatoriai  iki  darbų užbaigimo turi  būti  su Lietuvoje pripažintais patikros
sertifikatais,  išduotais  gamintojo  akredituotos  laboratorijos,  Lietuvos  akredituotos  laboratorijos  arba
kitos  Europos  Sąjungos  šalies  akredituotos  laboratorijos,  ar  sertifikatus  pakeičiančiais  žymenimis,
patvirtinančiais  jų  matavimo tikslumą.  Kartu  su  kitais  dokumentais  PSO turi  būti  pateikti  matavimo
transformatorių  atliktos  patikros  protokolai.  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  matavimo
transformatoriams  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

12. Įtampos  transformatorių  arba  kombinuotų  srovės  -  įtampos  transformatorių  išdėstymas
skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - įtampos
transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne ilgesnis nei
20 m. 

13. Parenkant  ST antrinių  apvijų  charakteristikas  RAA reikmėms būtina  įvertinti  perspektyvinį
galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos
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faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos atlikus
skaičiavimus techniniame projekte.

14. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos elektrinės
ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų variklių,
esant  įjungtam įžemikliui  arba skyrikliui  atitinkamai.  Skyriklių  ir  stacionarių  įžeminimo peilių  pavarų
sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą galima
būtų  vykdyti  be  pakėlimo  į  aukštį  priemonių  panaudojimo.  Stacionarūs  įžeminimo  peiliai  turi  būti
naudojami įžeminti oro linijas, 110 kV šynas ir galios transformatorius. Projektuojant skyriklių technines
specifikacijas  jas  pateikti  vienoje  specifikacijoje  (neišskiriant  įrenginių  su  įžeminimo  peiliais  ir
papildomai  nekartojant  tų  pačių  reikalavimų)  taip,  kaip  nurodyta  standartiniuose  techniniuose
reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

15. Įrenginių valdymo ir  operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 110 V DC,
kitokio dydžio įtampos panaudojimas turi būti pagrįstas techniniais - ekonominiais skaičiavimais.

16. Suprojektuoti  viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių.  Viršįtampių ribotuvų
kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų
išdėstymo.  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  110  kV  viršįtampių  ribotuvams  ir  apibendrinti
reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

17. Viršįtampių  ribotuvai  galios  transformatorių  prijunginiuose  turi  būti  komplektuojami  su
viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių
ribotuvai  tik  linijų  prijunginiuose,  o  transformatorių  prijunginiuose  pagal  reikalavimus  viršįtampių
ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi
būti  komplektuojami  su  viršįtampių  skaitikliais,  turinčiais  nuotėkio  srovės  dydžio  matuoklius.  Visų
viršįtampių  ribotuvų viršįtampių  skaitikliai  privalo  būti  įrengiami  2,5  –  3  metrų aukštyje  nuo žemės
paviršiaus, kad būtų galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali
būti  naudojamos  papildomos  viršįtampių  ribotuvų  gamintojo  tiekiamos  priemonės,  leidžiančios
viršįtampių registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio
ir skaitiklio kombinacija). 

18. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant galimybę
atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 110 kV įtampos. Kiekvienam viršįtampių
ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir
įžeminimo  įrenginio  arba  metalinio  pado  -  viršįtampių  skaitiklio  -  įžeminimo  įrenginio)  tinkamo
skerspjūvio,  laidininkai  turi  būti  vientisi  (be  sujungimų),  o  jų  ilgis  turi  būti  parinktas  toks,  kad būtų
išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai,
viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio laikančiąsias
metalines  konstrukcijas.  Registratoriai  su  įžeminimo įrenginiais  sujungiami  vadovaujantis  gamintojo
instrukcijomis.

19. Rengiant techninį projektą, 110 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio
sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. Suprojektuoti ir
įrengti  110 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant  strypinių žaibolaidžių kiekį,  jų technines
charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų.
Įvertinti  skirstykloje  ar  šalia  jos  esančius  apsaugos  nuo  žaibo  įrenginius  (žaibosaugos  trosus,
žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Jeigu Skirstomojo tinklo arba
Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti nauji žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalį
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vertinami ir Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje esami žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba
Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti seni žaibolaidžiai (nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina
suprojektuoti naujus žaibolaidžius, kurie užtikrintų visų PSO įrenginių žaibosaugą. 

20. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas
apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo rezultatus kartu
su brėžiniais pateikti projekte.

21. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko
ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo
prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m.

22. Naujai  statomame pastotės valdymo pulte (toliau – PVP) suprojektuoti  110 kV skirstyklos
kintamosios srovės bei nuolatinės srovės savųjų reikmių skydus (toliau - atitinkamai KSSRS ir NSSRS)
ir  akumuliatorių  bateriją  su  įkrovikliais.  Visi  KSSRS  ir  NSSRS  komutaciniai  aparatai  ir  indikacijos
prietaisai turi būti sumontuojami spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai
esant uždarytoms spintų durims. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne
mažiau kaip iš dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie
kito  automatika.  Kiekvieno  nepriklausomo  elektros  energijos  šaltinio  galingumas  turi  užtikrinti  visų
skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų
reikmių  maitinimo  techniniai  reikalavimai  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

23. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų sistema
(L+,  L-  ir  PE šynomis) įrengiant  dvi  šynų sekcijas.  Tarp I  ir  II  šynų sekcijų  turi  būti  kaip įmanoma
tolygiau  paskirstytas  apkrovimas. Šynų  sekcijų  maitinimui  ir  akumuliatorių  baterijos  įkrovimui
suprojektuoti  du įkroviklius.  Kiekvienas įkroviklis  turi  užtikrinti  elektros energijos tiekimą visiems TP
nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai  techniniai  reikalavimai  nuolatinės
srovės savųjų reikmių skydui,  akumuliatorių  baterijai  ir  įkrovikliams pateikiami www.litgrid.eu:  Tinklo
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

24. Techniniame projekte įrašyti,  kad darbo projekto metu projektuojant  akumuliatorių  baterijų
išdėstymą/  sumontavimą  reikalinga  vadovautis  reikalavimais  stacionarių  akumuliatorių  baterijų
įrengimui,  kurie  pateikiami  svetainėje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai
reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

25. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti  0,4 kV KSSRS su dviem
paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ automatiką.
Pastaba: neatsižvelgiant į savųjų reikmių maitinimo tvarkoje nustatytus reikalavimus, normaliu darbo
režimu KSSRS sekcijinis automatinis jungiklis (toliau – a.  j.)  turi  būti įjungtas.  Atitinkamai vienas iš
dviejų nuolatinių KSSRS maitinimo šaltinių a. j. privalo būti įjungtas, o kitas KSSRS maitinimo šaltinio a.
j.  privalo būti išjungtas. Detalūs a. j.  padėties sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu.
Tarp I ir II šynų sekcijų apkrovimas turi būti paskirstytas tolygiai. KSSRS turi būti numatoma įranga
mobiliam (pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo
šaltiniui  ypatingais/avariniais  atvejais.  Siekiant  užtikrinti  dyzel-generatoriaus  prijungimo  vienodumą
visose TP, turi būti suprojektuoti du 0,4 kV kištukiniai lizdai 63 A ir 32 A (3P+N+PE) atitinkantys LST EN
60309 standarto reikalavimus. Numatyti atskirus 0,4kV kabelius ir reikiamo nominalo a.j. jiems prijungti
prie KSSRS šynų. Kištukiniai lizdai turi būti suprojektuoti 110kV PVP išorėje, vietoje patogioje privežti
kilnojamą  dyzel-generatorių  prie  PVP,  netoli  automobilio  statymo  vietos. Standartiniai  techniniai
reikalavimai  kintamos  srovės  savųjų  reikmių  skydui  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.
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26. Ant  pastotės  valdymo  pulto  (PVP)  stogo  suprojektuoti  saulės  elektrinę  vadovaujantis
reikalavimais:

26.1. Saulės  elektrinės  instaliuotoji  galia  priklauso  nuo  projektuojamo  PVP stogo  ploto.  PVP
stogas parenkamas vieno šlaito,  jo kampas ir  kryptis parenkami maksimaliai efektyviam fotovoltinių
modulių darbui. Siūlomas stogo nuolydis ≥15 laipsnių. Stogo plotas turi būti išnaudotas maksimaliam
galimam  fotovoltinių  modulių  skaičiui  įrengti,  o  stogo  nuolydžio  kryptis  projektuojama  siekiant
maksimalaus fotovoltinių modulių efektyvumo, orientuojant jų paviršių pietų kryptimi. Projektuojamos
modulius laikančios konstrukcijos, moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai
projektuojami ne mažesniu kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krašto,  o atstumas nuo stogo
paviršiaus parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mažesniu kaip 50 mm atstumu nuo
stogo paviršiaus. Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės
įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. 

26.1.1.Mažiausia instaliuota fotovoltinių modulių galia ant 110 kV PVP stogo turi būti ne mažiau
3,9 kW 

26.2. Parinkti vieną tinkamos galios SE keitiklį, kuris prijungiamas prie KSSRS šynų sekcijos, nuo
kurios  maitinsis  pagrindinis  (angl.  Master)  akumuliatorių  baterijos  įkroviklis.  Suprojektuoti  saulės
elektrinės veikimo principus bei KSSRS ir NSSRS apkrovimą, efektyviausiai išnaudojant SE pagamintą
elektros energiją. SE keitiklio DC/AC galios santykis parenkamas ~ 1,2.

26.3. Projekto  rengimo  metu  būtina  suprojektuoti  generuojančio  šaltinio  (saulės  elektrinės
pagamintos  elektros  energijos)  prijungimą  prie  0,4 kV  KSSRS.  Saulės  elektrinės  prijungimas  prie
KSSRS turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į sąlygą, kad saulės elektrinės pagaminta elektros energija
negali būti generuojama į ESO skirstomąjį tinklą. 

27. Parinkta keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą lygiagrečiai su 0,4 kV KSSRS
įvadais,  įrengtais  nuo  AB  ESO  savųjų  reikmių  transformatorių.  Tikslesnis  SE  keitiklio  sistemos
aprašymas su pateikta pavyzdine schema pridedamas priede „SE KSSRS schema be Off grid.pdf“ 

27.1. Keitiklis  turi  turėti  elektros  energijos  apskaitos  ir  monitoringo  sistemą,  bei  nuotolinio
prisijungimo prie  šios  sistemos iš  Užsakovo darbuotojų  darbo vietų  per  standartinę  WEB naršyklę
(Microsoft  EDGE,  Google  Chrome  ir  pan.)  galimybę,  naudojant  keitiklyje  gamintojo  integruotą
programinę įrangą.

27.2. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekį:
27.4.1.per dieną;
27.4.2.per savaitę;
27.4.3.per mėnesį;
27.4.4.per metus;
27.4.5.visas (nuo eksploatacijos pradžios) saulės elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis;
27.4.6.realiuoju laiku (momentinė) generuojama el. energijos galia.
27.3. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie sistemos būklę:
27.5.1.įjungta/išjungta;
27.5.2.keitiklių gedimų indikacijos (klaidų kodai);
27.4. sistema turi turėti duomenų eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą);
Pastaba: Šio  projekto  apimtyje  keitiklis  prie  interneto  tinklo  neturi  būti  prijungiamas,  tačiau

Užsakovui turės būti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionalumą aprašytą
punktuose 27.1 – 27.4 ir jų papunkčiuose.

27.5. Projekto  apimtyje  numatomi  saulės  elektrinės  ir  jos  automatikos  bandymai  dalyvaujant
Užsakovo atstovams.

27.6. Išsamesni reikalavimai įrengiamai SE nustatomi projektuotojo techninio projekto rengimo
metu. Rengdami SE techninę specifikaciją ją priskirti prie pagrindinės įrangos. Standartiniai techniniai
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reikalavimai  saulės  elektrinės  fotovoltiniams  moduliams  pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo  plėtra  >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Techniniai reikalavimai
saulės elektrinių fotovoltiniams moduliams. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės galios
keitikliui  pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Pirminiai
įrenginiai ir TP savosios reikmės. Techniniai reikalavimai saulės elektrinių galios keitikliams.

28. Projektuojami  110  kV  laidininkai  gali  būti  kieti  arba  lankstūs.  Kieti  laidininkai  privalomai
įrengiami virš pravažiavimo kelių bei įrengiant 110 kV šynų sekcijas, kitur leidžiamas lanksčių laidininkų
(laidų)  panaudojimas.  Turi  būti  suprojektuotas  pakankamas  įrenginių,  prie  kurių  prijungiami  kieti
laidininkai,  mechaninis  atsparumas  nenaudojant  papildomų  atraminių  izoliatorių,  išskyrus  žemiau
nurodytus atvejus:

28.1. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvų pusėje, jei jų nepanaudojus,
reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kieti laidininkai negalėtų būti
sumontuoti tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio;

28.2. papildomus  atraminius  izoliatorius  reikalinga  naudoti  šalia  matavimo transformatorių,  jei
projekte suskaičiuota suminė statinė ilgalaikė apkrova normaliomis eksploatavimo sąlygomis (įskaitant
vėjo ir ledo poveikį) tenkanti matavimo transformatoriams viršija 1500N.

29. Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį
atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir
ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį)  ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas.
Apkrovų  skaičiavimų  rezultatus  pateikti  suvestinėje  lentelėje,  žr.  1  pavyzdį.  Skirtingose  skirstyklos
vietose  pasikartojančių  analogiškų  apšynavimo  atvejų  atskirai  vertinti  ir  pateikti  lentelėje  nereikia.
Jungtuvams  ir  skyrikliams  statinės  mechaninės  apkrovos  turi  būti  privalomai
skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102
standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi
būti  pateikti  maksimalūs  kietų  laidininkų  (vamzdžių)  įlinkiai  blogiausiomis  sąlygomis.  Turi  būti
tenkinamos sąlygos:

29.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir
gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis;

29.2. vamzdžių  įlinkis  dėl  savo  svorio,  apšalo  bei  įvertinus  prie  vamzdžio  prijungtus  kitus
laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis.

30. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant galimybei
panaudoti  vientisų  (be  sujungimų)  vamzdžių,  skaičiuojant  įlinkius  įvertinti  vamzdžių  sujungimo
protarpyje  įtaką  įlinkiui. Projekte  turi  būti  pateikti  maksimalūs  kietų  laidininkų  (vamzdžių)  įlinkiai
blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte.
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 110 kV lankstiems
laidininkams (laidams) TP teritorijoje pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

https://www.litgrid.eu:/
https://www.litgrid.eu:/
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31. Kuprioniškių  TP  statybos  atveju,  lanksčių  laidininkų  (laidų)  įrengimui  pastotėje  naudoti
polimerinius  strypinius  izoliatorius.  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  polimeriniams   strypiniams
izoliatoriams  pateikti  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Pirminiai
įrenginiai ir TP savosios reikmės.

32. Atskirai  sumontuoti  110  kV  atraminiai  izoliatoriai  turi  atitikti  PSO  standartinius  techninius
reikalavimus, pateiktus  www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
įrenginiai ir TP savosios reikmės.

33. Suprojektuoti  gnybtus  kilnojamų  įžemiklių  uždėjimui  atsižvelgiant  į  konkrečią  prijungimo
schemą bei žemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami iš abiejų
pusių jungtuvo kartu su srovės transformatoriumi komplekto (taikoma linijų ir sekcijiniam prijunginiams)
arba  remontinėje  jungtyje  vienas  gnybtų  komplektas  tarp  skyriklių.  Taip  pat,  gnybtai  kilnojamiems
įžemikliams projektuojami  prie  išėjimų į  elektros  perdavimo linijas  (į  linijos  pusę  už  ribotuvo),  prie
įtampos matavimo transformatorių ir prie galios transformatorių 110 kV išvadų (tarp transformatoriaus
įvadų  ir  ribotuvų  arba  artimiausių  skirstyklos  įrenginių,  jei  šalia  transformatoriaus  ribotuvai
neprojektuojami). Tikslios  įžeminimo kontaktų įrengimo vietos  parenkamos ir  suderinamos su PSO
techninio  projekto  rengimo  metu.  Kontaktai  kilnojamų  įžemiklių  uždėjimui  turi  būti  įrengti  tokiame
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aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie kontaktų būtų galima prijungti naudojant 110 kV izoliacinę lazdą
nenaudojant pakėlimo į aukštį priemonių.

34. Suprojektuoti  prijungimo  prie  galios  transformatorių  110  kV  įvadų,  skirstyklos  pirminių
įrenginių ir  laidininkų prijungimo būdą ir  gnybtus.  Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo
gnybtams  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Pirminiai
įrenginiai ir TP savosios reikmės.

35. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti
suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą
(užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir
veržlė įleisti į  gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti  gamintojo
reikalavimus.  Maksimalus  lankstaus  šynolaidžio  išėjimo atstumas  iš  prijungimo gnybto  turi  būti  ne
didesnis nei 2 mm. 

36. Suprojektuoti  įžeminimo  įrenginius  vadovaujantis  Elektros  įrenginių  įrengimo  bendrųjų
taisyklių  (toliau  -  EĮĮBT)   reikalavimais.  Perdavimo  tinklo  dalies  įžeminimo  įrenginių  sprendiniai
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, žingsnio įtampą ir prisilietimo įtampą. Atstojamoji perdavimo
tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o prisilietimo
įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo ir žingsnio įtampas vadovautis LST
EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti sujungti su Pareiškėjo TP dalies
įžeminimo įrenginiais, jei yra tokia galimybė. Jei projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro
perdavimo tinklo dalies teritoriją,  prie  įėjimų ir  įvažiavimų būtina išlyginti  potencialą.  Tam reikalinga
suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku.
Jie turi  būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir  įrengti iš  abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai
techniniai  reikalavimai  įžeminimo  kontūro  įrengimui  ir  įžeminimo  kontūro  elementams  pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios
reikmės.

37. Jeigu  bus  įrengiama  nauja  perdavimo  tinklo  dalies  tvora  arba  rekonstruojama  esama,
techninio projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad
elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras
elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų  aptvaro metalinių dalių (segmentų). Elektrai laidžiam
ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas skirtas laidininkų atsišakojimui , o tarp gnybtų
naudoti  monolitinį  laidininką,  atsparų  lauko  aplinkos  sąlygoms.  Gnybtų  varžtinės  jungtys  turi  būti
atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus jungtį, išmatuotos pereinamosios varžos tarp
kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne didesnės kaip 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei
kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą).

38. Suprojektuoti  papildomą  galios  skydelį  (-ius)  0,4  kV  kilnojamų  įrenginių  maitinimui  AS
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16
A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių lizdų IP klasė -
≥ IP54. Kištukiniai  lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado pusėje ir  turi  būti
pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodytas
kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Skydelio projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp
esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV įrenginio yra ne didesnis kaip
50 m.. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją.

39. Suprojektuoti  kintamosios  ir  nuolatinės  srovės skydų,  relinės  apsaugos ir  valdymo spintų
išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios.

40. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti  potencialų išlyginamojo tinklo
parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte.
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41. Pastotės  teritorijoje  suprojektuoti  apšvietimą,  leidžiantį  tamsiu  paros  metu  atlikti  būtinus
darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo
judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. Numatyti
LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus nurodytus HN
98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“.  Minimalus  apšvietimas  skirstyklos  ar  pastotės  aukštos  įtampos  įrenginių  ir
savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo generatorius ir kt.), techninei
priežiūrai  turi  būti  ≥  20 lx.  Apšvietimo maitinimas ir  valdymas turi  būti  numatomas iš  moduliniame
valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį montuoti
šalia PVP įėjimo, PVP viduje.

42. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. Dokumentas
skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma TP turi būti keičiami operatyviniai
pavadinimai,  kurie  pateikiami  skyriuje  „Reikalavimai  operatyviniam  valdymui  reikalingai
dokumentacijai“.  Visų  naujų  ar  keičiamų  elektros  įrenginių  ir  spintų  operatyviniai  užrašai  turi  būti
numatyti  ant  atsparių  atmosferos  poveikiui  lentelių.  ASĮ,  NSSRS,  KSSRS,  RAA spintose  esančių
įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos
gamybą. Kartu su TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja
reikalavimas,  jog  šiose  pastotėse  visi  naujai  montuojamų  ar  keičiamų  įrenginių,  spintų  bei  linijų
žymėjimai turi būti suderinti su PSO.

43. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti
PSO  standartinius  techninius  reikalavimus,  pateiktus  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.

44. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus
pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus.

45. Techniniame  projekte  turi  būti  pateikiami  110  kV  skirstyklos  pirminių  įrenginių  trimatis
išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia numatoma)
su  nurodytais  atstumais  nuo  srovėlaidžių  iki  įvairių  TP elementų.  Jei  projekte  projektuojami  laikini
prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame projekte turi būti pateikti
laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki
įvairių TP elementų.

46. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais,
pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir
TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti
standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras
(mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių
reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus
parametro  ar  funkcijos  reikšmės,  išpildymo  ar  savybės  specifikacijoje  įrašyti  „Netaikoma/  Not
applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba
standartinės  parametro  ar  funkcijos  reikšmės,  išpildymo  ar  savybės  koregavimas  lyginant  su
standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti
aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų
kalbomis. 

 į turinį
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8 skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms

1. Suprojektuoti 110 kV OL Vilnius — Vilnia II rekonstravimo darbus suformuojant dvi atskiras
110 kV EPL Vilnius – Kuprioniškių TP ir Kuprioniškių TP – Vilnia.

2. 110 kV OL Vilnius — Vilnia I, II ašyje suprojektuoti dviejų naujų dvigrandžių plieninių inkarinių
atramų įrengimo darbus. Atramose suprojektuoti kabelių linijų galines movas ir viršįtampių ribotuvus.
Pateikti projektuojamų atramų erdvinius laidų užvedimo į galines movas išpildymo brėžinius su juose
nurodytais atstumais nuo OL laidų iki atramos įžemintų konstrukcijų dalių, atstumais tarp skirtingų fazių
laidų,  atstumais  nuo  žemės  paviršiaus  iki  galinių  movų  tvirtinimo  vietų.  Galinių  movų  išdėstymas
atramose  turi  būti  horizontalus,  ne  mažesniame,  nei  6  m aukštyje  virš  žemės  paviršiaus.  Atramų
įrengimo vietos turi būti suderintos su PSO iki techninio projekto rengimo pradžios.

2. Suprojektuoti kabelius (toliau – KL) su elektrinės galios pralaidumu išreikštu srovės dydžiu,
įvertinus  visus  KL  tiesimo  sąlygų  pataisos  koeficientus,  ne  mažesniu  kaip  640  A  vienai  fazei.
Projektuojant  KL vadovautis  principu  jog  vieno  kilometro  ilgio  KL ruože turi  būti  projektuojama ne
daugiau, nei viena jungiamoji mova.

3. Projekte turi būti įvertina, kad konkursui paruoštame pasiūlyme rangos darbams atlikti kabelių
gamintojas  privalės  pateikti  kabelio  pralaidumo  skaičiavimus  pagal  IEC  60287  ar  jam  lygiaverčio
standarto skaičiavimų principus.

4. Suprojektuoti KL jungiamąsias movas. Kabelių ekranų įžeminimui jungiamųjų movų įrengimo
vietose (kur reikalinga) suprojektuoti kabelių ekranų įžeminimo dėžes ir įžeminimo kontūrus, kurių varža
ne didesnė, nei 2,5Ω. Kiekvienai KL turi būti įrengiamas atskiras įžeminimo kontūras. Kabelių ekranų
įžeminimo dėžės įrengti požeminiuose šuliniuose, su galimybe į juos patekti iš viršaus. Šuliniai, kiek
įmanoma turi būti apsaugoti nuo vandens patekimo į juos.

5. Suprojektuoti kabelių ilgio atsargas, ne mažiau kaip 3 m prie galinių movų, įrengiamų galinėse
atramose ir pastotės teritorijoje bei 3 m prie jungiamųjų movų.

6. Pateikti KL trasų planus ir išilginius profilius. Profiliuose turi būti nurodytos visos sankirtos su
esamais inžineriniais tinklais bei atstumai iki jų, atstumai nuo kabelių linijų ir jų konstrukcijų (plokščių) iki
žemės paviršiaus. Pateikti KL tranšėjų skersinius pjūvius. KL trasų planai turi būti pateikti .pdf ir .dwg
formatais.

7. Suprojektuoti KL trasos ženklinimą požeminiais pasyviniais elektroniniais žymekliais.
8. Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjūvio, ekrano įžeminimo būdo ir ekrano viršįtampių

ribotuvų (jei reikalinga) parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.
9. Suprojektuoti  įrengiamų  kabelių  linijų,  galinių  movų,  viršįtampių  ribotuvų  ir  kt.  įrenginių

operatyvinių pavadinimų įrengimo darbus.
10. Atramas  projektuoti  vadovaujantis  skyriuje  „Reikalavimai  statybinei  daliai“  pateiktais

reikalavimais.
11. Suprojektuoti žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau – ŽTŠK) įrengimo darbus

vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai telekomunikacijoms“ pateiktomis apimtimis. Pateikti ŽTŠK terminio
atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus.

12. Suprojektuoti įrengiamo ŽTŠK ruožo reguliavimo darbus.
13. Esant  poreikiui  (jei  projektiniai  sprendiniai  naujai  suformuojamuose  inkariniuose

tarpatramiuose  iššauks  atstumų  nuo  laidų  iki  žemės  paviršiaus  ar  esamų  inžinerinių  statinių
sumažėjimus) suprojektuoti naujai suformuojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK reguliavimo
darbus.

14. Pateikti  naujai  suformuojamų inkarinių  tarpatramių  esamoje  OL ir  įrengiamo ŽTŠK ruožo
laidų ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles.
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Pateikti konkrečių tapatramių įlinkių skaičiavimų rezultatus nusistovėjusiame režime, priimant 15 punkte
nurodytas aplinkos sąlygas.

15. Pateikti  naujai  suformuojamų inkarinių  tarpatramių  esamoje  OL ir  įrengiamo ŽTŠK ruožo
išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp
laido ir ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir
kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo
režimams. Naujai suformuojamuose OL inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių
esamos OL elementų iki  žemės paviršiaus ir  kitų inžinerinių statinių turi būti  išlaikyti  nemažesni už
esamus ir nemažesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT).
Išilginio  profilio  kiekviename tarpatramyje  turi  būti  nurodyta  apatinio  oro linijos  laido įlinkio  skaitinė
reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b)
aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra
+80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius techninio projekto derinimo metu pateikti .pdf ir .dwg
formatais.

16. Sąnaudų  žiniaraštyje  numatyti  naujai  suformuojamų  inkarinių  tarpatramių  esamoje  OL ir
įrengiamo ŽTŠK ruožo laidų ir ŽTŠK faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių
OL laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose, matavimų ir rezultatų
protokolų pateikimo PSO darbus.

17. Pateikti  vertikalių  atstumų tarp  laido  ir  projektuojamo ŽTŠK kiekvienam  OL tarpatramyje
skaičiavimų  suvestinę  lentelę,  nurodant  tarpatramio  ilgį,  normatyvines  ir  apskaičiuotas  atstumų
reikšmes. 

18. Pateikti naujai suformuojamų  OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti
galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje. Trasų
planus pateikti .pdf ir .dwg formatais.

19. Naujai  statomose  atramose  suprojektuoti  naujų  izoliatorių  girliandų,  linijinės  armatūros,
vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 

20. Naujai suformuojamuose ir pertvarkomuose (esant poreikiui atlikti laidų reguliavimo darbus)
inkariniuose tarpatramiuose suprojektuoti naujų vibracijos slopintuvų įrengimo darbus.

21. Pateikti  projektuojamų  laidų  ir  ŽTŠK  elektromechaninių  charakteristikų  parinkimo
skaičiavimus  ir  jų  rezultatus.  Pateikti  izoliatorių  girliandų  brėžinius  (sudėtinės  dalys,  gabaritiniai
matmenys).  Girliandų  brėžiniuose  turi  būti  nurodyta  kiekvienos  girliandą  sudarančios  detalės
mechaninio  atsparumo  klasė.  Pateikti  vibracijos  slopintuvų  konkrečių  tvirtinimo  vietų  parinkimo
skaičiavimus ir jų rezultatus.

22.  Visa  linijinė  armatūra  turi  būti  karštai  cinkuota,  jei  standartiniuose  techniniuose
reikalavimuose nenurodyta kitaip.  Tiekiama linijinė armatūra turi  atitikti  bei  bandymai turi  būti  atlikti
pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos
linijinės armatūros technines specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis:

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b)

Charakteristikos,  žymėjimai  turi  atitikti  ir  bandymai  turi  būti  atlikti
pagal

LST EN 61284 a) ir d)

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a)

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a)

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a)
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Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a)

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a)

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  nerūdijančio
plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą

A2 80 a)

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a)

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip +80 a) arba/or c)

Aukščiausia temperatūra trumpojo jungimo metu ne žemesnė kaip +200 a) arba/or c)

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip -40 a) arba/or c)

a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija
b)    - Sertifikato kopija
c)     - Gamintojo atitikties deklaracija
d)    - Tipo bandymų protokolo kopija
23. Naujai projektuojamų OL atramų įžeminimo varža,  į  kurias užvedami kabeliai  turi  būti  ne

didesnė kaip 2,5 Ω. Suprojektuoti naujų įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Pateikti atramų įžeminimo
kontūrų įrengimo išpildymo brėžinius.

24. Suprojektuoti KL apsaugą  nuo  išorinio  mechaninio  poveikio,  vadovaujantis  standartiniais
techniniais  reikalavimais  pateikiamais  internetiniame  puslapyje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >
Standartiniai  techniniai  reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms. Susikirtimo vietose su transporto
keliais  ar  kitomis  komunikacijomis,  kur  negalimas  apsaugos  nuo  išorinio  mechaninio  poveikio
išpildymas  pagal  standartinius  techninius  reikalavimus,  kabelių  klojimą  numatyti  aukšto  tankio
polietileno (angl. trumpinimas HDPE) vamzdžiuose. Esant poreikiui kloti kabelius ne tranšėjiniu (uždaru
ar kryptinio gręžimo) būdu ne sankirtų su keliais, gatvėmis bei sankirtų su esamais inžineriniais tinklais
vietose,  techniniame  projekte  turi  būti  pateiktas  tokio  sprendinio  pagrindimas  ir(arba)  trasos
nuotraukos,  pagrindžiančios  be  tranšėjinio  kabelių  paklojimo  būdo  poreikį.  Pateikti  KL  tranšėjų
skersinius pjūvius skirtingiems KL klojimo variantams.

25. KL ir jų movos abiejuose galuose turi būti apsaugotos viršįtampių ribotuvais vadovaujantis:
23.1. viršįtampių ribotuvai oro linijos pusėje, perėjime iš oro linijos į kabelį, prie kabelinių movų

esančių atramoje turi būti komplektuojami kartu su viršįtampių skaitikliais;
23.2.  standartiniai  techniniai  reikalavimai  2-os  ir  3-ios  linijos  iškrovos  klasės  viršįtampių

ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP
savosios reikmės;

23.3. kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp
viršįtampių ribotuvo metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio,
laidininkai  turi  būti  vientisi  (be  sujungimų),  o  jų  ilgis  turi  būti  parinktas  toks,  kad  būtų  išlaikytos
viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos;

23.4.  suprojektuoti  viršįtampių  ribotuvų ir  kabelinių movų prijungimo gnybtus,  kurie  turi  atitikti
standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai
reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės;

23.5.  viršįtampių ribotuvų techninių  duomenų lentelės ir  jų  žymėjimas turi  atitikti  standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra> Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.
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24. Techniniame projekte turi būti numatyta prievolė rangovui PSO pateikti  pastatytos kabelių
linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją, tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės
ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų
varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus.

25. Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais internetiniame
puslapyje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Elektros  perdavimo
linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos.  Techniniame projekte turi būti pateiktas atramų ženklinimo
įrengimo  aprašymas  ir  tvirtinimo  atramoje  išpildomasis  brėžinys.  Pateikti  atnaujintus  110  kV  EPL
Vilnius-Kuprioniškių TP, Kuprioniškių TP-Vilnia ir 110 kV OL Vilnius-Vilnia I pasus ir kadastrines bylas. 

26. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais  internetiniame  puslapyje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos.

27. Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais  internetiniame  puslapyje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai  techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 330-110 kV įtampos kabelių linijos.

28. Statybines  konstrukcijas  projektuoti  vadovaujantis  standartiniais  techniniais  reikalavimais
pateikiamais  internetiniame  puslapyje  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai  techniniai
reikalavimai > Statybinė dalis.

į turinį

9 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Bendra dalis:
1.1. PT  dalies  techninio  projekto  apimtyje  atlikti  reikalingus  skaičiavimus  vadovaujantis  EĮĮT

matavimų transformatorių, apsaugų, automatikos principų, įtaisų parinkimui ir statomos TP integravimui
į perdavimo tinklą;

1.2. suprojektuoti  ir  įrengti  EĮĮT  reikalavimus  atitinkančius  perdavimo  tinklo  dalies  relinės
apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką;

1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė, laisvai konfigūruojama, su savikontrolės
sistema,  tenkinanti  EĮĮT  ir  kitų  techninių,  norminių  dokumentų  reikalavimus.  Standartiniai  techniniai
reikalavimai  mikroprocesorinėms  relėms  ir  valdikliams  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami techninio
projekto rengimo metu;

1.4. RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas sąsajas (įrenginių matavimų, apsaugų,
automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo įrenginio funkcionalumui išpildyti;

1.5. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis LITGRID AB forma pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika >RAA kompleksinių
bandymų aprašas;

1.6. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius techninius
reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB rangovams, kurie
yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams,
su kuriais  LITGRID AB yra pasirašius  trišalę  ar  keturšalę  prijungimo paslaugos sutartį  ir  kurie  yra
pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą;

1.7. suprojektuoti  PSO  elektros  perdavimo  tinklo  dalies  techniniame  projekte  struktūrines
schemas:

1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių;

http://www.litgrid.eu/
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1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių;
1.7.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose;
1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų;
1.7.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE

žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę schemą;
1.7.6. RAA įrenginių prijungimo prie PDT funkcinę schemą;
1.7.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schema;
1.7.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams sujungimų schemą;
1.7.9. naujos  statomo  TP  prijunginių  RAA  struktūrinės  schemos  rengiamos  pagal  tipines

struktūrines schemas bei  reikalavimus,  kurie  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika;

1.8. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią apie
įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal poreikį;

1.9. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose;
1.10. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų.
1.11. valdymo patalpoje numatyti nemažiau kaip 3 rezervines RAA spintų vietas,
1.12. techniniam  projekte  numatyti  PSO  personalo  dalyvavimą  RAA  įtaisų  surinkimo  į  lauko

tarpinių gnybtų ir vidaus spintų gamykliniuose bandymuose. 

2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių:
2.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed.  2.0 protokolu

(vertikali komunikacija);
2.2. kiekvieną  RAA  įrenginį,  atskiromis  sąsajomis,  projektuoti  ir  jungti  į  du  atskirus  pastotės

duomenų tinklo (PDT) komutatorius, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas
duomenų srautų  perdavimas  per  šiuos  dvigubus  sujungimus  turi  būti  valdomas  IEC 62439  (PRP)
protokolu;

2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos
su relėmis variniais kabeliais;

2.4. kiekvieno prijunginio komutacinių aparatų valdymo, technologinių signalų antrinės grandinės
turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais;

2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia
izoliacija.  Visi  kabeliai  RAA elektros  grandinėse,  tame tarpe sujungiantys  110 kV skirstyklos  įtaisų
antrines  grandines  su  mikroprocesoriniais  įtaisais,  turi  būti  ekranuoti  (koncentrinės  varinės  juostos
ekranu)  ir  numatytas  jų  potencialų  išlyginimas.  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  kontroliniams
kabeliams  jungiantiems  relinės  apsaugos/automatikos  ir  atviros  skirstyklos  pirminius  įrenginius
pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Relinė  apsauga  ir
automatika,  standartiniai  techniniai  reikalavimai  lauko  ir  vidaus  spintų  vidinio  montažo  laidams
pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Relinė  apsauga  ir
automatika;

2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo sąlygose nurodyta kitaip), tarp prijunginio
ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed. 2.0 GOOSE žinutėmis, (horizontali
komunikacija)  naudojami  tik  tose  loginėse  grandinėse,  kuriose  ryšio  kanalo  sutrikimas  ar  dalinis
išjungimas,  nepažeidžia,  nekeičia  relinės  apsaugos  ir  automatikos  patikimumo,  selektyvumo  ir
greitaveikiškumo sąlygų;

2.7. RAA  duomenų  mainuose  IEC  61850  ed.  2.0  protokolu  naudojama  įranga  (kartu  su  jos
vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį
gamintojo dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 ed. 2.0 standarte;
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2.8. PT dalies techninio projekto RAA dalyje būtina aprašyti  duomenų mainų tarp RAA ir  kitų
pastotės  įrenginių,  vykdomų  protokolu  IEC61850  ed.  2.0  arba  laidiniais  ryšiais,  organizavimo  ir
išpildymo principus.

3. 110kV prijunginių įrenginių valdikliai. 
3.1. Kiekvienam 110kV prijunginiui suprojektuoti ir įrengti individualų valdiklį.
3.2. Suprojektuoti ir įrengti 110 kV prijunginių įrenginių valdiklių funkcijas:
3.2.1.kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija;
3.2.2.kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;
3.2.3.apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija;
3.2.4.galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios įtampos blokuotė apsaugos nuo

tarpfazių trumpųjų jungimų paleidimui;
3.2.5.automatika (AKĮ, įtampos kontrolė prijunginyje ir šynose, sinchronizmo kontrolė); 
3.2.6.JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu neblokuojant AKĮ);
3.2.7. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija;
3.2.8.srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;
3.2.9. rezervinės  maksimalios  srovės  apsaugos  ir  nulinės  sekos  srovės  apsaugos   funkcijos,

įsijungiančios sugedus įtampos grandinėms;
3.2.10. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas;
3.2.11. skystųjų  kristalų  ekranas  su  galimybe  sudaryti  komutuojamų  pirminių  įrenginių  ir

komutuojamų  RAA  antrinių  grandinių  ar  funkcijų  mnemoschemas.  Prijunginio  komutacinių  pirminių
įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename skystųjų
kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių vaizduojamų
schemų lapų palaikymo funkciją);

3.2.12. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija;
3.2.13. valdomų  komutacinių  aparatų  (jungtuvo,  skyriklių,  įžemiklių,  RAA funkcijų),  valdymo ir

saugos blokuotės; 
3.2.14. prijunginio signalų perduodamų į dispečerinio valdymo sistemą (DVS) surinkimas;
3.2.15. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija,  registruojantį darbo ir avarinio režimo

sroves  ir  įtampas,  su  galimybe  laisvai  parinkti/priskirti/įvardinti  vidinių  funkcijų,  logikos  ir  išorinius
registruotinus signalus;

3.2.16. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes;
3.2.17. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių, apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui;
3.2.18. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija.

4. Elektrinės galios transformatoriaus prijunginio sutrikimų registratorius: 
4.1. 110 kV elektrinės prijunginio transformatoriaus 110 kV jungtuvo įvado RAA spintoje turi būti

suprojektuotas  ir  įdiegtas  avarinių  procesų  registratorius  atskiras  nuo  RAA  įrangos  (registruojami
dydžiai: 110 kV ir žemos įtampos pusės trijų fazių srovės ir įtampos, apsaugų ir automatikos veikimas,
jungtuvų  padėtys).  Registratorius  turi  turėti  galimybę  būti  paleidžiamas  nuo  srovės  arba  įtampos
pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvams), įrašyti
ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, skaidant signalą mažesniu kaip 4000
Hz dažniu;

4.2. registratorius jungiamas į naujos TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų tinklą
(toliau — PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiamas į pastotės RAA monitoringo sistemą,
perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis;
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4.3. pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi būti
patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš pašalinio
šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami automatikos
suveikimai,  jungtuvo padėties pasikeitimas ir  kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti atspausdinti ir
„Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis iš pašalinio šaltinio
avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo padėties pasikeitimais
ir t.t.;

4.4. įrengti priemones sutrikimų registratoriaus įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių  darbo
vietų  ir  parengiamos  instrukcijos  valstybine  Lietuvių  kalba  kaip  jomis  naudotis  (ryšio  kanalo/ų
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo programinės
įrangos naudojimas/versijos ir pan.).

5. 110 kV elektros perdavimo linijų (toliau - EPL) apsaugos:
5.1. 110 kV linijų apsaugas komplektuoti atskiruose apsaugų terminaluose, atskirose spintose;
5.2. Suprojektuoti ir įrengti 110kV EPL apsaugų  funkcijas:
5.3. distancinės  apsaugos  funkcija  nuo visų  tipų  trumpųjų  jungimų  -  nemažiau  5  pakopų,  su

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo;
5.4. distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių  trumpųjų

jungimo varžų nuostatus;
5.4.1.distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė;
5.4.2.distancinės apsaugos blokuotės nuo galios švytavimų funkcija;
5.4.3. įtampos grandinių kontrolės funkcija;
5.4.4.srovės grandinių kontrolės funkcija;
5.4.5.kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija;
5.4.6.kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;
5.5. rezervinės  maksimalios  srovės  apsaugos  ir  nulinės  sekos  srovės  apsaugos   funkcijos,

įsijungianti sugedus įtampos grandinėms;
5.5.1. trumpojo jungimo galios krypties kontrolės funkcija;
5.5.2.apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija;
5.5.3.apsaugų telepagreitinimo  funkcija;
5.6. 2-jų pakopų linijos laidų perkrovos funkcija (viena pakopa į signalą ir antra į linijos išjungimą);
5.6.1.Kryptinė aktyvinės galios srauto per liniją kontrolės funkcija;
5.7. įvykių  ir  avarinių  procesų  registratoriaus  funkcija,  registruojanti  darbo  ir  avarinio  režimo

sroves  ir  įtampas,  su  galimybe  laisvai  parinkti/priskirti/įvardinti  vidinių  funkcijų,  logikos  ir  išorinius
registruotinus signalus;

5.7.1.atstumo iki trumpojo jungimo vietos nustatymas;
5.7.2.galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes;
5.7.3.ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

6. Š1-110 ir Š2-110 Šynų apsauga:
6.1. įrengiamas vienas dviejų zonų šynų diferencinės apsaugos įrenginys;
6.2. suprojektuoti ir įrengti šynų diferencinės apsaugos funkcijas: 
6.2.1. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija;
6.2.2. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;
6.2.3. įtampos kontrolė (kontroliuojamos Š1-110 ir Š2-110 įtampos) saugomose šynose funkcija;
6.2.4. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas;
6.2.5. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥5;
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6.2.6. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes;
6.2.7. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio
režimo sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir

išorinius registruotinus signalus.

7. Pastotės bendrapastotinis valdiklis:
7.1. Turi būti suprojektuotos ir įrengtos bendrapastotinio valdiklio funkcijos:
7.1.1.akumuliatorių baterijos įkroviklių įtampos ir srovės matavimų, gedimų signalai;
7.1.2.nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalizacijos;
7.1.3.KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimų, signalų perdavimo, valdymo;
7.1.4.įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija;
7.1.5.ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalų perdavimo ir valdymo;
7.1.6.vietinio/nuotolinio valdymo funkcija;
7.1.7.kitų signalų, valdymo ir matavimų, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui.

8. Techniniai  reikalavimai  RAA  spintoms  montuojamoms  pastotės  valdymo  patalpoje  (toliau -
„vidaus spintos“):

8.1. naujų  RAA vidaus spintų komplektacija  turi  atitikti  standartizuotus techninius reikalavimus
pateikiamus  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai >  Relinė  apsauga  ir
automatika.  Kita  standartiniuose  techniniuose  reikalavimuose  nenurodyta  pilnai  vidaus  spintų
komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu;

8.2. užpildytas  pagrindinių  ir  kitų  RAA  įrenginių  sąrankos  RAA  vidaus  spintose  užsakovo
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos
sąrankos gamintojo atstovo vizomis)  turi  būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių
bandymų  programų  ir  protokolų.  Protokolo  forma  pateikiama  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika;

8.3.  RAA  elektros  grandinių  elektromechaninės  relės  turi  atitikti  standartinius  techninius
reikalavimus  nurodytus  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai >  Relinė
apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai RAA
elektros grandinių elektromechaninėms relėms parenkami darbo projekto rengimo metu.

9. Telekomandų perdavimo įranga: 
9.1. suprojektuoti  ir  įrengti  RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą -  priėmimą tarp

Vilniaus TP ir naujos statomos TP su visa tam reikalinga  įranga ir sąsajomis;
9.2. suprojektuoti  ir  įrengti  RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą -  priėmimą tarp

Vilnios TP ir naujos statomos  TP su visa tam reikalinga  įranga ir sąsajomis;
9.3. XX/110 kV TP telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi

atitikti  standartinius  techninius  reikalavimus  nurodytus:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai
reikalavimai  >  Relinė  apsauga  ir  automatika.  Kiti  standartiniuose  techniniuose  reikalavimuose
nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams susietiems su reline apsauga ir automatika
parenkami techninio projekto rengimo metu.

10. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje:
10.1. tarpinių  gnybtų  spintos  montuojamos  atviroje  skirstykloje  (prie  jungtuvų  ir  matavimų

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko tipo,
padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių įvedimo
angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos ir kabelį
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įtvirtinančios, movos. Standartizuoti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų spintoms pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti
standartiniuose  techniniuose  reikalavimuose  nenurodyti  reikalavimai  tarpinių  gnybtų  spintoms
parenkami darbo projekto rengimo metu;

10.2. užpildytas  pagrindinių  ir  kitų  RAA  įrenginių  sąrankos  lauko  tarpinių  gnybtynų  spintose
užsakovo  patikrinimo  protokolas  gamyklinių  bandymų  metu  (su  techninės  priežiūros  specialisto  ir
rangovo/spintos  sąrankos  gamintojo  atstovo  vizomis)  turi  būti  pridedamas  prie  spintų  gamintojo
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika.

11. Turi būti suprojektuotos Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių
ir DVS:

11.1. RAA nuostatų grupių keitimas;
11.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius;
11.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas;
11.4. automatikos funkcijų (AKĮ) valdymas;

12. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas):
12.1. monitoringo  virtualiai  atskirta  nuo valdymo sistemos,  RAA terminale  naudojama bendra

sąsaja;
12.2. kiekvieno  prijunginio  RAA  terminaluose  turi  būti  vykdomas  vietinis  pastovus  prijunginio

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS;
12.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per
vidinį  PSO technologinį  maršrutizuojamą kompiuterinį  tinklą  (VPN)  į  esamas monitoringo duomenų
surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono
RAA inžinierių darbo vietas;

12.4. turi  būti  pateikti  RAA  terminalų  gamintojo  numatyti  programinės  įrangos  komplektai
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų įrašų
nuskaitymą ir analizavimą);

12.5. RAA  terminale  monitoringui  turi  būti  naudojama  ta  pati  sąsaja,  kuri  skirta  duomenų
mainams pastotės duomenų tinklu (toliau - PDT) su TSPĮ IEC 61850 ed. 2.0 protokolu;

13. Programinė įranga ir dokumentacija:
13.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiama: realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir

specializuotos paties įrangos gamintojo numatytos technologinės programinės įrangos komplektai su
licencijomis,  kurių  pagalba  vietinių  (pastotėje)  ir  nuotolinių  būdu  (nutolusiose  RAA inžinierių  darbo
vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę,
papildomą realaus laiko  priimamų ir  perduodamų duomenų kontrolę.  Programinės įrangos pagalba
vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais,
įjungti papildomas funkcijas;

13.2. turi būti patiekiama licencijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga gebanti
atlikti IEC 61850 ed. 2.0 protokolo realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę ir analizę.
Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės duomenis
teikti  IEC 61850 ed.  2.0 standarte numatytais  atributais realiame laike  ,  su galimybe importuoti   ir
importavus  gebėti  nuskaityti  RAA  terminaluose  gamintojo  įdiegto,  derinimo  metu  sukonfigūruoto,
duomenų  perdavimo  IEC61850  ed.  2.0  protokolu  paketų  struktūrinį  failą,  su  galimybę  importuoti
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pastotės  konfigūracinį  struktūrinį  failą  su  duomenų  perdavimo  iš  visų  TP  RAA  terminalų  į  DVS
vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame laike iš RAA terminalų
pastotės IEC 61850 ed. 2.0 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame laike
vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus IEC
61850 ed. 2.0 standarte numatytais atributais;

13.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų aprašymai,
vartotojų  vadovai,  techninio  aptarnavimo  aprašymai,  techninės  rekomendacijos  RAA  nuostatų
parinkimui (*.docx arba *.pdf formatais, lietuvių arba anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir
mikroprocesorinių  įrenginių  vidinės  konfigūracijos  (nustatymai,  logika,  IEC61850  ed.  2.0  signalų
priėmimo ir  atidavimo horizontalioje  komunikacijose  sąrašas),  jų  konfigūracinės schemos (*.dwg ar
kitais formatais);

13.4. RAA  dalies  brėžiniai  tiek  techniniame  tiek  darbo  projektuose  turi  būti  pateikiami  *.dwg
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius ir *.pdf formatu;

13.5. dėl  Vilniaus  TP  ir  Vilnios  TP  pirminių  įrenginių  operatyvinių  pavadinimų  pasikeitimo
pastačius naują TP, atlikti šių pastočių prijunginių RAA markiruočių, RAA terminalų mnemochemų ir
spintų  pavadinimų  pakeitimus,  atitinkamai  pataisyti  prijunginių  RAA  darbo  brėžinius  iki  tikrovę
atitinkančio lygio.

14. Su  naujos Kuprioniškių  TP  statyba  susiję  pakeitimai  kituose  perdavimo  tinklo  objektuose
(Vilniaus TP, Vilnios TP, Kino Studijos TP, Šiaurinės TP, Verkių TP, Neries TP):

14.1. PT dalies techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA
pakeitimams atlikti su statomos TP statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose;

14.2. į šio PT dalies techninio projekto kaštus įtraukti ir PT dalies techniniame projekte numatyti
poreikį  su šio objekto statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose reikalingą įdiegti  RAA
įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų
keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO;

14.3. turi būti atlikti visi reikalingi pakeitimai susiję su pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų
pasikeitimo  pastačius  naują  TP,  atlikti  šių  pastočių  prijunginių  RAA  markiruočių,  RAA  terminalų
mnemochemų ir spintų pavadinimų pakeitimus, atitinkamai pataisyti prijunginių RAA darbo brėžinius iki
tikrovę atitinkančio lygio.

15. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas:
15.1. sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų

skaičiavimų užduočių  parengimui;
15.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką;
15.3. RAA  nuostatų  skaičiavimas  pradedamas  vykdyti  suderinus  pagrindinę  įrangą  pagal

parengto  PSO  dalies  techninio  projekto,  kuriam  atlikta  ekspertizė,  techninės  specifikacijas,  bei
pateiktas  savininko,  kurio  įrenginiai  prijungiami  prie  PSO  perdavimo  tinklo,  pirminių  įrenginių
(kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas reikalingas
nuostatų skaičiavimui;

15.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems
prijunginiams  jose),  RAA  nuostatai  išduodami   5  mėnesių  laikotarpiu  po  pagrindinės  įrangos
suderinimo;

15.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems
prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 3
mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA nuostatai
po kiekvieno etapo užbaigimo 2 mėnesių laikotarpyje;



32

15.6. keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems
prijunginiams jose)  reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai  išduodami  3  savaičių
bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką;

15.7. pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus
rekonstruotą  ar  naujai  pastatyta  pastotę.  Tokiais  atvejais  RAA nuostatų  užduotys  išduodamos  iki
rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo po
paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

į turinį

10 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Turi būti numatytas 110 kV skirstyklos prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas iš
PSO DVS.

2. Valdymo būdai:
2.1. vietinis  valdymas  –  įrenginių  valdymas vykdomas  tiesiogiai  iš  įrenginio  pavaros  valdymo

spintos;
2.2. nuotolinis  valdymas  –  įrenginių  valdymas  vykdomas  iš  PSO  DVS  arba  iš  prijunginio

(įrenginio) individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai:
2.2.1.valdymas  iš  prijunginio  (įrenginio)  valdiklio  –  įrenginių  valdymas  vykdomas  tiesiogiai  iš

prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas;
2.2.2.valdymas iš PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo būdas;
2.2.3.išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas.
3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros

spintoje.
4. Nuotolinio  valdymo  režimo  (iš  PSO  DVS)  perjungimas  į  nuotolinio  valdymo  režimą  (iš

prijunginio  (įrenginio)  valdiklio)  realizuojamas  individualiame  prijunginio  valdiklyje,  kuriame  turi  būti
numatytas nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto.

5. Klaidingų  valdymo  operacijų  prevencijai  turi  būti  numatyta  komutavimo  aparatų  (jungtuvų,
skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės, kurios realizuotos sekančiai:

5.1. blokuotės,  kurios  realizuojamos  skyriklių  ir  įžemiklių  pavarose  (komplektas  „skyriklis-
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti skyriklio kol
yra  įjungtas  įžeminimo  peilis  ir  atvirkščiai.  Turi  būti  blokuojamas  valdymas  skyrikliui  (įžemikliui)
nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) skyriklis arba
įžemiklis;

5.2. loginės  blokuotės,  kurios  realizuojamos pastotės  įrenginių  valdikliuose  ir  kurios  neleidžia
operuoti  pastotės  komutaciniais  aparatais  ir  įžemikliais,  kuomet  nesilaikoma  tam  tikros  loginės
perjungimų  sekos.  Operavimo  komutavimo  aparatais  ir  įžemikliais  sekos  logika  turi  būti  iš  anksto
suderinta su PSO.

5.3. kai  loginės  blokuotės  realizuojamos  GOOSE žinutėmis  horizontalioje  komunikacijoje  tarp
prijunginių  RAA valdiklių,  jų  logikoje  turi  būti  numatyta  galimybė  žmogus-mašina  sąsajos  pagalba
perjungus  į  vietinį  valdymą  to  prijunginio  blokuotes  išjungti,  perjungus  į  nuotolinį  blokuočių  logika
automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo rėžimo logika turi būti leidžiama tik esant gretimų
prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų padėtis.

6. Techniniame projekte įvertinti skirstomojo tinklo dalies blokuočių panaudojimo galimybę.
7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo.
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8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos.
9. Transformatorių įjungimui/išjungimui, turi būti numatoma galimybė galios transformatorių 110

kV prijunginių valdymui iš skirstomojo tinklo įrenginių valdiklių, blokuojant 110 kV komutavimo aparatų ir
įžemiklių,  reikalingų  minimai  funkcijai  atlikti,  valdymo  komandas,  siunčiamas  iš  perdavimo  tinklo
valdymo sistemų ir atvirkščiai.

10. 110 kV galios transformatoriaus prijunginio valdymo teisių tarp skirstomojo tinklo įrenginių
valdiklių ir perdavimo tinklo dalies įrenginių valdiklių, keitimas turi būti atliekamas iš perdavimo tinklo
DVS. Perdavus teises kitai nuotolinio įrenginių valdymo sistemai, nuotolinis 110 kV įtampos įrenginių
valdymas iš perdavimo tinklo DVS blokuojamas.

11. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka:
11.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis pastotės įrenginių valdymo būdas;
11.2. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas valdymui

reikalingas  logines  blokuotes  (blokuotes  dėl  perjungimų  sekos),  kurios  realizuotos  šio  prijunginio
(įrenginio)  valdiklyje.  Tai  rezervinis  nuotolinio  valdymo  būdas,  kuris  naudojamas  tuomet,  kai  nėra
galimybės valdyti įrenginių iš PSO DVS;

11.3. vietinis valdymas – iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo būdas.
Šiuo  būdu  valdomi  įrenginiai  neturi  loginių  blokuočių,  išskyrus  mechanines  blokuotes,  realizuotas
pačiuose įrenginiuose.

11.4. Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į DVS):
Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas

Kuprioniškių TP skirstyklos 110 kV dalies įrenginių signalizacijos apimtys:
1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys.
2. Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos).
3. Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos.
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai.

5.
Prijunginių  RAA nuostatų  grupių  atvaizdavimas,  jei  pasirinktas  diskretinis  RAA

nuostatų grupių valdymo būdas ir atvaizdavimas.
6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į:

6.1      Valdymą iš DVS;

6.2      Vietinį valdymą;

7. Prijunginio įrenginių nuotolinio valdymo režimas perjungtas į:
7.1      Nuotolinį valdymą;
7.2      Vietinį valdymą;
7.3      Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai).
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys.

9.
Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj  ir  automatinio rezervo

įjungimo (ARĮ) būsenos.
10. 110 kV jungtuvo valdymo grandinių būsena
11. Bendras signalas dėl nuolatinės operatyvinės įtampos dingimo 110 kV dalies įrenginiams.
12. PT gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai.

13.

Prijunginio RAA terminalų ir valdiklių  gedimai, RAA terminalų ir valdiklių maitinimo
grandinių  automatinių  jungiklių  (aj)  padėtys.  Signalai  formuojami  (apjungiami  į
apibendrintus  pastotės  RAA ir  valdymo  terminalų  lygmenyje)  pagal  prijunginį,  kuriam
priklauso šie RAA ir valdymo terminalai.

14. Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj)
padėtys.  Signalai  formuojami  pagal  grandinių  tipą  (valdymo  arba  pavaros  maitinimo
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas
grandinių  tipus).  Esant  bendram minėtų  grandinių  maitinimo  aj,  formuojamas  bendras
signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvo pavaroje ir/arba KSSRS, NSSRS.

15.

Prijunginių skyriklių  ir įžemiklių  valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj
padėtys.  Signalai  formuojami  pagal  grandinių  tipą  (valdymo  arba  pavaros  maitinimo
grandinių  tipus).  Esant  bendram minėtų  grandinių  maitinimo  aj,  formuojamas  bendras
signalas.  Taikoma  aj  sumontuotiems  prijunginių  skyriklių  ir  įžemiklių  pavarose  ir/arba
KSSRS, NSSRS.

16.
Informacija apie galios transformatoriaus 110 kV prijunginio nuotolinio valdymo teisių

(tarp transformatorių eksploatuojančios organizacijos valdiklių ir perdavimo tinklo pastotės
valdiklių) pasirinkimą.

Kuprioniškių TP skirstyklos 110 kV dalies bendros paskirties signalizacijos apimtys:
17. PT KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis.

18.
PT  NSSRS  įvadinių  aj  ir  sekcijinių  aj  būsenos,  įžemėjimo  signalizacija,  NSSRS
akumuliatorių įkroviklių būsenos.

19.
Prijunginių  jungtuvų  pavarų  šildymo  grandinių  aj.  Prijunginių  jungtuvų  pavarų  šildymo
grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei.

20.
Prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių
pavarų šildymo grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei.

21.
Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių
šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai transformatorių pastotei.

22.
TSPĮ,  ryšių  įrangos,  MDV ir  KDV maitinimo grandinių  aj  padėtys.  TSPĮ  ryšio  su  RAA
terminalais (valdikliais) gedimo signalai.

23. TSPĮ stebėjimo (monitoringo) signalai:
23.1 TSPĮ ryšio kanalų būklė;
23.2 TSPĮ funkcijų vykdymo būklė;
23.3 TSPĮ informacijos saugos kontrolė.

24.
Valdymo pulto patalpų šildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo grandinių aj padėtys. Šių
grandinių aj apjungiami į vieną grupę pagal pastatą.

25.
KSSRS  grupės  aj,  maitinančių  grandines,  kurios  nepatenka  nei  į  vieną  iš  aukščiau
išvardintų kategorijų. 

26.
NSSRS  grupės  aj,  maitinančių  grandines,  kurios  nepatenka  nei  į  vieną  iš  aukščiau
išvardintų kategorijų.

27. Saulės elektrinės (ant VP stogo) prijungimo aj padėtys.

28.
Apibendrintas signalas dėl saulės elektrinės (ant VP stogo) ar saulės elektrinės keitiklio(-
ių) gedimo.

Skirstomojo tinklo (ST) dalies įrenginių signalizacijos apimtys:

28.
Transformatorių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai

valdomos įrangos atjungimą. Nuo vieno galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir
rezervinių) poveikių sudaromas vienas apibendrintas signalas.

29.

ST  dalies  įrenginių  apsaugų  poveikis  į  perdavimo  tinklo  eksploatuojamos  ar
operatyviai  valdomos įrangos atjungimą. Nuo vartotojo dalies apsaugų,  veikiančių į  PT
dalies  įrangos atjungimą (išskyrus galios  transformatorių  apsaugas)  sudaromas vienas
apibendrintas signalas.

30.
Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po NA ir NAKĮ poveikio šiems

įrenginiams. Sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai transformatorių pastotei.
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas

31.
Apibendrinti  signalai  dėl  ST dalies  įrenginių  suveikimo po ADN ir  DAKĮ  poveikio

šiems įrenginiams. ADN ir DAKĮ poveikiui sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai
transformatorių pastotei.

32. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio padėtis.
Bendros pastabos:

33.

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus:
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas;
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas;
3.  Tai  turi  būti  taikoma  jungtuvams,  skyrikliams,  įžemikliams,  automatiniams

jungikliams ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams.

34.

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti
įtraukiami  aj,  kurių  normalios  būsenos  yra  skirtingos  nei  daugumos  kitų  aj,  įtrauktų  į
konkrečią  grupę.  Apibendrintame  signale  turi  būti  tik  aj  su  vienodomis  normaliomis
būsenomis t.y. arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis.

35.
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose

būtų  pateikiama:  fizinė  aj  sumontavimo  vieta  (spinta,  gnybtynas,  KSSRS  ir  t.t.),  aj
scheminis pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis).

11.5. Turi būti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau – TM):
Eil.nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas

Kuprioniškių TP skirstyklos 110 kV dalies įrenginių matavimų apimtys:

1.
110 kV elektros perdavimo linijos (toliau – EPL) (taikoma tik esant sumontuotiems

srovės transformatoriams):
1.1      Aktyvioji galia P [MW];
1.2      Reaktyvioji galia Q [MVar];
1.3      Srovė I [A].
1.4      Įtampa (esant įtampos transformatoriui) U [kV];
1.5      Atstumas iki gedimo vietos [km].
2. Per galios transformatorių 110 kV pusėje: 

2.1      Aktyvioji galia P [MW];
2.2      Reaktyvioji galia Q [MVar];
2.3      Srovė I [A].
3. 110 kV šynų sekcijos:

3.1      Įtampa U [kV];
3.2      Dažnis f [Hz].
4. Lauko (ASĮ-110) temperatūra t [°C].
5. Perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS):

5.1       KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės);

5.2
      KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejų kitų likusių

fazių, kur nematuojama fazinė srovė).
6. Perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS):

6.1       NSSRS akumuliatorių baterijos kroviklio srovė [A];
6.2       NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V].
7. Perdavimo tinklo įrenginių valdymo punkto patalpa (VPP):

7.1       Valdymo punkto patalpos temperatūra t [°C];
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Eil.nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas
7.2       Valdymo punkto patalpos santykinis drėgnumas [%].

8.
Prijunginių RAA nuostatų grupės, jei pasirinktas analoginis („SetPoint“) nuostatų

grupių valdymas ir atvaizdavimas.
Bendros pastabos:

9.

110 kV prijunginių matavimai turi būti perduodami užtikrinant nurodytą paklaidą

t.y.   1  %.  0,4  kV  KSSRS,  0,2  kV  NSSRS,  temperatūros  matavimai  gali  būti

perduodami užtikrinant paklaidą   2,5 %. 

10.
110 kV prijunginių EPL, T-101 ir T-102 matavimai turi būti perduodami iš MDV ir

kaip  alternatyva iš  RAA įrenginių.  Alternatyvūs matavimai  iš  RAA įrenginių  gali  būti

perduodami užtikrinant paklaidą  2,5 %.
11.6. turi  būti  perduodamos  valdymo  komandos  realiame  laike  sekantiems  įrenginiams

(perdavimo kryptis į TSPĮ):
Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš DVS, apibūdinimas

Kuprioniškių TP skirstyklos 110 kV dalies įrenginiai:
1. Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas.
2. Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai:

2.1
     Imtuvų/siųstuvų komandų (imtuvo ir  siųstuvo komandų pažymėtų tais pačiais

numeriais) valdymas (išjungimas/įjungimas);
3. Perdavimo tinklo įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas.
4. Perdavimo tinklo įrenginių RAA funkcijų valdymas.
5. Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisių perjungimas.

6.
Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV ARĮ

funkcijos valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV
ARĮ automatikos išjungimui/įjungimui.

7.
Perdavimo tinklo 110 kV linijinių įtampos transformatorių aj valdymas (taikoma

įtampos transformatoriams, sumontuotiems 110 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos
pusę).

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis
LITGRID  AB  patvirtintu  Perdavimo  tinklo  transformatorių  pastočių  ir  skirstyklų  įrangos  nuotolinio
valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas LITGRID AB tinklalapyje adresu www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui.

13. Kai su Kuprioniškių TP statyba kituose perdavimo tinklo objektuose yra atliekami operatyvinių
pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos
f-jų  išplėtimai,  būtina  PT  dalies  techniniame  projekte  numatyti  tų  objektų  teleinformacijos  sąrašų
parengimą,  derinimą  su  PSO,  testavimą  su  PSO  DVS.  PT  dalies  techniniame  projekte  išskirti
reikalingus atlikti darbus kituose Perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant
pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami
su  PSO ir  testavimai  atliekami  kiekvienai  pastotei  (objektui)  atskirai  vadovaujantis  PSO patvirtintu
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu.

14. PSO pateikia  susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų (išvardinti skyriuje  Reikalavimai relinei
apsaugai  ir  automatikai) esamos  teleinformacijos  (signalai,  valdymas  ir  matavimai)  sąrašus
projektavimo  paslaugą  teikiančiai  organizacijai.  Tolimesnis  susijusių  kitų  Perdavimo  tinklo  objektų
(išvardinti  skyriuje  Reikalavimai  relinei  apsaugai  ir  automatikai) teleinformacijos  sąrašo  apimčių
pildymas,  koregavimas  bei  derinimas  su  PSO  atsakingais  darbuotojais  vykdomas  pateiktuose
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teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei
įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

15. Rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose kitų Perdavimo tinklo objektų (išvardinti
skyriuje Reikalavimai  relinei  apsaugai  ir  automatikai) teleinformacijos  sąrašuose  sužymi  visą
teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su Kuprioniškių TP
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos
(signalai,  valdymas ir  matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo,  įvertinant  PSO nuotolinio valdymo
aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos,
komandų ar matavimų pavadinimai.

16. Turi  būti  ištestuota  visa  esama  ir  naujai  įtraukiama  teleinformacija  (signalai,  valdymas  ir
matavimai), tiesiogiai priklausanti ar susijusi su Kuprioniškių TP apsaugomis, valdymu ir matavimais.

17. Rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri visus esamus kitų Perdavimo tinklo objektų
(išvardinti  skyriuje  Reikalavimai  relinei  apsaugai  ir  automatikai)  teleinformacijos sąrašus bei įvertina
poreikį  dėl  esamos teleinformacijos,  kuri  tiesiogiai  nepriklauso ar  nėra susijusi  su  Kuprioniškių  TP,
tačiau  gali  būti  įtakojama  dėl  Kuprioniškių  TP prijungimo  prie  perdavimo  tinklo,  atnaujinimo
(pavadinimų, būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas).
Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esamos teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami
testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar matavimams. Testavimų
apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo metu.

į turinį

11 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos  surinkimas,  perdavimas  ir  valdymas  turi  būti  vykdomas   per  naujai
projektuojamą ir įrengiamą teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginį (TSPĮ). 

2. TSPĮ turi būti suprojektuotas ir įrengtas pagal reikalavimus: 
2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (žr.

www.litgrid.eu  >Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai  reikalavimai>Teleinformacijos  duomenų
surinkimas ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų
aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus (žr.
www.litgrid.eu  >Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai  reikalavimai>Pastočių  ir  skirstyklų  įrangos
nuotoliniam valdymui). 

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir  diegimui (žr.  www.litgrid.eu >
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

3. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus:
3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;
3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;
3.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP);
3.4. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolai su AB ESO TSPĮ;
3.5. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ). 
4. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai:
4.1. TSPĮ ryšio kanalų būklė;
4.2. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė;
4.3. TSPĮ informacinės saugos kontrolė.
5. TSPĮ informacinės saugos ir kitų svarbių įvykių stebėjimui turi būti sukonfigūruotas TSPĮ įvykių

žurnalo (angl. syslog) siuntimas į centrinį žurnalinių įrašų serverį.
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6. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams:
6.1. su bendros paskirties (toliau - BP) ir  pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) komutatoriais

ekranuotais  (≥5  cat)   lanksčiais  jungiamaisiais  kabeliais  arba  šviesolaidiniais  daugiamodžiais
jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801  standarto reikalavimus ir pagamintais bei ištestuotais
gamintojo turinčio įdiegtą  kokybės vadybos sistemą įvertintą sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu;

6.2. visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų; 
6.3. šviesolaidiniai-elektriniai keitikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal standartinius techninius

reikalavimus  šviesolaidiniams-elektriniams  keitikliams,  kurie  pateikti  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų surinkimas ir perdavimas.

7. Laiko sinchronizavimas: 
7.1. pastotės  įrenginių  laiko  sinchronizavimas  vykdomas  per  pastotės  laiko  sinchronizavimo

įrenginį (PLSĮ);
7.2. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus:
7.2.1. tipinius  reikalavimus pastotės laiko  sinchronizavimo įrangos projektavimui  www.litgrid.eu

>Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai  reikalavimai>Teleinformacijos  duomenų  surinkimas  ir
perdavimas). 

7.2.2.perdavimo  tinklo  transformatorių  pastočių  ir  skirstyklų  įrangos  nuotolinio  valdymo
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo
priedus.

8. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, suderinama
tarpusavyje  ir  su  kitais  pastotės  įrenginiais  bei  pritaikyta  darbui  transformatorių  pastotėse  ir
skirstyklose. 

9. Įrenginių  maitinamas  projektuojamas  nuo  nuolatinės  srovės  savų  reikmių  skydo  (toliau  -
NSSRS) pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui
(www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos).

10. Įrenginių montavimas - demontavimas:
10.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota atskiroje spintoje,

pagal  EĮĮBT  reikalavimus  užtikrinant  įrangos  gamintojo  numatytą  montavimo  būdą  ir  reikiamas
eksploatacines sąlygas;

10.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme arba
dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių;

10.3. spinta  turi  atitikti  standartinius  techninius  reikalavimus  telekomunikacijų  vidaus  spintoms
(www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos). 

11. Testavimas ir bandymai:
11.1.TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti pagal

iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų protokolą;
11.2.TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus įrangą objekte

pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą.
12. Įranga turi būti komplektuojama:
1.1.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui  ir licencijomis; 
12.1. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais; 
12.2. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais.
13. Reikalavimai teleinformacijos  surinkimui,  perdavimui  ir  valdymui  su  rekonstrukcija

susijusiuose objektuose (Vilnios TP, Vilniaus TP):
13.1. turi būti  įvertinti  teleinformacijos  apimčių  pakeitimai  atliekami  rekonstravimo  metu  su

rekonstrukcija  susijusiuose  PSO objektuose ir  juose suprojektuoti  ir  atlikti  reikiami  teleinformacijos
surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai; 
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13.2.projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ
konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant rekonstruojamos dalies signalus, rekonstravimo metu
naikinamus bei naujus signalus;

13.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams
turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga.

14. Kvalifikacija ir darbai:
14.1.TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo

arba  jo  įgaliotų  asmenų  sertifikuotose  centruose  atestuotas  personalas.  Kvalifikacijos  atestatai
pateikiami iki darbų pradžios;

14.2. įrenginius  jungiant  prie  PSO  technologinio  tinklo  turi  būti  suderinti  su  PSO  ir  pakeisti
įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai;

14.3.darbai turi būti suplanuoti  ir  atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų
sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją.

14.4.Teleinformacijos surinkimo ir  perdavimo dalis  techniniame ir  darbo projektuose  turi  būti
pateikta  atskirose  bylose  remiantis  PSO  reikalavimais  techninių  projektų  sudėčiai,  kurie  pateikti
www.litgrid.eu>Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai  reikalavimai>Reikalavimai  techninių  projektų
sudėčiai.

į turinį

12 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms

1. Suprojektuoti  ir  įrengti  reikiamą  technologinio  duomenų  perdavimo  tinklo  (toliau  –  TDPT)
infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų
perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus.

2.  Šviesolaidinė ryšio linija Vilniaus TP — Kuprioniškių TP — Vilnios TP:
2.1. 110 kV OL Vilnius — Vilnia I,  II  ašyje projektuojamose inkarinėse atsišakojimo atramose

suprojektuoti ir įrengti ŽTŠK-ŠK movas ir ŽTŠK atsargų suvyniojimo įrenginius;
2.2. suprojektuoti ŽTŠK-ŠK movų žymėjimą;
2.3. ŽTŠK-ŠK movas su atsargų suvyniojimo įrenginiais projektuoti žemiau fazinių laidų, siekiant

išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant movą;
2.4. 110 kV OL Vilnius — Vilnia I, II esamų ŽTŠK atsargų prie esamų movų naudoti negalima;
2.5. suprojektuoti ir įrengti 24 skaidulų požeminį šviesolaidinį kabelį (toliau - ŠK) šalia kiekvienos

kabelinės  elektros  linijos  nuo  projektuojamos  ŽTŠK-ŠK  movos  į  Kuprioniškių  TP  valdymo  pulto
telekomunikacijų spintą. ŠK skaidulų tipas – ITU-T G.652D;

2.6. požeminius 24 skaidulų šviesolaidinius kabelius, šalia kabelinės elektros perdavimo linijos,
projektuoti vientisus, be tarpinių sujungimų.

2.7. tarp  projektuojamų inkarinių  atsišakojimo atramų suprojektuoti  ir  įrengti  vienos modos 24
skaidulų ŽTŠK intarpą, Vilnius – Vilnia esamų duomenų perdavimo tranzitinių ryšių išsaugojimui. ŽTŠK
skaidulų tipas - ITU-T G.652D;

2.8. požeminio  šviesolaidinio  kabelio  apsaugai  suprojektuoti  ir  įrengti  Ø40  mm aukšto  tankio
polietileno (angl. trumpinys HDPE) vamzdžius, o susikirtimo su važiuojamąją kelio ar gatvės dalimi, po
pėsčiųjų ir dviračių takais ir įrengimo kryptinio gręžimo būdu vietose suprojektuoti ir įrengti papildomus
Ø110 mm aukšto tankio polietileno (HDPE) 1250N atsparumo gniuždymui vamzdžius;

2.9. šviesolaidinių  skaidulų  sujungimas  naujai  projektuojamose  ŽTŠK-ŠK  movose  tikslinamas
techninio projekto rengimo metu;
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2.10.suprojektuoti 50 mm vidinio diametro ir ne mažesnio nei 3 mm sienelės storio cinkuotus
plieninius  apsauginius  vamzdžius  ŠK  nuvesti  nuo  OL atramų  iki  projektuojamų  ir  įrengiamų  ryšio
šulinių;

2.11. šviesolaidinių kabelių apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movų iki naujai projektuojamų ir įrengiamų
ryšio  šulinių  suprojektuoti  32  mm  skersmens,  ne  mažesnio  nei  2,4  mm  sienelės  storio  HDPE
vamzdžius. Vamzdžio išorinis ir vidinis paviršius – lygūs;

2.12.siekiant išlaikyti nepriklausomą ŠK užvedimą, požeminiai ŠK pastotės teritorijoje tiesiami tik
naujai projektuojamuose Ø110 mm HDPE 1250N atsparumo gniuždymui ryšių kabelių kanalų sistemos
(RKKS) vamzdžiuose;

2.13.kiekvienas  ŠK  projektuojamas  ir  įrengiamas  atskirame  nepriklausomame  apsauginiame
vamzdyje;

2.14.valdymo  pulte  ir  jo  pusrūsyje  neprojektuoti  degimą  palaikančių  kabelių  ar  apsauginių
vamzdžių;

2.15. technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba valdymo pulto pusrūsyje;
2.16. telekomunikacijų  spintos  viduje,  prie  spintos  šono,  palikti  tik  minimalias  ŠK  atsargas,

reikalingas skaidulų paskirstymo įrenginio (toliau - ODF) tvarkymo darbams jį išėmus iš spintos;
2.17.ŠK užbaigiamas naujai įrengiamame ODF, jungčių tipas – E2000/APC;
2.18.  suprojektuoti ir  įrengti  šviesolaidinį  sujungimą  PSO  TSPĮ  -  STO  TSPĮ,  numatant

daugiamodžio  šviesolaidinio kabelio įrengimą PSO ir STO dalyse.
2.19.ŽTŠK tarp Vilniaus TP ir Vilnios TP yra veikiantis. Projektuojant ŽTŠK perjungimo darbus

įvertinti, kad apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas
turi pranešti PSO (el. paštu  ITTpagalba@litgrid.eu ir  TIG@litgrid.eu) iš anksto, likus ne mažiau kaip
vienas mėnuo iki numatytų darbų pradžios;

2.20.apie ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą reikalinga pranešti PSO (el.
paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu) likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki numatomų
darbų atlikimo dienos;

3. Techniniame projekte turi būti pateiktas parengtas preliminarus ryšio nutraukimo planas pagal
LITGRID AB 2018-05-22 d. nurodymu Nr. NU-165 patvirtintą formą. Turi būti suprojektuota ir įrengiama
papildoma  reikalinga  įranga,  medžiagos  ir  kitos  priemonės  šviesolaidinio  ryšio  nutraukimo trukmei
perjungimo metu sumažinti ir veikiančių duomenų perdavimo paslaugų atstatymui po ryšio nutraukimo.

4. Atlikus šviesolaidinių  kabelių  įrengimo  darbus,  atlikti  šviesolaidinio  ryšio  linijų  parametrų
matavimus  galios  matuokliu  ir  reflektometru.  Pagal  LITGRID  AB  patvirtintą  formą  PDF/A  ir
redaguojamam formate pateikti šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame *.SOR formate.

5. Baigus darbus  rangovas  turi  pateikti  požeminių  komunikacijų,  paklotų  grunte  kontrolinę-
geodezinę  nuotrauką  (M  1:500)  ir  ryšio  komunikacijų  šulinių  korteles  elektroniniame  PDF/A  bei
AutoCAD (*.dwg), LKS-94 formate.

6. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas:
6.1. suprojektuoti ir  įrengti  technologinio  duomenų  perdavimo  tinklo  (toliau  -  TDPT)  įrangą

integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS  tinklą:
6.1.1.MPLS maršrutizatorių Kuprioniškių TP su reikiamu kiekiu SFP modulių;
6.1.2.esamus MPLS  maršrutizatorius  susijusiose  Rudaminos  TP   ir  Markučių  TP  papildyti

reikiamu kiekiu SFP modulių;
6.1.3.maršrutizatorių grandinės Rudaminos TP - Kuprioniškių TP – Markučių TP sujungimą per

šviesolaidines skaidulas;
6.1.4.bendros  paskirties  (BP)  pramoninį  komutatorių  Kuprioniškių  TP su reikiamu kiekiu  SFP

modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatoriaus per šviesolaidines skaidulas;
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6.1.5.bendros  paskirties  apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį  komutatorių  Kuprioniškių  TP
apsaugos  sistemų  spintoje  su  reikiamu  kiekiu  SFP  modulių.  Suprojektuoti  ir  prijungti  prie  MPLS
maršrutizatoriaus per šviesolaidines skaidulas;

6.1.6.maršrutizatorius ir  komutatorius montuojami telekomunikacijų spintoje į 19 colių rėmą.
6.2. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus:
6.2.1.TSPĮ duomenų perdavimui;
6.2.2.RAA monitoringui;
6.2.3.apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui;
6.2.4.NSRS įžemėjimo monitoringui;
6.2.5.komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui;
6.2.6.saulės elektrinės monitoringui;
6.2.7.kompiuterinės darbo vietos prieigai;
6.2.8.privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.);
6.2.9.kitoms projektuojamoms TP sistemoms.
7. Technologinis sinchroninio duomenų perdavimo (toliau – SDP) tinklas: 
7.1. suprojektuoti ir įrengti N. Vilnios TP, Kuprioniškių TP ir Vilniaus TP naujus  SDP  įrenginius

integruojant į esamą LITGRID AB SDP  tinklą 
7.2. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus per naujai projektuojamą SDPT įrangą:
7.2.1.RAA telepagreitinimo apsaugoms tarp N. Vilnios TP ir Kuprioniškių TP;
7.2.2.RAA telepagreitinimo perdavimui tarp Vilniaus  TP ir Kuprioniškių TP;
7.2.3.naujai projektuojamus SDPT įrenginius N. Vilnios TP, Kuprioniškių TP ir Vilniaus TP sujungti

STM-4 lygiu;
7.3. Naujai projektuojamus SDPT įrenginius N. Vilnios TP  ir Vilniaus TP sujungti STM-1 lygiu su

esamais  SDP įrenginiais susijusiose Šiaurinės TP ir Vilniaus TP Nr.1;
7.4. Esamus  SDP  įrenginius  susijusioje  Šiaurinės  TP  ir  Vilniaus  TP  Nr.1  papildyti  reikiama

aparatine ir programine įranga, detalizuojant techninio projekto rengimo metu;
7.5. SFP modulius tiekia rangovas;
7.6. nauji SDP įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų funkcijų

vykdymui.
7.7. atlikti įrengtos SDP įrangos kanalų kokybės parametrų pagal ITU-T G.821 rekomendacijos

reikalavimus bei vėlinimo testavimus ir pateikti jų protokolus. 
8. Technologinis pastotės duomenų tinklas:
8.1. suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp

pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850
ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus;

8.2.  PDT ir  BP  komutatorių  tarpusavio  sujungimus  projektuoti  per  šviesolaidines  sąsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę;

8.3. darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelę
IP adresų ir VLAN suteikimui;

8.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos prioritetus;
8.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio;
8.6. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą;
8.7. turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas. 
9. Telekomunikacijų infrastruktūra:
9.1. telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas:
9.1.1.  dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės srovės

skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų;
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9.1.2. telekomunikacijų  įrangai  turi  būti  garantuojamas  maitinimas,  kad  būtų  užtikrintas
telekomunikacijų įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.;

9.1.3.pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui.
9.2. Suprojektuoti ir  įrengti  reikiamą  kiekį  naujų  telekomunikacijų  spintų,  įvertinant  įrangos

gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms:
9.2.1. telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms

valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse.
10. Bendri reikalavimai:
10.1.TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT struktūrinę

schemą;
10.2.maršrutizatoriai,  BP bei  PDT komutatoriai  komplektuojami  su  LITGRID  AB  naudojamos

duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis;
10.3. turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo prijunginių žurnalinių įrašų siuntimo į saugos

sistemą konfigūruojamas ir pateiktas patikros protokolas;
10.4. visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo,

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami;
10.5. komercinės ir  techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet  terpės keitiklių

duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių;
10.6.duomenų perdavimo kanalai  turi  būti  įrengti  iki  I  etapo  įrenginių  kompleksinių  bandymų

pradžios;
10.7. turi  būti  suprojektuoti  ir  atlikti  naujai  diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo,

konfigūravimo ir testavimo darbai;
10.8. telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja;
10.9. telekomunikacijų dalis techniniame ir darbo projekte turi būti pateikta atskirose bylose;
10.10.techniniame projekte  aprašyti  ir  pateikti  sprendinius  reikalingiems duomenų  perdavimo

pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Rudaminos TP,
Markučių TP, Vilniaus TP, Vilnios TP);

10.11. telekomunikacijų  sprendiniai  rengiami  vadovaujantis  PSO  patvirtintu  perdavimo  tinklo
transformatorių  pastočių  ir  skirstyklų  įrangos  nuotolinio  valdymo  reikalavimų  aprašu,  pateiktu
www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Pastočių  ir  skirstyklų  įrangos
nuotolinis valdymas;

10.12.telekomunikacijų  ir  infrastruktūros  įranga  turi  būti  projektuojama  ir  įrengiama  remiantis
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu>Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai
reikalavimai>Telekomunikacijos.

į turinį

13  skyrius Reikalavimai elektros apskaitai

1. Naujoje Kuprioniškių TP suprojektuoti elektros energijos apskaitas:
1.1. komercines pagrindines ir dubliuojančias elektros energijos apskaitas galios transformatorių

110 kV prijunginiuose;
1.2. kontrolines  (technines)  elektros energijos  apskaitas 110 kV EPL L-Vilnia  ir  L-  Vilnius bei

sekcinio jungtuvo TS-100 prijunginiuose.
1.3. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas saulės elektrinės  (įrengtos ant 110 kV

PVP stogo) 0,4 kV į PSO KSSRS prijunginiuose.
2. Perdavimo tinklo  kintamosios  srovės  savųjų  reikmių  skirstomojo  skydo  (PT  KSSRS)

prijungimas prie pastotės savųjų reikmių skydo ir Perdavimo tinklo savųjų reikmių komercinės apskaitos
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(PT SR KAS) įrengimas turi būti suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo/technines sąlygas 110/10 kV
Kuprioniškių TP statybai.

3. Galios transformatorių 110 kV prijunginiuose  įrengiamiems elektros skaitikliams perdavimo
tinklui  priklausančioje  teritorijoje prie  kabelinio  kanalo  turi  būti  suprojektuota  komercinės  elektros
apskaitos  spinta  (toliau  -  KAS).  KAS  techniniai  reikalavimai  ir  komplektacija  turi  atitikti  PSO
standartinius  techninius  reikalavimus  lauko  komercinės  apskaitos  spintoms.  KAS  komplektaciją
patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose.

4. KAS turi būti suprojektuoti ir įrengti:
4.1. keturi  komerciniai  (110  kV  galios  transformatorių  prijunginiams)  –  du  komerciniai

pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys
po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm;

4.2. elektros skaitiklių  prijungimui  keturi  bandymo gnybtynai  (išoriniai  matmenys 230x140x50
mm);

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri
KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje;

4.4. komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ su automatizuotu normalios
skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo.
ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai  rankiniam ARĮ atjungimui.  Visi  šiame punkte minėti įtaisai  ir  jų
valdymo rankenos turi būti įrengti po plombuojamais gaubtais;

4.5. elektros  skaitiklių  įtampos  grandinių  rezervavimui  turi  būti  įrengtas  230VAC/12VDC
rezervinio maitinimo blokas (-ai);

4.6. 230VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas;
4.7. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai

KAS komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu.
5. 110 kV EPL L-Vilnia ir L- Vilnius, sekcinio jungtuvo TS-100 bei saulės elektrinės (ant 110 kV

PVP stogo) prijunginių kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių įrengimui, 110 kV skirstyklos valdymo
pulte  (VP)  turi  būti  suprojektuotos  atskiros  (EPL ir  TS-100  skaitikliams  viena  ir  atitinkamai  saulės
elektrinės skaitikliams kita)  kontrolinės  (techninės)  apskaitos spintos (toliau – TAS).  TAS techniniai
reikalavimai  ir  komplektacija  turi  atitikti  standartinius  techninius  reikalavimus  vidaus  kontrolinės
(techninės)  apskaitos  spintoms. TAS  komplektaciją  patikslinantys  reikalavimai  plačiau  aprašomi
tolimesniuose punktuose. Projektuojant 110 kV VP, jame turi būti numatyta rezervinė vieta įrengti dar
vieną analogišką TAS.

6. Atskirose TAS turi būti suprojektuoti ir įrengti:
6.1. 110 kV EPL L-Vilnia ir L- Vilnius, sekcinio jungtuvo TS-100 prijunginių (vienoje spintoje) ir

atitinkamai  saulės  elektrinės  prijunginių  (kitoje  spintoje)  kontroliniai  (techniniai)  elektros  skaitikliai.
Elektros  skaitikliai  elektroniniai,  turintys  dvi  nepriklausomas  srovės  kilpas  (CL1  ir  CL2),  išoriniai
matmenys  323x178x57mm. TAS spintose  turi  būti  numatyta  vietos  įrengti  dar  minimaliai  po  vieną
analogišką elektros skaitiklį;

6.2. elektros skaitiklių  prijungimui  bandymo gnybtynai  (išoriniai  matmenys 230x140x50  mm).
Palikta vieta įrengti dar minimaliai po vieną analogiškus bandymo gnybtynus;

6.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri
elektros  apskaitos  spintos  viduje  tvirtinama  ant  vyrių  ir  turi  būti  paruošta  plombavimui  uždarytoje
padėtyje;

6.4. vienoje  iš  spintų  elektrotechninėje  dėžėje  sukomplektuotas  automatizuotos  elektros
apskaitos sistemos (AEEAS, EMCOS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis KDV (dėžės išoriniai
matmenys 510x315x190 mm);
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6.5. vienoje iš spintų elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotas elektros skaitiklių momentinių
duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis MDV (dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm);

6.6. kiekvienoje spintoje elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui turi būti įrengti 230
VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokai;

6.7. po du 230VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas;
6.8. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai

TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu.
7. Saulės  elektrinės elektros skaitikliai  turi  būti  prijungti  per KSSRS įrengtus 0,72 V XX/5 A

srovės transformatorius, kurie turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į saulės elektrinės įrengtą galią.
8. Galios  transformatorių  110  kV  prijunginių  komercinių  pagrindinių  elektros  skaitiklių

prijungimas  turi  būti  atliktas  prie  atskirų  (atskirtų  nuo relinės  apsaugos,  kitų  matavimo prietaisų  ar
automatikos įrenginių)  srovės ir  įtampos transformatorių matavimo apvijų.  Komerciniai  dubliuojantys
elektros  skaitikliai  turi  būti  jungiami  prie  kitų  srovės  ir  įtampos  transformatorių  matavimo  apvijų.
Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu, su kitais
matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais.

9. Projektavimo  metu turi  būti  atlikti  skaičiavimai  ir  patikrinta,  ar  PSO  elektros  tinklo  dalyje
atliekami  pakeitimai  (naujosios  110/10  kV  TP  su  galios  transformatoriais  T-1  ir  T-2  prijungimas)
neiššauks Vilniaus TP ir Vilnios TP elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų 110 kV srovės ir
įtampos transformatorių keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, suprojektuoti esamų 110 kV ST ir/ar ĮT
keitimą. Keičiant minėtose TP  110  kV  prijunginiuose  elektros  apskaitos  ir  matavimų  poreikiui
netinkamus ST ir/ar ĮT, jų keitimo prijunginiuose atstatyti elektros apskaitų schemas. Keičiamų ST ir/ar
ĮT įrengimo vietos išlieka tos pačios.

10. Visi 0,4 kV ir  110 kV prijunginiuose elektros apskaitai atitinkamai įrengiami nauji srovės ir
įtampos matavimo transformatoriai  turi  tenkinti  LST EN 61869 arba lygiaverčių  standartų,  Elektros
įrenginių  įrengimo  bendrųjų  taisyklių  reikalavimus.  Visi  110 kV  srovės  ir  įtampos  matavimo
transformatoriai  taip pat  turi  atitikti  PSO standartinius techninius reikalavimus,  pateiktus tinklalapyje
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios
reikmės. Visų 110 kV įrengiamų srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥
150%.

11. Naujuose 110 kV prijunginiuose srovės ir  induktyviųjų  įtampos matavimo transformatorių
įrengimo vietos, jų parametrai, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu.
Visu srovės ir įtampos transformatorių antrinių apvijų vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į
prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms
ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti
reikalaujamą  elektros  energijos  matavimo  tikslumą  visame  apkrautumo  diapazone.  Jei  pagal
skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais,
jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti
įrengtas antrinių grandinių pusėje.

12. Srovės ir  įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių
koeficientų  perjungimą  (projektavimo  metu  parenkant  šerdis  su  atšakomis)  suprojektuoti  įrengti
matavimo transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose).

13. Visi 0,4 kV ir 110 kV prijunginiuose elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai
iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba Europos Sąjungos šalies
kitos akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis,
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą.

14. Galios  transformatorių  110  kV  prijunginiuose  įrengiamų  komercinių  pagrindinių  elektros
skaitiklių įtampos grandinių ARĮ įrengiamas tarp šyninių įtampos transformatorių matavimo apvijų. ARĮ
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naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas apkrovas.
ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje fazėje žemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundės.

15. Po  elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

16. Dėl  aktyviosios galios (P) ir  reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros
skaitiklių  ir  jų  atvaizdavimo  PSO  AEEAS  ir  DVS,  elektros  skaitiklių  prijungimo  kryptims  taikomi
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo,
pateikto  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Pastočių  ir  skirstyklų
įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.

17. KAS ir TAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi
būti  prijungtos  prie  vienoje  iš  TAS  įrengto  automatizuotos  elektros  apskaitos  sistemos  duomenų
surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ (išskyrus elektros skaitiklių, įrengtų saulės
elektrinės 0,4 kV prijunginiuose) - prie ten pat įrengto momentinių duomenų valdiklio (MDV).  Vienoje
„CL2“ srovės kilpoje turi  būti  prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai,  o „CL1“ srovės kilpoje
rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius.

18. To paties prijunginio komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai
turi būti jungiami skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose (kaip pavyzdys grupavimas gali būti T101P +
T102D ar pan.).

19. Projektuojant  elektros skaitiklių  komercinės ir  momentinės informacijos perdavimą į  PSO
informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV
srovės kilpos.

20. KDV turi būti sujungtas su pastotės 110 kV skirstyklos VP arba pagal projektą kitoje vietoje
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi).  Jei  pagal  projektinius  sprendinius  toks sujungimas bus suprojektuotas klojant  ryšio
instaliaciją VP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS
spintoje įrengtus  Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet) ir
duomenų  perdavimas  turi  būti  suderintas  su  PSO  Automatizuotos  elektros  energijos  apskaitos
sistemos AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu.

21.  MDV turi būti sujungtas su pastotės 110 kV skirstyklos VP arba pagal projektą kitoje vietoje
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jo komponentų
darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei pagal projektinius sprendinius
toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją VP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per
daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. Elektros
skaitiklių  realaus  laiko  momentiniai  duomenys  iš  MDV  turi  būti  perduodami  į  PSO  DVS.  MDV  ir
komponento  Ethernet  prievadai   yra  RJ-45.  Ryšys  su  MDV ir  komponento,  momentinių  duomenų
perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO Dispečerinio valdymo sistema DVS bei MDV monitoringas turi
būti suderintas, momentinių duomenų perdavimas į DVS turi būti rangovo ištestuotas ir pateiktas PSO
darbuotojų patikrintas bei pasirašytas testavimo protokolas.

22. Visi ryšiui su valdikliais naudojami Ethernet terpės keitikliai turi būti su integruotais maitinimo
blokais. Ethernet terpės keitiklių standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Telekomunikacijos.

23. Visa KAS bei matavimo transformatorių gnybtynuose projektuojama įranga ir įtaisai turi būti
pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos

temperatūroje nuo –25 C iki +55 C, o TAS projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui
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uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0

C iki +55 C.
24. Visos  srovės  ir  įtampos  transformatorių  gnybtų  spintos  (gnybtynai)  turi  atitikti  PSO

standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms. Projektuojant juose turi būti išskirti
plombuojami skyriai su komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais.

25. Projekte  reikia  pažymėti,  kad  projekto  vykdymui  būtinus  elektros  skaitiklius,  bandymo
gnybtynus,  sukonfigūruotą  automatizuotos  elektros  apskaitos  sistemos  duomenų  surinkimo  ir
perdavimo valdiklį  KDV ir sukonfigūruotą momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį  MDV
įrengimui  pateiks  PSO.  Prietaisų  perdavimas  bus  įforminamas  pasirašant  “Montuotinų  įrenginių  ir
medžiagų  perdavimo-priėmimo  aktą”.  Elektrotechninėse  dėžėse  sukomplektuotų  Automatizuotos
elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų
valdiklio  MDV techniniai  reikalavimai  nurodyti  atitinkamai  PSO   (Standartiniai  techniniai  reikalvimai
elektros skaitiklių komercinių duomenų nuskaitymo valdikliams (KDV), 8 lapai)

26. KAS,  TAS  ir  gnybtynų  spintose  (gnybtynuose)  atitinkamai  įrengti  kištukiniai  lizdai,
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš perdavimo tinklo
kintamosios  srovės  savųjų  reikmių  skydo  (PT  KSSRS).  Elektros  skaitiklių  įtampos  grandinių
rezervavimui  skirtų  230VAC/12VDC  rezervinio  maitinimo  blokų,  Ethernet  terpių  keitiklių,  duomenų
surinkimo  ir  perdavimo  valdiklių  (KDV ir  MDV)  užrezervuotą  maitinimą  suprojektuoti  nuo  pastotės
nuolatinės įtampos DC tinklo, KAS ir   vienoje iš TAS įrengiant  pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar
XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius.

27. Vadovaujantis  EĮĮBT  reikalavimais  visų  elektros  apskaitos  schemos elementų  (tarp  jų  ir
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio  montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo
kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis
turi  būti  0,75  ÷  1,00  mm2.  Elektros  apskaitos  schemos  elementų  prijungimo  kabeliai  turi  būti  su
apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir
suprojektuotas potencialų išlyginimas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami projekto
statybinėje dalyje.  Kiti  techniniai  reikalavimai  kontroliniams kabeliams, lauko ir  vidaus spintų vidinio
montažo laidams pateikti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose.

28. Visi elektros  apskaitose  plombavimui  skirti  dangčiai  turi  būti  vientisi  ir  pagaminti  iš
neperforuotos medžiagos.

29. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ būklės
signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS.

30. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių
įrenginių sąrankos (žr. PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui sąrašą,
pateiktą  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra>Standartiniai  techniniai  reikalavimai>Techninių  projektų
specifikacijos 1  lentelės  „Pagrindinė  įranga“  sąrašą)  gamykliniuose  bandymuose,  įskaitant  galimus
reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO.
Gamyklinių  bandymo  metu  turi  būti  užpildytas  pagrindinių  ir  kitų  EEA  įrenginių  sąrankos  elektros
apskaitos  spintose  užsakovo  patikrinimo  protokolas  (žr.  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra>Standartiniai
techniniai  reikalavimai>Elektros  energijos  apskaitai)  su  PSO  techninės  priežiūros  specialisto  ir
rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis, kuris turi būti pridedamas prie spintų gamintojo
(spintų sąrankų gamintojo) teikiamų gamyklinių dokumentų ir protokolų.

31. Pagal situaciją šie techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros
apskaitų  komercinės  ir  momentinės  informacijos  nuskaitymui  ir  perdavimui  gali  būti  keičiami.  Visi
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.
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32. Visų,  šiame  skyriuje  paminėtų  ir  kitų  elektros  apskaitai  naudojamų  įrenginių,  įrangos,
kontrolinių  kabelių  ir  laidininkų  PSO  standartiniai  techniniai  reikalavimai  pateikti  svetainėje
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios
reikmės/ Relinė apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita.

į turinį

14 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Parengti griaunamų statinių ir inžinerinių tinklų iškėlimo planus (jeigu reikia).
2. Pamatus  projektuoti  gelžbetoninius,  standartinio  tipo,  gamyklinius,  surenkamus.  Išimtinais

atvejais,  priklausomai  nuo  vietovės  geologinių  tyrimų  rezultatų,  gelžbetoniniai  pamatai  gali  būti
projektuojami  gręžtiniai  arba  poliniai.  Gelžbetoninio  pamato  viršutinė  altitudė  turi  būti  virš  žemės
paviršiaus min. 20 cm. Standartiniai  techniniai reikalavimai pamatams pateikti  www.litgrid.eu: Tinklo
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

3. Geologinių tyrimų minimalus kiekis pastotėje - vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet
ne mažiau nei  du bandomieji  gręžiniai.  Techninio  projekto  rengimo metu  pateikti  geologinių  tyrimų
ataskaitą.

4. Pamatų  projektavimo  darbai  atliekami  pagal:  Statybos  normą  RSN  156-94  „Statybinė
klimatologija“;  Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.05.04:2003  „Poveikiai  ir  apkrovos“;  Statybos
techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;
Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;
Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; Lietuvos standartą LST EN
1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų
taisyklės“;  Lietuvos  standartą  LST  EN  1993-1-1:2005  „Eurokodas  3.  Plieninių  konstrukcijų
projektavimas.  1-1  dalis.  Bendrosios  ir  pastatų taisyklės“;  Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005
„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN
1997-2:2007 „Eurokodas 7.  Geotechninis  projektavimas.  2 dalis.  Pagrindo tyrinėjimai  ir  bandymai“;
Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų  geotechnikos  darbų atlikimas.  Gręžtiniai  poliai“;
Lietuvos  standartą  LST  EN  12699:2003  „Specialieji  geotechnikos  darbai.  Spraustiniai  poliai“  bei
vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO
17660-1:2006 standarto reikalavimus ir  antikorozinė danga turi atitikti  LST EN 2063:2005 standarto
reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija.

5. Kiekvienam  pirminės  komutacijos  įrenginiui  suprojektuoti  atskiras  laikančias  plienines
konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios plieno konstrukcijos turinčios
bendrus pamatus leidžiama tik tuo atveju, kai yra ribotas skirstyklos plotas ir suprojektuoti kitaip nėra
galimybės.

6. 110 kV AS įrenginius laikančias plienines konstrukcijas ir kitas plieno konstrukcijas projektuoti
pagal  standartinius  techninius  reikalavimus  pateiktus  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

7. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir  kitų plieninių konstrukcijų antikorozinę
apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais
techniniais  reikalavimais,  pateikiamais  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai
reikalavimai > Statybinė dalis. Pastaba: įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama. 

8. Kitas  plienines  konstrukcijas  projektuoti  pagal  STR  2.05.08:2005  „Plieninių  konstrukcijų
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“.

9. Suprojektuoti 110 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) naują pastočių valdymo pultą (toliau -
PVP): vienaukštis,  pilno gamyklinio išpildymo, surenkamas iš atskirų modulių.  Numatomas įėjimas į
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PVP valdymo pultą per 110 kV skirstyklos teritoriją. PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami
www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >  Statybinė  dalis.  Papildomi
reikalavimai:  PVP grindų altitudė virš žemės paviršiaus min. 120 cm, įrengiamos papildomos durys
patekimui į kabelių patalpą iš lauko, Saulės elektrinė ant stogo.

10. PVP  suprojektuoti  ir  įrengti  šildymo/vėdinimo/oro  kondicionavimo  automatinę  sistemą,
sugebančią  palaikyti  vidaus patalpų oro  temperatūrą  nuo +10°C iki  +25°C.  Standartiniai  techniniai
reikalavimai  kondicionieriams  ir  jų  jungiamosioms dalims  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo  plėtra  >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

11. PVP projektuojamas TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei
nenurodyta  kitaip.  Šalia  PVP  pastato  įrengiama  stovėjimo  aikštelė  vienam  automobiliui.  Kabelių
užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo šalčio bei
graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) darbo projekto rengimo metu turi būti
suderinti su Statytoju.

12. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami gelžbetoniniais kabelių lovių, o
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose apsauginiuose
vamzdžiuose. Kabelių loviai antžeminiai arba įgilinti, uždengti gelžbetoniniais kabelių lovių dangčiais.
Kabelių lovių tipas (antžeminiai ar įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų
ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių
srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai kabelių loviuose turi
būti suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau — EĮĮBT) reikalavimus, o
g/b  gaminiai  turi  atitikti  LST  EN  13369  standarto  reikalavimus  ir  PSO  standartinius  techninius
reikalavimus  pateikiamus  www.litgrid.eu  >  Tinklo  plėtra  >  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >
Statybinė dalis. Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau — ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų
spintos iki artimiausio gelžbetoninio kabelių lovio kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius
plastikinius vamzdžius atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių
ir  jų  tarpusavio  sujungimo  sistemos  turi  atitikti  standarto  LST  EN  (IEC)  61386-24  reikalavimus.
Vamzdžių  skersmuo  parenkamas  pagal  faktiškai  klojamų  kabelių  kiekį,  įvertinant  perspektyvoje
numatomus  pakloti  papildomus  kabelius.  Kabelių  apsauginių  vamzdžių  galai  prie  pavarų  ir  gnybtų
spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai
reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams pateikiami
žr www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

13. Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais įrengiama iš 16/32 skaldos ant šalčiui atsparaus
sluoksnio.  Visa likusi  neužstatyta  teritorija,  įskaitant  ir  kitų  žemės naudotojų  ir  savininkų teritorijas,
kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge,
lėtai augančia žole.  Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų
bortais (įrengiamos dangos aukštyje), nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne
mažiau kaip 1 metras, stačiakampės formos. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo
aukščio kai komutuojančio aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari plieninė
aptarnavimo  aikštelė.  Plieninė  aptarnavimo  aikštelė  aptverta  turėklais  iš  trijų  pusių.  Gabaritai  nuo
horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1
metras,  stačiakampės  formos.  Standartiniai  techniniai  reikalavimai  pateikiami  www.litgrid.eu:  Tinklo
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

14. Teritorijoje suprojektuojamas ir prijungiamas drenažas prie tinklų įskaitant prisijungimo sąlygų
parengimą ir suderinimą. Jei teritorijoje įrengti melioracijos tinklai drenažas nuvedamas į juos. Aplink
PVP įrengiamas drenažas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių ir betoninių latakų sistema
nuvedamas  į  drenažo  sistemą.  Paviršiaus  vanduo  nuo  teritorijos  pašalinamas  įrengtos  paviršinių
nuotekų  surinkimo  sistemos  pagalba  ir  atviruoju  būdu  išnaudojant  nuolydžius.  Techninio  projekto
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rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą.
15. Skirstyklos  teritorijoje  projektuojamas  stacionarus  vienvietis  g/b  tualetas  su  sandariu

išsiurbiamu ne mažesnio kaip 1,5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Užtikrinama apsaugą nuo
paviršinių nuotekų patekimo į  rezervuarą. Priėjimui prie tualeto įrengiamas betoninių trinkelių takas.
Aplink  tualeto  įrengiama  nuogrinda  iš  betoninių  trinkelių.  Minimalus  nuogrindos  plotis  –  50  cm.
Maksimalus tualeto atstumas nuo važiuojamosios dalies – 4 m.

16. Privažiavimai  prie  110 kV skirstyklos  elektros  įrenginių  turi  būti  pritaikyti  įvažiuoti  mobiliai
aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 13
m,  svoris  –  30  t.   Skirstyklos  vidaus  keliams  standartiniai  techniniai  reikalavimai  pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

17. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus keliai projektuojami asfalto dangos. Kelio plotis ≥3,5m.
Standartiniai  techniniai reikalavimai atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimui pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.

18. Projektuojant  įvažiavimą  į  AS  teritoriją  prioritetą  skirti  įvažiavimui  per  vienus  vartus  su
pareiškėju.  Prie skirstyklos įrengiamas privažiavimas 1 m atstumu į  išorę nuo vartų ne prastesnės
kokybės  negu  skirstykloje  projektuojamas  kelias.  Įvažiavimo/įėjimo  vartams  iš  išorės  suprojektuoti
užraktą, o vidinėje vartų pusėje suprojektuoti kilpą pakabinamai spynai.

19. Skirstyklos tvora 1,8 m aukščio,  su cinkuotais  plieniniais  stulpeliais  ant  betoninio pamato,
gelžbetoniniu  cokoliu  ir  virinto  tinklo  skydais.  Minimalus  cokolio  aukštis  60  cm.  Minimalus  cokolio
plokštės įgilinimas – 10 cm. PSO personalo patekimui į  110 kV skirstyklos teritoriją suprojektuoti ir
įrengti  atskirus  vartelius  su  betoninėmis  trinkelėmis  grįstu  praėjimu.  Skirstyklos  tvorai  standartiniai
techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Statybinė dalis.

20. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje arba
dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.

21. Suprojektuoti  kelių,  privažiavimų  ir  šalia  esančios  teritorijos,  kuriais  buvo  naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

22. Pagal  LR  Aplinkos  ministerijos  patvirtintą  „Reglamentuojamų  statybos  produktų  sąrašą“
objekto statyboje panaudoti  statybos produktai  privalo turėti  išduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

24. Sklypo sutvarkymo (Sklypo  plano)  dalyje  suprojektuoti  informacinį  aiškinamąjį  stendą prie
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija:

24.1. užsakovo pavadinimas;
24.2. projektuotojas;
24.3. rangovo pavadinimas;
24.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;
24.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;
24.6. projekto pradžios ir pabaigos datos.
Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.
25. Ant portalų įrengti apsaugą nuo paukščių.
26. OL atramas projektuoti plienines gardelines.  Atramos parenkamos pagal tipinius projektus

pateikiamus internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai
>Statybinė dalis > Tipinis techninis projektas.

27. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas unikalias
plienines  gardelines  arba  daugiabriaunes  atramas. Naujai  projektuojamų  atramų  visi  išoriniai
gabaritiniai  matmenys  (traversų  ilgiai,  atstumai  tarp  traversų,  laidų  įkabinimo  vietos  traversose,
atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie

http://www.litgrid.eu/
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patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės
lentelės,  kuriose  turi  būti  nurodyta:  klimatinės  sąlygos  (vėjo,  apšalo  rajonai),  leistini  maksimalūs
gabaritinis,  vėjinis  ir  svorinis  tarpatramiai,  montuojamų  laidų  skaičius  fazėje,  diametras,  masė,
žaibosaugos  troso  diametras,  masė  ir  leistini  jų  tempimai  (Ϭmax.  apkrova,  Ϭt=-40oC,  Ϭt=+5oC),
atramos masė ir kt.

28. Atramų pastatymo vietoje atlikti  hidrogeologinius tyrimus. Techninio projekto rengimo metu
pateikti hidrogeologinių tyrimų ataskaitą.

29.  Esant  melioracijos tinklų,  priklausančių trečiosioms šalims,  remonto/pertvarkymo poreikiui,
visas  organizacines  išlaidas  (tame  tarpe  melioracijos  darbų  techninės  priežiūros  išlaidos)  prisiima
pareiškėjas.

į turinį

15 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1. PT  dalies  techniniame  projekte  pateikti  informaciją  apie  statomų  objektų  galimą  poveikį
aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje  ir  statomame  statinyje  užtikrinimo  reikalavimus  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. 

2. Nurodyti  projekto  įgyvendinimo  metu  susidarysiančias  atliekas,  nurodant  jų  pavadinimus,
kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius;

3. Suprojektuotuose  įrenginiuose  turi  būti  panaudotos  pažangiausios  technologijos,  turi  būti
atsižvelgiama  į  įrenginių  poveikį  aplinkai  pagal  elektros  energijos  suvartojimą,  atliekų  susidarymą,
galimą fizikinę taršą.

4. Numatyti  nuimamo  derlingojo  dirvožemio  sluoksnio  plotą,  storį  ir  tūrį,  nuimto  dirvožemio
sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.

5. Įrenginių tiekėjui pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (alyva, SF6)
kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.

6. Statybinių  konstrukcijų  vietos,  pro kurias eina kabeliai,  neturi  sumažinti  pačiai  konstrukcijai
keliamų gaisrinių  reikalavimų.  Angos priešgaisrinėse užtvarose,  skirtos  inžinerinėms komunikacijoms
tiesti,  turi  būti  užsandarintos  priešgaisrinėmis  sandarinimo  priemonių  sistemomis  pagal  norminio
dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus.  

7. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar grunto
taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai.

8. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius
technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

9. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus Rangovui:
9.1. savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos metu

susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, rūšiavimą,
ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių reikalavimus;

9.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje);

9.3. pateikti  atliekų  perdavimą  patvirtinančius  dokumentus  techninę  priežiūrą  vykdantiems
asmenims.  Dokumentuose  turi  būti  nurodytas  statomo  objekto  pavadinimas  ir  adresas.  Objekto
techninio  įvertinimo  komisijai  pateikti  bendrą  atliekų  ataskaitą,  ir  atliekų  perdavimą  patvirtinančius
dokumentus;
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9.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės  apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo  įstatymo“  ir  „Pakuočių  ir  pakuočių  atliekų  tvarkymo  taisyklių“  nustatyta  tvarka,  sumokėti
mokestį „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ nustatyta tvarka. 

į turinį

IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

16 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams

1. Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darbų  organizavimo  techninio  projekto  dalis,  apimanti
pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO-
ESO nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto
įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija
pateikiami šių sąlygų skyriuje Reikalavimai projekto valdymo eiliškumui ir etapams.

2. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos darbų-
atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas
parengiamas ir  suderinamas ne vėliau kaip 90 k.  d.  iki  numatomų rangos darbų objekte pradžios.
Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų
eigai  ir/arba  jų  atlikimo  terminams daugiau  nei  per  1  mėn.  Tipinė  darbų-atjungimų  grafiko  forma-
pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų
grafikų formos.

3. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę
įjungimo programą. Programą (galios transformatorių įjungimo dalis) suderinti su PSO. Įjungimas, kai
jame privalo dalyvauti PSO rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo
valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina Pareiškėjo dalies rangovas.

4. Neplaniniais/avariniais atvejais PSO dalyje atsiradusių defektų, gedimų pašalinimui projekto
vykdymo metu neturi būti apribojimų PSO dalies įrenginių atjungimui – AB ESO turi nusimatyti galimas
technines priemones, organizacinius veiksmus dėl ST dalies vartotojų užmaitinimo. Veiksmų planas
tokiais atvejais gali būti perkeliamas į su PSO derinamą detalų objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų
grafiką.

į turinį

17 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. Numatyti, jog iki rekonstruotų įrenginių įjungimo, AB ESO parengia, su PSO Sistemos valdymo
centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus:

1.1. atnaujintą pastotės operatyvinę schemą;
1.2. įrenginių operatyvinio valdymo instrukcijas;
1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius;
1.4. rekonstruotos dalies vienkartinę įjungimo programą.
2. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę

įjungimo  programą.  Programą  (GT  įjungimo  dalis)  suderinti  su  PSO.  Įjungimas,  kai  jame  privalo
dalyvauti PSO rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo valandomis.
Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina AB ESO arba jos rangovas.

į turinį
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18 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms

1. Atliekant  pakeitimus  ST  dalies  įžeminimo  įrenginiuose  suprojektuoti  perdavimo  tinklo
skirstyklos  įžeminimo  įrenginių  sujungimą  su  naujais  projektuojamais  skirstomojo  tinklo  dalies
įžeminimo įrenginiais.

2. Suprojektuoti  ir  numatyti  T-1  110  kV  įvadų  prijungimui  prie  110  kV  šynuotės  prijungimo
gnybtus.

3. PT savųjų reikmių maitinimas turi būti suprojektuotas nuo dviejų nepriklausomų 0,4 kV trifazių
maitinimo  šaltinių  su  PSO  SR  daliai  skirtą  komercine  elektros  energijos  apskaita.  Kiekvieno
nepriklausomo elektros  energijos  šaltinio  galingumas  turi  užtikrinti  visų  TP savųjų  reikmių  elektros
imtuvų maitinimą.

į turinį

19 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius relines apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką.
2. Galios transformatorių 110 kV įvadų ARĮ įrengia skirstomojo tinklo operatorius  Skirstomojo

tinklo dalies (10 kV, T-1 ir T-2) RAA įrenginiuose.
3. Skirstomojo  tinklo  galios  transformatorių  110 kV pusės apsaugų prijungimui  naudoti  galios

transformatorių įvaduose įmontuotus srovės transformatorius.
4. Kabelių tarp Perdavimo ir Skirstomojo tinklų RAA įrenginių grandinių sujungimui, kiekvienam

galios  transformatoriaus  prijunginiui  suprojektuoti  gnybtų  atskyrimo spintas (GAS) ties atskirų šalių
teritorijų riba.

5. Suprojektuoti  galios  transformatorių  110  kV  dalies  skyriklių,  įžemiklių  saugos  blokuočių
grandines ir sumontuoti per GAS.

6. Galios transformatorių 110 kV jungtuvų išjungimo komandos nuo transformatorių RAA turi būti
projektuojamos/numatomos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius).

7. Suprojektuoti ir ST dalyje įrengti avarijų prevencijos ir automatikos priemones:
7.1. nukrovimo  automatiką  (NA),  pažemėjus  110  kV  įtampai  perdavimo  tinkle,  ir  automatinį

išjungtų ST elektros energijos vartotojų kartotinį įjungimą (NAKĮ), atsistačius elektros tinklo įtampai;
7.2. vartotojų automatinį dažnio nukrovimą (ADN), išjungiant ST vartotojus, ir automatinį kartotinį

išjungtų vartotojų įjungimą (DAKĮ), atsistačius elektros tinklo dažniui;
7.3. ST vartotojų NA įrengimui į gnybtų atskyrimo spintą iš NA įrenginio atvesti įtampos grandines,

kurios bus prijungiamos prie PT 110 kV įtampos transformatorių „atviro trikampio“ antrinių grandinių.
8. Numatyti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų, grandines nuvedant į GAS, 110 kV pusės galios

transformatorių  prijunginių  jungtuvų  išjungimui  per  2  išjungimo  rites  ir  atskirą  grandinę  jungtuvo
rezervavimo įrenginio  (JRĮ)  paleidimui  ir  automatinio  kartotinio  įjungimo (AKĮ)  draudimo komandos
suformavimui nuo ST RAA apsaugų suveikimo.

9. Numatyti reikiamą kiekį kontaktų, dėl ST  ir PT dalies plėtros, galios transformatorių 110 kV
dalies skyriklių, įžemiklių saugos blokuočių grandinių realizavimui.

10. Visas bendras PT ir ST priklausančias RAA grandines jungti per GAS, ties bendrovių teritorijų
riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

11. Turi  būti  suprojektuoti  kiti  su  plėtra susiję  papildymai  ir  pakeitimai  skirstomojo  tinklo  RAA
grandinėse.

12. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST.
13. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatus su PSO

įgaliotais darbuotojais.
14. Galios transformatorius 110 kV pusėje dirba su nežeminta neutrale.
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į turinį

20 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos mainus Kuprioniškių TP tarp STO TSPĮ ir PSO TSPĮ.
2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašytos Elektros energijos perdavimo

paslaugos sutarties  Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 „Teleinformacijos  mainų principų ir
apimčių tvarkos aprašas“.

3. Preliminariai numatomos teleinformacijos (tik signalai), kuri bus perduodama iš STO TSPĮ į
PSO  TSPĮ,  apimtys  pateiktos  šios  PU  skyriaus  Nr.10  „Reikalavimai  valdymui,  signalizacijai  ir
matavimams“ (PSO dalis) 11.4 punkto lentelės [28-32] papunkčiai imtinai.

4. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir  skirstyklų nuotolinio  valdymo reikalavimų
aprašu.  Dokumentas  skelbiamas  LITGRID  AB  tinklalapyje  adresu  www.litgrid.eu:  Tinklo
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui.

į turinį

21  skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Suprojektuoti  naujos teleinformacijos surinkimą,  perdavimą ir  valdymą iš  STO TSPĮ į  PSO
TSPĮ. 

1.1. projektuoti  vadovaujantis  LITGRID AB ir  AB ESO  elektrotechnikos  darbuotojų  tarpusavio
darbo santykių nuostatais;

1.2. naujos  teleinformacijos  perdavimą  projektuoti  per  esamą  ryšio  kanalą  IEC  60870-5-101
protokolu;

1.3. įvertinti  ir  suprojektuoti  reikiamus  teleinformacijos  surinkimo,  perdavimo  ir  valdymo
pakeitimus; 

1.4. projektą suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai, 
paruošti ir pateikti signalų sąrašai, įskaitant naujus ir naikinamus signalus;

1.5. atlikti  reikiamą STO  TSPĮ konfigūravimą ir duomenų mainų testavimą (angl. site acceptance
test - SAT) įdiegus įrangą objekte pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą;

1.6. atlikti duomenų mainų testavimą tarp STO ir PSO TSPĮ, pateikiant testavimo protokolą.
į turinį

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas
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PRIJUNGIMO SĄLYGŲ VARTOTOJO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
SKIRSTOMOJO TINKLO KOREGAVIMAS

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-01-12 išdavė AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ Prijungimo sąlygas vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie skirstomojo tinklo Nr. 
24SD-135 (toliau – Sąlygos). UAB „“ pagal perįgaliojimą kreipėsi su prašymu pakeisti ir/ar paaiškinti Sąlygų 
punktus. 

Atsižvelgiant į prašymą bei, kad pagal šias Sąlygas Operatoriui dar nėra pateiktas derinti techninis 
projektas, Operatorius keičia ir/ar paaiškina Sąlygose prašomus koreguoti ir/ar paaiškinti punktus:

1. Sąlygų 7 skyrius.   Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms,   7 punktas numato <<...oro
linijų užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus...>>, paaiškiname, kad jeigu
į skirstyklą bus užvedamos kabelių linijos, tuomet šį Sąlygų punktą laikyti neaktualiu.

2. Sąlygų 9 skyrius. Reikalavimai  relinei  apsaugai  ir  automatikai  ,  4 punktą su papunkčiais  laikyti
neaktualiu.

3. Sąlygų 9 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai, 6 punktą su papunkčiais išdėstome
sekančiai:

„6. Š1-110 ir Š2-110 Šynų apsauga:
6.1. Suprojektuojami ir įrengiami 2 šynų diferencinės apsaugos įrenginiai;
6.2. suprojektuoti ir įrengti šynų diferencinės apsaugos funkcijas:
6.2.1. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija;
6.2.2. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;
6.2.3. įtampos kontrolė (kontroliuojamos Š1-110 ir Š2-110 įtampos) saugomose šynose funkcija;
6.2.4. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas;
6.2.5. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥5;
6.2.6. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes;
6.2.7. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio
režimo sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir
išorinius registruotinus signalus.“

4. Sąlygų 5 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams,   koreguojami 2.4. ir 2.6
papunkčiai ir išdėstomi sekančiai:

„2.4.  110 kV OL Vilnius – Vilnia I ir/arba II atjungimai galimi tik jų rekonstravimo darbams dėl
Kuprioniškių  TP  prijungimo  prie  elektros  perdavimo  tinklo,  t.y.  prijungiant  naujai  pastatytą
Kuprioniškių TP, bei naujai pastatytus 110 kV KL ruožus prie esamos 110 kV OL Vilnius – Vilnia II.
Kuprioniškių TP, bei naujų 110 kV KL ruožų visos statybos metu minėtų linijų atjungimai negalimi.
Maksimali  abiejų  grandžių  (110  kV OL Vilnius  –  Vilnia  I  ir  II)  vienalaikio  atjungimo (elektros
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energijos  perdavimo tranzito  Vilnius-Vilnia  nutraukimas)  trukmė negali  viršyti  14  k.d.  projekto
įgyvendinimui ir gali  būti organizuota tik vėlyvo pavasario (preliminariai balandis-gegužė) arba
ankstyvu rudeniniu laikotarpiu (rugsėjis-spalis). Vienos iš grandžių atjungimas papildomai galimas
iki 5 k.d. trukmei;

2.6.  numatyti  esamų  110kV  OL jungčių  išskyrimus  ir  baigus  darbus,  sujungimus  vientisumo
atstatymui dėl Rudaminos bei Markučių TP užmaitinimo radialiniuose režimuose. Išskyrimo bei
vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo sąskaita;“

5. Sąlygų  3  skyrius.    Reikalavimai  projekto  įgyvendinimo  terminų  planavimui  ,  koreguojamas  2
punktas ir išdėstomas sekančiai:

„2.  Atkreipiame dėmesį, kad naujai pastatytos Kuprioniškių pastotės prijungimui bus reikalingas
esamų 110 kV OL Vilnius – Vilnia I ir/arba II atjungimai, nuo kurių maitinamos Rudaminos, bei
Markučių  pastotės.  Vienalaikis  abiejų  grandžių  atjungimas  galimas  tik  PSO  užbaigus  dabar
vykdomą 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektą – fizinių darbų pabaiga planuojama
2025 Q1. Vienalaikis abiejų arba pavienis grandžių atjungimas papildomai turės būti suderintas ir
su 2025-2026 metais suplanuotais fiziniais darbais rekonstruojant Rudaminos pastotę, todėl AB
ESO  turi  įsivertinti  ir  numatyti  bei  įdiegti  reikiamas  priemones  savo  tinkle,  jog  Kuprioniškių
pastotės prijungimui bus galima organizuoti trumpalaikį pilną Rudaminos TP išjungimą iš 110 kV
tinklo.  AB ESO apie  šių  priemonių  apimtį  ir  papildomas  priemones raštu  turi  informuoti  PSO
Režimų planavimo grupę ne vėliau kaip PSO pateikiant  projekto  įgyvendinimui  reikalingas PT
dalies įrenginių atjungimų datas kaip aprašyta šio skyriaus 1 p.“

Atkreipiame dėmesį, kad šie Sąlygų pakeitimai laikomi sudėtine Sąlygų dalimi. 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas
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PRIJUNGIMO SĄLYGŲ VARTOTOJO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
SKIRSTOMOJO TINKLO KOREGAVIMAS

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-01-12 išdavė AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ Prijungimo sąlygas vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie skirstomojo tinklo Nr. 
24SD-135, investicinis Nr. PLVU23059 (toliau – Sąlygos). Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo II skyriaus 11 punkte nurodyta, jog „Operatorius, 
esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas <...> prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti 
neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis 
dokumentas  neprivalomas,  prijungimo sąlygos  gali  būti  tikslinamos  iki  projekto  suderinimo teisės  aktų 
nustatyta tvarka.“ 

Atsižvelgiant į UAB „“ pagal perįgaliojimą pateiktą prašymą bei, kad pagal šias Sąlygas  Operatoriui 
dar  nėra  pateiktas  derinti  techninis  projektas,  Operatorius  koreguoja  Sąlygų  12 skyriaus Reikalavimai 
telekomunikacijoms 6.1.2, 6.1.3 ir 10.10 punktus ir juos išdėsto sekančiai:

„<...> 6.1.2 esamus MPLS maršrutizatorius susijusiose Rudaminos TP  ir Pagirių TP papildyti reikiamu
kiekiu SFP modulių;
6.1.3  maršrutizatorių grandinės Rudaminos TP  -  Kuprioniškių  TP  – Pagirių  TP  sujungimą  per
šviesolaidines skaidulas;<...>
10.10  techniniame  projekte  aprašyti  ir  pateikti  sprendinius  reikalingiems  duomenų  perdavimo
pakeitimams atlikti  su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Rudaminos
TP, Pagirių TP, Vilniaus TP, Vilnios TP);<...>.“

Atkreipiame dėmesį, kad šie Sąlygų pakeitimai laikomi sudėtine Sąlygų dalimi. 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas

Elektroninio dokumento nuorašas

Priedas Nr. 3

mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@eso.lt


METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) LITGRID AB
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Kuprioniškių TP 24SD-135 sąlygų 

koregavimo
Dokumento registracijos data ir 
numeris

2024-05-23 Nr. 24SD-2114

Dokumento gavimo data ir dokumento 
gavimo registracijos numeris

–

Dokumento specifikacijos 
identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, 
pavardė ir pareigos

 Departamento vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-23 16:16:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-23 16:16:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų
teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Sertifikato galiojimo laikas Galioja nuo 2023-11-14 iki 2026-11-14
Informacija apie būdus, naudotus 
metaduomenų vientisumui užtikrinti

Registravimo metaduomenų vientisumas 
užtikrintas naudojant „AB LITGRID“ 
sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2022-03-01
iki 2025-02-28

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų 
dokumentų skaičius

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas, 
pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio 
dokumento ir elektroninio (-ių) parašo 
(-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų
(2024-05-27)

Elektroninio dokumento nuorašo 
atspausdinimo data ir jį atspausdinęs 
darbuotojas

2024-05-27 atspausdino

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys –

_________________


	1 skyrius. AB ESO ir Vartotojo prievolės prijungiant elektros įrenginius prie skirstomojo tinklo
	2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai
	3 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui
	4 skyrius. Bendrieji reikalavimai
	5 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams
	6 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai
	7 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms
	8 skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms
	9 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
	10 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams
	11 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
	12 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms
	13 skyrius Reikalavimai elektros apskaitai
	14 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai
	15 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui
	16 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams
	17 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai
	18 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms
	19 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
	20 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams
	21 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	1.pdf
	Sheets and Views
	Model


	2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5.pdf
	Sheets and Views
	Model


	6.pdf
	Sheets and Views
	Model





