

LOKALINĖ SĄMATA

Objektas: Deginimo laboratorijos tvoros keitimo darbai. Breslaujos g.3, Kaunas

Užsakovas: VšĮ Lietuvos eneregtikos institutas

Rangovas: UAB "RESTUM"

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis							
					Darbas		Medžiagos		Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4		5		6		7	8
1	Senos tvoros demontavimas, pripjaunant dalį betoninių tvoros bortelių	m	40.1	15	601.50		0.00	2	80.20	681.70
2	Dalies grunto nukasimas, skaldos užpylimas	kompl	1	290	290.00	220	220.00	80	80.00	590.00
3	Naujos tvoros montavimas (pritvirtinant tvoros stulpą prie esamo pamatėlio, sumontuojant 2,0 m aukščio segmentinę tvora	m	36.1	29	1046.90	55	1985.50	1.75	63.18	3095.58
4	Įvažiavimo vartų ir stulpų vartams montavimas	m	5	150	750.00	200	1000.00		0.00	1750.00
5	Medžiagų transportas	vnt	1		0.00		0.00	250	250.00	250.00
6	Statybinių šiukšlių išvežimas	vnt	1		0.00		0.00	350	350.00	350.00
7	Papildomi nenumatyti dabai	%	5		134.42		160.28		41.17	335.86
Viso tiesioginės išlaidos					2,822.82		3,365.78		864.54	7,053.14
Pridėtinės išlaidos					987.99	15.0%	504.87	15.0%	129.68	1,622.53
Viso					3,810.81		3,870.64		994.23	8,675.67
PVM 21%					800.27		812.83		208.79	1821.89
Viso su PVM					4611.08		4683.48		1203.01	10497.57

Sąmatą sudarė:

Kęstutis Martišius

+37067799355

kestutis@restum.lt