

IVYKDYTŲ DARBŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sutarties vertė, EUR be PVM	Ivykdytų melioracijos darbų vertė Eur be PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų)	Darbų įvykdymo tikslų data * (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepridedama)
1	2	3	4	5	6	7
1	„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,500 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ inžineriniai tinklai	222773,82	222773,82	2020-05/2020-10	UAB „Kauno keliai“	pridedama
2	Projektas „Vilkaviškio rajono Klausčių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai	321180,00	321180,00	2020-08/2022-04	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija	pridedama
3	Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos	131760,98	131760,98	2022-06/2022-11	Šakių rajono savivaldybės administracija	pridedama

	statinių būklės pagerinimas „Daukantiškių ir Ritinių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių	302379,00	302379,00	2023-06/2023-11	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	pridedama
4	Projekto „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaugo k.v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ darbai					
5	Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių ir Degutinės kadastro vietovių up. Vingrupio ir jo statinių remonto darbai	91719,30	91719,30	2023-02/2024-10	Šakių rajono savivaldybės administracija	pridedama
6	Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai	123335,12	123335,12	2024-06/2024-11	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	pridedama
7	Jurbarko r., Veršupio up. Baseino melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcijos darbai	159390,00	159390,00	2024-06/2024-11	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	pridedama

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Pastabos:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, ši priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.

3. Įvykdytų darbų sąrašą turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykde veiklą mažiau nei 5 metus). Sąrašą turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos, tiksliai vertė Eur (be PVM). Sąrašą nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“
Kęstučio g. 23A
71137 Šakiai

2025-01-
Į 2025-01-28

Nr. R4-29E-
Nr. 003

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė 2024 m. birželio 4 d. melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartį Nr. G1-67, sutarties dalykas „**Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai**“ ir 2024 m. spalio 29 d. susitarimą dėl 2024 m. birželio 4 d. sutarties Nr. G1-67 papildomai vykdytinų darbų atlikimo, Nr. G1-150.

Bendra sutarties su pratęsimu vertė – **149 235,50 Eur** (su PVM);

Sutartis pasirašyta **2024-06-04**, papildomas susitarimas pasirašytas 2024-10-29;

Darbų pabaiga – **2024-11-19** (pagal Pripažinimo tinkamais naudoti aktą);

Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. sav., Armeniškių, Juodaičių ir Tamošių kad. vietovės.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Taip pat pažymime, kad UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė 2024 m. birželio 4 d. melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartį Nr. G1-68, sutarties dalykas „**Jurbarko r., Veršupio up. baseino melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcijos darbai**“ ir 2024 m. spalio 29 d. susitarimą dėl 2024 m. birželio 4 d. sutarties Nr. G1-68 papildomai vykdytinų darbų atlikimo, Nr. G1-149.

Bendra sutarties su pratęsimu vertė – **192 861,90 Eur** (su PVM);

Sutartis pasirašyta **2024-06-04**, papildomas susitarimas pasirašytas 2024-10-29;

Darbų pabaiga – **2024-11-19** (pagal Pripažinimo tinkamais naudoti aktą);

Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. sav., Klausučių ir Veliuonos kad. vietovės.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Melioracijos statinių statybos vadovo pareigas objektuose atliko Vidmantas Kameneckas (kvalifikacijos atestato Nr. S-228-MT).

Administracijos direktorė

Rūta Vančienė

El. parašu pasirašytas dokumentas

Martynas Kursevičius, tel. 8 615 12 386, el. p. martynas.kursevicius@jurbarkas.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-29 Nr. R4-191
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	



**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“
Kęstučio g. 23A
71137 Šakiai

2024-05-
į 2024-04-29

Nr. ŽSD-
Nr. 013

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė 2023 m. birželio 19 d. melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartį Nr. G1-100, sutarties dalykas „Projekto „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaujo k. v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ darbai“ ir 2023 m. spalio 19 d. susitarimą dėl 2023 m. birželio 19 d. sutarties Nr. G1-100 papildomai vykdytinų darbų atlikimo, Nr. G1-180.

Bendra sutarties su pratęsimu vertė – **338 159,34 Eur** (su PVM);

Sutartis pasirašyta **2023-06-19**;

Sutarties pratęsimas pasirašytas 2023-10-19;

Darbų pabaiga – **2023-11-21** (pagal Pripažinimo tinkamais naudoti aktą);

Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r., Girdžių sen.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Vedėjas

Martynas Kursevičius

Martynas Kursevičius, tel. 8 615 12 386, el. p. martynas.kursevicius@jurbarkas.lt



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. 8 342 66066
el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 188774441

UAB „Šakių hidrotechnika“
Kęstučio g. 23, Šakiai
LT -71137

2022-05-24 Nr. (14)-(11.99)-Ž16- 59
I 2022-05-24 Nr. 036 prašymą

DĖL PATVIRTINIMO APIE TINKAMAI ATLIKTUS MELIORACIJOS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį Projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 321180,00 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-08/2022-04, atlikimo vieta – Vilkaviškio r. Klausučių ir Šiaudiniškių k.v.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėja



Lina Grygelaitienė

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių
6 priedas

UAB "KAUNO KELIAI"
(Užsakovo pavadinimas)

(R.Kalantos g.85 LT-52310 Kaunas įmonės kodas 135640993 tel. 8-37-452389 e-paštas
info@kaunokeliai.lt)

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2021-03-15 Nr. 015
(data)

Pažymime, kad UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,00 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 269556,32 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-05/2020-10, atlikimo vieta – Šakių rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų vadovė

Kristina Mockapetrienė