

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 01

Klaipėda,

2025 m. Kovo mėn. 24 d.

MB VINSTAL, Į.k. 305917575 adresas Nidos g. 13, Klaipėda toliau vadinama "Rangovu", veikianti pagal mažos bendrijos įstatus sudarė šią sutartį ir **Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras, BĮ**, įmonės kodas **163740253** adresas Turgaus g. 14-1, Gargždai, LT-96134 Klaipėdos r., toliau vadinama "Užsakovu", veikianti pagal biudžetinės įstaigos įstatus, sudarė šią sutartį

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, ir darbo priemonėmis atlikti objekte elektros instaliacijos varžų matavimus futbolo aikštėje **Gargždų miesto futbolo stadiono futbolo aikšte, Klaipėdos raj. Sav., Gargždai, Kvietinių g. 26.**, pagal užsakovo pateiktus brėžinius, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti darbu kaina **300 euru** (tris šimtai Eur. 00 ct.). Į Darbų kainą (įkainius) yra neįskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos, būtinos tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 1.2. Viso Objekto perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. **Užsakovas** apmoka už atlikus darbus per 2 (dvi) dienas.
- 2.2. Darbų atlikimo terminu laikomas darbų atlikimo momentas, kuris įforminamas sąskaita faktūra, atliktų darbų aktu.
- 2.3. Užsakovui atsiskaičius dalies darbų, bendra Objekto kaina atitinkamai sumažinama.
- 2.4. Jeigu Užsakovas užsako atlikti papildomus darbus, kurie nėra nurodyti sutarties dokumentuose, už tai Rangovui turi būti atlyginta.
- 2.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo sutarties vykdymo, neatlyginama.
- 2.6. Sutarties Objekto kaina gali kisti tuo atveju, jeigu Užsakovas pageidauja naudoti kitas medžiagas

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Rangovas įsipareigoja visus šios sutarties 1.1., punkte numatytus darbus pradėti 2025 m. Kovo 24 d. ir juos baigti 2024 m. Kovo 28 d.

4. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Be pagrindo laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.2. Rangovas, dėl nepateisinamų priežasčių neužbaigęs Darbų sutartu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos.
- 4.3. Šią sutartį pasirašęs asmuo patvirtina, kad jis turi visus Rangovo suteiktus įgalinimus sudaryti šią sutartį ir subsidiariai atsako Užsakovui, jeigu paaiškėtų, kad tokie įgalinimai nebuvo suteikti, buvo panaikinti ar buvo viršyti.

 Spec.statybos darbų vadovas
Viktoras Linkovas
Atest. Nr.31706

5. KITOS SĄLYGOS

- 5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
5.2. Visas statybų metu iškilusias problemas sprendžia pats Rangovas.
5.3. Visi šioje sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jeigu jie išsiųsti paštu registruotu laišku sutartyje nurodytais šalių adresais ar perduoti faksimiliniu ryšiu joje nurodytais numeriais.
5.4. Visi ginčai tarp šalių sprendžiami derybose, o nesusitarus – teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pagal Užsakovo buveinės vietą, išskyrus išimtinio teisingumo atvejus.
5.5. Šis sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną sutarties šalims.

6. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

Rangovas: MB VINSTAL

Nidos gatvė 13, LT-93176 Klaipėda

Company code: 305917575

VAT LT100017491610

Bank: Swedbank

Account number LT877300010169890789

Bank code: 73000

Tel. +37067794580

Director

Viktoras Linkovas

A.V.

 Spec.statybos darbų vadovas
Viktoras Linkovas
Atest. Nr.31706

Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras, BĮ

Turgaus g. 14-1, Gargždai, LT-96134 Klaipėdos r.

Company code: 163740253

VAT

Bankas:

Account number

Bank code:

Tel. +37067433907

Director

Vaidas Liutikas

A.V.