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Santarvės g. 39, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. 
sav., 

2024/002/04 

- 

Ypatingasis 

Rekonstravimas 

Techninis projektas 

330kV skirstykla 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

2024/002/04-XX-TP-ER 
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2024-07-25 

Direktorius 

Statinio projekto vadovas 

Statinio projekto dalies vadovas 
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1. TURINYS

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Psl. 

1. Turinys 2 

2. Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

3. Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis 4 

4. Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

5. Statinio projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinimo lentelė 5 

6. Aiškinamasis raštas 6 

7. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 10 

8. Brėžiniai 11 
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Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos, unik, Nr. 4400-
5236-2715) Utenos r. sav., Sudeikių sen. Sirutėnų k., 

Santarvės g. 39,., rekonstravimo projektas  

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/04-XX-TP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis 

2. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

3. SP Sklypo plano dalis 

4. SK Konstrukcijų dalis 

5. E Elektrotechnikos dalis 

6. PVA Procesų valdymo ir automatizavimo dalis 

7. ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos, unik, Nr. 4400-
5236-2715) Utenos r. sav., Sudeikių sen. Sirutėnų k., 

Santarvės g. 39,., rekonstravimo projektas  

Projekto dalies (bylos) sudėties žiniaraštis 
Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/04-XX-TP-ER.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 0 Antraštinis lapas 

1 0 Turinys 

2024/002/04-XX-TP-BD.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

2024/002/04-XX-TP-ER.BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

2024/002/04-XX-TP-ER.BSŽ 2 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

1 0 Projekto sprendinių tarpusavio 
suderinimo lentelė 

2024/002/04-XX-TP-ER.AR 4 0 Aiškinamasis raštas 

2024/002/04-XX-TP-ER.SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

2024/002/04-XX-TP-ER.B-01 1 0 
Utenos 330kV TP struktūrinė ryšių 
organizavimo schema. Demontavimo 
sprendiniai. 
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5. STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

1. 2024/002/04-XX-TP-BD

2. 2024/002/04-XX-TP-SO

3. 2024/002/04-XX-TP-SP

4. 2024/002/04-XX-TP-SK

5. 2024/002/04-XX-TP-E

6. 2024/002/04-XX-TP-PVA

7. 2024/002/04-XX-TP-ER

8. 2024/002/04-XX-TP-KS 
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0 2024-07-25 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos, unik, Nr. 4400-
5236-2715) Utenos r. sav., Sudeikių sen. Sirutėnų k., 

Santarvės g. 39,., rekonstravimo projektas  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

2024/002/04-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų 

1 3 

6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Techninio projekto atlikimo pagrindas LITGRID AB patvirtinta projektavimo užduotis 
(PU). Investicijų projekto Nr. PLVS23082. 

Taip pat vadovautasi Lietuvos Respublikos (LR) galiojančiais teisės aktais, reglamentais, 
kitais normatyviniais dokumentais ir energetikos sektoriuje galiojančiomis taisyklėmis ir 
normomis. 

Privalomųjų normatyvinių projekto rengimo dokumentų sąrašas: 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai: 

1. Nr. IX-2135
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 
2004, Nr. 69-2382) 

Aktuali 2024-10-18 

2. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2024-07-06 

3. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2024-07-06 

4. Nr. XI-1375
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 
2011, Nr. 62-2936) 

Aktuali 2024-08-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

5. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2023-06-09 

6. 
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali 2024-07-11 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

7. 
STR 2.01.01(4): 
2008 

ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

8. 
STR 2.01.01(2): 
1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
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2024/002/04-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

9. 
LST 
1569:2012/P:20
18 

Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 

10. EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2023-10-27 

11. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

12. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2024-05-25 

13. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2022-07-23 

14. BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2023-05-01 

15. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2024-04-24 

16. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2023-07-01 

17. 1-52
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

18. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės Įsigaliojo 2012-05-01 

19. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Aktuali 2022-05-13 

20. 1-134
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės 

Aktuali 2022-05-14 

21. 1-303
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

Aktuali 2020-11-01 

22. 1V-978
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2024-05-10 

23. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

24. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2024-06-21 

25. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

26. 
LITGRID AB patvirtinta 
projektavimo užduotis ( PU ) 

Projektavimo užduotis „330kV OL 
Utena-IAE LN452 suformavimas““. 

27. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techninio-projekto-
sudeciai/3441 

LITGRID AB reikalavimai techninio 
projekto sudėčiai  

2021-08-13 Nr. 
21IS-147 

28. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techniniu-projektu-
specifikacijos/2645 

Techninio projekto techninių 
specifikacijų sudarymui  

2021-08-13 
 Nr. 21NU-261 
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2024/002/04-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

29. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632 

Standartiniai techniniai reikalavimai 

Visų techninio projektų dalių paruošimui buvo naudojama licencijuota programinė įranga, 
nurodyta lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. Visoms 3 skyriuje
nurodytoms byloms

Microsoft Office 2013 

2. ZWCad 

Šioje projekto dalyje vadovaujamasi elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalimi. PU 3.8 
skyrius. Taip pat vertinami reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai (PU 3.5 skyrius). 

5.1. INFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO SCHEMOS 

330kV OL Utena – IAE (LN 452) suformavimo projekto sprendiniai apima keturias 
skirtingas bylas: 

Esamos oro linijos Utenos TP – Postavų TP (LN 450) išmontavimas ir jos esamos 
įrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Ignalinos AE 
TP (2024/002/01-XX-TP-ER projekto sprendiniai); 

Naujo prijunginio suformavimas Utenos TP ir Ignalinos AE TP dėl naujai formuojamos 
330kV OL Utenos TP – Ignalinos AE TP (LN 452) (2024/002/02-XX-TP-ER projekto 
sprendiniai); 

Esamo 330kV OL Utenos TP – Ignalinos AE TP (LN 453) papildymas nauja RAA įranga 
(2024/002/03-XX-TP-ER projekto sprendiniai). 

Esamos oro linijos Utenos TP – Postavų TP (LN 450) išmontavimas ir jos esamos 
įrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Utenos TP 
(2024/002/04-XX-TP-ER projekto sprendiniai); 

Šioje byloje pateikiami esamos OL tarp Utenos TP ir Postavų TP demontavimo 
telekomunikacijų sprendiniai. Sprendiniai atlikti pagal 2024/002/04-XX-TP-PVA1 bylos 
sprendinius. Utenos TP išmontuojami esami WAMS (Wide area measuring system) įrenginiai, 
kurie yra prijungti prie esamos ryšių įrangos jungiamaisiais ethernet kabeliais. Utenos TP 
išmontuojami 2vnt. ethernet kabelių, kurie buvo skirti sujungti LN 452 WAMS įrenginį su ryšių 
įranga. Žiūrėti brėž. 2024/002/04-XX-TP-ER.B-01. 
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0 2024-07-25 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos, unik, Nr. 4400-
5236-2715) Utenos r. sav., Sudeikių sen. Sirutėnų k., 

Santarvės g. 39,., rekonstravimo projektas  

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

0 

2024/002/04-XX-TP-ER.SKŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

7. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Įrengini

o tipas,

markė 

Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi 

duomenys 

6.1. Darbų kiekių žiniaraštis 

1. Utenos TP 

1.1. Išmontavimo darbai 

1.1.1. Esamų cat5e ryšio kabelių atjungimas, 
išmontavimas 

m 32 

1.2. Derinimo darbai 

1.2.1. Esamo BP komutatoriaus derinimas, IP

adresų koregavimas. 
vnt. 1 

1.3. Darbų užbaigimas 

1.3.1. Statybos – montavimo metu atliktų 

pakeitimų ir įvykdymo brėžinių sudarymas 
vnt. 1 
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Pastabos:
1. IAE TP demontavimo sprendiniai dėl esamos LN 450 (Utenos TP-Postavų TP) naikinimo pateikti
2024/002/01-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
2. Naujai formuojamos LN 452 (Utenos TP-Ignalinos AE TP) telekomunikacijų sprendiniai pateikiami
2024/002/02-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
3. Esamos LN 453 (Utenos TP-Ignalinos AE TP) papildymo dėl naujų RAA įrenginių telekomunikacijų
sprendiniai pateikiami 2024/002/03-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
4. Šios bylos brėžiniuose pateikiami tik Utenos TP sprendiniai dėl esamos LN 450 
(Utena-Postavai) naikinimo.Pr
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Elektros tinklų (Ignalinos TP 330kV skirstyklos) Elektrinės g. 1A, Petriškės 
k., Visagino sav., elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos) Santarvės 

g. 39, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. sav., kapitalinio remonto
projektas
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Utenos 330kV TP struktūrinė ryšių organizavimo 
schema. Demontavimo sprendiniai.
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BP komutatoriai 330kV Utenos TP VP ryšių spintoje S1.4
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