

SUTARTIS

2025 m. balandžio d. Nr.
Miežiškiai

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 188774594, atstovaujama Miežiškių seniūnijos seniūno Remigijaus Budreikos, įgalioto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“, ir viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis (toliau – Vykdytojas), įmonės kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo, sudarome šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja būti atsakingas už Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą (eksploataciją) ir remontą (toliau – elektros ūkis), jį eksploatuoti, prižiūrėti, atlikti remontą, atlikti reikiamus elektros matavimus. Darbai elektros ūkyje atliekami pagal Vykdytojo patvirtintus remonto įkainius (priedas). Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto įkainiai tvirtinami Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinus naujus įkainius sutarties galiojimo metu, už atliktus darbus atsiskaitoma naujausiais patvirtintais darbų įkainiais.

1.2. Sutarties objektui nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai Sutarties 5.2 punkte pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį.

1.3. Sutarties objekto kaina – 5500,00 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų) su PVM. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Būti atsakingam už Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų elektros ūkį.

2.2. Darbus pradėti kitą dieną po sutarties įsigaliojimo.

2.3. Vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, jų pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimi, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimais, eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti Užsakovo perduotus objektus bei atlikti elektros matavimus.

2.4. Eksploatuojant ir prižiūrint Užsakovo perduotus objektus, vadovautis nuosavybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų aktais, nustatančiais ribas tarp Užsakovo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

2.5. Atlikti elektros matavimus pagal norminių teisės aktų reikalavimus:

2.5.1. grandinės nuo žemintuvų (įnulinimo magistralės) iki žeminimų (įnulinimų) elementų matavimus;

2.5.2. žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimą tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;

2.5.3. elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų (skydelių) įžeminimo (įnulinimo) tikrinimą;

2.5.4. elektros grandinių izoliacijos varžos matavimą;

2.5.5. elektros paskirstymo skyduose elektros vartotojų, schemų patikslinimą, kiekvieno automato ar saugiklio paskirtį, srovės dydį, prijungtų laidų ir kabelių markes ir skerspjūvius mm²;

2.5.6. patikslintų schemų pritvirtinimą paskirstymo skyduose;

2.5.7. pagal poreikį nekeičiant bendros pasiūlymo sumos pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai gali kisti, taip pat esant avariniams gedimams ar nenumatytiems darbams pasiūlyme, gali būti atliekami ir kiti nenumatyti darbai, nesantys pasiūlyme, jiems taikant patvirtintus gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir remonto įkainius.

2.6. Vykdytojas sąskaitas su atliktų darbų aktais pateikia naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kita šalis turi teisę, įspėjusi raštu prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą bei atlyginti nuostolius, kurie viršija baudą.

4.3. Jei darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Vykdytojas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

4.4. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties sąlygų pakeitimas galimas esant abiejų sutarties šalių raštiškam susitarimui.

4.6. Už darbų saugą atliekant matavimus, elektros įrenginių ir elektros instaliacijos eksploataciją, priežiūrą ir remontą atsako Vykdytojas.

4.7. Už sunaudotos elektros energiją gatvių apšvietimo tinkle atsako Vykdytojas, sunaudotos elektros energijos kiekius deklaruoja per internetinį portalą <https://mano.eso.lt/>.

4.8. Už atliktų darbų apmokėjimą pagal suderintus atliktų darbų aktus nustatytu laiku atsako Užsakovas.

4.9. Atsiskaitoma kas mėnesį viena daline įmoka už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, išrašius PVM sąskaitą faktūrą.

4.10. Remonto darbų sąnaudos nustatomos kiekvieną mėnesį pagal Vykdytojo sunaudotų įrengimų ir medžiagų kiekį išrašant atliktų darbų aktą.

4.11. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Giedrė Bučienė yra atsakinga už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.

5.3. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu, o tam nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Kodas 188774594
A. s. LT02 4010 0510 0187 7310
Luminor Bank AB
Tel. +370 45 57 84 62
El. p. mieziskiu@panrs.lt

Miežiškių seniūnijos seniūnas
Remigijus Budreika

A. V.

Vykdytojas
Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis
Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.
Įstaigos kodas 168967899
A. s. LT55 4010 0412 0006 0112
Luminor Bank AB
Tel. +370 601 74 000
El. p. info@velziokomunalinis.lt

VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktorius
Vaidas Virbalas

A. V.

GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO ĮKAINIAI

Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis
LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	132,05
Gatvių šviestuvo perjungimas prie oro linijos ar oro kabelių linijos (nusidėvėjusių laidų keitimas)	1 kompl.	87,73
Gatvių šviestuvo LED tipo pakeitimas į LED šviestuvą 50 -100 W (šviestuvo garantiniu laikotarpiu))	vnt.	92,44
Apšvietimo vienfazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 1 x 16 + 25	100 m.	425,05
Gedimo apšvietimo tinkle oro /oro kabelių /kabelių linijose nustatymas, operatyviniai perjungimai	vnt.	119,29
1F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	60,42
Kontakatoriaus pakeitimas	vnt.	65,59
Astronominių laiko relių I kontakto montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	125,52
Apšvietimo linijų ir valdymo skydų (visų) mėnesinė profilaktinė priežiūra	1 skydai/mėn.	25,75
Apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko relių parametrų perdėrinimas apšvietimo sezonui	vnt.	8,90
Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) ir jų išvežimas (vieno medžio)	vnt.	149,51

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto paslaugų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 02:19:59 PM GMT+03:00 Nr. (3.14.Mr)-F8-5;
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Budreika; pareigos: Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 04:23:58 PM GMT+03:00
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	4/7/2025 4:24:09 PM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	6/21/2022 8:25:07 PM iki 6/20/2027 11:59:59 PM
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Virbalas; pareigos: Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 11:04:57 AM GMT+03:00
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	4/8/2025 11:05:18 AM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2/23/2024 2:30:30 PM iki 2/21/2029 11:59:59 PM
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema LABBIS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-07 04:23:58 PM GMT+03:00; 2025-04-08 11:04:57 AM GMT+03:00)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-08 atspausdino Giedrė Bučienė