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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr. Dovk umento Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo

1. | ME202320-TP-BD 0 Bendroji dalis

2. | ME202320-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis

3. | ME202320-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis

4. | ME202320-TP-ER 0 Elektroniniy rySiy (komunikacijy) dalis

5. | ME202320-TP-ST 0 | Silumos gamybos ir tiekimo dalis

6. | ME202320-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

7. | ME202320-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2024-11 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R1
(Justiniskiy g., Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo

projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202320-TP-BD.BSZ 1 2
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Dokumento zymuo Lsalf Y| Laida Dokumento pavadinimas Lapr;)r(-u) Pastabos
Tekstiniy dokumenty ziniarastis
ME202320-TP-BD.BSZ 2 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 3-4
ME202320-TP-BD.AR 17 0 Bendras aiSkinamasis rastas 5-21
ME202320-TP-BD.TS 5 0 Bendrosios techninés specifikacijos 22-26
ME202320-TP-BD.SS 2 0 Projekto suderinimy, pritarimy sgrasas 27-28
Grafiniy dokumenty ziniarastis
ME202320-TP-ST.VS 1 0 Vietovés schema 30
i Silumos tiekimo tinkly planas
ME202320-TP-ST.Br-01 1 0 M 1:500 (Suvestinis inZineriniy tinkly 31
planas)
Dokumento pavadinimas Lsalf Y Lap';)r(-q) Pastabos
Priedai
Projektavimo uzduotis ir nuosavybés dokumentai 21 33-53
Techninés saglygos 7 54-60
|galiojimas 1 61
Projekto daliy vadovy suderinimai 1 62
Projekto suderinimai 6 63-68
Duomenys i$ registry centro ir zemés sklypy savininky sutikimai 119 69-187
Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 2 188-189
PV ir PDV kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 8 190-197
Jsakymas dél PV skyrimo 1 198
Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 11 199-209
InZineriniy geologiniy — geotechniniy tyrimy ataskaita 23 210-232
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202320-TP-BD.BSZ 2 2 0
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1

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi, iSduotomis

projektavimo salygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁ'rl' Dokumento Zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos tkio jstatymas
4 LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
5 STR 1.05.01:2017 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
' Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01 Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas
6. | STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Suvestiné redakcija nuo 2023-08-01
7. STR 1_'(,)4'04:2,_017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01
STR 1.06.01:2016 . - .
8. Suvesting redakcija nuo 2023-05-01 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
9 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
10 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
" | Suvestiné redakcija nuo 2002-11-09 apsauga
11. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
12. STR 101 '08:2__002 Statinio statybos risys
Suvestiné redakcija nuo 2023-11-01
13. STR 1_'91'04:2__015 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
. eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
14. gTR t1_'95'g1k'2__017 20240101 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
Lvestine recakela nuo ~8-4-07- paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
15 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
" | Suvestiné redakcija nuo 2019-07-16 taisyklés.
16. | TRA SBR 19 Automo_b|llq kehqaes_unstuuq misiniy ir grqntq, nau?ojamq
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas
0 2024-11 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R1
(Justiniskiy g., Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo
projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
| Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202320-TP-BD.AR 1 17
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Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
TRA ASFALTAS 08 o . - T . «
17. Suvestin redakcija nuo 2020-02-21 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
18. | TRA BE 08/15 Autotnobmq keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
aprasas
19. | IT SBR 19 Automobnlq kehg dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklés.
20 JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
" | Suvestiné redakcija nuo 2018-07-10 taisyklés
21. | IT TRINKELES 14 Automobnlg kehg dangos konstrukecijos i$ trinkeliy ir plokS¢&iy
jrengimo taisyklés
22 | MN TRINKELES 14 Automobﬂu kel|'q ld'angos kons'trukcuos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai
23. | TRA TRINKELES 14 AutOTOblllq kehg Fiangos ko.nstrukcugs i$ trinkeliy, ploks¢iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. birzelio 17 d. & _r . - . . . .
24, jsakymu Nr.1-160 Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-05-31
LR energetikos ministro 2012 m. & . « . . L .
25. | rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 tS;:srr;?éssw karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos
Suvestiné redakcija nuo 2020-03-03 y
26 LR energetikos ministro 2017 m. Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
" | rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1-245 taisyklés
27 LR energetikos ministro 2010 m. | Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros
" | balandZio 7d. jsakymas Nr.1-111 | (eksploatavimo) taisyklés
28. | DT-12-02 Sléginiy indy naudojimo taisyklés
LR Gkio ministro 2000.10.06
jsakymas Nr. 349 (LR dkio e -
29. ministro 2016.01.25 jsakymo Nr. Sléginés jrangos techninis reglamentas
4-51 redakcija)
LR aplinkos ministro 1999 m.
30. | liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2023-07-25
LR aplinkos ministro 2006 m.
31. | Jpuodzio 29d. Isakymu Nr D11 statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2018-07-01
LR aplinkos ministro 2010 m. ;
32. | kovo 15d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-12-24
Lietuvos Respublikos
33 Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio
" | nutarimu Nr. 206 paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
Suvestiné redakcija nuo 2021-12-24
Lietuvos Respublikos aplinkos
34 ministro 2008 m. sausio 18 d. MedzZiy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose,
" | jsakymu Nr. D1-45 apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-12-01
Lietuvos Respublikos aplinkos
35. ministro 2007 m. gruodzio 29 d. MedzZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés

jsakymu Nr. D1-717
Suvestiné redakcija nuo 2022-01-20

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202320-TP-BD.AR 2 17 0
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Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

36.

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodzio 16 d.

jsakymu Nr. D1-983

Sodmeny kokybés reikalavimai

37.

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

38.

LST 1569:2012

Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

39.

ES Nr. 305/2011

Europos parlamento ir tarybos reglamentas

40.

LST EN 253:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
tinklams. Gamykliné vamzdziy sagranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo

41.

LST EN 448:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
Gamyklinés jungiamuyjy detaliy sgrankos i plieniniy jvadiniy
vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.

42.

LST EN 488:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams skirtos
plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
polietileniniu apvalkalu

43.

LST EN 489-1:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
vandens tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jungCiy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1

44,

LST EN 13941-1:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. |zoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemu, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

45.

LST EN 13941-2:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas

46.

LST EN 14419:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

47.

LST EN 10217-2:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo
salygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZziai, turintys nurodytas savybes aukstoje temperatiroje

48.

LST EN 10217-5:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo
salygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperaturoje

49.

LST EN 10253-2:2008

Sanddariniu kontaktiniu bddu suvirinamy vamzdziy jungiamosios
detalés. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai,
kuriems keliami ypatingi kontrolés reikalavimai.

50.

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

51.

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

52.

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir
atitiktis

53.

LST EN 13480-5:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

54.

LST EN ISO 9606-1:2017

Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1
dalis. Plienai

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202320-TP-BD.AR 3 17 0
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Eil.

Nr Dokumento zymuo Pavadinimas
Suvirinimas ir panasas procesai. Jung€iy paruosimo tipai. 1 dalis.
Plieny rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis
55. | LST EN ISO 9692-1:2013 suvirinimas lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose, dujinis
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (1ISO 9692-
1:2013)

Suvirinimo koordinavimas. Uzdaviniai ir atsakomybé (ISO
14731:2019)

Metaliniy medziagy suvirinimo procediry apra$as ir patvirtinimas.
Bendrosios taisyklés (ISO 15607:2019)
Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiskai galioja juos keiCiantys. Rangovas, jgyvendindamas

projekta, turi vadovautis aukSciau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi aukS€iau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu
susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

56. | LST EN ISO 14731:2019

57. | LST EN ISO 15607:2020

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES [RANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD Civil 3D
e Microsoft Office Home & Business 2021

e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R1

Statinio projekto (Justinigkiy g., Sviligkiy g.), Vilnije, rekonstravimo

pavadinimas:

projektas.

Statybos vieta: Gileikiy g., Justinidkiy g., Dociskiy g., Sviliskiy g.,
Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Techniné uzduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-08370 iki SK-
08370-02R1 su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine uzduotimi, statinio
kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, Zemeés
teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai) dokumentais,
iSduotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Techniné uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalGs Nr.:

. 4400-1849-0718

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202320-TP-BD.AR 4 17 0
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gruodzio meén., auks&iy sistema: LASO07, koordinaciy sistema: LKS—94, kvalifikacijos pazyméjimo

Nr. 1GKV-1781. Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti ir tvarkyti
ataskaitos Nr. TI11S1-20230929-067993 ir TI11S1-20231204-084426.

Projekto sprendiniuose néra numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais
naujais nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams
ir aplinkai. InZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus atliko UAB ,Geolis®, 2023 m. spalio meén.,
leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 3378951 i§duotas 2022-02-07, atlikty tyrimy identifikavimo Zemeés
gelmiy registre Nr.: 46636-2023.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,,C“.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiraSyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202320-TP-BD.AR 5 17 0
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. - Diametras, Trasos Mato
Pavadinimas R
Nr. mm |I9|s vnt
INZINERINIAI TINKLAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-1849-0718
1.1. 23406,4/560 282,66 m
1.2. Silumos tiekimo tinkly ilgis 2060,3/125 17,51 m
1.3. ure 2048,3/110 5,95 m
14.
1.5. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 306,12 m
1.6. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 306,12 m
1.7. | Pries rekonstravimg statinio ilgis - 184,85 m
1.8. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 311,14 m
1.9. | Statinio kategorija Neypatingasis
4. Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis 306,12 m
5. Projektinis slégis 16 bar
6. Projektiné tiekiamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C
7. E’rojektiné grjztamo termofikacinio vandens temperatira 60 °C
8 Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zzemés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo

(vamzdyno) kameros iSoriniy krasty, sienos.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Gileikiy
g., Justinigkiy g., Dociskiy g., Sviliskiy g. prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra
uzstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauksCiai gyvenamieji namai, visuomeninés
paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus zemés
sklypus adresu:

e Gileikiy g. 2, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-3837-1170);

e Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4933-2470);

e JustiniSkiy g. 146., Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0927-4962);
o Justiniskiy g. 144D, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0979-5666);
e Dociskiy g. 12, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0443-8764);

e Dociskiy g. 14, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4081);

e Dociskiy g. 18, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4481);

e Sviliskiy g. 7, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4770);

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo saglygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jradytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy daikty
savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanciy
ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés prieziiiros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty Zzemés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai
ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai
pateikiami projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty zemeés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

e Dociskiy g. 16., Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4227);

e Dociskiy g. 20., Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4616);

e SviliSkiy g. 5., Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0437-4849);

e Dociskiy g. 22, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0439-1454);

e Justiniskiy g. 184, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-6470-0361).

Nurodyty besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasSytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturinius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojandiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant

apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
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riby. Taip pat, rasytiniai besiribojanCiy zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inZinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius maZesniais uZ norminius atstumais nuo $iy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés ap3svietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas tolygus néra zenklesniy zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultlGros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.
5.1 SUSIJE TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAI

Remiantis patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendruoju planu ir nustatytais
Silumos Ukio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti Silumos

tiekimo tinklai yra centralizuoto Silumos tiekimo zonoje (zonos kvartalai Nr. 206, 200 ir 208).

RIOVONYS

ZEMIEJI
~ PANERIAI
PANERIU
KALVOS
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Esami $ilumos tiekimo tinklai Pav. Nr. 1. Vilniaus m-<

e—— Perspektyviniai Silumos tiekimo tinklai savwaldybes teritorijos
e : e bendrasis planas.
— Planuojami rekonstruoti esami Silumos tiekimo tinklai . . . _
InZineriné infrastruktara.

|. Centralizuoto silumos tiekimo zona Silumos tiekimo schema
Il. Konkurenciné zona
1. Sildymo deginant gamtines dujas zona

IV. Necentralizuoto aprapinimo Siluma zona

Nauju centralizuotos Silumos gamybos Saltiniy zona

Vilniaus m. savivaldybés ribos

Dalyje projekto apimtyje nagrinéjamos teritorijos galioja UAB ,Jungtinés architekty dirbtuvés”
parengtas ,,Sklypo Savanoriy pr. 191 nedideliy veiklos masty detalusis planas*, patvirtintas
2001 m., balandzio mén. 26 d. Miesto valdybos sprendimu Nr. 804V. Numatomi rekonstruoti Silumos
tiekimo tinklai neprieStarauja nurodyto dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti
esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamy tinkly apsaugos zony ribose, jokie
papildomi apribojimai Zemés sklypui nebus nustatyti ir Zemés sklypu bus galima naudotis taip pat,
kaip ir iki Siol.

Dalyje projekto apimtyje nagrinéjamos teritorijos galioja UAB ,Formatas A1” parengtas
»Sklypy Savanoriy pr. 191 (kadastro Nr. 0101/0077:50) ir Savanoriy pr. 203 (kadastro Nr.
0101/0077:30) detalusis planas®, patvirtintas 2008 m., gruodzio mén. 3 d. Miesto tarybos
sprendimu Nr. 1-740. Sio plano rengimo tikslas — nustatyti Zemés sklypy tvarkymo ir naudojimo
rezima, statybos reglamentus. Numatomi rekonstruoti Silumos tiekimo tinklai neprieStarauja nurodyto
dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai
bus vykdomi esamy tinkly apsaugos zony ribose, jokie papildomi apribojimai Zemeés sklypui nebus
nustatyti ir Zemés sklypu bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki Siol.

Dalyje projekto apimtyje nagrinéjamos teritorijos galioja UAB ,Senojo miesto architektai”
parengtas ,,Sklypo Vaduvos g. 3 detalusis planas*“, patvirtintas 2008 m., birZzelio mén. 4 d. Miesto
tarybos sprendimu Nr. 1-503. Sio projekto rengimo tikslas — nustatyti sklypo statybos ir teritorijos
tvarkymo reglamentg. Numatomi rekonstruoti Silumos tiekimo tinklai neprieStarauja nurodyto
dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai
bus vykdomi esamy tinkly apsaugos zony ribose, jokie papildomi apribojimai zemeés sklypui nebus
nustatyti ir zemés sklypu bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki Siol.

Dalyje projekto apimtyje nagrinéjamos teritorijos galioja UAB ,FlexiForma” parengtas
» reritorijos tarp Savanoriy pr. ir Vaduvos g. detalusis planas*®, patvirtintas 2014 m., sausio mén.
22 d. Miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1643. Sio plano rengimo tikslas — nustatyti ir tikslinti Zemeés
sklypy ribas ir plotg prie esamy gyvenamuyjy namy ar kitos paskirties pastaty ir statiniy aikSteléms,
zeldynams bei esamoms susisiekimo komunikacijoms eksploatuoti. Numatomi rekonstruoti Silumos
tiekimo tinklai nepriestarauja nurodyto dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti
esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamy tinkly apsaugos zony ribose, jokie
papildomi apribojimai Zemés sklypui nebus nustatyti ir Zemés sklypu bus galima naudotis taip pat,

kaip ir iki Siol.
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Pav. Nr. 2. Su projekto apimtyje numatomais rekonstruoti Silumos tiekimo tinklais susijusiy teritorijy
planavimo dokumenty grafinis atvaizdavimas.

5.2 GEOLOGINES SALYGOS

Tiriamame plote geologiniu pozilriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Medininky posvités
krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Il md) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges teritorijg apie
0,05 m storio sluoksniu.

Technogeniniai dariniai (t V) sligso po dirvoZzemio sluoksniu iki 2,8 — 3,1 m gylio. Tai jvairaus
tankumo (puris, vidutinio tankumo, re€iau tankis) sméliai (SaFl), vietomis su moliu, dulkiu, Zvyru ir
statybinio lauzo priemaisa.

Medininky posvités krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft Il md) sligso nuo 2,8 — 3,1 m (abs.
a. 174,20 — 174,60 m) iki 6,0 m gylio, taiau sluoksnio padas 6,0 m gylio greziniais nepasiektas.
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molio tarpsluoksniais. Bei tankls, mazai dulkingi-molingi Zvyringi sméliai (grSa-F).

5.3 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2023 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo 6,0 m gylio greziniais
nepasiektas.
Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidziy metu laikinas podirvio vandens lygis gali susidaryti

ir laikytis virs risliy grunty (dulkiy), apie 3,1 — 4,4 m gylyje, kuris sausuoju laikotarpiu iSdzius.

6 ESAMA BUKLE

Esamuy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (2009), kuriy vidutinis amzius apie 15 mety.
Tinklai jrengti bekanaliu badu ir gelzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose. Esami Silumos
tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, pazeista g/b kanaly hidroizoliacija, vamzdyny Silumos
izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdzZiai paZeisti iSorinés ir vidinés korozijos. Tinkly
eksploatavimas i§Saukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi avarijy Silumos tinkluose

tikimybée.
7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstruojami poZeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy

Sildymui ir karsto vandens ruo$imui. Silumnesio parametrai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Rekonstruojamy inzineriniy tinkly Silumnesio parametrai.

Projektiné Projektinis .
DN temperatiira, °C slégis P, bar Terpe
Paduodama linija, T1 120 o
40-400 16 Termoﬁcl;acmls
Grjztama linija, T2 60 vanduo

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu budu naudojant pramoniniu
bddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamy
Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uZduotyje.

Rekonstruojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose
kanaluose, iSmontavus kanaly dangcius/ lovius, esamus vamzdZius, jy atramas.

Dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly jrengiama naujoje vietoje, o kita dalis esamose
vietose, esamuose kanaluose, iSmontavus kanaly dangcius/ lovius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Numatoma demontuoti vieng esamg Siluming kamerg. Naikinama kamera — kai sienos
monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés papildomai demontuojama virSutinés
eilés blokai, vietomis, kur prijungiami triSakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno
jrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmurijami visi atviri kanalai

ir kamera uZpilama gruntu. Jei tinkly jrengimui trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad
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konstrukcijos privalo biti atvaizduotos topo nuotraukoje.

Ten kur projektuojami Silumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinés trasos vietoje jie
montuojami esamuose loviuose ant =210 cm smélio pagrindo, prie§ tai demontavus esamy
gelzbetoniniy kanaly dangg€ius/ virSutinj g/b lovj ir esamg Silumos tiekimo vamzdyng. Sumontavus
vamzdZziai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, transéja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. |Sardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posiUkiy kampais (jeigu brézZinyje
nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus | kiekvieng puse, o atSakose - =23
metrai pagrindinéje linijoje (po 21,5 m j abi puses nuo atSakos) ir 23 metrai atSakoje, o sujungimo
movy vietoje po 1m j abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno aSis nesutampa su esamo
vamzdyno aSimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo temperatariniy
pokyciy.

Demontavus lovius pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo
zonos. Ties pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais, atSakomis ant Silumos tiekimo
vamzdzio dedamos kompensacinés pagalves.

Darby vykdymo metu nustacius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymétas nejudamas
atramas, bdtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus.

Esamuy kanaliniy tinkly rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne
ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkiines, flansus. Nuardyti Silumos izoliacija, nupjauti slystamas atramas
nepazeidziant vamzdziy. Vamzdziy galai turi bati lygas, nupjauti staiu kampu. VamzdZius, alkines,
nepazeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti j AB ,Vilniaus Silumos
tinklai“ sandélj Vilniuje, (arba j kitg UZsakovo nurodytg vietg).

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami postkiy kampai.
Vietose, kur posukio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami ,U“ formos
kompensatoriai ir silfoniniai kompensatoriai.

Dalis Silumos tiekimo tinkly yra rekonstruojami i$ kanaliniy j bekanalius. Bekanalingje tinkly
sistemoje (grunte) papildomy nejudamy atramy nenaudojame, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja
natdraliai.

Tose vietose, kur bekanaliu buadu pakloti Silumos tiekimo tinklai praeina pro sienas ant
pramoniniu bldu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvorés. Jei pamatas storesnis kaip 25,0 cm,
dedamos dvi sieninés jvorés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamery ar pastaty angos
uzbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medziaga (toliau - sandarinimas). Paliekamy
nebenaudojamy nepereinamy kanaly atviri galai uZsandarinami uzbetonuojant. Jei kanaluose
paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai uzaklinami (uzvirinami).

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karStam

vandeniui ruosti. Rekonstravimo darby vykdymo metu uZtikrinti nepertraukiamg Silumos energijos
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rekonstruoty vamzdyny atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini

Silumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali bati tik trumpalaikiai,
t.y. iki 5 pary).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant projektuojamg vamzdyng su
esamu ar projektuojamu draudzZiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro
vamzdzius. Tam turi bati panaudojami specialUs peréjimai.

Atlikti inzineriniai projektuojamo tinklo skai€iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skai€iavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Rengiant darbo projektg, pakartotinai atlikti tinklo skaiCiavimus, pagal pasirinkto gamintojo
vamzdziy technologija.

Darbo projekto rengéjas privalo tiksliai ir aiSkiai detalizuoti rekonstruojamo tinklo susijungimo
su esamu tinklu mazgus. Sunkius mazgus, kai yra vamzdzio pakilimai, nusileidimai, postkiai

detalizuojant izometrinémis ar kitomis aiSkiomis schemomis.

8 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
8.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie§ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvozemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zzaliy ploty,
baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia aplinkos.
Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatymag. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinCios atliekos turi buti surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turinCias statybines atliekas Salinanioms jmonéms.

Vamzdzius, alkiines, nepazeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas

Rangovas pristato | AB Vilniaus Silumos tinklai sandélj arba j kitg UZsakovo nurodytg vieta.
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8.2 ORAS
Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
8.3 DIRVOZEMIS

Dirvozemio tarSa nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
zemeés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty | gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzter§imo vietos gruntas turi bdti surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.

Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siukslés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSveZta j sgvartyng. I18ardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly ar€iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimuy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvaZzinéta, iStrypta ar pan.
8.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos S$iuolaikinés

technologijos ir medzZiagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
8.5 BIOLOGINE |VAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augandius saugotinus medzius draudziama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauks¢iy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medZiai kelia grésme Zmoniy
gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisiangiy laukiniy pauksciy.
8.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdZiui bus minimali.
Remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)

iSoriniy riby sodinti ir auginti zeldinius (iSskyrus zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
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perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apzitros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 32 vnt. jvairiy rasiy ir skersmens medziy bei krimynuy.

Didele dalj medziy ir kraimyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi iSsaugoti (26 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologijg. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medziai turi bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela pririSamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis.

Darby vykdymo metu numatoma iskirsti 6 medzius. IS jy, 1 medzZio kirtimas numatytas
patvirtintame suformuoto Zemés sklypo adresu Gileikiy g. 2, Vilnius, detaliajame plane, 4 numatyti
kirsti medziai auga privaciuose suformuotuose Zzemés sklypuose ir 1 kertamas medis auga laisvoje
valstybinéje Zeméje.

Informacija apie kertamus medzius:

> L - . Medzio Sitlomos / bitinosios
Zyméjimas Medzio Kamieno o s e
. buklés arboristinés / tvarkymo
plane pavadinimas skersmuo,cm | . . .
indeksas priemonés
1 Alksnis 14 1 . Kertamas
(Medis auga nesuformuotame zemés sklype)
Kertamas
14 Liepa 14 1 (Kirtimas numatytas patvirtintame
detaliajame plane, medis yra
nesuformuotame Zzemés sklype)
24 Obelis 6 5 . Kertamas =
(Medis auga suformuotame Zzemés sklype)
; Kertamas
25 Egle 5 5 (Medis auga suformuotame Zzemés sklype)
. Kertamas
26 EgIe 5 5 (Medis auga suformuotame zemés sklype)
. Kertamas
27 EgIe 12 5 (Medis auga suformuotame zemés sklype)

Visy medZziy taksacija pateikta ME202320-TP-SP.Br-01 brézinyje.

Statybos darby metu iSsaugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medZziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant
rekonstruoti numatyto tinklo, tokiy ruozy rekonstravimg numatant uzdaru btdu (prastumiant naujus
Silumos tiekimo vamzdzius esamais kanalais), uzdaru badu rekonstruojamo tinklo ruozo ilgis - ne
trumpesnis nei apskaiciuotas ir pazymétas medzio Sakny plotas bréziniuose (iSskyrus atvejus, kai
uzdaru budu ilgesnio ruozo jrengti galimybés néra).

Didesnius nei 70 cm skersmens medzius Salinti (kirsti) draudziama.

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai Salinami (kertami). Esancios Robinijos, jei tai

néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
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“
<

medziai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi biti perkeliami juos i$saugant, s
vykdymo metu medzio perkélimo vieta gali bati tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy
tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba
kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebuty pazeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas
kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones -
Sakny ploto koregavimag, lygiagre€iai (arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo priezidra.

Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu
tokiu atveju bdtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio
medZzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki
balandzio ménesio).

Taip pat, vykdant statybos darbus bitina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medzZiagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
apradu, saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar Zeldyny ir zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
praSyma pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
kramuy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg
ir atlyginus pasalinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazymeéti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymeéjimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
8.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas i$ statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos

gruntas turi biti surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.
8.8 BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir

pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prieS statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos
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dalyje) numatyti dangy ir borditry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darbuy,

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinj iSardyty dangy ir borditry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir

skersinis nuolydziai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo

nenumatoma. Esamo Zemés pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS

LAPY

LAIDA

ME202320-TP-BD.AR 17

17



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
9 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,

0 2024-11 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R 1
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priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis

techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos |statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto brézinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma ,Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiradydami ir pazymédami Zyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natdroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiCiant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos j geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medzZiagos turi bdati saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés priezitros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo IéSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.

10 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBY VYKDYMUI

Prie§ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaZiavimus j kiemus, batina
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Prie$ pradédamas Zemeés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvieteje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams
vykdyti.

Batina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzZineriniais tinklais.
Prie§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali bati
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
prie$ vykdant statybos darbus bdtina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant
Siy tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams bdtina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstamag veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems
vartotojams.

. iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. PrieS pradedant darbus —
gauti sutikimg darby vykdymui.

. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap38vietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi bati apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo elektros tinkly

veikimo.
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. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

. zemes darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto
eisma.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty sglygose.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo saskaitg jas atstatyti j prie$ tai

buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

11 APSAUGOS REIKALAVIMAI

Treciyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradzZig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo
statinio esanciy pastaty ir kity statiniy bakle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypaC vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio
(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba dél Siy pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esanc€ius medzius be atitinkamy
zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél zalos atlyginimo.
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PROJEKTO PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil Projekta perziaréjusios Pritarimo, Pritarimo, suderinimo teksto nuorasas
N ’ organizacijos, jstaigos suderinimo
r. L.
pavadinimas data
AB _Eneraiios skirstymo operatorius® Neaktualu. Registracijos Nr. P113491.
1. »=nergy y P 2024-11-13 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
Dujy tinklai . .
eksploatuojamy dujy tinkly apsaugos zona.
Pritarta. Registracijos Nr. P113491.
Prie$ darbus iSsikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius" atstovg esamy tinkly
2 AB ,Energijos skirstymo operatorius® 2024-11-26 nuzymejimui.

" | Elektros tinklai Tinkly vietos ir gylio tikslinimui atlikti
kontrolines atkasas. UZtikrinti esamy kabeliy
apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu.

AB Energiios skirstymo operatorius® Neaktualu. Registracijos Nr. P113491.
3. =nergl y P 2024-11-13 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
Rysiy tinklai . :
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
4. | UAB ,Skaidula® 2024-11-13 | Suderinta. UAB ,Skaidula® tinkly néra.
5. | UAB Vilniaus vieSasis transportas” 2024-12-11 | Perziaréta. Pastaby néra.
6. AB Vilniaus Silumos tinklai 2024-00-00 Suderinta.
Suderinta. Prie§ vykdant statybos darbus
- « e iSkviesti UAB ,Vilniaus vandenys* atstovg tel.
7. | UAB ,Vilniaus vandenys 2024-11-14 Nr. 19118. ISlaikyti normatyvinius atstumus
nuo vandentiekio ir nuoteky tinkly.
8. | UAB ,Grinda“ 2024-11-18 | Perziaréta.
0 2024-11 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R1
(JustiniSkiy g., Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto pritarimy, suderinimy sgrasas 0
LT |Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202320-TP-BD.SS 1 2
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Eil Projektg perziaréjusios Pritarimo,
N ’ organizacijos, jstaigos suderinimo
r. .
pavadinimas data
Perzitréta. S-700-24. 1. Prie$ darby pradzig
iSsikviesti bendrovés atstovg. 2. Laikino tinklo
perkélimui kreiptis UAB ,Vilniaus apSvietimas®
MokesCio mokétojas — uZsakovas. 3.
Vadovautis EJ)BT, ELJ|T, AEJJT iSlaikyti
9. | UAB,Viniaus apsvietimas" 2024-11-1g | Gistinus  atstumus - nuo _esamo gatves
apsvietimo el. tinklo.4. Susikirtimai su esamais
gatvés apSvietimo el. tinklais tikslinti vietoje.5.
Gatvés apSvietimo elekiros tinklo apsaugos
zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.
6. Pasikeistus sprendiniams privalomas
naujas sprendiniy pateikimas.
Suderinta. Prie$ 3 paras iki darby pradZios
10. | AB ,Telia Lietuva“ 2024-11-14 | batina paimti rastiSkg sutikimg Zemés kasimo
darbams.
V””‘.a‘%s mi§§to savivaldybes Dél rastiSko pritarimo suprojektuotiems
12. aAdm'.“'S”?C”a' . 2024-02-05 | 4 tiniams. Nr. A367-161/24(2.9.4.14E-ARC)
rchitektdros skyrius.
Nacionalinés Zzemés tarnybos prie
13. | Zemés Ukio ministerijos 2024-11-00 | Sutikimas. Nr. SUVA-14777-(8.53 E.)
Vilniaus skyrius.
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AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-
08370 iki jpjovos 08370-02R1
(Justiniskiy g.), Vilniuje,
rekonstrukcijos projektas
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TECHNINE UZDUOTIS

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

|. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(UZsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580
2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:
o Tyrimy atlikimas
o Projektiniy pasitalymy parengimas
o Techninés uzduoties ir/ar paraiSky prisijungimo sglygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas
o Techninio projekto parengimas
o Projekto vykdymo priezitros paslaugos
3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki jpjovos 08370-02R1 (Justiniskiy g.), Vilniuje,
pavadinimas rekonstrukcijos ir naujos statybos projektas
4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Justiniskiy g., Sviliskiy g.
5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis
6. Statinio  (-iy) ar | Skirstomieji Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine energijg Justiniskiy g., Sviliskiy
statiniy grupés | g., esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji e leistinas (projektinis) slégis 16 bary;
(techniniai ir e leistina (projektiné) temperatdra 120°C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametras DN 400.
7. Statinio  statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis o statinio rekonstravimas
O naujos statinio statyba
8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
e neypatingasis statinys;
9. Esamos  statinio | Esamo tinklo pralaidumas nepakankamas, kad uZztikrinty planuojama, naujy klienty Silumos
konstrukcijos,  jy | poreikj. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 284,4 m.
funkciné paskirtis
10. Duomenys  apie | -
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy dydis | 800 tukst. EUR
projekto
realizavimui
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:

apimtis:

[J  bendroji;

0  sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

0 konstrukcijy;

00 Silumos gamybos ir tiekimo;

[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

[ statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

*Pateikiame preliminary sgrasg rengiamy Projekto daliy. Paslaugos tiekéjas,
jsivertindamas paslaugy kaing, turi jsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
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Pavadinimas

s tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki jpjovos 08370-02R1 (Justinigkiy g.), Vilniuje, rekonstrukcijos ® &
Vil. ’

Reikalavimai

Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sglygy uzsakyma, prisijungimo salygy
gavima, projektiniy pasidlymy parengimg, techninio projekto parengima, projekto
suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir visomis suinteresuotomis
Salimis bei statybg leidZiancio dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalds ir ekonomiskai
pagrjsti bei suderinti su UZsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, i§samads, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiCiuoti tikslig pasidlymo samatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinand&ius jog
projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan€ioms statybos produktus,
medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.

Paslaugos tiekéjas negali sitlyti medziagy, kuriy parametrus gali tenkinti tik medziagos
(jskaitant jy sudedamasias dalis), kuriy kilmé yra i$ VieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio
15 dalyje numatytame sgrase nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Paslaugos teikéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés medziagos
atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIll skyrius ,Statybinés medzZiagos*).
Pagrindiniai preliminards projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 2 priede, kurie
gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati suderinti
atskirai su UZsakovu laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. Rekonstruojamo ir naujai
statomo ruoZo schema pavaizduota 3 priede.

12.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turi savarankiskai pasirGpinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti i$ visy suinteresuoty saliy:

e naujy projektavimo saglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo salygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trakstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas, suderinimas ir
gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdZziy
auksgiy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inzZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

2. Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
iSanalizavus situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su UZsakovu
privalo:

e suprojektuoti Silumos tinkly rekonstrukcijg ir naujg statybg (nuo SK 08370 iki
jpjovos 08370-02R1);
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Pavadinimas

s tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki jpjovos 08370-02R1 (Justinigkiy g.), Vilniuje, rekonstrukcijos ® &
Vil. ’

Reikalavimai

parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius (jvertinus
pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalauty papildomy investicijy,
sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su esamais Silumos tinklais;

Paslaugos tiekéjas turi atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar papildyma pagal
UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés
institucijy sprendimus dél teisés akty pasikeitimo;

Projekto rengimo metu nustacius, kad parengti projekto pagal esamg schema
(iSlaikyti trasuote esamoje padétyje) néra galimybiy, projekto rengéjas privalo
parengti galimg trasuotés alternatyvg jvertinant/palyginant ekonominius rodiklius ir
kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvy rengimas jeina j sutarties terming.
atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;

planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti atsizvelgiant
j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi biti vykdomi ne Sildymo sezono metu;

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary, bet ne ilgesni negu 10
pary per metus.

3) rekonstravimo darby metu numatyti laikinas trasas vartotojams aprupinti
karstu vandeniu, jei nejmanoma rekonstrukcijos metu darbo vykdyti
etapais ir nevir8yti vartotojy atjungimo trukmés kurie nurodyti aukS&iau
iSvardintame tekste.

Vadovaujantis teisés aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar
nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietg objekte ir suderinti su savivaldybe
bei kitomis suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.
UZsakovui paskelbus statinio statybos rangos darby vieSgjj pirkimg ir gavus
paklausimy dél techninio projekto, Paslaugy teikéjas turi pateikti iSsamius ir
pagrjstus rastiSkus paaiskinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu:
parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus Siuose
nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél zemeés sklypo registro jraso ir (ar) zymos
panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto nelieka objekto dél kurio
buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas pasikei€ia taip, kad dél jo nustatyta
apsaugos zona taip pat pasikei€ia;

iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems jstatymy
nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo
Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas patenkancio
Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar
savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas nesuformuotas — valstybinés
Zemes patikétinio radytinj sutikimg dél Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos
nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.

parengti, dél projektuocjamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly apsaugos
zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus
erdvinius duomenis.

per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo
turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro
jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie naujai nustatytas ir (ar)
pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo
turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir
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Pavadinimas

s tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki jpjovos 08370-02R1 (Justinigkiy g.), Vilniuje, rekonstrukcijos B &
Vil. ’

Reikalavimai

j Sias teritorijas patenkanc€iy arba nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo
panaikinta ankséiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre
jregistruoty zemeés sklypy unikaliais numeriais ir informuoti Uzsakovg apie zymos
padaryma.

4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti UZsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés patikétiniy,
nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikiancius teise
jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privadioje Zeméje, organizuoti
sutar€iy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo, sudaryma,
parengti tam reikalingus dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti
kompensacijas, mokamas uz naudojimgsi privaCia ar valstybine zeme UzZsakovo
vardu, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas
notarg. Derindamas projektg su Zemeés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir
valstybinémis institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZzsakovo vidaus
akty reikalavimais.

12.3.

projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo prieZira turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kitais
normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per 2
savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su Uzsakovu grafika.
Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties jsigaliojimo
dienos. | klausimus, kylanCius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau
kaip per 5d. d..

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukme

3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminaris atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

o Projektavimui reikalingy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy, geotechniniy, esamy
statiniy tyrimy, dokumenty atnaujinimas, pildymas, uzsakymas, suderinimas ir
gavimas.

o Trukmé: ne ilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny.

o Projektiniy pasitlymy rengimas, suderinimas su Uzsakovu ir visuomenés
informavimas, kai tai privaloma pagal teisés akty reikalavimus.
o Trukmé: ne ilgiau kaip per 100 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmés terming 60 kalendoriniy dieny).

o Techninés uzduoties ir/ar paraiSky prisijungimo sglygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas ir gavimas.
o Trukmé: ne ilgiau per 30 kalendoriniy dieny

o Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZzsakovu.
o Trukmé: ne ilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny (Zr. pastabas) nuo
projektiniy pasildlymy parengimo, jy suderinimo su UzZsakovu ir

visuomenés informavimo paslaugy teikimo pabaigos.

o Projekto vykdymo prieZidros paslaugos.
o Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:
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Reikalavimai

1) Statybg leidzian€io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai€iuojami;

2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto
dalims gavimo trukmé ne ilgiau kaip per 10 kalendoriniy dieny.

3) Uzsakovas projektg derins tokias terminais: pirmg kartg pateikus pilnos
apimties projekta (gali bati be skai¢iuojamosios kainos) — 10 d.d., pakartotini
derinimai 6 d. d. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendrg sutarties terming.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan&iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZziami sprendiniai
taikomi teisés | suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po juy, statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zzeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste ir
teritorijos ir projekte identifikuoti visus medzZius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine situacija
kultiros  paveldo bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat pagal esamg
vertybés apsaugos situacijg atskirai detalizuoti zeldiniy panaikinima, persodinimg arba i§saugojima;
reikalavimai e esant poreikiui parengti arboristine ataskaitg;

e projektuojama taip, kad baty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultdros paveldo teritorijoje
ir jy apsaugos zonoje;

e triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e kitus reikalavimus.

16. Techniniai, Projekto dokumentacijoje jrangos Zymeéjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus,
kokybiniai Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose
(estetiniai, technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei
komforto, grafiniuose vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje. Visi jrenginiai ir
energinio medziagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo dokumentus. Paslaugos
naudingumo, teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medzZiagg ir kitas savybes privalo suderinti su
triukd8mo lygio ir | Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte
t.t.) reikalavimai | nustatyty reikalavimy.
pagal statinio | Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
projekto e 2011 m. birZelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-

sprendiniy dalis

160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy patvirtinimo®;
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Reikalavimai

e 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-82
,D€él vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1.

bendroji dalis

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy
ir gerblvio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3.

konstrukcijy daliai

1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bukle (perdengimas, sienos, grindys, jy
iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \ akts.
Jei joje yra atjungty ir nenaudojamy ST su kanalais, vamzdynai privalo biti demontuojami,
uzaklinami ir uzmarijami kanalai.

2. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsiZvelgiant j kameros sienos konstrukcija, kai
sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos
kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati atvaizduoti
topografinéje nuotraukoje.

3. Kai 3alia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai, numatyti
jy perdengimo plok&€iy ir vamzdyny demontavima, jei esami kanalai i$ surenkamy mazy
gelzbetoniniy detaliy, numatyti ir jy demontavima.

4. Atjungtos neveikianCios trasos kanalai gali bati panaudoti naujy vamzdyny
paklojimui.

5. Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikian€iomis Silumos
ar karsto vandens trasomis, numatyti jy perdengimo ploks¢iy ir vamzdyny demontavima,
vamzdyny uzaklinimg ir kanaly uzmdrijima.

16.4.

Bendri

reikalavimai
gedimy kontrolés
sistemai

Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:

1. sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti
vamzdyna, kad bty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

2. pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas
arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1 Q.

3. sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti
defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema
turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidy sujungimo schema. ISvedami j iSoré laidai privalo bati
lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, bty galimybé neardant Silumos izoliacijos
juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine.

6. Prie$ jungiant kiekvieng esama ruozg privaloma patikrinti reflektometru, iSkvieciant
UzZsakovo atstova.

7. Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai
vamzdziai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmeés
nepraleidZiancia plévele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie
privalo bati apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti
iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo) juosta.

16.5.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
reikalavimus:
1. Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.
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Reikalavimai

2. Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6
Mpa, temperatirai — 120°C.

3. Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu badu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdZiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per pastatus turi bati projektuojami pramoniniu
bddu izoliuotais plieniniais vamzdziais. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdziai turi bati
su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (Zzemos varzos). Vietose, kur néra galimybés naudoti pramoniniu bidu izoliuoty
plieniniy vamzdziy ir jy komponenty, gali bati naudojami plieniniai vamzdziai izoliuoti
akmens vata su aliuminio folija ir apsaugine vandens nepraleidZiancia plévele.

4. Nekanaliniai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdziai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022 Plieniniai
vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 — besitliams sléginiams vamzdZiams.

5. Plieniniai vamzdziai, alkiinés, peréjimai turi bati pagaminti i$ plieno kurio savybés
ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6. Silumos tinkly uzdaromyjy voztuvy (sklendZiy) gamintojas turi bati jsidieges ISO
9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistema. VoZtuvai (sklendés) turi turéti “CE” Zyméjima.

7. Privirinamos plieninés sklendés turi bati projektuojamos rutulinés, PN = 1,6 MPa,
Ta> 120°C (kai nuo DN150 + DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi sandarumo klasé
ne Zemesné kaip “A” i$ abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba
kolektoriuose. ISimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje néra galimybés dél atstumo
sumontuoti rutuliniy sklendziy, yra projektuojamos peteliskés tipo sklendés, uzdarymo
jtaiso sandarumo klasé pagal srauto kryptj prie maksimalaus perkrycio ne blogiau B,
uzdarymo jtaiso sandarumo klasé pries$ srauto kryptj, esant slégiui ne maziau 11 Bar ne
blogiau B.

8. Rutuliniy sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis DN, (mm)
skersmuo DN, mm 300 400 500 600
Kv 24600 | Kv2 Kv 2 Kv = 25000
11000 15000

Pralaidumas KV

9. Sparnuoty sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis DN, (mm)
skersmuo DN, mm 300 400 500 600
Kv 25000 | Kv2 Kv 2 Kv = 19000
8000 14000

Pralaidumas KV

Tarpiniams skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

10. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu badu
izoliuotos rutulinés sklendés, jrengiamos poZeminiuose Sulinéliuose.

11. Sklendziy ir kitos vamzdyno armataros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta 2
priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bti suderinti su UZsakovu laikantis 17 punkte
nustatyty reikalavimy

16.6.

pasirengimo
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.7.

statybos
skai€iuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
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Nurodymai
sprendiniy
derinimui, ju
pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objekte, jvertinti esamg situacija, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu. Derinimas vyksta el. pastu,
pateikiant visg bating informacijg proceddroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai i§ anksto informaves Uzsakova. Jeigu derinimo metu
paaiskéja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Uzsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas
prie$ priimdamas sprendimus turi gauti Uzsakovo pritarimg tokiy sprendiniy pakeitimui. Tuo
atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy suteikimo
terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi
neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iaiskéja kitos projekto klaidos,
projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d. neatlygintinai.
Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas iki statybos uzbaigimo proceddry, privalo iSleisti naujg
techninio projekto naujg laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidziantj dokumentg neatlygintinai.
Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir
leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine specifikacijg ir privalo
uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties vykdymo laikotarpj. 18laidas
susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy, patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka
Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiSskg prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo salygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg Uzsakovo sudarytai
derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo saglygy gavimag, Projekto parengimg, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg UZsakovo vardu.

Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo
UZsakovas.

Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti parengtg praSymo projektg iSduoti statybg
leidzianc¢io dokumento juodrastj iki Sio prasymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS
Infostatyba).

18.

Informavimas apie
projekto
sprendiniy
projekto
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su
UZsakovu

bakle,

Paslaugos teikéjas, per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy sutarties
jsigaliojimo dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy
parengimo grafikg (toliau — Grafikg).
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. pastu informuoti UZzsakovg
apie rengiamy projekto daliy budkle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui
(vélavimui) informuoti UZsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg Grafika, kuris gali bati
tvirtinamas tik Uzsakovui pritarus.
Paslaugos tiekéjas per 20 d. d. po Sutarties jsigaliojimo turi pateikti sklypy sgrasg
(koreguojamu formatu) j kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:

= Zemeés sklypy unikalius numerius,

= Zemés sklypy kadastro numerius,

= Zemés sklypy nuosavybe,

= savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),

= kreipimosi j savininkus data ir badas (pildoma projektavimo metu),

= sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,

= nesutiko prieZzastys (pildoma projektavimo metu),.
Sklypy duomenys turi bati atnaujinami ir teikiami UZsakovui ne reciau nei karta per 14 k. d.
Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d.d. nuo
prasymo iSsiuntimo dienos, turi pateikti Uzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy
bikle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés
projektavimo ir
statybos

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prieS darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.
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Reikalavimai

eiliSkumas

Reikalavimai
projekto  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai statinio
projekto
dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perziiirai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN
formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties
Techninj projekta. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka Sutartyje
keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobudZio ar kity klaidy,
del kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti statybos leidziant]
dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Uzsakovas
turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti.
Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkregiy trikumy, o Techninis projektas bus
laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraS8o UzZsakovo atstovai. Po Techninio
projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos teikéjas turi derinti
su Uzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais parasais dokumentuose ir
bréziniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su reikalingais paraSais
dokumentuose ir bréZiniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai .DOC/DOCX formatu, bendrieji
statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu, suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate,
derinimai nuskanuoti .JPG formatu, inZinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu,
sgnaudy ziniarasciai . XLS/XLSX formatu).

Jkélimui j IS ,Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkélima j IS,Infostatyba“ ir statybos
leidimo gavima atsako Paslaugos teikéjas):

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréziniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF
formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy
pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys
turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzilrimas). Vienas iS elektroninés
formos egzemplioriy turi bdti pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR
reglamento reikalavimus).

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uZztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus
Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j ji bus jtraukti visi sprendiniai
(skaiciavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby vykdymui ir statinio
eksploatavimui pagal paskirtj.

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projektg / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas turi
koreguoti neatlygintinai.

Puslapis 10 1§ 10
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08370-02R1 rekonstrukcijos projektas
Techniné uzduotis
1 priedas

RuozZo pavadinimas

Esami tinklai

Po rekonstrukcijos

— (%) d v d
é ;‘é l-rgu § N2} g '-rgu § =] g
o E|l 5| & £4 E 2 | g 4 E
N, nuo iki § s é_’ % E| 52 2 é_’ % E| 532 2
S |28 |a§ T |[S)s |3§ T
O R O C .8 g
1 08369/1 08370 198538 | T | 530 500 | 40,0
Prisijungimo vieta | Prisijungimo vieta
prie kolektoriaus prie bekanalés
2 atkarpos nuo SK trasos atkarpos B | 406,4 | 400 | 110,5
08369/1 iki SK nuo 08370-1/1 iki
08370 08370-1/1T
3 08370 08370 jpj. 2006 | 17 | T | 219,1 | 200 2,4
4 08370 jpj. 08370-1/1 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 | 55,7
5 08370-1/1 08370-1/1T 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 | 26,9 B |406,4|400| 9,9
6 08370-1/1T 08370-1/1T1 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 2,5 B |406,4|400| 2,5
7 08370-1/1T1 08370-1/2T 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 | 44,0 B | 406,4 | 400 | 44,0
8 08370-1/2T 08370-01T 2006 | 17 | B | 219,1| 200 | 384 B | 4064|400 | 38,4
9 08370-01T 08370-02T 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 4,8 B |406,4|400 | 4,8
10 08370-02T 08370-02R 2006 | 17 | B | 219,1 | 200 2,1 B 4064|400 | 21
11 08370-02/2T 08370-02R1 1988 | 35 | N | 325 |300| 66,1 B | 4064|400 | 66,1
12 08370-02R 08370-02/2T 1988 | 35 | N | 325 | 300 6,2 B |406,4|400| 6,2
289,03 284,4
Pastabos:

1. )vertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uZmadrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.
3. Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to
iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sanddiros i$ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius vandens)
liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksc¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.
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1000 mm privaloma jrengti kopécias ar pakopas.
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

') "REGISTRY

CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

r

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-10-11 13:43:28

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1293049
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2009-04-28
Vilnius, Justiniskiy g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Silumos tinklai - Silumos tiekimo vamzdynas
Vilnius, Justiniskiy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-1849-0718
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zyméjimas plane: 1-9
Statybos pradzios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 184.85 m
Medziaga: Plienas
Silumos tiekimo linijos reikémé: Skirstomoji (kvartaliné)

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 141000 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 56 %

Atkuriamoji verté: 62200 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2023-06-09
Vidutiné rinkos verté: 62200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bildas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-06-09
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-04-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: AB Vilniaus Silumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 4400-1849-0718, aprasyti p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2009-07-20 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-02/10
|ra8as galioja: Nuo 2009-08-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 4400-1849-0718, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-07-20 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-02/10
|rasas galioja: Nuo 2009-08-04
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 4400-1849-0718, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-57
Licencija Nr. G-734-(623)
|rasas galioja: Nuo 2009-08-04
11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1697021006 & tnr=44&rnr=...

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

10/11/2023
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REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES [MONES REGISTRY CENTRO

VILNIAUS FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Nekilnojamojo turto objekias:

Zemés sklypo kadastrinis Nr.:
Bylos Nr.:
Registro Nr.:
Adresas

Lapy skai¢ius :

TOMAS

InZineriniai statiniai

OV ELZTY ]
44/1293049
Vilniaus m. JustiniSkiy g
5
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BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento Nr. Dokumento | Bylos lapy ~ Pastabos
Nr. data numeriai
1 2 3 4 5 6
1 Planas 2009-04-27 1
2 1C forma 2009-04-27 2-3
3 | 2C forma | 2009-0427 | 45
Vidaus apyraso S (penki) lapai

matininke eksperté

(skaitmenimis ir znA¥iaic

(pareigy pavadinimas)

G o4 IF
{data)

(parasas
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13 | ¥-6086916.87 | Y-578516.13
125 | X=6066017.01 | Y=578618.02
14 | x-e066916.87 | Y=578523.47
15 | X=80BBO1225 | Y=BVBAI60D |
16| X=6066508.89 Y=678515.95
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InZineriniy statiniy kadastro duomenys

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. JustiniSkiy g.

Pavadinimas Silumos tiekimo vamzdynas

ApraSymas

Statinio duomenys

1C FC

Unikalus Nr. 4400-1849-0718

Pazyméjimas plane
Silumos tinkly
Kad. duomeny nustatymo

Paskirtis

1-9

wchange &

2009-04-27

IStatybos pradZios metai: 2006 ilumos tickimo linijos reikdmé skirstomoji (kvartaling)
Statybos pabaigos metai: 2009 Baigtumo procenias: % 100
[Rekunslmvimn pradZios metai: lgis: m 184,85
|Rck0n:;l.mvimu pabaigos metai:

Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

Pazyméjimas plane Sudétiné dalis
1 08370 - 08370 pj.

Statybos pabaigos metai: 2009 lgis: m 2,36

ekonstravimo pabaigos metai: Medziaga: Plienas
Eil. neféjofizoliat.skersmuo: mm 2d219 il. linijos paklojimo biidas: [pracinamuose kolekloriuose

il.linijos paklojimo pobiidis:

luZstatyloje teritorijoje

[Marké:

Pazyméjimas plane Sudétiné dalis
2 08370 ipj. - 08370-01/1
tatybos pabaigos metai: 2009 lgis: m 55,66
Rekonstravimo pabaigos metai: MedZiaga: Plicnas
ISil. neséjofizoliat.skersmuo: mm 2d219,1/315 — Bi. linijos paklojimo biidas: trandéjoje (be kanaly)
Sil.linijos paklojimo pobidis: uZstatytoje teritorijoje Marké:
PaZyméjimas plane Sudétiné dalis
3 08370-01/1 - 08370-01/1T
Statybos pabaigos metai: 2009 lgis: m 126,94
[Rekonstravimo pabaigos metai: MedZziaga: Plienas
Sil. nedéjofizoliat.skersmuo: mm 2d219.1/315 il linijos paklojimo biidas: trani¢joje (be kanaly)
il.linijos paklojimo pobiidis: uZstatytaje teritorijoje Marké:

Pazyméjimas plane Sudétine dalis
4 08370-01/1T - 08370-01/1T1
Statybos pabaigos metai: 2009 I[Igis: m 2,46
ckonstravimo pabaigos metai: edziaga: Plienas
1511, neséjofizoliat.skersmuo: mm 2d219 Sil. linijos paklojimo biidas: randéjoje (be kanaly)

Sil.linijos paklojimo pobidis:

uZstatytoje teritorijoje

IMarke:

28-Bal-2009

*1010307282¢*
Lapas1i§ 2
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statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

wchange &

Pazyméjimas plane Sudeétiné dalis
5 08370-01/1T1 - 08370-01T
Statybos pabaigos metai: 2009 llgis: m 82,44
[Rekonstravimo pabaigos metai: MedZiaga: [Plienas
ISil. nedéjofizoliat.skersmuo: mm 2d219,1315 Bit. linijos paklojimo biidas: tran$éjoje (be kanaly)
Sil.linijos paklojimo pobiidis: uZstatytoje leritorijoje IMarkeé:
Pazyméjimas plane Sudétiné dalis
6 08370-01T - 08370-01
Statybos pabaigos metai: 2009 llgis: m 1,85
[Rekonstravimo pabaigos metai: edziaga: IPlicnas
Sil. nei¢jofizoliat.skersmuo: mm 2d60,37125 il. linijos paklojimo budas: transejoje (be kanaly)
Sil.linijos paklojimo pobiidis: Iuisla!ymje teritorijoje Marké:

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis
7 08370-01 - Justiniskiy g.146 jv.
Statybos pabaigos metai: 2009 Illgis: m 6.27
[Rekonstravimo pabaigos metai: edziaga: Plicnas
5il. nede¢jo/izoliat skersmuo: mm 12d60,3/125 il. linijos paklojimo bidas: tran&¢joje (be kanaly)
Sillintjos paklojimo pobiidis: Zstatytoje teritorijoje arké:
PaZyméjimas plane ] Sudétiné dalis
8 08370-01T - 08370-02T
[Statybos pabaigos metai: 2009 Mlgis: m 4.8
[Rekonstravimo pabaigos metai: MedZiaga: Plienas
ISil. nesejo/izolint skersmuo; mm 2d219,1/315 Bil. linijos paklojimo biidas: |rand&joje (be kanaly)
il.linijos paklojimo pobiidis: Zstatytoje teritorijoje Marke:
Pazymeéjimas plane Sudétiné dalis
9 08370-02T - 08370-02R
[Statybos pabaigos metai: 2009 Mgis: m 2,07
Rekonstravimo pabaigos metai: Medziaga: [Plienas
Ei]. neséjolizoliat.skersmuo: mm 2d219,1/315 rSil, linijos paklojimo bidas: rand¢joje (be kanaly)

Fil.linijus paklojimo pobiidis:

Juzstatytoje teritorijoje

Marké:

Parengeé

Tikrino

28-Bal-2009

*101030282¢6 "

Lapas 21§ 2
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InZinieriniy statiniy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Justinidkiy g.

Unikalus Nr. 4400-1849-0718

2C FORMA

Pavadinimas

Yertés nustatymo data

| kainojimas (I),
Perkainojimas (I")

Kasmetinis vertés maZinimo

koeficientas

Matavimo vienetas

Kiekis

Kainynas ir lentelé

Vieneto statybos verté po
indeksavimo, Lt

Atkarimo ka3tai
(statybiné verté), Lt

Nusidévéjimas %

Atkuriamoji verté, Lt
Vietovés pataisos koeficientas
Yidutiné rinkos verté, Lt

[ 1

2

7

—

11 13

—
(]

i 08370 - 08370 ipj. 1

2009-04-27

— |

2.36

NTK 2009-4.3.5

898

[

2120 2120

J' 08370 ipj. - 08370-01/1 2

2009-04-27

55.66

NTK 2009-4.3.6

1697

94500 94500

08370-01/1 - 08370-01/1T 3

2009-04-27

g|8|E|w

26.94

NTK 2009-4.3.6

1697

45700 45700

08370-01/1T - 08370-01/1T1 4

2009-04-27

n

2,46

NTK 2009-4.3.6

1697

|

4170 4170

08370-01/1T1 - 08370-01T 5

2009-04-27

g

82.44

NTK 2009-4.3.6

1697

140000 140000

08370-01T - 08370-01 6

2009-04-27

3

1.85

NTK 2009-4.3.6

694

1280 1280

08370-01 - JustiniSkiy g.146 jv.

E

2009-04-27

6,27

NTK 2009-4.3.6

694

— ]

4350 4350

08370-01T -08370-02T 8

2009-04-27

4.8

NTK 2009-4.3.6

1697

8150

8150

08370-02T - 08370-02R 9

2009-04-27

Bl B B B e e e B B

m

2,07

NTK 2009-4.3.6

1697

(=1 =4 B~ Bl Bl Bl i) Bl Q-8 F=Y

3510 1 3510

28-Bal-09

rl1gi g3zl
Lapas 1 i82
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Elektroninio dokument-
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PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

Vilniaus Silumos tinklai

TVIRTINU:

Tinklo planavimo ir plétros

komandos vadovas

24003

Keicia salygas Nr. 23345 iSduotas 2023 m. spalio 19 d.

Galioja iki 2029 m. sausio 3 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R 1 (Justiniskiy g., Sviliskiy g.),
Vilniuje, rekonstravimo projektas.

2. Uzsakovas, statytojas:

‘AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius.

3. Prijungimo taskas:

‘Silumos tiekimo tinklai kolektoriuje @530 mm. tarp SK08370 ir SK08369/1.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne §ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1. Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske  0,26-0,71 0,20-0,55 MPa
4.2, Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,13-0,36 0,05-0,36 MPa
4.3. Slégiy skirtumas 0,13-0,35 0,15-0,19 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo SilumneSio temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo SilumneSio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1. Bendras silumos poreikis - - MW;
6.2. | Poreikis Sildymui - - MW;
6.3. Poreikis karStam vandeniui - - MW;
6.4. Poreikis védinimui - - MW;
6.5. Poreikis technologijai - - MW,
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. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7

.1 Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta technine uzduot] ir prie
' techninés uzduoties pateikta situacijos plang.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal §iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:20009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti §iy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti $iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius bréZinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdZiy medziaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir vélesniuose
pakeitimuose arba lygiaverciuose standartuose, suvirinamiems, arba pagal LST EN 10216-
2:2014 ir vélesnius pakeitimus, arba lygiavertj - besitiliams sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybg leidZian¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidziami statyti statiniai,
iskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenggs projekta ir gaves statybg leidziantj dokumenta (toliau — SLD),
per 3 d. d. nuo SLD gavimo dienos privalo informuoti AB Vilniaus $ilumos tinklus (toliau —
VST), kad VST Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau
— NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka pateikty pranesSima apie naujai nustatytas
ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN]J nurodytas teritorijas (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos. Apie Zymos atlikima VST, per 5 d. d. nuo
informacijos apie zymos padarymg gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja
Statytoja.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki prasymo pateikimo SLD gauti,
Statytojas privalo gauti Zemés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zony) nustatymo zemes savininky sklypuose. Pridedama sutikimo
forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés Zemés
patikétinio sutikimai turi biiti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi
biiti pridéti prie teikiamo derinti projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.
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dokumentui gauti:
10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).
10.1.2. Vietovés plang su projektuojamy Silumos tinkly apsaugos zona ir duomeny rinkiniu
(duomenys turi biti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos
Respublikos zemés tikio ministro 2022 m. balandzio 14 d. jsakymu Nr. 3D-259 ,.Dél zemés tkio
ministro 2019 m. gruodzio 16 d. jsakymo Nr. 3D-700 ,,Dél teritorijy, kuriose taikomos
specialiosios zemés naudojimo salygos, erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos patvirtinimo*
pakeitimo* patvirtintg teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos,
erdviniy ir atributiniy duomeny rinkinio specifikacijg (vadovautis aktualia redakcija).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treciosiomis $alimis.

10.3. ISsaugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.4. Prisijungima prie veikianc¢iy $ilumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.5. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.5.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduota Silumos jrenginiy techninés biiklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.5.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais $ilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.6. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statyba
leidzianc¢io dokumento, biitina kreiptis j Silumos tickéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

10.7. Apie $ilumos tiekimo tinkly statybos pradzig, ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas,
informuoti AB Vilniaus §ilumos tinklus bendruoju el. pastu info@che.lt.
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Cher-sofths

Vilwimes Silnmes tnkdal
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(vardas, pavardé/juridinio asmens pavadinimas)
Gimimo datal/juridinio asmens

kodas
Gyvenanti(s)/Registruotos
buveinés adresas

el. p.

AB Vilniaus Silumos tinklai

SUTIKIMAS
DEL SILUMOS PERDAVIMO TINKLY APSAUGOS ZONY NUSTATYMO IR |RASYMO
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20 m. d.
Vilnius

AS, (vardas, pavardé) , esu informuotas ir nepriestarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardés), veikianCio pagal (bendrovés
jstatus/jgaliojimg(toliau - Jmoné) yra informuotas ir neprieStarauja, kad AB Vilniaus Silumos tinklai
(toliau — VST) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VST i§duotas prisijungimo/projektavimo
sglygas (toliau — VST atstovas) jrengty Silumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau — Energetikos objektas) pagal su manimi/jmone suderintg projektg Nr. (jraSyti projekto
numerj ir pavadinimg) (toliau — Projektas), man//monei nuosavybés teise priklausanciame
Zemés sklype/greta man/[monei nuosavybés teise priklausancio Zzemés sklypo (pasirinkti pagal
tai ar Zemés sklype jrengiamas objektas ar tik patenka greta sklypo jrengiamo energetikos objekto
Apsaugos  zona), unikalus  numeris - - , kadastrinis numeris |
adresu (toliau — Zemes sklypas) ir Zemés sklype bity
nustatytos Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos jrasytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu//moné patvirtina, kad Zemés sklypas priklauso man/jmonei nuosavybés teise.
Pareigkiu//moné parei$kia, kad minétas Zemés sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, nejkeistas, nearesStuotas, néra teisminio gin¢o
objektas, teisé disponuoti Zemés sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys j Zemés sklypg
neturi jokiy teisiy ir pretenzijy.

2. Patvirtinu/Jmoné patvirtina, kad visi klausimai dél Energetikos objekto jrengimo ir Apsaugos zonuy,
kuriy plotas: ha, nustatymo, Zemés sklype i§spresti.

3. Sutinku ir patvirtinu/Jmoné sutinka ir patvirtina, kad VST ar jy jgalioto asmens, ar VST atstovo
praSymu bei IéSomis Apsaugos zonos bty jradytos j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo
turto registrg. Apsaugos zonos yra pazymeétos plane (1 priedas).

4. Man/Jmonei yra Zinoma, kad specialiosios Zemés naudojimo sglygos Zemés sklypui (jo daliai)
taikomos nuo zymos apie nustatytas Apsaugos zonas vieSame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos man/Jmonei yra Zinomos. Sutinku/Jmoné
sutinka, kad atskiras pranesimas apie Zemés sklypui pradedamas taikyti specialigsias Zemés
naudojimo salygas nebuty siunCiamas. Apie specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo pabaigg
informuojama teisés aktuose nustatyta tvarka.

(PASIRINKTI TIK VIENA TINKAMA 5 PUNKTA)
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5. Sutinku ir patvirtinu/Jmoné sutinka ir patvirtina, kad nuostoliy atsiradusiy dél specialiyjy =S
naudojimo salygy taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau — Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo ir jj jgyvendinanciy teisés akty
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktg pradyma, bet ne ankscéiau kaip nuo Projekte numatyty
Energetikos objekto statybos uzbaigimo procediros teisés aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iSkélimo atvejui) Atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei j tai, kad mano/Jmonés pageidavimu pagal Projektg, Zemés sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku//moné sutinka, kad Apsaugos zonos Zemés sklype bty
nustatomos ir specialiosios Zemés naudojimo salygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/jrengiami tik dél Zemés savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsizvelgiant j LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Zemés sklype bity nustatomos ir specialiosios Zemés naudojimo sglygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Jmoné patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos | jokj kitg
uzmokestj (nuostoliy atlyginimg) dél Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais bldais ir/ar atvejais nuostoliy, patiriamy dél Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo Sio
sutikimo sglygomis ar kity pretenzijy ar reikalavimy.

6. Patvirtinu//moné patvirtina, kad VST ar jy jgalioti atstovai arba VST atstovas be atskiro
mano/jmonés sutikimo pagal galiojanCius teisés aktus turi teise nekliudomai prieiti, privaziuoti ar
kitaip patekti prie Energetikos objekto, esangio Zemés sklype, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo
remonto, techninés priezilros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar modernizavimo darbus,
statyti/jrengti kitus statinius/jrenginius, neidpleciant Apsaugos zony riby.

7. Perleisdama(s)/Jmoné perleisdama Zemés sklypg tretiesiems asmenims, jsipareigoju/jsipareigoja
juos informuoti apie Siame sutikime minimy klausimy iSsprendima.

8. Esu informuotas ir sutinku, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susije su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokeéjimu, VST tvarko vykdydamas jam taikomg teisine prievole ir laikydamasis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimy bei taikydamas tinkamas organizacines ir
technines priemones duomeny saugumui uZtikrinti. Esu informuotas, kad susipazinti su VST
privatumo pranesimus galiu VST interneto svetainéje adresu https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-

duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

(vardas, pavardé, parasas)
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Vilniaus silumos tinklai

|GALIOJIMAS
DEL ATSTOVAVIMO BENDROVES INTERESAMS

2023-10-09 Nr. IG-
Vilnius

AB Vilniaus Silumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580 (toliau — Bendrové), pagal Bendrovés
jstatus vienasmeniskai atstovaujama generalinio direktoriaus Gerimanto Bakano,

jgaliojaUAB, “ juridinio asmens kodas , buveinés adresas S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305,
Kaunas (toliau — Jgaliotinis) 2023-09-27 Pirkimo sutarties Nr. SUT-2390/CP0268709 pagrindu, dél Silumos
tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki jpjovos 08370-02R1 (Justiniskiy g.), Vilniuje, techninio projekto parengimo
(toliau — Projektas) atstovauti Bendrovés interesams ir atlikti toliau nurodytus veiksmus.

atstovauti Bendrovei santykiuose su: V] Registry centras, jmonés kodas 124110246, adresas
Lvovo g. 25-101, Vilnius; Valstybine teritorijy planavimo ir statyby inspekcija prie LR Aplinkos
ministerijos, jmonés kodas 288600210, adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius; Vilniaus miesto
savivaldybe, jmonés kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius; Nacionaline Zemés
tarnyba prie LR Zemeés Gkio ministerijos, jmonés kodas 188704927, adresas Gedimino pr. 19,
Vilnius; Kultdros paveldo departamentu prie LR Kultlros ministerijos, jmonés kodas 188692688,
adresas Snipigkiy g. 3, Vilnius; AB , Energijos skirstymo operatorius“, jmonés kodas 304151376,
adresas Laisvés pr. 10, Vilnius; UAB ,,SKAIDULA", jmonés kodas 120537172, adresas Naugarduko
g. 68B, Vilnius; UAB , Vilniaus vie$asis transportas”, jmonés kodas 302683277, adresas Zolyno g.
15, Vilnius; UAB ,VILNIAUS VANDENYS“, jmonés kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1,
Vilnius; UAB ,,GRINDA”, jmonés kodas 120153047, adresas Eiguliy g. 32, Vilnius; UAB ,Vilniaus
apsvietimas”, jmonés kodas 120125820, adresas Elektrinés g. 1, Vilnius; AB Telia Lietuva, jmonés
kodas 121215434, adresas Saltoniskiy g. 7A, Vilnius, dél Projekto ir projektavimo darby teikiant
prasymus dél techniniy prisijungimo salygy gavimo ir jas gaunant, teikiant prasymus ir susijusius
dokumentus dél projektavimo dokumenty derinimo, pateikiant praSymus ir susijusius
dokumentus dél statybg leidZian¢io dokumento gavimo (LR Statybos leidimy ir statybos
valstybés priezilros informacinéje sistemoje , Infostatyba®) ir jj atsiimant, vykdant vieSinimo
visuomenei procesus, informuojant kaimyniniy sklypy savininkus ir kitus susijusius subjektus;
Bendroveés vardu pasirasyti / patvirtinti (jskaitant ir elektroniniu parasu), pateikti (jskaitant ir
dokumenty jkélimg j elektronine sistemg) ir atsiimti visus teikiamus ir (arba) atsiimamus
dokumentus dél auks¢iau numatyty pavedimy jgyvendinimo;

atlikti visus kitus, Siame jgaliojime tiesiogiai nenurodytus veiksmus, kurie yra reikalingi tinkamam
auksciau nurodyty pavedimy jvykdymui ar yra su jais susije.

Jgaliojimas sudaromas ir pasirasomas Lietuvos Respublikoje kvalifikuotu el. parasu.
Jgaliojimas galioja nuo iSdavimo datos iki 2024 mety liepos 3 dienos (imtinai).
Jgaliojimas yra neatlygintinis.

Jgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perjgaliojimo teise (leidZziama perjgalioti tik UAB ,,“,

juridinio asmens kodas , darbuotojus).

Generalinis direktorius

AB Vilniaus Silumos tinklai, Elektrinés g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. 1840, el. p. info@chc.It, www.chc.It
Jmonés kodas 124135580, PVM kodas LT241355811, atsiskaitomoji sgskaita LT53 7044 0600 0121 9501, jmonés duomenis tvarko LR Juridiniy asmeny registras

Puslapis 18 1


https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

PROJEKTO DALIY VADOVY SUDERINIMAI

Silumos tiekimo tinkly nuo $K-08370 iki $K-08370-02R1 (Justinigkiy g., Sviligkiy g.),

Vilniuje, rekonstravimo projektas

Eil. . . Projekto dalies Kvalif. .
Nr. Projekto dalis vadovas Atest. Nr. Suderinta
1. Bendroji dalis
2. Sklypo sutvarkymo dalis
3. Konstrukcijy dalis
4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy) dalis
5. Silumos gamybos ir tiekimo dalis
6 Pasirengimo statybai ir statybos darby
' organizavimo dalis
7 Statybos skaiiuojamosios kainos

nustatymo dalis
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Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu

1. 2024-11-26 -

Elektra atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy

kabeliy apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu.

2. Sufs 2024-11-13 PrOJektUOja.ml sprgnd|n|al nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zonga.

3. Ry&iai 2024-11-13 PrOJektUOja.ml sprgnd|n|al nepatenka | ESO i
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.

Registracijos Nr. P113491

Pasirasymo data

2024-11-26 12:19
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

2024-01- Nr. A367- /24(2.9.4.14E-ARC)
I 2024-01-19 Nr. E353-89/24(2.9.4.14E-ARC)

DEL RASYTINIU PRITARIMU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES VALDOMOSE
GATVESE IR VIETINES REIKSMES KELIUOSE (JU APSAUGOS ZONOSE)
SUPROJEKTUOTIEMS STATINIAMS ISDAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. 30-2894/23 patvirtintu raSytiniy pritarimy
Vilniaus miesto savivaldybés valdomose gatvése ir vietinés reikSmés keliuose (jy apsaugos zonose)
suprojektuotiems statiniams i§davimo tvarkos aprasu, raSytinis pritarimas iSduodamas dél praSyme
nurodyty ir projekte suprojektuoty statiniy Vilniaus miesto savivaldybés valdomose gatvése ir
vietinés reikSmés keliuose (jy apsaugos zonose).

Pazymime, kad "Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R1 (Justiniskiy g.,
Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas" sprendiniai rengiami valstybinéje Zeméje ir
privaciuose Zzemés sklypuose. Atsizvelgiant | aukSciau iSdéstyta ir tai, kad projekto sprendiniai
nepatenka ] Vilniaus miesto savivaldybés valdomas susisiekimo komunikacijas, todé¢l rasSytinis
pritarimas neiSduodamas.

Jei dar turite klausimy ar pasitlymy, kvieciame kreiptis, mielai Jums padésime.

Projekto vadovas

Sis atsakymas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus

BiudZetin¢ jstaiga Konstitucijos pr. 3 El p. savivaldybe@vilnius.lt
Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius E. pristatymo dézutés adresas — 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (8 5)211 2000 www.vilnius.lt

Juridiniy asmeny registre

Vilnius 700
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g 27, LT-01402 Vilnius) ar Regiony administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) L
Respublikos viesojo administravimo jstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy giny nagrinéjimo
tvarkos istatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Dél pareigliny piktnaudziavimo, biurokratizmo ar kitaip pazeidziamy zmogaus teisiy ir laisviy vieSojo
administravimo srityje skundas gali biiti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriy jstaigai (Gedimino pr.
56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriy jstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo
skundziamy veiksmy padarymo ar skundziamo sprendimo priémimo dienos.


https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

change &
K Q///

DETALUS METADUOMENYS

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. N5
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki SK-08370-02R 1
(Justiniskiy g., Svili§kiy g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-02-05 Nr. A367-161/24(2.9.4.14E-ARC)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

, Architekttiros skyriaus projekty vadovas, Architektiiros
skyrius

Sertifikatas iSduotas LT
Parago sukiirimo data ir laikas 2024-02-05 19:15:47 (GMT+02:00)
Para$o formatas XAdJES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-02-05 19:16:03 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-11-29 14:15:44 —2026-11-29 14:15:44

Informacija apie btidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uHikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jirangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-02-05
21:01:45)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2024-02-05 21:01:45 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*
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11 December 2024 12:36

Kam:

Tema: RE: Dél Silumos tinkly rekonstravimo projekto Justiniskiy g., Sviliskiy g., Vilniuje
ME202320

Laba diena,

Perzilréta, pastaby néra.

Pagarbiai

Kontaktinio tinklo ir pastociy valdymo skyrius vadovas

UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas”
Zolyno g. 22, LT-10209 Vilnius

Tel. (8 5) 2394 785

Mob. tel. 861061075

EL

pastaswww.vilniausviesasistransportas.lt

From:

Sent: Wednesday, December 11, 2024 12:35 PM

To:

Subject: Dél Silumos tinkly rekonstravimo projekto Justiniskiy g., Sviliskiy g., Vilniuje ME202320

Laba diena,

Kalbéjome praéjusig savaite telefonu dél anksciau suderinto Silumos tinkly projekto Justiniskiy g., Vilniuje
(informacija pateikiama Zemiau). Minéjote, kad sergate ir galimai j darbg grjsSite nuo 12.09 d.

Labai tikimés, kad jauciatés geriau ir galétumeéte skirti laiko Sio laiSko perZilrai. PraSsome informuoti, ar masy laiskas
buvo gautas ir ar planiniai sprendiniai buvo perzidréti.

Jeigu turétuméte pastaby ar klausimy, maloniai laukiame Jusy atsakymo ir esame pasirenge bendradarbiauti.

Dékojame ir linkime greito sveikimo!

Information in this e-mail and its attachments is confidential. The use of the contents of this e-mail and its attachments may be limited. This email
contains information intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the addressee or the person responsible for the delivery ot
e-mail to that person, you have no right to copy, disclose, distribute or otherwise transfer the contents of this e-mail or its attachments to any other
person. If you received this e-mail or attachments by mistake, please notify the sender immediately and delete this message and any attachments
from your system.
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11:42 NT Registras 44/1974074

REGIS‘[RU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-12-01 11:42:14

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1974074
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2015-05-28
Adresas: Vilnius, Gileikiy g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-3837-1170
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 0101/0015:17 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bldas: Daugiabuéiy gyvenamujy pastaty ir bendrabugiy teritorijos
Zemes sklypo naudojimo bidas: Komercinés paskirties objekty teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 0.6385 ha
Zemés Ukio naudmeny plotas viso: 0.6385 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.6385 ha
Zemeés dkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 443000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-06-12
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-03-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendrove "", a.k.
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-05-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2687
|rasas galioja: Nuo 2017-05-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2015-07-17 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés (kio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-165
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-164 .
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-162 .
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-163

Plotas: 0.1746 ha
|ra8as galioja: Nuo 2015-07-20

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku, varyti
6.2. galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2015-07-17 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-165
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-164 .
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-162 .
2015-07-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés kio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-163

Plotas: 0.0325 ha
JraSas galioja: Nuo 2015-07-20

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: .
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteku, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0403 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
8.2. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1746 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01
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https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:
10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
10.3.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

NT Registras 44/1974074

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
S

zemeés sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.
2018-03-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-953

Nuo 2018-06-12

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemes sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.

2018-05-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 49SK-549-(14.49.109.)

Nuo 2018-06-12

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-3837-1170, aprasytas p. 2.1.

2015-03-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 49SK-374-(14.49.109.)

Nuo 2015-05-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:
. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrady néra

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100405246

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73
2023-07-18

239 kv. m, nuo 2023-07-18

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100403636

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73
2023-07-13

186 kv. m, nuo 2023-07-13

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100404291

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73
2023-07-14

5 kv. m, nuo 2023-07-14

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktaros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100405023

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73
2023-07-17

330 kv. m, nuo 2023-07-17

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100402559

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73
2023-07-11

151 kv. m, nuo 2023-07-11

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino
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11:42 NT Registras 44/2211883

REGIS‘[RU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-12-01 11:42:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2211883
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2018-02-14
Vilnius
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Vilnius
y Unikalus daikto numeris: 4400-4933-2470
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 0101/0015:318 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo plotas: 0.1641 ha
. UzZstatyta teritorija: 0.1641 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 77300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-03-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybeés teisé
Savininkas:
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, apraSyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 5295
|raSas galioja: Nuo 2022-04-14

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 5295
|raSas galioja: Nuo 2022-04-14

4.3. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, apraSyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 5295
|raSas galioja: Nuo 2022-04-14

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 5295
|ra8as galioja: Nuo 2022-04-14

4.5. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 47/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-02-06 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 49SK-184-(14.49.109.)
|ra8as galioja: Nuo 2021-07-01

4.6. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 13/1641 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasSyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-05-31 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés (kio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-280-(14.49.3.)
|ra8as galioja: Nuo 2021-07-01

4.7. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 337/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-02-06 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 1-1671
|ra8as galioja: Nuo 2020-02-14

4.8. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 57/1641 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, apraSyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-05-31 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-281-(14.49.3.)
|ra8as galioja: Nuo 2019-06-10

4.9. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 57/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-02-27 Dovanojimo sutartis Nr. 4-469
JraSas galioja: Nuo 2019-02-28

4.10. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 55/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasSyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-18 Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-195-(14.49.3.)
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Jrasas galioja: Nuo 2018-07-26

Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 66/1641 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, apraSyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-05-31 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ukio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-279-(14.49.3.)
Jrasas galioja: Nuo 2018-07-26

4.12. Nuosavybeés teisé
Savininkas:
Daiktas: 112/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 1-4765
|raSas galioja: Nuo 2018-05-02

4.13. Nuosavybés teisé
Savininkas: 4
Daiktas: 112/1641 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 1-4765
|raSas galioja: Nuo 2018-05-02
4.14. Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 112/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 1-4765
JraSas galioja: Nuo 2018-05-02

4.15. Nuosavybés teisé

Savininkas:
Daiktas: 337/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasSyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-175-(14.49.3.)
JraSas galioja: Nuo 2018-04-18

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 47/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.5.
Iregistravimo pagrindas: 2018-02-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 49SK-184-(14.49.109.)
JraSas galioja: Nuo 2021-07-01

o

. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 28/547 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 5295
|raSas galioja: Nuo 2022-04-14

7.2. Asmeniné nuosavybeée
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, apraSyto p. 2.1., 4.2.
|registravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 5295
|raSas galioja: Nuo 2022-04-14

7.3. Asmeniné nuosavybeée
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.3.
|registravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 5295
JraSas galioja: Nuo 2022-04-14

7.4. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: 28/547 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.4.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 5295
|ra8as galioja: Nuo 2022-04-14

7.5. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 337/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.7.
Iregistravimo pagrindas: 2020-02-06 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 1-1671
|rasas galioja: Nuo 2020-02-14

7.6. Asmeniné nuosavybeée
Daiktas: 57/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.9.
|registravimo pagrindas: 2019-02-27 Dovanojimo sutartis Nr. 4-469
|raSas galioja: Nuo 2019-02-28

7.7. Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé
Daiktas: 55/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.10.
Iregistravimo pagrindas: 2018-07-13 Asmens prasymas
JraSas galioja: Nuo 2018-07-26

7.8. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: 66/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.11.
|registravimo pagrindas: 2018-05-31 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés (ikio ministerijos sprendimas
Nr. 49S-279-(14.49.3.)
|rasas galioja: Nuo 2018-07-26

7.9. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: 112/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.12.
|registravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 1-4765
JraSas galioja: Nuo 2018-05-02

7.10. Asmeniné nuosavybeée
Daiktas: 112/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.13.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 1-4765
Jrasas galioja: Nuo 2018-05-02

7.11. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 112/1641 Zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.14.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-26 Paveldéjimo teisés pagal jstatymg liudijimas Nr. 1-4765
|raSas galioja: Nuo 2018-05-02
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Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 337/1641 zemés sklypo Nr. 4400-4933-2470, aprasyto p. 2.1., 4.15.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sprendir
Nr. 49S-175-(14.49.3.)
|ra8as galioja: Nuo 2018-04-18

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteku, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0099 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
8.2. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.021 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.3. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0035 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.4. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0026 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-02-06 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 49SK-184-(14.49.109.)
|ra8as galioja: Nuo 2018-02-14

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
MARIUS KUNDELIS
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4933-2470, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2009-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-953
2017-10-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2018-02-14

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100307749
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
lreglstrawmo data: 2022-02-18
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 11 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100287574
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. Jregistravimo data: 2022-02-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 28 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100252284
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. |registravimo data: 2022-02-09
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 29 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306339
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
lreglstrawmo data: 2022-02-18
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 4 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
11.5. Teritorijos pavadinimas: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100403046
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-20 Vilniaus miesto Siaurinés dalies
teritorijoje esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly apsaugos zony planas Nr. V-73

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1701423766&tnr=44&rnr=2211883&ntr=&doktipas=0 3/4
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11:42 NT Registras 44/2211883

. |registravimo data: 2023-07-12
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 15 kv. m, nuo 2023-07-12

o
2

<yistro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

K
Cker-softly

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino
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Gimimo data: 1969-07-03

Deklaruota Polocko g. 17-180, Vilnius,
gyvenamoji vieta Vilniaus m. sav.

AB Vilniaus Silumos tinklai

Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

SUTIKIMAS
DEL SILUMOS PERDAVIMO TINKLU REKONSTRUKCIJOS SUFORMUOTAME ZEMES
SKLYPE IR APSAUGOS ZONU NUSTATYMO IR JRASYMO NEKILNOJAMOJO TURTO
KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

2024 m. meén. d.
Vilnius

AS, a et 1 & (gim.19 0 ) esu informuota ir nepriestarauju, kad AB Vilniaus Silumos
tinklai (toliau — VST) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VST i$duotas prisijungimo/projektavimo
salygas (toliau — VST atstovas) rekonstruoty $ilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau — Energetikos objektas) pagal projekta ME202320-TP . Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki
SK-08370-02R1 (Justiniskiy g., Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas* (toliau — Projektas),
bendraturtés teise valdomame Zzemés sklype (unikalus numeris 4400-4933-2470, kadastrinis numeris
0101/0015:318), adresu: Vilnius, (toliau — Zemés sklypas) ir Siame Zemés sklype biity nustatytos Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau vadinama Apsaugos zonos) ir jos jrasytos Nekilnojamojo turto

kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu, kad esu Zemés sklypo bendraturté. Pareiskiu, kad minétas Zemeés sklypas niekam
neparduotas, nepadovanotas, kitaip neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neareStuotas, néra

teisminio gin¢o objektas, teisé disponuoti Zemés sklypu neatimta.

2. Patvirtinu, kad visi klausimai dél esamo Energetikos objekto rekonstrukcijos ir Apsaugos zony,

kuriy plotas: 0.0203 ha, nustatymo Zemés sklype isspresti.

3. Sutinku ir patvirtinu, kad VST ar jy jgalioto asmens, ar VST atstovo pradymu bei léSomis Apsaugos
zonos biity jrasytos | Nekilnojamojo turto kadastra ir Nekilnojamojo turto registrg. Apsaugos zonos yra

pazymétos plane (1 priedas).

4. Esu susipazinusi, kad specialiosios Zemés naudojimo salygos Zemés sklypo daliai taikomos nuo
Zymos apie nustatytas Apsaugos zonas vieSame registre padarymo dienos. Apsaugos zonose taikomos

specialiosios Zemés naudojimo sglygos yra zinomos. Sutinku, kad atskiras pranesimas apie Zemés sklypui
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pradedamas taikyti specialigsias zemés naudojimo sglygas nebiity siunciamas. Apie specialiyjy Zemés

naudojimo salygy taikymo pabaiga informuojama teisés aktuose nustatyta tvarka.

5. Sutinku ir patvirtinu, kad nuostoliy atsiradusiy dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo
Apsaugos zonose dydis (toliau — Kompensacija) bus vertinamas pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymo ir jj jgyvendinanciy teisés akty nustatyta tvarka, pagal pateikta prasyma, bet ne
anksciau kaip nuo Projekte numatyty Energetikos objekto statybos uzbaigimo procediiros teisés aktuose

nustatyta tvarka atlikimo dienos.

6. Patvirtinu, kad VST ar jy jgalioti atstovai arba VST atstovas be atskiro mano sutikimo pagal
galiojancius teisés aktus turi teise nekliudomai prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto,
esantio Zemés sklype, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninés priezitiros, eksploatavimo,
rekonstravimo, ar modernizavimo darbus, statyti/jrengti kitus statinius/jrenginius, neiSpleciant Apsaugos zony

riby.

7. Perleisdama Zemés sklypa tretiesiems asmenims, jsipareigoju juos informuoti apie $iame sutikime

minimy klausimy i$sprendima.

8. Esu informuota ir sutinku, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek tai
susije¢ su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir kompensacijos
mokéjimu, VST tvarko vykdydama jai taikomg teising prievole ir laikydamasi Bendrojo duomeny apsaugos
reglamento reikalavimy bei taikydama tinkamas organizacines ir technines priemones duomeny saugumui
uztikrinti. Esu informuota, kad susipazinti su VST privatumo pranesimus galima: VST interneto svetainéje

adresu: https://chc.It/It/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona (1 lapas).

Vardas, Pavarde, parasas
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Taikos g. 125-3, Vilnius,
Vilniaus m. sav.

AB Vilniaus §ilumos tinklai

Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

SUTIKIMAS
DEL SILUMOS PERDAVIMO TINKLU REKONSTRUKCIJOS SUFORMUOTAME ZEMES
SKLYPE IR APSAUGOS ZONU NUSTATYMO IR [RASYMO NEKILNOJAMOJO TURTO
KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

2024 m. rugséjo meén. 10 d.
Vilnius

AS, ) esu informuota ir neprieStarauju, kad AB Vilniaus Silumos
tinklai (toliau — VST) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VST i$duotas prisijungimo/projektavimo
salygas (toliau — VST atstovas) rekonstruoty $ilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau — Energetikos objektas) pagal projekta ME202320-TP , Silumos tiekimo tinkly nuo SK-08370 iki
SK-08370-02R1 (Justinidkiy g., Sviliskiy g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas® (toliau — Projektas),
bendraturtés teise valdomame Zemés sklype (unikalus numeris 4400-4933-2470, kadastrinis numeris
0101/0015:318), adresu: Vilnius, (toliau — Zemés sklypas) ir §iame Zemés sklype biity nustatytos Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau vadinama Apsaugos zonos) ir jos jrasytos Nekilnojamojo turto

kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu, kad esu Zemés sklypo bendraturté. Pareiskiu, kad minétas Zemés sklypas niekam
neparduotas, nepadovanotas, kitaip neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neareStuotas, néra

teisminio gino objektas, teisé disponuoti Zemés sklypu neatimta.

2. Patvirtinu, kad visi klausimai dél esamo Energetikos objekto rekonstrukcijos ir Apsaugos zony,

kuriy plotas: 0.0203 ha, nustatymo Zemés sklype idspresti.

3. Sutinku ir patvirtinu, kad VST ar jy jgalioto asmens, ar VST atstovo prasymu bei 1é8omis Apsaugos
zonos bty jraSytos j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrag. Apsaugos zonos yra

pazymétos plane (1 priedas).

4. Esu susipazinusi, kad specialiosios Zemés naudojimo salygos Zemés sklypo daliai taikomos nuo
Zymos apie nustatytas Apsaugos zonas vieSame registre padarymo dienos. Apsaugos zonose taikomos

specialiosios Zemés naudojimo sglygos yra zinomos. Sutinku, kad atskiras praneSimas apie Zemés sklypui
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pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo sglygas nebiity siun¢iamas. Apie specialiyjy Zemés

naudojimo sglygy taikymo pabaiga informuojama teisés aktuose nustatyta tvarka.

5. Sutinku ir patvirtinu, kad nuostoliy atsiradusiy dél specialiyjy Zemés naudojimo sglygy taikymo
Apsaugos zonose dydis (toliau — Kompensacija) bus vertinamas pagal Lictuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo sglygy jstatymo ir ji jgyvendinanciy teisés akty nustatyta tvarka, pagal pateiktg praSyma, bet ne
anksc¢iau kaip nuo Projekte numatyty Energetikos objekto statybos uzbaigimo procediiros teisés aktuose

nustatyta tvarka atlikimo dienos.

6. Patvirtinu, kad VST ar jy jgalioti atstovai arba VST atstovas be atskiro mano sutikimo pagal
galiojancius teisés aktus turi teis¢ nekliudomai prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto,
esandio Zemés sklype, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninés prieZiiros, eksploatavimo,
rekonstravimo, ar modernizavimo darbus, statyti/jrengti kitus statinius/jrenginius, nei$pleciant Apsaugos zony

riby.

7. Perleisdama Zemés sklypa tretiesiems asmenims, jsipareigoju juos informuoti apie §iame sutikime

minimy klausimy i§sprendima.

8. Esu informuota ir sutinku, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek tai
susije su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir kompensacijos
mokéjimu, VST tvarko vykdydama jai taikoma teising prievole ir laikydamasi Bendrojo duomeny apsaugos
reglamento reikalavimy bei taikydama tinkamas organizacines ir technines priemones duomeny saugumui
uztikrinti. Esu informuota, kad susipaZinti su VST privatumo pranesimus galima: VST interneto svetainéje

adresu: https://chc.lt/It/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona (1 lapas).
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AB Vilniaus Silumos tinklai

Elektrines g. 2, LT-03150 Vilnius

SUTIKIMAS
DEL SILUMOS PERDAVIMO TINKLY REKONSTRUKCLIOS SUFORMUOTAME ZEMES
SKLYPE IR APSAUGOS ZONU NUSTATYMO IR JRASYMO NEKILNOJAMOJO TURTO

L S —

T YT wesmuemy g, OVIISKIY ), ViInje, rekonstravimo projektas® (toliau — Projektas),
bendraturtés teise valdomame Zemes sklype (unikalus numeris 4400-4933-2470, kadastrinis numeris
0101/0015:318), adresu: Vilnius, (toliau — Zemés sklypas) ir Siame Zemés sklype bty nustatytos Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau vadinama Apsaugos Zonos) ir jos jradytos Nekilnojamojo turto

kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

L. Patvirtinu, kad esu Zemes sklypo bendraturté. Pareiskiu, kad minétas Zemés sklypas niekam
neparduotas, nepadovanotas, Kitaip neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, nearestuotas, néra

teisminio ginéo objektas, teisé disponuoti Zemés sklypu neatimta.

2. Patvirtinu, kad visi klausimai dél esamo Energetikos objekto rekonstrukcijos ir Apsaugos zony,

kuriy plotas: 0.0255 ha, nustatymo Zemés sklype iSspresti,

3. Sutinku ir patvirtinu, kad VST ar juy jgalioto asmens, ar VST atstovo praSymu bei leSomis Apsaugos
zonos buty jrasytos j Nekilnojamojo turto kadastra ir Nekilnojamojo turto registra. Apsaugos zonos yra

pazymétos plane (1 priedas).

4. Esu susipazinusi, kad specialiosios Zemés naudojimo salygos Zemés sklypo daliai taikomos nuo
Zymos apie nustatytas Apsaugos zonas vieSame registre padarymo dienos. Apsaugos zonose taikomos

specialiosios Zemés naudojimo salygos yra zinomos. Sutinku, kad atskiras pranesimas apie Zemés sklypui
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