Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Sutarties pavadinimas 30443 1502 VNT. GELEZINKELIO IESMY PRIEZIUROS DARBUY PIRKIMAS SIAULIY IR
KLAIPEDOS REGIONE (DPS: 25150)

Sutarties data | Sutarties numeris |

1. SUTARTIES SALYS

1.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“
1.1.2. Juridinio asmens kodas 305202934
1.1.3. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos
Respublika
1.1. Uzsakovas .1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

1

1.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita
1.1.6. Bankas, banko kodas
1
1

.1.7. Telefonas
.1.8. El. pastas info@Itginfra.lt
1.1.9. Salies atstovas Generalinis direktorius Vytis Zalimas
1.1.10. Atstovavimo pagrindas |statai
1.2.1. Pavadinimas UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“
1.2.2. Juridinio asmens kodas 111694915
1.2.3. Adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191, Kaunas
1.2. Rangovas 1.2.4. PVM mokétojo kodas LT116949113
1.2.5. Atsiskaitomoji sgskaita
1.2.6. Bankas, banko kodas _
1.2.7. Telefonas +370 37 340145
1.2.8. El. pastas lithuania@leonhard-weiss.com
1.2.9. Salies atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin
1.2.10. Atstovavimo pagrindas |statai

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1.  Pirkimo pavadinimas 30443 1502 VNT. GELEZINKELIO IESMY
PRIEZIUROS DARBY PIRKIMAS SIAULIY IR
KLAIPEDOS REGIONE (DPS: 25150)

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto 1502 vnt. gelezinkelio
ieSmy priezitros darby pirkimas Siauliy ir Klaipédos
regione statybos rangos darbai (toliau — Darbai). Darby
Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties

dalis.
1.3. Statinio duomenys
1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. -
1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. -
1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB, 110709524
2. Kaina ir mokéjimo tvarka
2.1. Taikoma kainodara | Fiksuotas jkainis
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(perkama pagal Uzsakovo poreikj pagal Sutarties
Specialiyjy salygy 2 priede ,Darby kiekiy Ziniarastis*
nurodytus Darby jkainius).

Pagal Sutartj Uzsakovas neprivalo uzsakyti visy Darby
kiekiy, kurie yra nurodyti Sutartyje pateiktuose
Ziniara&€iuose, ir taip pat gali atsirasti poreikis uzsakyti
didesnius Darby kiekius.

Vadovaujantis  Kainodaros  taisykliy = nustatymo
metodikos, patvirtintos 2017 m. birzelio 28 d. VieSuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95, 36.1.1
punktu, Pirkimo metu nurodyti preliminards Darby kiekiai
néra ir negali bati laikomi maksimaliais kiekiais, dél to
Rangovas privalo atlikti ir tuos tinkamam Sutarties
jvykdymui batinus Darbus, kurie gali virSyti Pirkimo metu
nurodytus preliminarius Darby kiekius (t. y. atlikti
didesnius Darby kiekius). Be to, Pirkimo metu nurodyti
preliminards Darby kiekiai néra ir negali bati laikomi ir
minimaliais kiekiais, t. y. UZsakovas Darbus pirks pagal
faktinj jy poreikj. Siekiant iSvengti abejoniy nurodoma,
jog bet koks Darby kiekis, kuris yra nustatytas
Ziniara$giuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

2.2.

Pradiné Sutarties verté

Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra
2.550.000,00 Eur (du milijonai penki Simtai
penkiasdeSimt tukstanciy eury, 00 cnt) be PVM, 21 proc.
PVM yra 535.500,00 Eur (penki Simtai trisdeSimt penki
tokstanciai penki Simtai eury 00 ct). Pradiné Sutarties
verté, jskaitant PVM, yra 3.085.500,00 Eur (trys milijonai
astuoniasdeSimt penki tlkstanciai penki Simtai eury 00
ct).

2.3.

Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 2.550.000,00 Eur
(du milijonai penki Simtai penkiasdeSimt tikstanciy eury,
00 cnt) be PVM, 21 proc. PVM yra 535.500,00 Eur (penki
Simtai trisdeSimt penki tokstanciai penki Simtai eury 00
ct). Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra 3.085.500,00 Eur
(trys milijonai astuoniasdeSimt penki tokstandiai penki
Simtai eury 00 ct).

24,

Mokéjimai

Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 —2.5
punktuose nustatyta tvarka.

2.5.

Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

2.6.

Sutarties  kainos  (jkainiy)
maksimalios/minimalios ribos

perzidros

Taikoma pagal sutarties bendryjy salygy 4.8. punktg

3

Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Visi Darbai turi bati atlikti terminais, kurie nurodyti
Sutarties Specialiyjy salygy 1 priede “Techniné
specifikacija”.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas ir
pateikus sutarties jvykdymo uZztikrinimg, bet ne anksciau
kaip nuo 2025-05-02. Sutartis galioja iki visiSko Sutarties
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Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, bet ne ilgiau
kaip 36 (trisdeSimt SeSi) mén.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamag
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, ir
pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima.
Galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymas
neatliekamas esant fiksuoto jkainio kainodarai (tokiu
atveju — kiekvienas uZsakyty darby perdavimo-priémimo
aktas prilyginamas ty uzsakyty darby galutiniy Darby
priémimo-perdavimo aktui).

3.4. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas, rastu suderines su Uzsakovu ar jo jgaliotu
atstovu draudimo sutarties salygas, privalo per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
bet ne véliau nei iki rangos darby pradzios, savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultGros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart]
(toliau — Statybos darby draudimo sutartis) pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje
nustatytus reikalavimus (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsizvelgiant | Zemiau nurodytus
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne
siauresné nei numato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau — Statybos darby
draudimo taisyklés) ir zemiau nurodyti reikalavimai.
Draudimo sutarties terminas:

- Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby
pradzios.

- Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei
numatyta visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultato perdavimo statytojui (UZsakovui)
dienos.

Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darby draudimui - nuo apdrausty darby
pradzios iki datos, kai Rangovas perduoda visy
darby rezultatg UZsakovui ir yra pasiraSomas
galutinis Darby perdavimo - priemimo aktas.-

- Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda
nuo apdrausty darby pradZios ir baigiasi ne
anks€iau kaip visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultato perdavimo statytojui (Uzsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi
apimti ne trumpesnj nei dveji metai nuo darby
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rezultato perdavimo UZsakovui terming.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Statybos darby draudimo taisykliy IV skyriaus
,Darby draudimo sglygos® dalyje, be kita ko, turi apimti:

visus pagal Sutartj atliekamus Darbus bei jy
rezultatg, jskaitant panaudotus statybos
produktus ir jrenginius visai objekto sgmatinei
vertei.

Naudos gavéju turi bati nurodytas Uzsakovas.

Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bdati
didesné nei nurodyta Statybos darby draudimo
taisyklése.

Papildomai turi badti jtrauktas draudimo vietos
sutvarkymo po draudziamojo jvykio iSlaidy
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne
mazesne nei 500.000 EUR draudimo suma
vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

Papildomai turi bati jtrauktas darby paspartinimo
iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos draudimu,
ne mazesne nei 500.000 EUR draudimo suma
vienam draudZiamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

Papildomai turi bati jtrauktas po draudZiamojo
jvykio atsiradusiy nenumatyty papildomy islaidy
projektuotojams, ekspertams, techniniam
prizidrétojui  atlyginimas  pirmosios rizikos
draudimu, ne mazesne nei 150.000 EUR
draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir

draudimo apsaugos laikotarpiui.

Taisykliy 67.17 punkte turi bdti pakoreguota
nedraudziamojo jvykio formuluoté pridedant
,<>taCiau nesant fizinés Zalos (nesugadintas,
nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)*.

Papildomai turi bati jtrauktas Garantinio termino
draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dél
Zemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu
atsiradusio  apdrausto  turto  sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo:

dél Rangovo ir/ar apdraustyjy asmeny
vykdomy draudimo objekto aptarnavimo
darby po statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos;

kuris atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su salyga, kad tokie nuostoliai ar
zalos buvo salygoti apdrausty statybos
darby vykdymo draudimo vietoje metu iki
apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

Garantinio termino draudimo laikotarpis —
24 mén. po to, kai Rangovas perduoda visy
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apdrausty darby rezultatg Uzsakovui.

Reikalaujama draudimo sutartimi  (polisu)
teikiama apsauga Statybos darby draudimo
taisykliy V skyriaus ,Civilinés atsakomybés
draudimo salygos*“ dalyje, be kita ko, turi apimti:
Civilinés atsakomybés uz zalg, padarytg
tretiesiems asmenims, draudimo suma turi
bati ne mazZesné nei 1.800.000 EUR
draudimo suma vienam statiniui vienam
draudZiamajam  jvykiui ir  draudimo
apsaugos laikotarpiui.
Turi bati apdrausta civiliné atsakomybé dél
visy statiniy (taip pat ir nesudétingy).
Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi biti
didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.
Taisykliy 104.1  punktas turi  bdati
netaikomas. T.y. neturtiné zala pagal Sutart]
turi bati atlyginama ne mazesne nei bendra
civilinés atsakomybés draudimo suma.
Civilinés atsakomybés draudimo apsauga
turi apimti civiline atsakomybe, kilusig dél
aplinkos uzterSimo (Zzemés pavirSiaus ir
gelmiy, oro, vandens, dirvoZzemio, augaly,
gyvuny, organiniy ir neorganiniy medziagy)
ir aplinkos uzterSimo likvidavimo.
Draudimo sutartyje turi bati nurodyta, jog
UZsakovas yra laikomas papildomu
apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos
(regreso) teisé j Uzsakova negalima. Taciau
8i nuostata nekeiia Statybos darby
draudimo taisykliy 13 p., nustatancio, jog
UZsakovas yra laikomas treCiuoju asmeniu,
jam Rangovo padarytos zalos atveju.

Jei sudarant Statybos darby draudimo sutart]
didesnémis sumomis nei numatyta Statybos
darby draudimo taisyklése yra nukrypstama nuo
Siose  taisyklése = numatomy  privalomojo
draudimo salygy, jos turi bati i§ anksto rastu
suderintos su UZsakovu.

Rangovas kartu su Statybos darby draudimo
sutartimi privalo pateikti Uzsakovui ir mokéjimo(-
y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo
jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima,
patvirtintas kopijas.

Jeigu Statybos darby draudimo sutarties
galiojimo laikotarpis baigiasi anks&iau nei iki
Rangovas perduoda visy darby rezultatg
UZsakovui, Rangovas savo sgskaita privalo
pratesti (atnaujinti) Statybos darby draudimo
sutartj ir likus ne maziau nei 5 (penkioms) darbo
dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties
pabaigos pateikti UZsakovui naujam draudimo
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laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktg
patvirtinan€ius dokumentus.

- Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar

subrangovai turi badti jvardinti kaip papildomi

apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.

- Jvykus draudZiamajam  jvykiui, dél kurio
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar

sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio
buvusj turtg. 18 draudiky gautos draudimo
iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams arba
Zalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma
privalomasis draudimas
4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Taikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté - ne mazesné nei 5
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendryjy salygy 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati
uztikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,
iSduota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkancia Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto
reikalavimus;

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanCiu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verte turi bati
ne mazesné kaip 5 (penki) procentai statinio (-iy)
statybos (atlikty darby) kainos su PVM ir turi galioti ne
trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo kiekvieny
uzsakyty Darby priémimo — perdavimo akto pasiradymo.
Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas teikiamas
atskirai su kiekvienu Darby perdavimo-priemimo aktu, o
Garantinio laikotarpio prievoliy uZtikrinimo terminas
pradedamas skaiCiuoti atskirai nuo kiekvieno uzsakyty
Darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo momento.

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendrujy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas |sipareigoja
sumokéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR;

T — dieny skai€ius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civiinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinanCius dokumentus.
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Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg karta Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg Uzsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (deSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 (3eSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valandg, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
tikstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés Uzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greiCio ribojimo laikotarpio trukmé. Apskaiciuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu |j
mazesne puse; neturi bati jskaiCiuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaiCiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greicio ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi | Uzsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo laikotarpio
pratesimo Uzsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas prie$
pratesdamas eismo pertraukos ar greiCio ribojimo
laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uZ sutrikdytg (uzdelstg arba nutraukts)
traukiniy eismg. Netesybos skaiCiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba grei€io ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos ar greicCio ribojimo laikotarpio pratesimo,
taCiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme
privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.3. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja Uzsakovui
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.4. Rangovui nesilaikant  Sutarties  Bendruyjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
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tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydZio bauda.

4.7.5. Uz Sutarties Specialiyjy salygy 1 priede “Techniné
specifikacija” nurodyto operatyvaus darbo uzsakymy
terminy nesilaikymg bauda:

Uz kiekvieng atvykimo vykdyti operatyvaus darbo
uzsakymg ir (ar) uzsakymo teikimo vélavimo valandg
taikoma 100,00 (vieno S8imto) Eur bauda vienam
uzsakymui, o neatvykimo vykdyti uZsakymg atveju
taikoma vienkartiné 1000,00 (vieno tikstancio) Eur
bauda vienam uzZsakymui. Jei atvykti ir (ar) vykdyti
uzsakymg véluojama daugiau nei 6 (SeSias) valandas,
laikoma, kad uzsakymas nejvykdytas ir taikoma Siame
punkte nustatyta bauda uz neatvykima.

Per nustatytg terming neatvykus uZzsakytam darbuotojy
skaiCiui (reikalingy darbuotojy skaiCius vnt. bus
nurodomas darby uzsakymy paraiSkoje) uz kiekvieng
tokj atvejj bus taikoma vienkartiné 100 (vieno Simto) Eur
bauda uz kiekvieng neatvykusj uzZsakytg darbuotoja.
Darby vykdymas negalimas (tai numato saugos
reikalavimai), jei Darbus atvyks teikti tik 1 (vienas)
Rangovo darbuotojas, tokiu atveju bus laikoma, kad
Rangovas neatvyko teikti Darby ir taikoma vienkartiné
1000,00 (vieno tidkstan€io) Eur bauda vienam
uzsakymui.

4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimuy, uz kiekvieng nustatyta tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.42 punkte nurodyty reikalavimy ir
nepateikus/nepilnai pateikus arba pateikus neiSsamius,
klaidinan€ius arba melagingus kokybés vadybos
sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimy
laikymagsi patvirtinanCius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustaius, kad Rangovas
nesilaiko keliamy kokybés vadybos sistemos standarty
ir aplinkosauginiy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (jei taikoma, eismo pertrauky suteikimo tvarka
ir trukmé nurodyta Techninéje specifikacijoje)

4.9. Avansas

Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo
sglygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokeétojo kodas

LT100012666211
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5.1.5.

Atsiskaitomoji sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas
5.1.7. Telefonas +370 5 269 3353
5.1.8. Faksas -
5.1.9. El. pastas info@ltginfra.lt
5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Vytis Zalimas
5.2. RANGOVAS
5.1.1. Pavadinimas UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“
5.1.2. Adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191, Kaunas
5.1.3. Juridinio asmens kodas 111694915
5.1.4. PVM mokétojo kodas L 7116949113
5.1.5. Banko sgskaita
5.1.6. Bankas, banko kodas
5.1.7. Telefonas +370 37 340145
5.1.8. Faksas -
5.1.9. El. pastas lithuania@leonhard-weiss.com
5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin
5.2.  Sutarties rengéjas
5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM sgskaity
faktiry per SABIS priémimg atsakingas
Uzsakovo atstovas
5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys
5.5.  Sutarties savininkas:
5.6. Uz sutarties vykdymg atsakingas Rangovo
atstovas
6. Kitos salygos

6.1.

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UzZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra® ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
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konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy sglygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bitinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy saglygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to $iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2. Sutarties Bendryjy salygy 1.1 p. nurodytas Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo kalendorinio
meénesio 1 dienos iki to paties kalendorinio ménesio paskutinés dienos (jskaitytinai).

6.3.  Sutarties Bendrujy salygy 5.4 p. kei¢iamas sgskaity faktidry teikimo iSraSymo terminas, numatant, kad
Rangovo iSraSoma sgskaita faktlra uz per Ataskaitinj laikotarpj (t. y. per praéjusj kalendorinj ménes;j)
atliktus Darbus turi bati pateikta ne véliau kaip per einamojo ménesio pirmagsias 5 (penkias)
kalendorines dienas.

6.4. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.5. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIUJY SALYGU PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis;

7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitilymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP |S sistemoje / pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg UZzsakovo asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo asmenj)

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg UZzsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

SABIS - saskaity administravimo bendroji informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjima.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UzZsakovo Uzduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutartj.
Statybg leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir idtekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Tredioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

[Type here]



2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazZyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas, bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems kio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems tkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subteikéjams, tai
pat kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams néra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikoje (paskelbta viesai');
Rangovui neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai
nebaty pasitelkiami dalyvauti Sandoriuose jokiomis formomis.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad atliko UZsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujanciy subjekty (sudaryty sutarCiy su savo klientais) atitikties Sankcijoms i§samy patikrinimg
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Uzsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darby vykdymu/paslaugy teikimu susije subjektai atitinka Lietuvos Respublikos jgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dél kuriy kilo jtarimas
dél bandymo iSvengti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty
apribojimy ir jpareigojimy, ar atlikus iSsamy patikrinimg (angl. due diligence), néra vienareikdmeés
iSvados, kad atitinkama 0kinés komercinés veiklos operacija néra siekiama nesilaikyti ar iSvengti
jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty apribojimy ir jpareigojimy.

1 sankciju_igyvendinimo ir_kontroles politika_It.pdf (Itg.It)

Versija 20230704



2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Rangovas jsipareigoja susilaikyti nuo suk&iavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri blty susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanciy kelig Sioms veikloms atsirasti ir informuoti UZzsakova
apie Rangovo ir / ar subrangovo jmonéje identifikuotas sukciavimo ir / ar korupcijos veiklas. Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informacijg apie Rangovo ar subrangovo
jmonéje identifikuotas sukdciavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informacijg, jei tokiy dokumenty ir / ar
informacijos pateikimas prieStarauty galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. Uzsakovas turi
teise reikalauti pakeisti subrangova, jei suk¢iavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyty jsipareigojimy arba jvykdZius juos netinkamai, UZzsakovas
igyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti i8 Rangovo dél to patirtos Zalos atlyginimo.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirk&ciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskai€iavimo bldas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. UzZsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiCiuotg pagal naujai patvirtintg tarifa,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiCiuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZziagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu bitina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
deél nuo Rangovo nepriklausanciy priezascCiy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
[émé nuo Rangovo nepriklausandios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medZiagos, tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medzZiagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medZziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymag pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.8 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bdti perskaiciuojama (-i).

Kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:
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4.8.1. Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaic¢iavimas gali biti atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy po pasillymy? pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

4.8.2. Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biiti perziGrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimo (Paskutiniu Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiéiavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél Sutarties kainos (jkainiy)
perziaréjimo jsigaliojimas).

4.8.3. Perziiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perziaréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.

4.8.4. Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktidkai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.8.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaicCiuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, taCiau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.8.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzitréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.8.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaigiuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytin;
praSymag, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys is$ lentelés
eilutés ,Inzineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.8.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.8.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskai€iuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praS8ymo perzidreéti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskai€iuojama (-i).

4.8.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendrujy salygy 4.8.9 punkte
pateiktg formule.

4.8.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skai€iuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Km) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)

2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos

sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.

4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.

5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dalj) ir Sis

patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty).

Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname

rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada

iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j

Rangovo pasitlyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)

gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-Us) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai

neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).

6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir Kp apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso

pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
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4.8.10.

4.8.11.

gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaic¢iuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu) taikoma $iy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir Si neatlikty darby verté be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i§ patikslinto Indekso
pokyé€io koeficiento (Kpo; Km), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso pokyc€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko = K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K+ 0,05
Kur:

Kb; Ku — patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos 1é5y sumos (kai 8i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaigiuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskaiciuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.8 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kb, Kwu), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai€iavimui reikSminga informacija.

Indekso

reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskaiciuojame, kad antrojo laikotarpio

patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).

7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiSkai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo
pasidlyme pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzilros metu yra dauginama i$ patikslinto
Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kw).

8 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.
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4.8.12. Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)

4.9.

491.
4.9.2.

4.9.3.

4.94.

5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindziangiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus bddus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj bldg, gali bati taikomas Zemiau esantis bldas:
pritaikant Rangovo pasitilyme Darby kiekiy ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, i8skaicCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniaras€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanasSius
darbus turi pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant;j i$ Sutarties,
ir apie tai praneses Uzsakovui.

UZsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasirasyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM sgskaitos-faktiros,
atitinkanCios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
SABIS dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sgskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sgskaita-faktira, iSrasyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSraSytas PVM sagskaitas
faktlras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés sagskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktary standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. Kitomis nei SABIS priemonémis elektroninés
PVM saskaitos-faktlros, sgskaitos-faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos gali bati
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdziams dél kuriy pateikti dokumenty néra
galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZius Rangovas privalo pateikti tai pagrindzian&ius jrodymus.
Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdZiy sutikus priimti dokumentus kitu budu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemg. Trikdzius paSalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemg. Rangovo israSoma PVM saskaita-faktira privalo atitikti
Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje-faktiroje
papildomai privalo bdti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.
Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktlroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
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5.6.

5.7.

coo o
— o —
o o

6.1.4.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktaros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sagskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, Uzsakovas tokiag PVM saskaitg faktlrg grgzina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
UZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokeéjimu, Rangovui pateikus Uzsakovui priimting avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimg
(avansinio mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sagskaitg, kuri pateikiama UZsakovui per SABIS
svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako raStu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir UZzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technikg;

. gauti visg informacijg, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato DarbovieCiy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazymejimus, licencijas ir suderinimus — tiek i$ UzZsakovo, tiek i$ treCiujy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geleZinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne mazZiau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezZinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazymejimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darba, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems saglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciu, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, savo

Versija 20230704



6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradeti, kokybisSkai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacijg;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad bty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio veélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei UZzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminuy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame geleZinkelyje arba Salia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. ]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie statybvietéje
dirbsian€ius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;
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6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, Medziagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimandioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas MedZiagas, Jrengimus, paSalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar 8iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZiiros vadovu, projekto
vykdymo prieZilros vadovu ir Kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technikg;

dalyvauti Uzsakovo/techninio prizilrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéety priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradZios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine priezitrg atliekan€iy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas idrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamag
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose i8keltiems reikalavimams,
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6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

6.2.41.

6.2.42.

Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal UZzsakovo suteiktg jgaliojimg, UZzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba blty uzbaigta ir pateikti UZzsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uZbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per UzZzsakovo nustatytg terming atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar zZalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybeés
vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei UZzsakovas pareikalaus,
Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti UZsakovui atitikti minétiems
reikalavimams patvirtinanc€ius sertifikatus, aplinkosaugines produkty deklaracijas.

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. DraudZiama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziagg, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uZ pasitelkiamy asmeny atveZimg | Darbo vietg ir iSveZimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymag, darbuotojy saugaq ir sveikata.

7.1.
7.11.

7.1.6.
7.1.6.1

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzZios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendruyjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. UZzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitrag, leidZia arba neleidzia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

. teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;
. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomag

reikSme;

4. iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;
5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

. Rangovo atlikti Darbai turi trikumy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trGkumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumuy/defekty tinkamo pas$alinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

7.1.7.

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzian€ius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2' dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
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Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka.
7.1.8. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatytomis sglygomis,
7.1.9. Uzsakovui nustadius, kad yra pagrjsty abejoniy jtarti, kad jgyvendinant Sutartj galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir jpareigojimus, UZsakovas turi teise nedelsiant pateikia susijusig medziagg teisésaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas néra laikomas konfidencialumo jsipareigojimo pazeidimas.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg leidziantj
dokuments. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiragant perdavimo — priémimo akts;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine prieiiﬂrq pagal galiojanc":iq Lietuvos Respublikos teise's aktq reikalavimus Iki
Uzsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa Uzsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uZz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eismg, laikantis visy Uzsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimy;

9.1.2. baty aprapinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zzemesneés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy déveéjimo kontrolé, aprapinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su

gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su geleZinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus geleZinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal Uzsakovo ,Ne gelezinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa® ir gave
Uzsakovo nustatytos P-26 formos pazymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su

rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uzpilde ir pateike Uzsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
https://doc.ltgcargo.lt/lt/dokumentai/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023 _10.pdf;

. Uzsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei buty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medZziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

priezilros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas raSiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;

. vykdys kompetentingy Uzsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;
.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymes, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovuy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.

Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezZinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus geleZinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bity tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezinkelio kelio.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandziam gelezZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiS8ko susitarimo su Uzsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:

parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemones,

uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo sauga, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby

metu ir pateikti UZzsakovui;

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidimg, kuriame UZsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios

darbuotojy saugg ir sveikata;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,

nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus

(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti UZzsakovui;

pateikti Uzsakovui pasitelkiamy asmeny sarasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZzsakovg apie

pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priemimo aktg.

| atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasiradyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir 8ios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby Zurnalo, nepateike reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiS8kai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas viena$aliS8kai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir pasirado naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo aktg.
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Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu prane$a Uzsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priémima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné priezidra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. UZzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezitiros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UzZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priéemimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trokumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trGkumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |rang3;
. heatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;
.neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trakumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trokumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasira3o UZsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trlkumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo proceddras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — UZsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesSimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
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11.4.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.

12.4.2.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.

Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiancCiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paraSu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinanc¢io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zzemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentaros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, taciau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings* agentiras.

Bankui, iSduodanéiam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamag dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

UzZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
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(i)
(ii)

(iif)

(iv)

12.4.3.

punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
buti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iS3duodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentury ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agenturos ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (Si nuostata netaikoma kredito unijoms).

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrove ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant paldkany, delspinigiy, baudy ar kito pobuadzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UZsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsauga ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio raytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzZius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaic€iuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todeél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i UZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei radytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j Uzsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydzio piniginiy léSy jskaitymo Uzsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uzstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZzsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
badu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/budg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sglygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZtikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby trakumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UzZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bddu pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uzZtikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy saglygos iki Siy
sutar€iy (ar, jeigu remiamasi galiojan€iomis draudimo sutartimis — badtiny Siy sutar€iy papildymu,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos UzZsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anks€iau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UzZsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi Kkiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bdti numatyta galimybé iSmokeéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglyguy, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuoZilira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZzsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UzZsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaiciuojant nuo veluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdanc€ios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréziancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydzio delspinigius,
skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy saglygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

Uzsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.
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14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasSalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui iSskaiiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
faktdroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala baty padaryta UZzsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity prieZzas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
zalg bei papildomas islaidas.

14.12. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, tadiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio
reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visi§kai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar iS dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos saglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, pradanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klia¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ klidtis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybeés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukSc¢iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automatidkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visidkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
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vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bati
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtaka Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés gincyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi biti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise viena$aliSkai nutraukti 8ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auks€iau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.233 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybeés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.
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15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti

Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiunCia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

GARANTIJOS

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis buty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj prasyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidevéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSka pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo blddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
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18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

20.2.

koks S8ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti treiosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tukstanc€iy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj Uzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobdj ir apimtj, Uzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visi§ko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bdty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bdti keiiama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines

salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

20.2.2. Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,

karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
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20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

20.2.8.

naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako UZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrjstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikima, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, Ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasitlyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekeés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekeés, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba MedZiagy / Jrangos/prekiy keitimas j
analogiskas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpidkai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

pagrijsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

bdtinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,

jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti

UzZsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;
20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy

dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, i8davimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;
20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21.
.

21

21

21

21

21.

21.

21.
21.

21.
21.

A

A

—_—
No

—_—
©o®

A

2.

1.3.
1.4.

SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymag
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:
sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo Sio pirkimo objekto finansavimas, dél ko Uzsakovas
turi organizuoti papildomy &Sy pritraukima;
deél teisminiy (arbitraZiniy) gin€y su UZsakovu ar trediaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;
Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;
UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius negalima
testi Darby;
ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;
UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiu,
o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;
Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrézti
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;
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21.1.10. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 15 skyrius);
21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybés,

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

trukdangios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausancgios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treciosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendrujy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UZsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkreCiy argumenty, fakty, pagristy jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymag , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
Uzsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdZios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymag per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdesdimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virsija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

Versija 20230704



21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarkg. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

21.11.3. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius negalima

testi Darby;
21.11.4. Darby vykdymui UZsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5.jei su UzZsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Rangovag ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty procediry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, del kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21.12.1. Uzsakovui gavus Rangovo raSytinj praSymg su termino pratesimg pagrindzianCiais objektyviais

argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auk$&iau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
Uzsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasira$o susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
Uzsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreciy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. UzZsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra batina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
UZsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali pasalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodyta pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prane§dama kitai Saliai rastu pries 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina radytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

22.21.

bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Rangovui yra inicijucjama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restrukttrizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
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vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teises aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktara ir tai gal
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i$ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy paSalinti trGkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (dedimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendrujy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendrujy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
41 dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezascCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezascCiy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uZ tinkamai pagal Sutart]
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. paaiskéjus, kad Rangovas nesilaiko salygy (kriterijy), uz kuriy laikymagsi Rangovo Pirkimo metu
pateiktam pasitlymui buvo atitinkamai skirti ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. UZzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu, kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo

92014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandiy veiklg vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos del nacionalinio saugumo interesams uZztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei buty nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieStarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
UZsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudzZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojanc€ia pagal Sutarties Bendruyjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j

negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1.kai UZsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o UZsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4 kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali bati vienaSaliSkai iSskai€iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti UZzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj UZsakovui jsigyjant
paslaugas is treCiyjy asmeny.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasirasant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby zurnala, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®"“ arba lygiaverliame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra buatini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCUY NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j ginco suma ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS
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24.1.

24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai ver¢iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas UZsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba isiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
iy reikalavimuy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVUY, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bdti jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys tkio subjekto
neatitikimg pa$alinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali biti keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, tkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

UzZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Ukio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjekta ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo dkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
prasomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Okio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UzZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo

Versija 20230704



25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.4.

25.4.1.

254.2.

25.4.3.

25.5.

nurodyma teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindZia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkamag Sutarties vykdymg ir Uzsakovas pateikia rastiSkg
sutikimag;

UZsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasSalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaveréiu
dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis UZzsakovo sutikimas.

Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe UZsakovas subrangovg informuos atskiru praneS8imu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymga ir (ar) atsisakymag
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj prasymga ir Siuos dokumentus:

praSymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinanCius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zzemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasirago susitarimg, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.
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26.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

26.2. Avansinis mokeéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymag ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekama jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies pradymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'" arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasirasymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSujy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$gjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

28.2. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendrujy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.2.2.

28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo buti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraS8ymo pateikti Uzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. UZsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis buty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiskos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dal;.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal Uzsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiCiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio Ukio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto radytinis
praneSimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Rangovas uztikrina ir atsako uz tai, kad vykdydamas Sutartj laikosi bei Sios Sutarties vykdymui néra
taikomos prekybinés, ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtiniy Tauty Saugumo Taryba (JT), Europos Sajunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinés Amerikos Valstijos (JAV), jskaitant JAV izdo departamento UZsienio 1éSy
kontrolés biurg (OFAC), Jungtiné DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos Karalysté (JK), jskaitant Jo
Didenybés iZdo Finansiniy sankcijy jgyvendinimo tarnybg (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos tarptautinés sankcijos,
nacionalinés ribojan€ios priemonés, jskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. geguzés 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant j padetj Baltarusijoje ir j Baltarusijos
jsitraukima j Rusijos agresijg prieS Ukraing (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dél ribojamuyjy priemoniy, taikytiny atsizvelgiant j
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba |
juos késinamasi (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamyjy priemoniy atsizvelgiant | Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padétis Ukrainoje (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2023 m. birzelio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dél Nacionaliniy kontrolés priemoniy
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnj (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau Sioje sutartyje — sankcijos), i$ Sios Sutarties vykdymo naudos negaus j subjekty, kuriems taikomos
Sankcijos, sgrasus jtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty /
Sutarties reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekémis ar Sutarties dalyku, UZsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas jsipareigoja apsaugoti UZzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy,
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28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

28.10.

atsakyti prie§ Uzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiy, kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti UZzsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i8laidas (jskaitant, bet neapsiribojant, dél UZsakovo
dalykinés reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity
neigiamy pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokéjimo reikalavimo (sgskaitos gavimo dienos).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo sankcijy taikymo pradzios
arba nuo suzinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Uzsakovg rastu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavéjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti UZzsakova rastu
apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be
PVM dydZio baudg ir atlygina nuostolius, kiek jy nepadengia bauda. Baudos sumokéjimas neatleidzia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripazinimo negaliojancia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autenti§kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad yra susipaZines su tinklalapyje www.ltg.It paskelbta LTG
jmoniy grupéje taikoma Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politika, Atsparumo korupcijai politika ir joje
nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka Siuose dokumentuose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG jmoniy grupés kontrahentams, ir jsipareigoja laikytis juose nustatyty jpareigojimy, keliamy
LTG jmoniy grupés kontrahentams.
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Pastaba: Neaktualu Siauliai/Klaipéda regionams, todél kiekis

0. Kadangi uzsakymai bus teikiami per elektroninj kataloga,

kuriame yra sukelti visi reikalingi darbai Vilniaus,

Kauno,

Siauliy ir Klaipédos regiony. Todél forma turi biti vienoda

visiems susijusiems pirkimams

Preliminaris d

arby kiekio Ziniarasci

iai (Siauliai - Klaipéda_le$mai)

Techninés specifikacijos 1 Priedas

Darbai vykdomi eismo
pertraukos metu TAIPINE
) liminarus darby kiekis
Kiekis (prel - ;
Isam. eill Darby ir i8laidy aprasymai Mato vnt | jkainiui Pastabos Darby aprasymas pernurodylq eismo | Preliminards iy mety | sy yaing, Furbepym [B8Ndra kaina, Eur be PYM
L pertraukos laika, Kiekiai (H)
preliminari eismo
pertraukos trukme)
1 i kelio bégiu ir savarzy keitimo darba
1.1_|Pavienis bégiy keitimas jskaitant skyliy grezima:
Darby seka: Bégio atvezimas. AtveZto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
grezimas (sandriniy varZty skyliy skaigius sanddroje .4 ar 6* bus Dahkshmas pries
\darby pradzia)). Bégio isémimas (ispjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas,|
ljungiy nuémimas). Paruosto bégio jdéjimas (savarzy uztvirtinimas (pagal pars\k[
‘skas"f“”‘s";s‘f G egs (1U0 3 K. [netnkamy savarzy keitms: i 10% elastno tir nimo, ki 5% standaus ti nimo - AP
1.4.1 |Bégiy tipas R-50, R-65, UIC-60, pereinamieji begiai vat, 1 e g uﬁ ek 1“ " |neiskaitant padéklo varzty keitimo), bégio sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo Lnt -1 val 48,00 936,00 44928,00
minimalus darby atlikimo kiekis skitumo pagal auks | ir galvutés plotj pasalinimas i$ abiejy pusiy tolygiai "E mBZ\HU vnt.- 1 val
[begis. lvieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm -
72 0}, Jangia pvirimas i sukalimas). 1Simiy & Kok medzagy pervezinas I
sandéliavimo vietos.
|Auksciau nurodyti darbai turi biti a likti per 1 eismo pertrauka.
Parby seka: Begio atvezimas. Atvezto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
rezimas (sanddriniy varzty skyliy skaicius sandaroje ,4 ar 6° bus pa ikslintas pries
larby pradZia)). Apeinamujy jungiy jrengimas. Bégio isémimas (ispjovimas,
/arsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto bégio jdéjimas
virtinimas (pagal poreiki neiinkamy savarzy kei imas: iki 10% elastinio
lIskaitant visy ilgiy bégius (nuo 3 iki ~ [savarzy uztvir iy
Bégiy tipas R-50, R-65, UIC-60, pereinamieji bégiai 2,5m. s.) ir savarzy tvirtinimo tipus, [irtinimo, iki 5% standaus tirtinimo - nejskaitant padéklo varzty keitimo), bégio
1.1.11 loktrifikuot - vnt. 1 lus darby atliki Kiekis 1 putvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal auks j ir galvutés plotj 1 vnt. - 1 val 3,00 1178,54 3535,62
(elektrificuotame ruoze) minimalus darby atliimo kiekis 1 basaiinimas is abieju pusi tolygiai ne maiau vieno metro kelio igyje (priklausomai vot. - val.
Ibégis. fiuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. ), jungiy privirinimas ir
ukalimas). Apeinamyjy jungiy nuémimas. ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
fandéliavimo vietos.
Auksciau numﬂy i darbai turi b i atlikti per 1 eismo pertrauk: irbant su ne
Elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti priziarint
Darby seka: Bégio atveZimas. AtveZto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
|grezimas (sandriniy varzty skyliy skaicius sandaroje .4 ar 6" bus patikslintas prie§
|darby pradzia)). Bégio isémimas (ipjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas,
Iskaitantvisy gy bégius (igesni kaipflondid uémimas). Parosto bégio défmas (savarzy uzvitiimas (pagal porlld
12,51k 26 m. 5 ir savarzy tirinimo |PElnkamy savarzy keiimas: % elastinio tvir inimo, iki 5% standaus tvir inimo - TAP
1.12 |Begiy tipas R-50, R-65, UICB0, pereinamieji bégiai vt 1 e o neiskaiant padékio varaty keilmo), bégio sutvarsiavimas, gretimy bégiy nudiimo Tent 4 5 val 9,00 1104,00 9936,00
ipus, minimalus darby atlikimo Kiekis | qyiimo pagal auks | ir galvutés plotj pasalinimas i abiejy pusiy tolygiai ne maziau nt. - 1,5 val
1 bégis. lvieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo ,2mm-2m
irt. ), jungiy piviinimas i sukalimas). Isimty is kelio medziagy parvezimas iki
[sandéliavimo vietos
| Auksciau nurodyti dafha\ turi bti a likti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Bégio atvezimas. Atvezto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
|grezimas (sandariniy varzty skyliy skaicius sandaroje ,4 ar 6° bus patikslintas pries
|darby pradzia)). Apeinamyjy jungiy irengimas. Bégio isémimas (iSpjovimas, tvarsliy
nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto bégio jdéjimas (savarzy
I poreikj netinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tirtinimo,
Iskaitant sy ilgiy begius (ilgesni kaip[uZWirtinimas (pagal
) Bégiy tipas R-50, R-65, UIC60, pereinamieji bégiai 12,5 ki 25 m. s.) ir savarzy tvirtinimo [l 5% standaus irtinimo - nejskaitant padeklo varly keitimo), begio TAIP
121 lektrifikuotame ruoze) vnt. 1 tipus, m‘mmz‘us darby atlikimo kiekis sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal aukstj ir galvutés plotj 1vnt.- 1,5 val 3,00 1365,49 4096,47
(eleki pus, U pasalinimas is abiejy pusiy lolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai ’
1 bégis. Inuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 mir . t ), jungiy privirinimas ir
sukalimas). Aaemamqmungu nuémimas. Isimty is kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo viet
|Auksciau numayn darbai tur bat i per 1 eismo pertrauka. Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi kit | prizirint
Darby seka: Klijuotos izoliuotos sanddros atveZimas. AtveZtos Klijuotos izoliuotos
sandiros paruosimas (pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty skyliy skaicius
sandaroje ,4 ar 6" bus patikslintas pries darby pradzia)). Kijuotos izoliuotos sandaros
isémimas (ispjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas)
Paruostos kijuotos izoliuotos sandaros jdéjimas (savarzy uztvirtinimas (pagal poreikj
Iskaitant visy ilgiy bégius (nuo 4,0 iki
. 4 bégi netinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvir inimo, ik 5% standaus tvir inimo - TAIP
1.1.3  |Kijuoty izoliuoty sandary keitimas it 1 [28m. s irsaverzy itinimo s, |1e ol Vari kltmo) soctossandiro suvarsavimas. ety vt 4 vl 24,00 936,00 22464,00
minimalus darby atlikimo kiekis 1 vnt. |sqi, nudilimo skirtumo pagal auks( ir galvutés plotj pasalinimas i$ abiejy pusiy
mlygla\ ne mailau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm
1, -2 mirt. t, jungiy privirinimas ir sukalimas). I8imty i kelio medziagy
arvezimas i sandeiavino ietos.
|Aukséiau nurodyti darbai turi bilti a likti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Kijuotos izoliuotos sandros atvezimas. Atveztos Kijuotos izoliuotos
sandaros paruosimas (pjovimas, skyliy gre2imas (sandariniy varzty skyliy skaicius
sanddroje ,4 ar 6" bus patikslintas prie$ darby pradzia)). Apeinamujy jungiy
lirengimas. Kiijuotos izoliuotos sandaros isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nudrimas,
sqvarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruostos Kijuotos izoliuotos sanddros
; . i |idéiimas (savarzy uztvirtinimas (pagal poreikj netinkamy savarzy kei imas: iki 0%
oty izoliuoty sandary keitimas (elektrifikuotame Iskaitant visuilgly bégius (nu0 40 i \gio i tiinimo, iki 5% standaus tirimo - neiskaitant padékio varzty ketimo), TAIP
11 [ vt 1 |25 m.s)ir savarzy titinimo tipus, (225000 ! e e e Tent 4 5 val 3,00 1144,76 3434,28
minimalus darby atlikimo kiekis 1 vnt ga\vules plo | pasalinimas i abiejy sy {olygiaine mam vieno metro kelio ilgyje :
(priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mr m,2mm-2mirt.t), jungiy
privirinimas ir sukalimas). Ape\nammujunglu nuémimas. Isimty i$ kel
parvezimas iki sandéliavimo vietos.
|Auksciau nurodyi darbai tur b a lit per 1 eismo pertrauka, Dirbant su ne
elektrotechniniu personalu Rangovas turi skir i prizidrintjj.
1.2_|Pavienis iesminiy padékly keitimas.
1,21 |Pavienis ieSminiy padékly ant mediniy ie3mo pabégi
arby seka: Keitiamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (kompleki
Darby seka: Keigiamy savarzy 5 (komplek Savarzy (komplekty)
Iskaitant visus bégiy, ieSmy atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty jskaitant guminius tarpiklius
kryzmézenkliy tipus ir balasto rasj,  isémimas, seny medsraigéiy skyliy uzsandarinimas mediniais kaisciais). Paruosty
12.1.1iesmo jungiamujy begiy mazge vnt 1 |minimalus darby atiikimo kiekis 5 [savarzy jdéjimas (medsraigéiy skylly grezimas ir impregnavimas, savarzy kompleky NE 60,00 36,38 2181,60
padéklai liskaitant guminius tarpiklius keitimas). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
arby seka: Keitiamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (komplekty
. Darby seka: Keiciamy savarzy simas (komplekt ). S (Komplekty)
|skaitant visus bégiy, iesmy atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty iskaitant guminius tarpiklius TAIP
kryzmézenkliy tipus ir balasto 03], [isémimas, seny medsraigéiy skyliy uzsandarinimas mediniais kaisciais). Paruosty
1:2.2 |réminiy begiy mazge vt 1 |minimalus darby atikimo kiekis 1 |savarzy idéjimas (medsraigtiy skyliy grezimas ir impregnavimas, savarzy komplekty 1 vnt. - 20 min, 60,00 60,60 3636,00
padéklas liskaitant guminius tarpiklius keitimas). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
X o Darby seka: Keiciamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (komplekty)
Iskaitant visus bégiu, iesmy atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty jskaitant guminius tarpikius
y kryzmézenkliy tipus i balasto rGs,  [isémimas, seny medsraigéiy skyliy uzsandarinimas mediniais kaisciais). Paruosty
1:2.1.3 |kryzmés mazge vt 1 |minimalus darby atiikimo kiekis 1 |savarzy idéjimas (medsraigéiy skyliy grezimas ir impregnavimas, savarzy komplekty NE 30,00 60,60 1818,00
padékias skaitant guminius tarpikius keitimas). ISty i kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
E ieSmo
|skaitant visus bégiy, iesmy Darby seka: Keiciamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (komplekty)
o - bai kryzmézenkliy tipus ir balasto 18],  [atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty jskaitant guminius tarpikius
1:2:2.1 |ieSmo jungiamujy bégiy mazge vt 1 |minimalus darby atiikimo kiekis 5 |isémimas). Paruosty savarzy déjmas (savarzy komplekt jskaitant guminius NE 90,00 36,36 327240
padéklai [tarpiklius kei imas). ISimty i3 kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Iskaitant visus bégiy, iesmy Darby seka: Keiciamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (komplekty) TAP
. PR kryzméZenkliy tipus ir balasto rasj, atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty jskaitant guminius tarpiklius
12:2.2 |réminiy bégiy mazge vt T |minimalus darby atiikimo kiekis 1  |Sémimas). Paruosty savarzy idéjimas (savarzy komplekly iskaitant guminius 1 vnt. - 20 min. 120,00 60,60 272,00
padeklas arpiklius kei imas). Simty i$ kelio medzZiagy parveZimas iki sandéliavimo vietos.
Iskaitant visus bégiy, ieSmy Darby seka: Keiéiamy savarzy paruosimas (komplektavimas). Savarzy (komplekty)
kryzmézenkliy tipus ir balasto risj, |atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty iskaitant guminius tarpiklius
1:22.3 |kryzmes mazge vt 1 |minimalus darby atikimo kiekis 1 |isémimas). Paruosty savarzy idéjimas (savarzy kompleky skaitant guminius NE 120,00 60,60 7272,00
padéklas ltarpikiius kei imas). Isimty is kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
= Zinkelio iemy LST EN ir GOST & ir apdailos darbai
Darby seka: Esant poreikiui balasto pakrovimas, atvezimas ir papildymas (iki 5 m?)
. u P p: yr
lesmo 1/6, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14, 1/18, skirtingy véziy Jskﬂ‘\ﬁﬂ‘ visus bégiy, |e$mmw Pabegtarpiy papildymas balastu. lesmo, skirtingos vézés sankirtos, saraizgy,
sankirty, saraizgy, kryzminiy iesmy istaisymas pabégiy tipus ir balasto ras, kryzminiy iesmy istaisymas pamusant po pabégiais balasta, panaudojant elekirinius
21 |pamusant po pabégiais balasta rankiniais \esLan-s 1 |minimalus darby KMo Kikis 10 |ar a0 vidaus degimo pabéll, pamustiscs, mearius sctankim fankius. Balasto NE 1950,00 37,95 74002,50
pamustuvais pabegis iesminiy pabégiy prizmes pataisymas (balasto sutvarkymas, balasto likugiy pasalinimas nuo bégiy,
pabégiy ir savarzy).
Darby seka: Geodeziniy matavimy a likimas (paruosty istaisymo programy
iderinir Uzsakovo atsakir limis). Esamo i
[ivertinimas (esant poreikiui balasto pakrovimas, alvezimas ir papildymas iki 40 ).
X Kaitant bégiy, ies llesmo ir priedangy tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometrijos parametry
lesmo 1/6, 1/9, 1/11 ir priedangy iki 20 m visomis [Skaltant vieus bégly, lesmu atstatymas), panaudojant kelio istaisymo masinas. Balasto prizmés pataisymas
X < ryzmézenkliy, pabégiy tipus ir TAIP
2.2 |kryptimis geometriniy parametry iStaisymas, ieSmas 1 balasto roj, minimalus darby atiikim |(balasto sutvarkymas, balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, PZDEQIM ir savarzy). 1 iedm: 2val 6,00 10000,00 60000,00
panaudojant kelio istaisymo masinas (1520 mm) alasto rusf, minimalus darby atikimola,ksgiay nurodyti darbai turi bt au.kn per 1 eismo pertraukg, iskyr lesmas - 2 val
Kiekis 1 ieSmas rbus t. y. geodezinio matavimo, suderinimo bei [
lpakrovimolatveZimolpapildymo darby, kurie atliekami prie eismo pertrauk
[Apdailos darbai galés ba i atlikti ne véliau nei po 3 d. d. (darbai atliekami be eismo
Ipertraukos).




~
Y

leSmo 1/6, 1/9, 1/11 ir priedangy iki 20 m visomis
kryptimis geometriniy parametry istaisymas,
panaudojant kelio istaisymo masinas (1520 mm)

Iskaitant visus bégiy, iesmy
kryzmezenkiiy, pabégiy tipus ir

balasto rasj, minimalus darby atlikimo|(balasto sutvarkymas, balastt

kiekis 2 iesmai (darby objektas toj
pacio stotyje)

[Darby seka: Geodezmlu matavimy a ikmas (paruoSty Staisymo programy
luoksni

[verrimas (osant porekiul ety pakrovimas, alvezwmas i papnaymas i 0 m)
lesmy ir priedangy tiesinim
tstatymas), panaudojant keli

iy pasalinimas nuo bégiu, pabégiy ir savarzy).
|Aukgiau nurody i darbai turi ba i atiikli per 1 eismo pertrauka, iSskyrus
lpasiruosiamuosius darbus t.y. geodezinio matavimo, suderinimo bei balasto
Ipakrovimo/atvezimolpapildymo darby, kurie atliekami prie eismo pertrauka,
Apdals darca gaes bl tiki ne velsu nelpo 3 d. . (daral stfakam be alsmo
lpertra

TAIP
2ie3mai - 4 val.

18,00

7458,46

134252,28

N
=

lesmo 1/6, 1/9, 1/11 ir priedangy iki 20 m visomis
kryptimis geometriniy parametry istaisymas,
panaudojant kelio istaisymo masinas (1520 mm)

Iskaitant visus begiy, iesmy
kryzmézenkiiy, pabegiy tipus ir

a
balasto ragj, minimalus darby atikimo|(balasto sutvarkymas, balasto likui

kiekis 3 iesmai (darby objektas toj
padioi stotyje)

et ks Gecdecnil raievia g e peroBt By progeamu
sluoksnio
vertinimas (esant pcrelklm B pakrovimas, pmicys papildymas ki 120 m?).
lesmy ir priedangy tiesi usimo darbai (pilnas geometrjos parametry
I o i T B vt
alinimas nuo bégi, pabégiy ir savarzy).
|Aukgiau nurody i darbai turi b atiikli per 1 eismo pertrauka, iSskyrus
eesivosiemuosive dabus ! geodezhio melavinolsudsrinim bol ok
Ipakrovimolatvezimolpapildymo darby, kurie atliekami pries eismo per
Aodllos darcal gaés b ikt ne el nelpo 3d.l (darl S
Ipertraukos).

TAIP
3iesmai- 6 val.

45,00

5655,85

254513,25

lesmo 1/18 ir priedangy iki 20 m visomis kryptimis.
geometriniy parametry istaisymas, panaudojant kelio
taisymo masinas (1520 mm)

Iskaitant visus begiy, iesmy
kryzmézenkliy, pabegiy tipus ir
balasto rsj, minimalus darby atlikim
kiekis 1 iesmas

Dorby ok Geodedil ey
sakovo atsaki
R T e S A papildymas iki 40 ).
lesmo ir priedangy tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometrijos parametry
Jatstatymas), panaudojant kelio st o7 masinas. Balasto prizmés pataisymas
(balasto sutvarkymas, balasts asalinimas nuo bégi, pabégiy ir savarzy).
[Auksgiau nurody i darbai turi b i stk por 1 6smo portrauka, wskyrs
darbus t.y. geodezinio matavimo, suderinimo bei bzlasto
Ipakrovimolatvezimolpapildymo darby, kurie atliekami pries eismo pertra
Aocllos darcal gaés b kil ne vblu nelpo 3 d.l (darl okan b ismo
lpertra

1 a lkimas (paruosty i

TAIP
1iesmas - 3 val

13744,39

82466,34

lesmo (sankirty, saraizgu) priedangy nuo 21 m iki 100
Im visomis kryptimis geometriniy parametry
taisymas, panaudojant kelio istaisymo masinas

Minimalus darby atlikimo kiekis 10 m
kelio

! Sis punktas naudojamas kaip
papildomas uzsakymas prie DKZ
p.2.2-25

lesmo i priedangy iesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometrijos parametry
atstatymas), panaudojant kelio istaisymo masinas. Balasto prizmés pataisymas
(balasto sutvarkymas, balasto likugiy pasalinimas nuo bégi, pabégiy ir savarzy)
Aukstiau nurodyt darbai turi bt a lik i per 1 eismo pertrauka su pagrindinias iesmo
geometriniy parametry iStaisymo darbais.

TAIP
21-100m - 1,0 val

600,00

12,32

7392,00

leSmy vézés plogio

2151

Mediniai iesminiai pabégiai

Iskaitant visus bégiy ir savarzy
tvirtinimo tipus, skirtingas vézes,
minimalus darby atlikimo kiekis 5
ieSminiy pabegiy galy

Darby seka: Tvir inimo detaliy atiaisvinimas, nuémimas. Tvirtinimo skyliy grezimas ir
impregnavimas mediniuose iesminiuose pabégiuose (seny tvirtinimo skyliy

uzverzimas. Aukséiau nurodyti darbai turi bt atiikt per 1 eismo pertrauka,

TAIP
5 iesminiy pabégiy galy -
15

val

90,00

72,00

6480,00

2152

Mediniai iesminiai pabégiai ir gelzbetoniniai ieSminiai
pabegiai (naudojant reguliavimo ploksteles)

Iskaitant visus bégiy ir savarzy
tvirtinimo tipus, skirtingas véZes,
minimalus darby atlikimo kiekis 5
ieSminiy pabégiy galy

Darby seka: Tvir inimo detaliy atiaisvinimas, nuémimas. Vézés plotio
sureguliavimas. Reguliavimo ploksteliy tarp bégio pado ir padéklo briaunos jdéjimas.
Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Aukséiau nurodyti darbai turi bitia lik i per
1 eismo pertrauka.

TAIP
5 iesminiy pabégiy galy -
1 val

|GeleZinkelio ieSmy LST EN ir GOST pavienis ieSminiy medini

iniy pabégiy keitimas

leSmo pavieniy mediniy pabégiy keitimas kelyje:

Medmlu iesminiy pabegiy (jskaitant visus savarzy
tvirtinimo tipus) keitimas

Balasto risis - skaldos. Minimalus
darby atiikimo kiekis 3 vnt.

Darby seka: lesminio medinio pabégio atvezimas. Atve3to iesminio medinio pabégio
paruosimas kei imui (seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, naujy tyir inimo skyliy
grezimas, it inimo detaliy surinkimas, esant poreikiui savarZy irlinimo tipo
keitimas). Seno iesminio medinio pabégio ismontavimas. Paruosto iesminio medinio
pabégio keitimas (jdéjimas). Vézés plotio sureguliavimas (esant poreikiui s abiejy
busiy gretimy 3 ieSminiy mediniy pabegiy vézés plodio sureguliavimas). Tirtinimo
detally surinkimas, uzverZimas/uzkalimas. Rankiis balasto pamusimas el

arba su tuvais. Balasto prizmés pataisymas
(balasto lyginimas). Bainss Ilkucm pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy. Isimty
5 kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.

NE

5100,00

210,00

1071000,00

Mediniy ieSminiy pabégiy (jskaitant visus savarzy
tvirtinimo tipus) keitimas

Balasto risis - smélio ir Zvyro.
Minimalus darby atlikimo kiekis 3 vnt.

Darby seka: lesminio medinio pabégio atvezimas. Atvezto iesminio medinio pabégio
paruosimas kei imui (seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, naujy it inimo skyliy
grezimas, tir inimo detaliy surinkimas, esant poreikiui savarzy virtinimo tipo
keitimas). Seno iesminio medinio pabégio ismontavimas. Paruosto iesminio medinio
pabégio keitimas (jdéjimas). Vézés plocio sureguliavimas (esant porekiui s abiejy
busiy gretimy 3 ieSminiy mediniy pabégiy vézés plocio sureguliavimas). Tirtinimo
detally surinkimas, uzverzimas. Rankiis balasto pamusimas/sutankinimas el
Balasto prizmés pataisymas
(balasto lyginimas). Balasto Ilkuéwq paéalvmmas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy. Isimty
5 kelio medziagy parvezimas iki sandeliavimo vietos.

NE

900,00

205,00

184500,00

leSmo pavieniy

pabégiy keitimas kelyj

lesmo pavieniy gelzbetoniniy pabégiy keitimas kelyje

Balasto risis - skaldos. Minimalus
darby atlikimo kiekis 1 vnt.

Darby seka: lesminio gelzbetoninio pabégio atveZimas. AtveZto ieSminio
gelzbetoninio pabégio paruosimas keitimui (tvirinimo detaliy surinkimas, esant
poreikiui savarzy tirtinimo tipo keitimas). Seno iesminio gelzbetoninio pabégio
ismontavimas. Paruosto iesminio gelzbetoninio pabégio keltimas (déjimas). Vezes
plocio sureguliavimas (esant poreikiui s abiejy pusiy gretimy 3 ieSminiy gelzbetonini
pabégiy vézés plotio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas.
Rankinis balasto pamusimas el. pamustuvais arba su vidaus degimo pamustuvais.
Balasto prizmes pataisymas (balasto lyginimas). Balasto likusiy pasalinimas nuo
bégiy, pabégiy ir savarzy). ISimty i kelio medziagy parveZimas iki sandeliavimo

TAIP
1vnt. -1 val.

15,00

388,80

5832,00

lesmo pavieniy gelzbetoniniy pabégiy keitimas kelyje

Balasto risis - smélio ir Zvyro.
Minimalus darby atlikimo kiekis 1 vnt.

IDarby seka: lesminio gelzbetoninio pabegio atvezimas. Atvezto iesminio
imas, esant
fporeikiui savarzy twirtinimo tipo kei imas). Seno iesminio gelzbetoninio pabégio
fsmontavimas. Paruosto iesminio gelzbetoninio pabégio keitimas (idéjimas). Vézés
Plotio surequlevimas (st poreiki 1 b pusy gefin 3 lfink geZboloning
fpabégiy vézés ploio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzim
Rankins balasto pamuSimes o, pamustuvais aba s vidaus dogimé pamustuvais -
[Balasto prizmes pataisymas (balasto lyginimas). Balasto likuciy pasalinimas nuo
bégiu. pabégiy r savar2u. 15imty is kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo

TAIP
1vnt. - 1 val.

LST EN bel GOST leSmy ir leSmy metaliniy dally keltimo darbal (be

Réminio bégio su smaile, réminio bégio, smailés kei

N

LST, GOST iesmo réminio bégio su smaile keitimas
106, 119, 111, 112

Iskaitant visus begiy tipus, minimalus
darby atlikimo kiekis 1 kompl.

Darby seka: lesmo réminio bégio su smaile atveZimas. Atvezto ieSmo réminio bégio
su smaile paruosimas (bégiy pjovimas, skyliy greZimas (sandriniy varzty skyliy
skaicius sandaroje 4 ar 6" bus patiksiintas pries darby pradzia)). Seno iesmo
réminio bégio su smaile isémimas (iSpjovimas, tarpsmailiniy traukliy atjungimas,
varsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto ieSmo réminio
bégio su smaile jdéjimas (savarzy uztvirtinimas, réminio bégio su smaile
sutvarsliavimas, tarpsmailiniy traukiiy pajungimas it reguliavimas, gretimy bé

nudiimo skirtumo pagal aukstjir galvutés plotj pasalinimas is abiejy pusiy wlyg\al ne
maziau vieno metro kel igyj (pkiausoma no nudiimo skitumo 1 m - 1 m, 2
mm -2 mir tt), jungiy privirinimas ir sukalimas. ISimty S kelio medziagy paNezlma
K sandeiasim vietos. barbo metu oimo Sildymo elementus (tenus) atjungia,
pajungia bei nuima ir uzdeda uzsakovo darbuotojai.

|Aukséiau nurodyti darbai turi bitia lik i per 1 eismo pertrauka,

TAIP
1 kompl. - 4 val

54,00

2220,00

119880,00

4114

LST, GOST iesmo réminio bégio su smaile keitimas
1/6, 119, 1111, 1/12 (elektrifikuotame ruoze)

Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus
darby atlikimo kiekis 1 kompl

IDarby seka: lesmo réminio bégio su smaile atvezimas. Atvezto iesmo réminio bégio

fu sma paruoimas (begly povimas, syl grezimas (sanduriiy var2y kyly

ka roje 4 ar 6" bus patiksiintas pries darby pradzi

jungiy frengimas. Seno iesmo réminio bégio su smaile isémimas (iSpjovimas,

farpsmailiniy traukliy atiungimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy

uémimas). Paruosto iemo réminio bégio su smaile jdéjimas (savarzy uztvirtinimas,
éminio bégio su smaile sulvarsliavimas, tarpsmailiniy traukliy palurgimas

equliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal aukst ir galvutés plot

pasalininas i abiju pusy lolygia no matiau vieno melo kelo lgyio fres—

o nudikeno o 3 mm -1 m, Zmm -2 i, ). ngiy priinimes &
ukalimas). Apeinamujy jungiy nuémimas. ISimty i§ kelio medZiagy parvezimas iki

Bandsliawimo vietos. Darbo metu ieéme Silymo elementus (ianue) angia, paiungia

bei nuima ir uzdeda uzsakovo darbuotojai.

fuksdiau nurodyt darbai ur b0 alipor 1 cismo pertrauk

felektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti int

Dirbant su ne
intiji.

TAIP
1 kompl. - 4 val.

265699

7970,97

LST, GOST ie$mo réminio bégio su smaile keitimas
1/14,1/18.

Iskaitant visus begiy tipus, minimalus |4

darby atlikimo kiekis 1 kompl.

Darby seka: lesmo réminio bégio su smaile atvezimas. Atve3to leSmo réminio bégio

su smaile paruosimas (beégiy piovimas, skyliy greZimas (sandriniy varzty skyliy

skaicius sanddroje 4 ar 6" bus patiksiintas pries darby pradzia)). Seno iemo

reminio béglo su small Sémimas (Spjovinas, arpsmaliniy raukly alunginas,

tvarsiiy nuemimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto ieSmo réminio

o S smalk islmés (savar) wEriimas, rmini baglo su smalle

sutvarsliavimas, tarpsmailiniy traukliy pajungimas ir reguliavimas, gretimy bégiy

nudiimo skirtumo pagal auksti ir galvutés plotj pasalinimas is abiejy pusiy mlyg\al ne

maziau vieno melro kel lgyj (prikiausoma nuo nudiimo skitum 1 mm - 1 m
mirt.t), jungiy privirinimas ir sukalimas). 15imty is kelio medziagy

parvotimas I sandaliasimo vielos. Darbo metu la&mo Symo slomentus (fnus)

a jungia, pajungia bei nuima ir uzdeda uzsakovo darbuotojai.

|Aukséiau nurodyti darbai turi bt a lik i per 1 eismo pertrauka,

TAIP
1 kompl. - 5 val.

2940,00

17640,00

4121

LST, GOST iesmo réminio bégio su smaile keitimas
1/14, 1/18. (elektrifikuotame ruoze)

Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus|
darby atlikimo kiekis 1 kompl.

IDarby seka: lesmo réminio bégio su smaile atvezimas. Atvesto iesmo réminio bégio
u smailo paruosimas (bégi povimas, syl grzimas (sandoriiy varilq skyliy
olcs sandﬂm‘e -4 ar 6" bus patikslintas pries darby pradzia)). Apeinamujy

gi i 0 et rminka bégko su smalle Sémimas (Bplovimas,

Farpermaiin raukiy atlngimas, tvarsiy nérmimas. savarz nuemimae,Jungh

ruémimas). Paruosto iemo réminio bégio su smaile jdéjimas (savarzy uztvirtinimas,
éminio bégio su smaile sutvarsliavimas, tarpsmailiniy traukliy pajungimas ir

requliavimas, gretimy bégiy nudilimo skitumo pagal aukst ir galvutés plot

pasaliinas i abily pusiy olyia no matiau vieno melro kel igje (prklausomai
w0 nudilimo skirtumo mm-2m rt, ) gy pviimas
ukalimse). Apsinamidy Jungiy nabmimas. dsiagy parvesimas iki

fsandéliavimo vietos. Darbo metu iesmo Sildymo elementus (tenus) atjungia, pajungia

bei nuima ir uzdeda uzsakovo darbuotojai.

fuksdiau nurodyt darba uri b0 alkiper 1 eismo pertrauka. Dirbant su ne

felektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti p

TAIP
1 kompl. - 5 val.

3737,69

11213,07

[KryZmés keitimas




[skaitant visus bégiy tipus, minimalus

Parby seka: lesmo kryzmes atveZimas. AtveZtos iesmo kryzmes paruosimas (bégiy

piovimas, skyliy greZimas (sandariniy varzty skyliy skaiéius sanduroje .4 ar 6" bus
atikslintas pries darby pradzia)). Senos iesmo kryzmés isémimas (iSpjovimas,
varsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruostos iesmo kryzmés

jdejimas (savarzy uztvirtinimas, kryZmés sutvarsliavimas, gretimy begiy nudilimo

LST, GOST iesmo kryzmés keitimas 1/6, 119, 1/11, y TAIP
421 412 kryzme darby atiikimo kiekis 1 kryzme Kirtumo pagal auks ir galvutés plotj pasalinimas i abiejy pusiy tolygiai ne ma: 1 vnt. - 3 val 42,00 1824,00 76608,00
ieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm -
rt.t.), jungiy privirinimas ir sukalimas). I8imty i$ kelio medziagy parvezimas ii
Kandéiiavimo vitos
[Auksgiau nurody i darbai turi ba i atlikti per 1 eismo pertrauka
[Parby seka: leSmo kryzmes atveZimas. AtveZtos ie3mo kryzmes DBNUSINBS (bég\q
jovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty skyliy skaicius sanddroje .4
patiksiintas pries darbu pradzia)). Apeinamuju jungi irengimas. Senos .esmn
ryZmés isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy
uémimas). Paruostos iemo kryZmes dgjimas (savarzy uztvirtinimas, kryzmés
42,11 |LST, GOST issmo kryames keitimas 116, 119, 111, | (> Iskaitant visus begiy tipus, minimalus kutvarsliavimas, gretimy bégiy nudiimo skitumo pagal auks  ir gaivutés plot TAIP 300 190819 2457
11112 (elektrifikuotame ruoze) Ty darby atlikimo kiekis 1 kryzme pasalinimas i abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai 1vnt.-3val 8 g g
o nucilmo skitumo 1 mm -1 m, 2 mm -2 mir . ), jungiy privirmimas ir
ukalimas). Apeinamujy j Jungm nuémimas. ISimty i kelio medziagy parvezimas iki
vetos.
JAukagiau nurody i darbai turi ba i atlikti per 1 eismo pemaukq Dirbant su ne
lelektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prizirint]
Darby seka: lesmo kryZmés atvezimas. Atveztos ie§mo kryZmés paruosimas (bégiy
pjovimas, skyliy greZimas (sandriniy varzty SKYHL{ SKSIC\US sanddroje .4 ar 6“ bus
paﬂksllmas pries darby pradzia)). Senos ie&mo kryzmés isémimas (i8pjov
tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémlmas) Paruostos 1esmo kryzmés
s N Iskatant visus beégiy tipus, minimalus idéjimas (savarzy uzwvirinimas, kryZmés sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudiimo TAP
422 |LST, GOST iesmo kryzmés keitimas 1/14, 1/18 kryzme darby atlikimo kiekis 1 kryZme sltumo pagal au | alvlés plf pasalinimas  aboi pusiy olyia no maziau 1vnt. - 3 val. 6,00 2556,00 15336,00
vieno metro kel igyje (prikiausomal nuo nudilimo skirtumo 1 m.2mm-2m
irt. ), jungiy privirinimas ir sukalimas). ISimty i3 kelio medz\agq parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
| Auksciau nurodyti darbai turi bti a likti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: lesmo kryZmés atvezimas. AtveZtos iesmo kryzmés pamuslmas (bégiy
biovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty skyliy skaicius sandaroje .4 ar 6° bus
patiintas pricé dart pradia). Apelnamiu Junalu rengimas. Seros eémo
ryZmés isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy
puemimas). Paruostos ieSmo kryZmes jdéjimas (SEVSFZU UZ[VI(IH’W'\ES kryzmes
LST, GOST iesmo kryzmés keitimas 1/14, 1/18 y Iskattant isus by tpus, minimalus puarslovinas, greimy bogiy niimo tmo pgal aks i galics TAIP
4221 ruoze) kryzme darby atiikimo kiekis 1 kryzm basalinimas is abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro o ilgyie (prikdausomai 1 vnt, -3 val 300 305249 915747
Uo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. ), jungiy privirinimas ir
ukalimas). Apeinamujy jungiy nuémimas. ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
Kandéliavimo vietos
[auksgiau nurody i darbai turi ba i atiikt per 1 eismo pertak Dirbant su ne
Flektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prizidrintjji.
4.3 _[Gretbégio keitimas:
Darby seka: GOST ieSmo gretbégio su bégiu atveZimas. AtveZto GOST ieSmq
|gretbeégio su bégiu paruodimas (bégio pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy vamq
skyliy skaitius sandaroje 4 ar 6° bus patikslintas pries darby pradia)). Seno GOST.
esmo gretbégio su bégiu isémimas (Spiovimas, varsliy nuemimas, virtinimo detaliy
nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto GOST ieSmo gretbégio su begm
. \ \ ’ Iskaitant visus bégiy tipus, (it inimo detally u2virtinim TAP
4.8 |GOST iesmo gretbégio su bégiu keitimas 1/9, 1/11 | komel darby atlikimo kiekis 1 kompl. el s e savaraadeons, ore i bogtd nudimo akirtumo paga Ul i 1 kompl. - 3 val. 24,00 1572,00 37728,00
lgalvutés plo | pagalinimas & abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio iigyje
(priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m r t. ), jungiy
priimas sukalimas). Isimty i§ kelio medziagy parvezimas ki sandéliavimo
2 nurodyti darbai turi bii a liki per 1 eismo pertrauka,
Darby seka: LST ie$mo gretbégio atvezimas. LST ie$mo gre bégio isémimas
. " (tvir inimo detaliy nuémimas). Atvezto LST lesmo gretbégio déjimas/grioveliy
432 |LST iesmo gretbégio keitimas 1/6, 1/9 it szb"z"“l isus feﬁ"‘ “'p“s" minimalus | o iavimas (it dotaly u2irnmas). iy ko mezigy parvezimas 4 '{A": ! 3,00 972,00 2916,00
arby atlikimo iekis 1 vn reaulavimes (it wnt.- 1 va
[AukSciau nurocyt carbaltri bt a i per 1 eismo pertrauka
Darby seka: LST iesmo gretbégio atvei\mas LST iesmo gre bégio isémimas
(tvir inimo detaliy nuémimas). Atvezto LST ieSmo gretbégio déjimas/grioveliy
433 |LST iesmo gretbégio keitimas 1/11, 1112 vt fki‘a”“l‘ﬁs“s Eéﬁ‘“ ‘1"’“5" minimalus | oo iavimas (tvirtinimo detaliy e inimas). I8imty i kelio medziagy parvezimas iki 4 IA": . 3,00 1026,00 3078,00
arby atlikimo kiekis 1 vn regulavimas (tvrini vt.- 1 va
|Auksgiau nurodyti darbai turi bat a ikt per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: LST iesmo gretbégio atvei\mas LST iesmo gre bégio isémimas
(tvir inimo detaliy nuémimas). Atvezto LST ieSmo gretbégio déjimas/grioveliy
43.4 |LST iesmo gretbégio keitimas 1/14, 1118 vt fki‘a”“l‘ﬁs“s Eéﬁ‘“ ‘1"’“5" minimalus | oo iavimas (tvirtinimo detaliy o inimas). I8imty i kelio medziagy parvezimas iki ' ‘TA:PS . 3,00 1080,00 3240,00
arby atlikimo kiekis 1 vn regulavimas (tvrini Vit - 1,5 val
|Auksgiau nurodyti darbai turi bt a ikt per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: GOST ie$mo gretbégio atvezimas. GOST ieSmo gre bégio isémimas
. N (tvir inimo detaliy nuémimas). Atvezto GOST iedmo gre bégio jdéjimas/grioveliy
435 |GOST iesmo gretbégio keitimas /9, 1/11 it fk‘;“a”"l‘f“s féﬁ'“ "'““5" minimalus| o liavimes (tvirtinimo detaliy uztir inimas). ISimty 1§ kelio medziagy parvezimas iki 4 IA"Z’ . 3,00 972,00 2916,00
farby atlikimo kiekis 1 vnt. regueimes {tirii vnt.- 2 val.
|Auksciau nurodyti darbai turi bati a likti per 1 eismo pertrauka.
5. Krovimo ir i darbai
Pavieniy iesminiy mediniy/gelZbetoniniy pabégiy su Kai iesminiai pabégiai su savarzomis
51 2 . sir n vezami nuo 150 km ki 250 km, | Darby seka: Medziagy pasikrovimo darbai. MedzZiagy ransportavimo darbai NE 0 000
bet kokios risies transporto priemonémis | Uzsakovo Iminimalus transportavimo kiekis 20  |Medziagy iSkrovimo ir sandeliavimo darbai L .
nurodyt vieta vnt,
52 3;:‘::;;’r:“?;‘f,'y";‘cyi:;‘:ﬁ:::c‘;‘f"“fgu"E"‘"‘as i Kkm kai transportucjama nuo 151 km  |Balasto transpotavimo, kai virsijimas 150 km papildomo 1 km jkainis. NE 300,00 1,81 543,00
& Zinkelio kelio bégly suvirinimo darbai
Darby seka: Sandary suvirinimo darby paruosimas (tvirtinimo detaliy nuémimas,
X . i ljungiy nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandary apdirbimas).
Iskaitant begiy sandiry suvirinimo  [Tvir inimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto pamumas/suankiimag
termitu jranga, termitines medziagas, |suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant TAP
6.1 [Sandary suvirinimas (termitu) vt patikra, visus bégiy ir savarzy mediniams pabégiams balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau pabegio virsaus, Tt 15 val 3,00 780,04 2340,12
tvirtinimo tipus, minimalus darb: esant gelzbetoniniams pabégiams, turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurinés vnt.-1,5val
atiikimo kiekis 1 vnt.(bégiy sandira) [pabégio dalies pavirsiumi. Balasto ikutiy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy
Organizuoti LG darbuotojus suvirinty sandary pa ikrinimui.
Visi darbai turi biti a lik i per 1 eismo pertrauka,
Darby seka: Apeinamujy jungiy jrengimas. Sandary suvirinimo darby paru
ftinimo dtal nuemias, ungh nuemims). Sandary suiinimo darba (suvlnmq
X . i andry apdirbimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto
Iskaitant bégiy sanddry suvirinimo  pamusimasisutankinimas suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto
termitu jranga, termitines medziagas, prizmés pataisymas (esant mediniams pabeégiams balasto pavir3ius turi biti 30 mm TAP
6.1.1 [Sandary suvirinimas (termitu) (elektrifikuotame ruoze)|  vnt. patikra, visus begiy ir savarzy femiau pabégio virsaus, esant gelzbetoniniams pabegiams, turi bati viename lygyje Tt 45 val 3,00 955,56 2866,68
wirtinimo tipus, minimalus darb u irsutiniy vidurines pabeégio dalies pavirSiumi, Balasto kuciy pasalinimas nuo -1
atiimo Kieks 1 vt (bégiy sandara)  begis, pabégi  <avarz). Apeinamaj jungiy. nuémimas. Organzuoti LG
tarbuotojus suvirinty sandary patikrinimu
isi darbai ur bl aliktper 1 cismo pemaukq Dirbant su ne elektrotechniniu
personalu Rangovas turi skirti pri
oarby sok: Sadiry suvrimo dary parvosimas (i ceai uemings,
X . ljungiy nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandary apdir
|skaitant bégiy sandiny Suvirnimo (Tt eimo detais surmhimas, ssversiat. Rankn baosio practumssiuiankinmas
termitu jranga, termitines medziagas, |suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant AP
6.2 |Sandary suvirinimas (termitu) it patikra, visus begiy ir savarzy mediniams pabégiams balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau pabégio virsaus, 2unt 25 val 30,00 501,02 15030,60
tvirtinimo tipus, minimalus darbi esant gelzbetoniniams pabégiams, turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurinés vnt.-2,5val
atiikimo kiekis 2 vnt.(bégiy sandaros) [pabégio dalies pavirsium. Balasto likutiy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzu)
Organizuoti LG darbuotojus suvirinty sanddry pa ikrinimui.
|Aukstiau nurodyti darbai turi bt ikt per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Apeinamujy jungiy jrengimas. Sandry suvirinimo darby paruosimas.
(it deta nuemimas, g nuemimas) Sandary suvirinimo darbai (suvirinty
X . andiry apdirbimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto
Iskaitant bégiy sandary suvirinimo  pamusimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto
termitu jranga, termitines medziagas, prizmes pataisymas (esant mediniams pabégiams balasto pavirsius turi biti 30 mm AP
6.2.1 |Sandary suvirinimas (termitu) (elektrifikuotame ruoze)| vt patikea, visus bégiy ir savarzy fremiau pabegio visaus, esant gelzbetoniniams pabegiams, ur b viename lygyje L 6,00 588,78 3532,68
tvirtinimo tipus, minimalus darb . virSutiniu vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo vnt. - 2,5 val
atiimo Kics 2 vn.(bégiy sandros) begit, pabegi  <avarzy). Apeinamj jungiy nuémimas. Organzuoti LG
larbuotojus suvirinty sandary patikrinimui.
[auksgiau nurody i darbai turi b i atiikti per 1 eismo pertrauka, Dirbant su ne
Flektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti priziarintjji.
Darby seka: Sanduru SUVVITHVWD darby paruosimas (tvirtinimo detaliy nuémimas,
|skaitant bégiy sand@ry suvirinimo _|jungiy nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandry apdirbimas)
(ermitu franga, termitines medziagas, | TV nimo detaliy sunnkm)as uzverzimas. Rankinis balasto pamusimas/sutankinimas|
atikra, visus bagiy i savarsy suvirinimo vietoje (ne maiau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant TAIP
6.3 |Sandary suvirinimas (termitu) vnt. tvirt " 1 lus darb Imediniams pabégiams balasto pavirsius turi bti 30 mm Zemiau pabégio virsaus, 3vnt. - 3,5 val, 120,00 408,01 48961,20
virtinima tipus, minimalus esant gelzbetoniniams pabégiams, turi biti viename lygyje su virSutiniu vidurinés vnt. - 3,5 val.
atikimo kiekis ne maziau 3 vt (begiu| anagio calies pavirsiumi. Balasto ikuciy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy i savarzy.
sanddros) Organizuoti LG darbuotojus suvirinty sandary pa ikrinimui.
|AuksGiau nurodyti darbai turi bt ikt per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Apeinamuyjy jungiy jrengimas. Sandry suvirinimo darby paruosimas
(tvir inimo detaliy nuémimas, jungiy nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirint
|skaitant bégiy sandary suvirinimo _|sandary apdirbimas). Tvir inimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto
\ormitu franga, termitines med3iagas, |PAMUSIMas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégy galy). Balasto
a . " " 5 patikra, visus bégiy ir sqvarzy zﬂlmes pataisymas (esant med\n;ms pabégiams balasto pavirius turi bati S‘D mm TAIP .00 466,52 419868
6.3.1 |Sandary suvirinimas (termitu) (elektrifikuotame ruoze)| vt e emiau pabégio visaus,csant gelzbetoniniams pabégiams,tur bo vename baye | 3 TP y ! !

atiikimo kiekis ne maziau 3 vnt.(bégiy|
sandaros)

su virsutiniu vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo

bégiy, pabégiy i savarzy. Apeinamujy jungiy nuémimas. Organizuo i LG

[darbuotojus suvirinty sandiry patikrinimui.

|Auksiau nurodyti darbai turl bt a likt per 1 eismo pertrauka, Dirbant su ne
personalu, Rangovas turi skirti priziarint




leSmy priezidros/remonto darbai

Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus

Darby seka (pasiektas rezultatas): smailés turi priglusti prie smailiy atramy i prie

TAIP

(BP-278 (Vilnius -Klaipéda 279 km)), (Telsiai),
(Lieplauke), (Tarvainiai), (Plunge), (Sateikiai).

[Svenciy®, poisio dienos (Sestadienis ir sekmadienis) darbo
Valanda kalendoriniu laiku nuo 06:00 val. iki 22:00 val

*Svenciy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo
[kodekso 123 str. (svenciy datos).

Darbo \a\kas 26 val

atsakingu asmeniu) | tarpukele saugiu atstumu nematius 2 m ruo Hornids bigla
galvutés), o valan takus ti (pries tai

Suderinut o0 Ussakovo steakingu Samenia) | et esancius platausis trpukelis.
Pervazos prieigose nuvalyta sniega sukrauti uZ pervaZos a itvary, o esant pésciujy
takui - uz pésciujy tako riby

Sniegas netures bti isvezamas.

1 |lesmo smailiy geometrijos atstatymas v atikimo Kieki 1 iesmas réminio bégio. Darbai tur b | alkti per 1 eismo pertrauk L unt 23 val 0,00 0,00
Darby seka (pasiekias rezultatas): Turi ba i pilnai pasalinti nuovarginio nusidévéjimo
odkinai (RGF), atstalyias vasuolamo pavrSiaus profl,ediamas nelygumss <1
m/2 m. Turl biti pasalintos bet kokios metalo uzvartos, atplaisos. Esant
< - . . jskaitant visus bégiy tipus, visus
lesmo beginiy daliy vaZiuojamojo pavirsiaus B [Srupomsiiddauzoms, ur b0 | defektas pasaiias makeimalal nuimant adtias
2 |sifavimas oS fus, minimalus darbu atikimoloraunas ir pazeidimus, galidius sukelt kontaktiius empimus. Esant smailes NE 18,00 932,80 1679040
dekis 3 iesmai istrupejimui, b ina jvertinti defekto dydj L<200 mm, atliekant &lifavima, turi ba i
pasalintos astrios briaunos, kiek manoma turi bt atstatytas smailés profils.
Darby seka (pasiekias rezultatas): Turi ba i pilnai pasalinti nuovarginio nusidévéjimo
y seka (o p g i
ugkimai (RCF), attalyias vaZuofmo pavrSiaus prflis, edziamas nelygumas <1
m/2 m. Turi bt pasalintos bet kokios metalo uzvartos, atplaisos. Esant
skaitant visus bégiy tipus, visus
le&mo béginiy daliy vaZiuojamojo pavirsiaus B Strupomsfisdauzoms, ur 60  defekas pagalintas makeimaral nuimant astrias
3 |sifavimas ieSmuy tipus, minimalus darbu alikimolaunas i pazeidimus, galincius sukeltkontaktnius empimus Esent amaies NE 15,00 847,00 1270500
fekis 5 iesmai strupéjimui batina jver inti defekto dydj L<200 mm, atliekant &I q(un bati
asalinios astios briauncs, Kisk imancma tul bat aisalytas smaiés profis,
IDarby seka (pasiektas rezultatas): Turi bati pilai pasalinti nuovarginio nusidevéjimo
trokimai (RCF), leidziamas nelygumas < B padulntos et kakda
< . - . Iskaitant visus bégiy tipus, visus  metalo uvartos, atplaiSos. Esant iStrupoms/idauzoms, turi bd | defekta
4 ‘5“’;’3‘1”:99'”'“ daliy vaZiuojamojo pavirsiaus iesmy tipus, minimalus darby atiikimo|pasalintas maksimaliai nuimant asrias briaunas ir pazeidimus, galingius skl NE 240,00 800,00 192000,00
favimas kiekis 8 ieSmai lkontaktinius jtempimus. Esant smailés iStrupéjimui, batina jver inti defekto dydj
200 mm, a liekant Siifavima turi bt pasalintos aStrios briaunos, kick jmanoma turi
Ibati atstatytas smailes profils.
R Darby seka (pasiekias rezultatas): Pakeitiamas nauju, atiekami 2 mm ir 4 mm testai
Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus| f TAIP
5 [lesmo uzrakto keitimas v atikimo Kioki 1 urakias Darbai turi bati a ik | per 1 eismo pertrauka, 1 unt +2 val 0,00 0,00
U, Darby seka (pasiektas rezultatas): Turi ba i pasalintos uzvartos Siifuojant ir patikrinta
6 |izoliuotyjy sandary remontas Ls:r‘i"‘f;‘l‘““k';’: E‘Zﬂ: ‘1'95“:;‘52‘:;"“3‘“5 sandiros varza >30 Q. Darbai tur b i atikii per 1 eismo pertrauka, 4 m?f": wal 45,00 394,90 17770,50
(Operatyvas darbai GS stotyse:
Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iesmo bei sniego ir ledo nuvalymas nuof
|(Silénai), (Zoknia), (Siauliai), (Kuziai), (Kursénai), metaliny daliy (lesmai turi bati nuvalyi taip, kad bity matomi iSvalytas nuo sniego,
(Jonaitiskiai), (Tytuvenai), (Gubernija), (Meskuiciai) ledo i kitokiy apnasy kryZmes mazgas, smailés mazgas ii tirtinimo detaliy. Taip
(onigkis), (Seduvay, (Racviitkisy, (Pakruofis). pat sniegas turi bati iskastas i§ ieSmo vidurio i rankinis sniego nukasimas nuo
d : g Is)- Minimalus uzsakomy darbuotojy  |Perva2os Kojinio i prieigu 10 m | abi puses nuo kras iniy bégiy ribose.
_ Valant iesmus, sniegas turi bd i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo
1. |(vitkyiai), (Raudénai), (Kalupénai), (BP-344 (Vinius- iekis 2 vnt. atsakingu asmeniu) j tarpukel Saugiu atstumu, nemaZiau 2,5 m nuo arinés bégio NE 500,00 36,00 18000,00
[Klaipeda 354 km)), (Klaipeda), (Draugyste), (Rimkai), Darbo laikas 26 val. galvutés), o valant takus sniegas turi bt (pries tai
(Kretinga), (Kretingale), (Giruliai). suderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu) | Salia esanius platiausius tarpukelius.
Porvazospriagose nuvala snegd sukda 2 pevazos 2 var, o esantpesiy
INuo pirmadiienio ki penktadienio. kalendoriniu laiku nuo takui - uz pesciujy tako rib
06:00 val. iki 22:00 val Siogas naturés b0i ivezamas
[Operatyvais darbai GS stotyse: Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iesmo bei sniego ir ledo nuvalymas nuo|
metaliniy daliy (leSmai turi bati nuvalyti taip, kad baty matom Svalytas nuo sniego,
(Silenai), (Zokniai), ( Swauhaw) (Kuziai), (Kursénai), ledo ir kitokiy apnasy kryZmes mazgas, smailes mazgas ik virtinimo detaliy. Taip
(Jonaitiskiai), (Tytuve bernija), (Meskuiiai), pat sniegas turi bati iskastas i§ ieSmo vidurio ir rankinis sniego nukasimas nuo
(Joniekie. (Soduva), (Racvikiy (Pakruojs). Minimalus uzsakomy darbuotojy [peiaZos i gy 10m b pusos o st iy bégi rose,
! alant , sniegas turi bi i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo
(Vilkyaiai), (Raudénai), (Kalupénai), (BP-344 (Vinius- gek: 2‘ V:' soval atsakingu asmeniu) | tarpukele saugu aisumy, nemazias 2.6 nuo Srinés béio NE 200,00 42,00 8400,00
Klaipeda 354 km)), (Klaipéda), (Draugyste), (Rimkai), arbo falkas 26 val galvutés), o valant turi (pr
(Kretinga), (Kretingale), (Giruliai) Sadorint ) Uakovo staskingy Ssmeni) | Saa sanEis paciuse pokel
Porvazos priigose nuvalya siega sukcaul s pervazos a ary, o esan pasEiy
takui - uz pésciujy tako riby.
o pmadinio i peidadirio kalendorini laku o Shiogas neturss bati vezamas.
(Operatyvas darbai GS stotyse:
(Silenai), (Zokniai), (Siauliai), (Kuziai), (Kursénai), Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iemo bei sniego ir ledo nuvalymas nuof
(Jonaitiskiai), (Tytuvénai), (Gubernija), (Meskuiciai), metaliniy daliy (lesmai turi bati nuvalyti taip, kad baty matomi, as nuo sniego,
(Joniskis), (Seduva), (Radviliskis), (Pakruojis). ledo i kilokiy apnasy kryzmes mazgas, smailés mazgas ii tirtinimo detaliy. Taip
pat sniegas turi bati iskastas i§ ieSmo vidurio ) ir rankinis sniego nukasimas nuo
(Vilkyziai), (Raudeénai), (Kalupénai), (BP-344 (Vinius- Minimalus uzsakomy darbuotojy  |Perva2os Kojinio i prieigu 10 m j abi puses nuo kras iniy bégiy ribose.
Klaipeda 354 km)), (Klaipeda), (Draugysté), (Rimkai Valant iesmus, sniegas turi bd i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo
(K,e':mga, (K,e“,iga(‘e) fGW,"aE ayste). { 4 iekds 2 vt ssskingu asmoni) | trpulesaugiy asumy nomaziay 25 m nuo Sonés oglo NE 52,00 42,00 2184,00
Darbo laikas 26 val. galvutes), o valant takus s i b (pries tai
Suderinut o0 Ussakovo steakingu Samenia) | et esancus platausius trpukelis.
s o dors e e e ot ) e i s R el
Sniegas neturés bai i3vezamas.
“Sventiy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo
kodekso 123 str. (Svenciy datos).
(Operatyvas darbai GS stotyse:
(Silenai), (Zokniai), (Siauliai), (Kuziai), (Kursénai), Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iemo bei sniego ir ledo nuvalymas nuof
(Jonaitiskiai), (Tytuvenai), (Gubernija), (Meskuiciai), metaliniy daliy (leSmai turi bati nuvalyti taip, kad baty matori, Svalytas nuo sniego,
(Joniskis), (Seduva), (Radviliskis), (Pakruojis). ledo i kilokiy apnasy kryZmes mazgas, smailés mazgas ii Wirtinimo detaliy. Taip
ot ciegas b sasias eémo vidr rrnkini niegoukasimas o
(VilkyGiai), (Raudénai), (Kalupénai), (BP-344 (Vinius- Minimalus uzsakomy darbuotojy ervazos Kiojiio ir prieigy 10 m | abi puses nuo kras iniy bégiy ribos
4. [Kiaipeda 354 km)), (Klaipeda), (Draugysté), (Rimkai), \iokis 2 v tant ioémus, sncgas i b1 auktaunamas (oot ta Sudornus su Uzsakovo NE 52,00 4200 218400
" |(Kretinga), (Kretingalé), (Giruliai). atsakingu asmeniu) | tarpukele saugiu atstumu, nemaziau 2,5 m nuo iSorinés bégio ! g !
g g Darbo laikas 26 val. galvutés), o valant takus sniegas turi boti (pries tai
uderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu) | Salia esanius platiausius tarpukelius.
" o Pervazos prieigose nuvalyta sniega sukraut uz pervazos a itvary, o esant pésciujy
s o dors e e e s o
g Sniegas neturés bai iSvezamas.
“Sventiy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo
kodekso 123 str. (svenciy datos).
Operatyvas darbai GS stotyse:
" X e . Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iesmo bei sniego i ledo nuvalymas nuol
(Papile), (Akmené), (Alkiskiai), (Vieksniai), (Venta), metaliniy daliy (lesmai turi boti nuvalyti taip, kad baty matomi, iSvalytas nuo sniego,
|(Gustonys). ledo ir kitokiy apnasy kryzmés mazgas, smailés mazgas iki tvirtinimo detaliy. Taip
pat riegas trf b Skasas i e&mo vidurio i rankins sniego nukasimas nuo
(Silute), (Pagégiai), (Stoniskiai), (Pavenciai), (BP-248 Minimalus uzsakomy darbuotojy  |Pervazos Kojinio i prieigy 10 m j abi puses nuo kras iniy bégiy rb
5. |(Vilnius- Klaipéda 249 km)), (Tryskiai), (Daseikiai), Kiekis 2 vt Valant iesmus, sniegas turi bi i sukraunamas (pries tai sudennus su uzsakuvo NE 250,00 36,00 9000.00
(BP-278 (Vilnius -Klaipeda 279 km)), (Telsiai) Db talkas 6 v, atsakingu asmeniu) | tarpukele saugiu atstumu, nemaziau 2.5 m nuo isorinés bégio ! g !
N & g 2 galvutés), o valant takus sniegas turi bati (pries tai
(Lieplauke), (Tarvainiai), (Plunge), (Sateikiai). suderinus su UZsakovo atsakingu asmeniu) j 3alia esantius platiausius tarpukelius.
Porvs208 prekioss uvalya siegs sukul u parvazos a var, o esant Py
takui - uZ pésiujy tako riby.
Vo imadenio ikl ponidadiario kalondoris ek ruo Sriogas notures Htl ivazamas,
(Operatyvas darbai GS stotyse: Darysca. Rankiis sniogo nukasimas o eémo boi siogo reco nalyms nuo
' i melainiy dal (sl ur Ot nuvayl tip, K Oty matom, Bvatas 1o snieo
(Papile), (Akmené), (AlkiSkiai), (Vieksniai), (Venta), ledo ir kitokiy apnasy kryzmes mazgas, smailés mazgas m tirtinimo detaliy. Taip
(Gustonys). pat sniegas turi bati iskastas i§ iesmo vidurio ir rankinis sniego nukasimas nuo
Minimalus uzsakomy darbuotojy  |Pervazos Kojinio i prisigy 10 m j abi puses nuo kras iniy bégiy rbose.
6 |(Silute), (Pagegiai), (Stoniskiai), (Pavendiai), (BP-248 Kok 2 vt Valant ieSmus, sniegas turi ba i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo NE 150,00 4200 630000
2 |(vilnius- Kiaipéda 249 km), (Tryskiai), (Daseikiai), Darbo takas 26 vl oiskino ssmeiu) arplel souguastumy, nomaziou 2.5 m o Sorinésbego ! . A
(BP-278 (Vilnius -Klaipéda 279 km)), (Telsiai), = galvutes), o valant takus sniegas turi biti pries tai
{Uep‘auk(e)v [Tarvainiat), (Plungs). )(’Sé.e‘k‘ai)) suderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu)  Salia esancius placiausius tarpukelius
Pervazos prieigose nuvalyta sniega sukrauti uZ pervazos a itvary, o esant pesciujy
o pimadiono i penkidieni alendorinis ik o o
(Operatyvas darbai GS stotyse:
(Papile), (Akmene), (Alkiskiai), (Vieksniai), (Venta), Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iesmo bei sniego ir ledo nuvalymas nuof
(Gustonys). metaliniy daliy (leSmai turi bat nuvalyti taip, kad buty matori, Svalytas nuo sniego,
ledo i oy apriady ky2mes mazgas, smalis mazgas i i dlai. Talp
 sniegas turi bati iskastas i§ ieSmo vidurio i rankinis sniego nukasimas nuo
Silute), (Pagégiai), (Stoniskiai), (Paveniai), (BP-248 pat
}Wniug_(ma‘gp gl )2‘:9 Bl (sz(skia‘) oo s’efkia‘) panimats uzsaknmq darbuotojy [penados ol gy 10 m)abipusesnuo ks my begroose,
7 iekis 2 v alant ieSmus, sniegas turi ba i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo NE . 42,00 218400




1. Pasilymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasidlymy vertinimui. Pasialymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekeéjo islaidas, visus mokesgius, isskyrus PVM mokestj, moké inus pagal galiojangius Lietuvos Respublikos jstatymus, jskaitant saskaity pateikimo kastus

2. Pasialymo kaing su PVM" turi biti jskaityti visi mokesgiai ir visos tieksjo iSlaidos pagal pirkimo dokumenty reikalavimus.
3. Pirkejas nejsipareigoja iSpirkti darby visai Sutarties vertel ar bet kokiai jos daliai. Darbai bus perkamos pagal poreiki. Tiekéjui bus mokama u? faktiskai suteiktus darbus/paslaugas.
4. Preliminards darby Ziniarasio Kiekiai bus naudojami ik pasialymy vertinimui. Uzsakovas darbus isigys pagal poreiki iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos

(Operatyvais darbai GS stotyse:
(Papile), (Akmene), (Alkikiai), (Vieksniai), (Venta), Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo iesmo bei sniego i ledo nuvalymas nuof
(Gustonys). metaliniy daliy (lesmai turi bati nuvalyti taip, kad bty matomi, ivalytas nuo sniego,
ledo ir kitokiy apnasy kryzmes mazgas, smailés mazgas iki tvirtinimo detaliy. Ta\p
. < <  sniegas turi bt iSkastas i ieSmo vidurio i rankinis sniego nukasimas nu
Silute), (Pagégiai), (Stoniskiai), (Pavenciai), (BP-248 s
(i ot Sl EmOE R ot v s oy s s s o e T e
7-7.8. |(BP-278 (Vilnius -Klaipéda 279 km)), (Telsiai), arbuotoj iekis 2 v eiskinguasmeni) [ lrpkele sauguasiumy, nemaiau 2.5 m o Sorinés bego NE 52.00 42,00 2184.00
(Lieplauke), (Tarvainiai), (Plunge), (Sateikiai). Darbo laikas 26 val. galvutés), o valant takus sniegas turi bati (pries tai
suderinus su Uzsakovo atsakingu asmemu)( salia esancius placiausius tarpukelius.
|Svenciy®, poilsio dienos (Sestadienis ir sekmadienis) darbo Pervazos prieigose nuvalyt sniega sukrauti uz pervazos a itvary, o esant péséiujy
valanda kalendoriniu laiku nuo 22:00 val. iki 06:00 val. takui - uz pésciyjy tako riby.
Sniegas neturés bilti isvezamas.
"Svendiy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo
|kodekso 123 str. ($veniy datos).
N X Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo ieSmo bei sniego ir ledo nuvalymas nuol
(Operatyvis darbai GS stotyse: [ metaliniy daliy (le$mai turi bati nuvalyti taip, kad bty matomi, iSvalytas nuo sniego,
o o ) - ledo ir kitokiy apnasy kryzmés mazgas, smailés mazgas iki tvirtinimo detally. Taip
(Petrasionai), (Mazeikiai), (Bugeniai), (Rokiskis), pat sniegas furi stas i3 ie§mo vidurio ir rankinis sniego nukasimas nuo
(Skapiskis), (Kupiskis). (Subatius), (Panevezys). s, (vienol iimalus uzsskomy darucoly pervazos Kiojinio ir prieigy 10 m | abi puses nuo kras iniy bégiy ribose.
Valant iesmus, sniegas turi bd i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakov
779 | aurage), (Viduk farbuotoj iekds atsakingu asmeniu) | tarpukel saugiu atstumu, nemaziau 2,5 m nuo iSorinés bégio NE 250,00 36,00 9000,00
(Taurage), (Vidul Darbo ‘a‘kas 26 val. galvutés), o valant takus sniegas turi bati (pries tai
INuo pirmadienio iki penktadienio kalendoriniu laiku nuo suderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu) j Salia esandius pladiausius tarpukelius.
106:00 val. iki 22:00 val Pervazos prieigose nuvalyl sniega sukrauti uZ pervazos a itvary, o esant péséiujy
takui - uz pésciujy tako riby,
Sniegas neturés bt isvezamas.
Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo ie&mo bei sniego ir ledo nuvalymas nuo|
(Operatyviis darbai GS stotyse: metaliniy daliy (Iesmai turi bati nuvalyti taip, kad baty matomi, iSvalytas nuo sniego,
ledo ir kitokiy apnasy kryzmés mazgas, smailés mazgas iki tvirtinimo detaliy. Taip
(Petrasiunai) (Mazeikia, (Bugeniai, (Rokiskis) arvagos ol I o 10 31 bosee ookt g g These,
s s i Minimalus uzsakomy darbuotoj
2710 (Skapiskis), (Kupiskis). (Subacius), (Panevezys). V:'rbmz‘.“ \iokis 2 vt | M Valant iesmus, sniegas turi ba i sukraunamas (prie tai suderinus su Uzsakovo NE 100,00 42,00 4200,00
) atsakingu asmeniu) | tarpukele saugiu alstumu, nemaziau 2,5 m nuo iorinés bégio g 8 !
(Taurage), (Vidukle). Darbo laikas 26 val. galvutés), o valant takus sniegas turi bati (pries tai
suderinus su UZsakovo atsakingu asmeniu) j $alia esancius placiausius tarpukelius.
INuo pirmadienio ki penktadienio. kalendoriniu laiku nuo ervazos prieigose nuvalyla sniega sukrauli uZ pervazos a itvary, o esant péséiujy
122:00 val. iki 06:00 val. takui - uZ pésciyy tako riby.
Sniegas neturés bati Svezamas.
(Operatyvais darbai GS stotyse:
Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo ie&mo bei sniego ir ledo nuvalymas nuo|
liniy daliy (leSmai turi bati nuvalyti taip, kad bty matormi, iSvalytas nuo sniego,
(Petrasianai), (Mazeikiai), (Bugeniai), (Rokiskis), metaliniy daliy
edo i Kitokiy apnasy kyZmés mazgas, smailés mazgas iki Witinimo detaliy. Taip
(Kupiskis), (Subacius), (Panevezys). pat sniegas turi biti iskastas i$ ie$mo vidurio ir rankinis sniego nukaslmas nuo
i Minimalus uzsakomy darbuotoj pervazos Kiojinio ir prieigy 10 m | abi puses nuo kras iniy bégiy riboss
741 [Tura08). (Vidukie. o, (vierc) e " 1 (it iosmus, sniogas ur b | Suktaunamas (prios t udefnus su Uzsakovo NE 7200 4200 302400
uotoj Darbo aikas 26 val atsakingu asmeniu) | tarpukele saugiu atstumu, nemaziau 2,5 m nuo iSorinés bégio g 4 g
) arbo laikas 26 val galvutés), o valant takus sniegas turi bati (pries tai
|Svenciy®, poilsio dienos (Sestadienis ir sekmadienis) darbo suderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu) j 3alia esanéius plagiausius tarpukelius.
valanda kalendoriniu laiku nuo 06:00 val. iki 22:00 val. Pervazos prieigose r\uvalyla sniega sukrauti uz pervazos a itvary, o esant pésciyjy
) takui - uZ pésciujy tal
*Svenciy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo Sniegas neturés biti -svezamas
[kodekso 123 str. (svenciy datos).
(Operatyvais darbai GS stotyse:
Darby seka. Rankinis sniego nukasimas nuo ieSmo bei sniego ir ledo nuvalymas nuo|
o N taliniy daliy (lesmai turi biti nuvalyti taip, kad bty matomi, iSvalytas nuo sniego,
|(Petrasianai), (MazZeikiai), (Bugeniai), (Rokiskis), met
i ledo ir kitokiy apnasy kryzmeés mazgas, smailés mazgas iki tvirtinimo detaliy. Taip
(Skapiskis), (Kupiskis). (Subacius), (Panevézys). pat sniegas tur bii iSkastas i% ieSmo vidurio ir rankinis sniego nukasimas nuo
Minimalus uzsakomy darbuotoj pervazos Klojinio ir prieigy 10 m { abi puses nuo kras iniy bégiy ribose.
77,12 |(Taurage). (vidukie) :a'b("‘f’“’ e gt v M |Valant iesmus, sniegas turi bi i sukraunamas (pries tai suderinus su Uzsakovo NE 7200 12,00 3024.00
jarbuotojol e soval atsakingu asmeniu) | tarpukele saugm a\smmu nemaziau 2,5 m nuo iSorinés negm g . §
) . arbo lalkas 26 val galvutes), o valant sniegas turi biti (pries tai
|$venciy,* poilsio dienos (Sestadienis ir sekmadienis) darbo suderinus su Uzsakovo atsakingu asmemu) j 8alia esanéius placiausius Iarpukellus
|valanda kalendoriniu laiku nuo 22:00 val. iki 06:00 val. PervaZos prieigose nuvalyta sniega sukrauti uZ pervaZos a itvary, o esant pésgiyjy
takui - uz pésciujy tako riby,
“Svenciy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo Sniegas neturés biti isvezamas.
|kodekso 123 str. ($venciy datos).
Budejimas Sveniy* i poiio cienomis (estadienis i | Uzsakovo rezervuotl Zmogiskieli
[sekmadienis) (L’Ieno resursai (skaiciuojamas tik Uzsakovui
7743 avbuotol pateikus poreik] pries 5 d.d., kai néra [Pasyvus budéjimas. NE 40,00 230,16 9206,40
*Svenciy dienos nustatomos, vadovaujantis LR darbo kodekso 123 a[ékul; ar operatyviniai darbai bus
|str. ($venciy datos). uzsakomi)
8. |Balasto priezitros darbai
Darby seka: Skaldos balasto pakrovimas, atveZimas. ISplovos pasalinimas (iSplovos
liskasimas min. iskasimo gylis 250 mm zemiau pabégio pado). Atveto skaldos
. Ibalasto papildymas ir sutankinimas panaudojant elekirinius ar su vidaus degimo.
minimalus Kiekis 9 m pabégtarpio  [oabagiy pamustuvus, Balasto prizmés pataisymas (esant mediniams pabégiams
(keli skaiciavimo pavyzdziai: lbalasto pavirsius turi bati 30 mm zemiau pabégio virsaus, esant gelzbetoniniams TAIP
= " P 2 pabégtarpiai tarp 4,5 m ilgio tady, [pabégiams, turi bati viename lygyje su virSutiniu vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. a
8.1 [i3plovos iskasimas (pasalinimas) lpabegtarpi [skatant tis tasus, B T patalinmas monbsoie pabagi It savarsa) 1 s Kore edsiagy ™ pabeégtarpio - 1 val. 3 285,00 300,00 85500,00
° 3 pabégtrapiai tarp 3 m ilgio tasy,  |(uZtersto balasto) parvezimas iki sandéliavimo vietos. min.
[skaitant keturis tasus) Aukdtiau nurody | darlur b0l or 1 osmoperauks,
s degimo
pabégiy pamustuvus po o raukiiy avazinglimo ne véllau nel po 5 8. 0. (darbal
atiiekami be eismo pertra
‘Suma be PVM: 2788822,08
21 % PUM: 585652.64
Suma su PVM: 337447472
“PASTABOS!




PASIULYMAS PIRKIME
30443 1502 VNT. GELEZINKELIO IESMY PRIEZIUROS DARBU PIRKIMAS SIAULIY IR KLAIPEDOS REGIONE (DPS: 25150)

2025-02-06 Nr. P(LWLT)25-08
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy registracijos 3alis (-ys) Lietuvos Respublika
(jei fizinis asmuo — nuolatinés gyvenamosios vietos Salis ir pilietybé (-€s))

Ar tiekéjas / tiekéjy grupés nariai turi kontroliuojantj (-Cius) asmenj (-is)'?
(nurodoma kiekvienam tiekéjy grupés nariui atskirai)

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. né vienas Tiekéjo (juridinio asmens)
dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo
daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio
asmens (Tiekéjo jmonés) dalyviy susirinkime)

Tiekéja / tiekéjy grupés narius (jei yra) kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y)
pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis
(-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardé (-és) (tuo atveju, jei kontroliuojantis
asmuo yra fizinis asmuo)?

Kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y) registracijos Salis (-ys) (tuo atveju, jei
kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinés gyvenamosios vietos
Salis, pilietybé (-€s) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)

' Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrézta VP] 2 straipsnio 15" dalyje / P] 2 straipsnio 4' dalyje: ,Kontroliuojantis asmuo — individualios jmonés savininkas arba juridinis ar fizinis
asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar_netiesioqiai valdo daugiau kaip 50 procenty akciju, paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procenty akcijy, paju, daliu, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mazesné kaip 10 procentu akciju,
paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridiniy asmeny atveju — asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos jmoniy grupiy konsoliduotosios finansinés atskaitomybés jstatymg, arba
asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal kity valstybiy teisés aktus, jgyvendinancius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fiziniy asmeny atveju — sutuoktiniai, tévai ir jy vaikai (jvaikiai).”

2 Tiekéjas privalo nurodyti visus kontroliuojancius asmenis. Kontroliuojancio asmens savoka Zr. 1 iSnasa.

1
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Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) 111694915
(tuo atveju, jei Pasililyma teikia fizinis asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar

pan.)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai) LT116949113

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekéjy grupei
(pildoma, jei Pasitalyma teikia tiekéjy grupé)

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas, telefono numeris,
el. pastas

Raudondvario pl. 131B-1, 47191, Kaunas
Tel. : +370 37 340145
El. pastas: lithuania@leonhard-weiss.com

Tiekéjo asmens, jgalioto pasirasyti sutartj, vardas, pavardé, pareigos

Tiekéjo asmens, atsakingo uz dalyvavimg pirkime, vardas, pavarde, telefono
numeris, el. pastas

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS?

2.1. Pasitlymo teikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartiniy jsipareigojimy dalis

(nurodyti privaloma), jei Pasiilymo teikimo metu subtiekéjai néra Zinomi — turi buati uzpildytas 6 stulpelis (Subtiekéjui

jsipareigojimy dalis procentais ar suma nuo pasitlymo kainos):

perduodamy sutartiniy

Subtiekéjo Subtiekéjo Subtiekéja kontroliuojancio | Kontroliuojancio (-iy) Subtiekéjui
pavadinimas, juridinio registracijos sSalis* (-iy) asmens (-uy)° asmens (-y) registracijos | perduodamy
Eil. | asmens kodas pavadinimas (-ai) / vardas salis (-ys) / nuolatinés sutartiniy
Nr- pavarde. Nesa‘l'nt 3 gyvenar_nosios yietos ir isipareigojimy dalis
) kontroliuojancio asmens, cia | pilietybes (-iy) salys procentais ar suma
nurodomas pagrindimas. nuo pasiulymo
kainos
1 2 5 4 5 7
Lietuvos Respublika Lietuvos Respublika 9 %
voestalpine Railway Nyderlandai
1. Systems Lietuva, UAB, Austrijos Respublika
110709524 Austrijos Respublika
Lietuvos Respublika

2 Pildoma, jei pasitelkiamas subtiekéjas.
* Jeigu subtiekéjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatiné gyvenamoji vieta ir 2) pilietybé (-és).
57r.1ir 2isnasas
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2. Nezinomas 30 %

Su Pasiulymu pateikiame Subtiekeéjy deklaracijas.
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3. PASIULYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Sitlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybés yra tokios:

Tiekéjo sitloma kriterijaus reikSmeé

poveikj aplinkai. | Paslaugy atlikimo vieta vykstama su netarSiomis
transporto priemonémis. Dél (T) kriterijaus atitikimo pagrindimo tiekéjas
su pasitlymu turi pateikti deklaracijq apie netarSig transporto priemone.

Eil. Kokybés kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatyta
Nr. pasiulymy vertinimo tvarka (pildo tiekéjas)
1 2 3
1. Priemonés, mazinandios vykdomos veiklos (perkamo objekto) neigiamag Deklaracija_T_kriterijus

4. PASIULYMO KAINA

Pasillymo kaina nurodoma uZpildant pateikta lentele:

E'r' Pirkimo objektas Kaina EUR be PVM
1 2 4
1. [1502 vnt. Gelezinkelio ie$my priezidros darby pirkimas Siauliy ir Klaipédos regione
Pasiulymo kaina EUR be PVM* 2 788 822.08
PVM (nurodyti procenta) (pildoma, jei taikoma)* 585 652.64
Pasialymo kaina EUR su PVM 3374 474.72

* Jei ,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas':

Tiekéjas kartu su pasialymu pateikia uZpildyta Techninés specifikacijos prieda Nr. 1 (darby kiekiy Ziniarastis), kuris turi bati pateiktas exel
formatu. Pasiialymo kaina be PVM turi atitinkamai sutapti su Techninés specifikacijos priede Nr. 1 nurodyta kaina be PVM.

1) Pasiradydamas §j Pasillyma, tvirtinu visy kartu su Pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.

5. KITA INFORMACIJA

2) Patvirtinu, kad atidZiai perskaitéme visus Pirkimo dokumenty reikalavimus, misy Pasitlymas juos visiSkai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis

vykdydami Sutartj.
3) Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
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4) BUTINA NURODYTI: mano (ir kity tiekéjy grupés nariy (jei pasitlyma teikia tiekéjy grupé) bei Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiuosi (jei
remiamasi Gkio subjekty pajégumais)), atitiktis reikalavimams tiekéjy kvalifikacijai néra pasikeitusi .

5) Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartj bus tvarkomi fiziniy asmeny asmens duomenys, gebésiu pakankamai uztikrinti, jog tinkamos techninés ir
organizacinés priemonés bus jgyvendintos tokiu bladu, kad duomeny tvarkymas atitikty 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir baty uztikrinta duomeny subjekto teisiy apsauga.

6) Dalyvaudamas Siame Pirkime neriboju konkurencijos, Zinau ir suprantu, kad LTG, jvertinusi pasillymo duomenis, pasilieka teise kreiptis | Tiekéja,
Tiekéjy grupés narius, Subtiekéjus ir prasdyti pateikti papildomus paaiskinimus, duomenis ar jrodymus dél draudziamy tiekéjy susitarimy nebuvimo.
Zinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybé gali biti taikoma teisés akty nustatyta tvarka, o tiekéjas, kuris su
kitais tiekéjais yra sudares susitarimy, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali bati ribojama konkurencija Pirkime, ir LTG dél to turint jtikinamy duomenuy,
gali bati pasalinamas i$ Pirkimo proceduros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
7) Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, jskaitant duomenis apie kontroliuojan€ius asmenis, man taikytina atsakomybé teisés
akty nustatyta tvarka.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“
Rangovas— 0kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vie$asis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — 1502 vnt. geleZinkelio ieSmy prieziaros darby pirkimas Siauliy ir Klaipédos regione

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZzsakovo dél Pirkimo objekto.

Regionas — Funkciskai padalinta teritorija.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

1502 vnt. gelezinkelio ieSmy priezitros darby pirkimas Siauliy ir Klaipédos regione (toliau — Pirkimo objektas).
Pirkimo objektas j pirkimo objekto dalis neskaidomas.

2.1. Esama situacija

Gelezinkelio ieSmy prieziara atliekama nenutrokstamai visus metus. Pagrindinis priezidros uzdavinys yra
priziaréti taip, kad baty atitikimas nustatytoms normoms ir leistiniems nuokrypiams bei baty uztikrintas ilgalaikis
naudojimas, todél laiku turi bati nustatyti gedimai bei jie pasalinti. Atliekamy darby mastai ir terminai nustatomi

atsizvelgiant j mety laikg ir vietines salygas.

Pirkimas vykdomas dél pavieniy defektiniy bégiy ir sgvarzy keitimo, gelezinkelio ieSmo pavieniy mediniy ir
gelzbetoniniy ieSminiy pabégiy keitimo, gelezinkelio ieSmy geometriniy parametry atstatymo ir kt. ieSmy
prieziaros darby, kurie reikalingi, kad baty uztikrinta nuolatiné gelezinkelio ieSmy priezitra.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Preliminarus darby kiekio Ziniarastis nurodomas 1 Priede. Ziniarastyje pateikiami darby i$laidy
aprasymai, preliminarios uzsakomy darby apimtys, mato vnt. ir kt. aktuali informacija.
3.2. Pirkimo objekto savybés, funkciniai reikalavimai, keliami teisés akty reikalavimai ir pan. nurodomi 1

lenteléje.

1 lentelé

Eil.
Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.

Gelezinkelio kelio ir

gelezinkelio

ieSmy prieziaros darbai

3.3.1.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai pries
darby pradzia

3.3.1.1.

3.3.1.2

3.3.1.3.

3.3.14.

Darbus pradéti teikti tik gavus akta-leidimag teikti numatomus
darbus, vadovaujantis UZsakovo galiojancia tvarka (Zr. Sios
techninés specifikacijos 3.3.7 punktg ir 5 punkto 5.1-5.4
papunkcius).

i§ UzZsakovo iSsinuomoti GSM-R ((angl. k. Global System for
Mobile Communications — Railway) — tarptautiné skaitmeninio
radijo rysio sistema, pritaikyta gelezinkelio transportui) radijo
rysiui SIM korteles Kainos pateikiamos
https://doc.ltginfra.lt/lt/paslaugos/kitos komercines/Rysiu_paslau
qu_teikimas.pdf. Dirbant gelezinkelio teritorijoje, darbuotojai turi
turéti radijo rySio priemones UZsakovo GSM-R tinkle, kun
uztikrina GSM-R SIM kortelés. RySys turés bati naudojamas tarp
Rangovo darby vadovy, geleZinkelio stociy budétojy bei traukiniy
eismo tvarkdariy. Todél Rangovas i§ UZsakovo turi iSsinuomoti
GSMR radijo rysiui SIM korteles, pagal UZsakovo nustatyta
tvarka.

Dokumentas pateikiamas

https://doc.ltginfra.lt/lt/pletra_ir prieziura/informacija/Radijo rysio
pr_naudojimo _instrukcija.pdf

Vienai brigadai (darbuotojy grupei, dirbanciai toje pacioje
teritorijoje) reikalinga 1 GSM-R SIM rySio kortelé. (zr. Sios
techninés specifikacijos 5 punkto 5.1-5.4 papunkcius).
Rangovas turés aprapinti savo darbuotojus reikalingomis darbo
priemonémis, jrankiais, mechanizmais/ jtaisais ir jranga, skirta
atlikti nurodytus darbus ir atitinkan¢ia saugaus darbo
reikalavimus, rysio ir signalinémis priemonémis, ir uztikrinti jy
naudojimg teisés akty nustatyta tvarka.
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Eil.
Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.1.7.

Rangovas tures uZtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus,
baty aprapinti ir darby metu deveéty gerai matomus, ne mazesnés
kaip 2 klasés, darbo drabuzius su Rangovo logotipais ant jy bei
saugig (rekomenduojama ne Zemesnés nei S3 klasés) darbo
avalyne, taip pat naudoty kitas asmeninés apsaugos priemones
pagal jy naudojamy darbo priemoniy gamintojy reikalavimus.
Rangovas privalés darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis
norminiais teisés aktais, uZtikrindamas eismo saugumag,
prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy laikymasi.

UZsakovas nustates, kad Rangovo darbuotojas neturi asmenybe
patvirtinanc¢iy dokumenty, deévi netinkamg ar neturi gerai
matomos aprangos, neturi privalomy ar turi netinkamas
signalines priemones, taip pat nustates, kad darbuotojas
neblaivus ar apsvaiges, neleidzia Siems darbuotojams atlikti
darby, praneSdamas apie tai Rangovo atsakingam asmeniui.
Nepaisant susikloscCiusiy aplinkybiy, Rangovas turi uZtikrinti
tinkama ir savalaikj darby atlikimg.

3.3.2.

Bendrieji
techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
uzZsakymy
pateikimui

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

Darby uzsakymo forma bus patalpinta elektroninéje erdvéje.
UZsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje
bus patalpinta uzsakymy forma bei bus fiksuojamas tarpinis
tinkamai atlikty darby priémimas, taciau atlikty darby aktas pagal
regionus bus pasirasomas vienas uZ per ataskaitinj meénesj
atliktus visus darbus (Zr. Sios techninés specifikacijos 5.9
punkty).

Atsiradus isskirtiniam poreikiui, Ziemos sezono metu uZsakyti
operatyvy darbg — sniego valymg (Zr. 1 Priedas). Sniego valymo
darbai bus uzsakomi priklausomai nuo oro salygy (intensyvus
snygis, ypac¢ sudétingos meteorologinés oro sglygos ir pan.) t. y.
kai turés bidti nuvalomas sniegas, kad baty uZtikrintas
nepertraukiamas traukiniy eismas ir eismo sauga. Priklausomai
nuo poreikio ir faktiniy aplinkybiy, darby apimtis ir jy atlikimo
pradzig bei pabaigg nustato UZsakovas. Siam darbui uzsakymo
forma (5 Priedas) bus i$siun¢iama el. pastu. ((Zr. Sios techninés
specifikacijos 5.8 punktg). Rangovas turés uZtikrinti, kad dél
operatyvaus darby uzsakymo bdty galima susisiekti su Rangovu,
bet kuriuo paros metu telefonu ir elektroniniu pastu. Bus
fiksuojamas rastiSkas, tarpinis atlikty darby priémimas (8
Priedas), darby jvykdymo momentu. Rangovas tures valyti
sniegg, ta apimtimi, kurig nurodys UZsakovas t. y. uZzsakymo
formoje (5 Priedas) bus nurodomi teikimo data, vieta, reikalingas
Rangovo darbuotojy, grupiy vyresniyjy (signalininky) skaicius,
kuris nustatomas, atsizvelgiant j darby apimtis ir kuris uzsakymo
vykdymo metu negali bdti nei maZesnis, nei didesnis. Maksimalus
uzsakomy darbuotojy skaicius nurodomas 2 Priede. UZsakovas
netaikys Rangovui sutartyje numatyty netesyby kitiems
UzZsakytiems darbams (kuriy Rangovas negaléjo atlikti dél
operatyvaus darbo uZsakymo), kuriems buvo suteikta eismo
pertrauka ir bus nejmanoma juos atlikti dél operatyvaus darbo
uZsakymy, jei, vadovaujantis Sutarties sglygomis, Rangovas
kreipsis raStu i UZsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo
aplinkybe ir Kitg reikalingg informacijg, dél laikino darby
sustabdymo. Darby terminas bus pratestas iki tada, kada
ankscCiausiai Rangovas suderins kitg eismo pertrauka.
(Uzsakymo vykdymo tvarka ir terminus Zr. Sios techninés
specifikacijos Il dalies 2 punktuose).

Uzsakovas uZsakymus pradés teikti ne anksciau, nei bus
Rangovui iSduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiancioje
gelezZinkelio zonoje, bet ne véliau, nei po 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo (Zr. Sios techninés
specifikacijos |l dalies 2.1.3.1.1. punktg).




Eil.
Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.2.4. Darbus Rangovas vykdys tiek eismo pertrauky metu, kai
nutraukiamas traukiniy eismas, tiek ir intervaluose tarp traukiniy,
kai traukiniy eismas nenutraukiamas.

3.3.2.5. Taip, kaip nurodyta preliminariame darby kiekiy ZiniaraStyje (1
Priedas), darbams, kuriems nereikalingos traukiniy eismo
pertraukos (Zr. Sios techninés specifikacijos Il dalies 2.1.3.1
punktg), UZzsakovas teiks uzsakymus nurodydamas terminus, iki
kada darbai turés bdti atlikti, laikantis Sioje techninéje
specifikacijoje numatyty uZzsakymo vykdymo terminy, o darbams,
kuriems reikalingos ftraukiniy eismo pertraukos ((Zr. Sios
techninés specifikacijos Il dalies 2.1.3.2 punkta), UZsakovas
nurodys konkrety laikg, kada planuojama suteikti eismo
pertraukg. Rangovas tures pateikti praSymg eismo pertraukai
gauti (Zr. Sios specifikacijos 5.5. punktg).

3.3.2.6. Traukiniy eismo pertraukos darbams atlikti gali bati suteikiamos
bet kuriuo paros laiku, bet kurig savaites dieng.

3.3.2.7. Visus darbus elektrifikuotame geleZinkelio ruoze po neatjungtu
kontaktiniu tinklu (toliau - KT) ar oro linijos (toliau — OL) Rangovo
darby vadovas privalo organizuoti taip, kad darbuotojai ar jy
naudojami jrankiai bei jtaisai darbo metu nepriartéty aréiau kaip 2
m iki KT ar OL jtampg turin¢iy daliy.

3.3.2.8. Vykdant darbus, kai darbuotojams ar jy naudojamiems jrankiams
ar jtaisams reikés prisiartinti prie neaptverty ir turinciy jtampg KT,
OL ir su jais susijusiy jrenginiy daliy arCiau kaip 2 m atstumu,
leidziama dirbti, kai KT, OL ir su jais susijusiuose jrenginiuose
nustatyta tvarka atjungta jtampa ir jie jZeminti darby atlikimo
laikui. Rangovas, planuodamas auk$¢iau minimus darbus, turés
tai nurodyti paraiskoje, kurioje praSoma eismo pertrauka (Zr. Sios
techninés specifikacijos 5.5. punkta).

3.3.2.9. Vykdyti visus darbus elektrifikuotame gelezinkelyje, kai Rangovui
atliekant darbus turi bati nutraukiamas traukos sroveés tekéjimas
bégiais arba kontaktinio tinklo jzeminimo grandiné, leidZziama tik
pagal Nurodyma.

3.3.2.10. Nurodymus Rangovo darbams atlikti rengia ir juos tinkamai
vykdo Rangovo elektrotechnikos darbuotojai.

3.3.2.11. Elektrifikuotuose geleZinkelio keliuose dirbant su kelio
klotuvais, kelio tiesinimo-pamusimo masinomis, skaldvaliais,
stréliniais kranais, balastuotuvais, kada yra pakeliamas kelias,
taip pat kada atliekant technologinj procesag turi/ gali bdti
nutraukiamas KT jZeminimas i/ arba bégiy grandiniy
vientisumas, jtampa KT turi bati iSjungta ir tinklas jZemintas.

3.3.2.12. Darbus KT arba OL apsaugos zonose ar TP (transformatoriy
pastociy) teritorijose, naudojant kélimo kranus ir savaeigius
keltuvus Zmonems kelti ir kitus mechanizmus ir jei yra galimybe
priartéti prie jtampg turinCiy sroviniy daliy arCiau kaip 2 m,
leidZiama pradeéti vykdyti tik pagal Nurodyma ir tik iSjungusjtampa
KT ar OL. Isduodamas Nurodymg, Rangovo darby vadovas
privalo instruktuoti kélimo krany, savaeigiy keltuvy Zmonéms kelti
ir kity mechanizmy darbuotojus bei operatorius apsaugos nuo
elektros klausimais.

3.3.2.13. Elektrifikuotuose geleZinkelio keliuose, dirbant su specialiais
geleZinkelio riedmenimis, kuriy strélés juda tik horizontalioje
plokStumoje arba specialia technika, kuri turi mechaninius
ribotuvus, uZtikrinancius, kad stréle ar kitos judancios dalys
nepateks uz riedmeny virSaus gabarito (5300 mm aukS$tyje nuo
bégio galvutés), kur kontaktinio tinklo aukstis yra ne Zemiau kaip
5750 mm nuo bégio galvutes, jtampos KT galima nei§jungti. Dirbti
neatjungus jtampos KT su minimomis masinomis galima tik
tokiose vietose, kur néra jZeminimy (su Zaibu), o jZeminimus be
Zaiby bdtina iSnesti uz masinos gabarito riby, nepazeidZiant jy
vientisumo. Siuos darbus atlieka rangovo elektrotechninis
personalas.
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3.3.2.14. Elektrifikuoto gelezZinkelio kelio priezidros ar remonto darbus
vykdyti vadovaujantis LTGI/6AE Elektrifikuoto gelezinkelio
kontaktinio tinklo ir automatinés blokuotés elektros tiekimo
jrenginiy  eksploatavimo  saugos taisykléese  numatytais
reikalavimais Zr. Sios techninés specifikacijos 3.3.7 punkta.
Jeigu dél technologijos ar jrangos, atliekant darbus negalima
atlikti jy vadovaujantis minétomis taisyklémis, Rangovas turi
parengti technologinio proceso aprasus (kortelés) ir suderinti su
uz KT prieZitrg atsakingu padaliniu.

3.3.2.15. UZsakovas, Rangovui derinimui elektroniniu pas$tu, pateiks
ménesinj eismo pertrauky plang. Planas turés bati suderintas
neilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovui i$siuntimo
momento. Nesuderinus Plano laiku, bus laikoma, kad Planas
tinkamas ir bus pateiktas uZz traukiniy eismo planavimg/ valdymag
atsakingam UZsakovo struktiriniam padaliniui  (toliau —
Padalinys), tolimesniam derinimui. Padalinys Plang arba
suderina, arba atsiuncia pakoreguoty, atsizvelges | eismo
intensyvumg ar kitas sglygas, jtakojanCias, kad negali biti
suteikta eismo pertrauka, numatyta pradiniame Plane. Padalinio
pakoreguotas Planas persiunciamas Rangovui Ziniai.

3.3.2.16. Rangovui atSaukus suplanuotg eismo pertraukg ar
nejvykdzZius, neatlikus pilnai visy uZsakyty darby eismo
pertraukos metu, kurig suteiké UZsakovas (atsakingas struktdrinis
padalinys), darby uZbaigimui ar atlikimui reikalingas eismo
pertraukas susiplanuoja (atsizvelgiant j UZsakovo patvirtintg
tvarkg (Zr. Sios techninés specifikacijos 3.3.7 punktyg) ir
uzsako pats Rangovas, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybés
dél tinkamo uzsakymo jvykdymo termino.

3.3.2.17. Rangovas galés papraSyti darby atlikimui traukiniy eismo
pertrauky, nors jos néra nurodytos darby kiekio Ziniara$tyje (1
Priedas) UZsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik
esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos ar nesuteikus
prasomu laiku, ar praSomo termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo
nuo atsakomybés dél tinkamo uZsakymo jvykdymo termino.

3.3.2.18. UzZsakymy vykdymo i§sami tvarka (Zr. Sios techninés
specifikacijos Il dalies 2 punkta).

3.3.3.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai
medziagy
isveZzimui ir
grazinimui

3.3.3.1. Darbams atlikti naudojamos UZsakovo geleZinkelio virSutinés
kelio konstrukcijos medZiagos. UZsakymo metu UZsakovas
nurodo medZiagy sandéliavimo vietas, o Rangovas atlieka
medZiagy pasikrovimo, i$sikrovimo ir transportavimo darbus savo
transportu iki 150 km atstumu nuo darby atlikimo vietos.
Medziagos, reikalingos darby atlikimui, gali bdti ne vienoje
medZiagy sandéliavimo vietoje (maksimaliai tokiy viety gali bati 2
vnt.), ta¢iau bendras atstumas nuo sandéliavimo vietos iki darby
atlikimo vietos, bus ne didesnis, nei 150 km.

3.3.3.2. Uzsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas
medZiagas perduos Rangovui, surasydamas medZziagy priémimo
— perdavimo aktg 3 Priedas. Esant pagrjstam poreikiui, Rangovui
gali bati perduodamas didesnis medziagy kiekis, nei reikalinga
uZsakyme nurodytam konkre¢iam darbui atlikti, taciau tokiy
papildomy medziagy kiekis negali bdti didesnis kaip 10 % darby
uZzsakyme nurodytam konkreCiam darbui atlikti reikalingy
medZiagy kiekis.

3.3.3.3. Rangovas grgZina visas metalines ir kitas i§ kelio iS§imtas
virsutines kelio konstrukcijos medzZiagas UZsakovui bei pats
pasirdpina surinkimo talpomis ar kitomis reikalingomis
priemonémis. MedZiagos grgZinamos j UZsakovo nurodytas
sandéliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo
darby atlikimo vietos. UZsakyme gali bati nurodyta daugiau nei
viena medZziagy grgzinimo vieta (maksimaliai tokiy viety gali bati
2 vnt.), taCiau bendras atstumas nuo darby atlikimo vietos iki
sandéliavimo viety bus ne didesnis, nei 150 km.
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3.3.3.4.

3.3.3.5.

Jei kelio priezidiros medziagy sandéliavimo vieta (pasiimant ar
graZinant medZiagas) yra didesniu atstumu nuo darby vietos nei
150 km, uz papildoma nuvaziuotg atstumg mokamas papildomas
Jkainis pagal darby kiekio ZiniaraStyje numatytg 1 km jkainj (1
Priedas). Sis papildomas darbas uZsakomas kartu su atliekamais
darbais.

Rangovas, grgZindamas medZiagas, savo sgskaita iSrdSiuoja
atskirai (bégiai, pabégial, tvirtinimo elementai ir pan.) ir sukrauna
| rietuves UZsakovo nurodytoje vietoje. Visi su iSimty medZiagy
rasiavimu, krovimu bei perdavimu susije darbai turi bati jtraukti j
darby apimtis, jskaitant ir sgnaudas.

3.3.4.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
vykdymui

3.3.4.1.

3.3.4.2.

3.3.4.3.

3.3.4.4.

3.3.4.5.

3.3.4.6.

3.3.4.7.

3.3.4.8.

3.3.4.9.

Vykdant uZsakymus, eismo pertrauky metu traukiniy eisma
nutrauks ir atnaujins UZsakovo atsakingas darbuotojas (nebent
patvirtintoje paraisSkoje UZsakovo bus nurodyta kitaip).
Rangovas turés jvykdyti ir laikytis visy reikalavimy nurodyty
UZsakovo suderintoje paraiskoje dél eismo pertraukos suteikimo
(nuo paraiskos pateikimo iki jo jvykdymo), Kaip, pvz.:
reikalavimus (oficialus rasytinis dokumentas, kuriame nurodomas
ypatingos traukinio vazZiavimo saglygos) masinistams isduoti
jspéjamuosius lapelius Rangovas pateikia UZzsakovo atsakingam
darbuotojui ne véliau, kaip iki paskutinés prie§ darby pradZig
paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) iSduotoje UZsakovo
suderintoje paraiSkoje suteikti eismo pertraukg nurodytomis
sglygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslig jspéjimo taikymo
vietg (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laikg,
priemones saugiam traukiniy eismui uztikrinti, jspejimo galiojimo
pradZig ir trukme.

Rangovas privales savo jégomis ir sgskaita jskaitant ir priemones
(pvz.: savo turimus kelio Zenklus) atlikti kilnojamyjy signaliniy
kelio zenkly pastatyma/ nuémima bei skirti savo signalininkus ir
laikinuosius pervaZzininkus bei kitus reikalingus specialistus, kad
baty uZtikrinta sauga.

Rangovas privalés savo jégomis ir léSomis jforminti visus
reikiamus dokumentus, jei naudos savo ar treCiyjy asmeny
pasitelktus specialiuosius gelezZinkelio riedmenis UZsakovo
uZsakytiems darbams atlikti.

Atlikus bégiy suvirinimo darbus termitu (jranga ir visos medZiagos
tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo). Rangovas,
vadovaudamasis UZsakovo galiojanciais norminiais
dokumentais, uZsako savo léSomis reikalingg suvirinty sanddry
patikrinimg neardomyjy bandymy metodais is tokias paslaugas
galin¢io teikti UZsakovo struktdrinio padalinio ir pateikia
UzZsakovui suvirinty bégiy priemimo aktg.

Rangovas, prie§ atliekant kelio ar ieSmy geometriniy parametry
iStaisymo darbus mas$inomis, turi atlikti darby vietos geodezinius
matavimus ir paruostg kelio iStaisymo programg suderinti su
UZsakowvu likus iki darby atlikimo ne maziau kaip 7 (septynioms)
kalendorinéms dienoms. [Staisymo programa pateikiama
UZsakovui elektroniniu paStu, PDF formatu. Negavus UZsakovo
suderinimo kelio iStaisymo programai, vykdyti tokius darbus
grieZtai draudziama ir UZsakovas turi teise tokiy darby nepriimti.
Rangovas apie reikalingus balasto kiekius turés informuoti
UZsakovg (zr. Sios specifikacijos 5.7. punktg).

Rangovas specialiuosius geleZinkelio riedmenis ir j/ i§ balasto
pakrovimo/ iSkrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo
Jjégomis ir sgskaita.

Rangovas organizuoja vagony pristatymg j UZsakovo nurodytg
gelezinkelio stotj savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto
pakrovimo vietos bus nurodytos darby uZzsakyme.

3.3.4.10. Jei balasto sandéliavimo vieta yra didesniu atstumu nuo darby

vietos nei 150 km, uz papildomg nuvaZiuotg atstumg mokamas
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papildomas jkainis pagal darby kiekio ZiniaraStyje numatytg 1 km
Jjkainj (1 Priedas).

3.3.5.1. Atlikty darby kokybe kontroliuoja UZsakovo atsakingi darbuotojai.

3.3.5.2. Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi uzsakyme nurodyti
darbai bei UZsakovui j nurodytg vietg grgZintos visos i§ kelio
i§imtos medziagos (Zr. Sios specifikacijos 3.3.3.2. punktyg).
Medziagos turés biiti grgzintos tg pacig dieng. Taciau, kai bus
vykdomi/vykdyti darbai, kuriems UZsakovas planavo/ suteiké
eismo pertraukg, UZsakovas leis tokias medZiagas, kaip: bégine
medZiagg (bégiai (ilgabégiai), kryZzmes, réminiai bégiai su smaile,
grétbegiai) bei pabégius, ieSminius pabégius ir tiltinius tasus
saugiai sandéliuoti netoli darbo vietos. Bet tokios medzZiagos ne
véliau nei per 7 (septynias) k. d. nuo jy i§émimo turi biti
grgzinamos UZsakovui. Iki to laikotarpio, kol medZiagos bus
grazintos UZsakovui, Rangovas atsako uz medziagy saugojima.
Visos kitos medziagos turés bdati surinktos is darby atlikimo vietos
tg pacig dieng. UZsakovas papildomos eismo pertraukos
neplanuos atskirai medziagy surinkimui, taiau Rangovas, esant
poreikiui, pats galés papraSyti papildomos/ papildomy eismo
pertraukos/ pertrauky medZzZiagy surinkimui UZsakovo nustatyta
tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus
eismo pertraukos, ar nesuteikus prasomu laiku, ar praSomo
termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybés dél tinkamo
uZzsakymo jvykdymo termino. UZsakovas, nurodydamas
uzsakymo jvykdymo terming, minétas 7 (septynias) k. d. jskaitys j
bendrg jvykdymo terming.

3.3.5.3. Darby atlikimo vietoje pasibaigus darbo dienai, draudziama palikti
nesaugomas geleZinkelio kelio tvirtinimo detales (varZtus,
spyruokles, poverzZles, padékles ir pan.).

3.3.5.4. Rangovas privales uZtikrinti, kad po atlikty darby UZsakovas
riedmeny eismg galés atnaujinti saugiai be greicio apribojimy.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
priémimui

3.3.5.

Pirkimo objektui keliami teisés akty, standarty ir Uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami reikalavimai

3.3.6. | Bendrieji teisés aktai, kurie reglamentuoja darby teikimg, vadovaujantis aktualiomis redakcijomis,
nurodyti 4 Priede - Skirtuko pavadinimas ,,Bendrieji teisés aktai“.

3.3.7. | AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ ir grupés jmoniy vidaus tvarkos, kurios reglamentuoja darby teikima,
vadovaujantis aktualiomis redakcijomis, nurodytos 4 Priede - Skirtuko pavadinimas ,,UZsakovo
vidinés tvarkos“.

Konkre€ios tvarkos bus pateiktos Rangovui paprasius.

3.4. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

3.1.1. UZsakovas nejsipareigoja nupirkti visy darby, nurodyty preliminariame darby kiekiy Ziniarastyje (1
Priedas).

4, KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

4.1. Dokumentai, kurie turi bati pateikti su Pasitlymu, nurodyti Pirkimo Specialiosios dalies (SD) 3.4. punkte.

4.2. Dokumentai, jrodantys atitiktj taikomiems zaliesiems kriterijams, kaip nustatyta TS priede Nr. 9 punktuose
nurodytuose reikalavimuose.



5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
5.1. | Aktas - leidimas | UZsakovo nustatyta tvarka (Zr. Sios | Per 5 (penkias) darbo
(PraSymas dél leidimo | techninés  specifikacijos 3.3.7 | dienas nuo sutarties
dirbti LTG Infra teritorijoje | punktas), turi kreiptis j UZsakovg | jsigaliojimo Rangovas turi
isdavimo). gauti aktg - leidimg vykdyti darbus | pateikti praSymg UZsakovui
veikiancioje geleZinkelio zonoje. dél Akto - leidimo isdavimo.
PraSymag galima uzpildyti
https://infrago.ltginfra.lt/It-L T/
(pirmg kartg jungiantis reikalinga
i§ankstiné registracija).

GeleZinkelio transporto | Lietuvos transporto saugos Kartu su 5.1. dokumentu

5.2. o - .
bendro saugos sertifikato | administracijos  nustatyta tvarka
kopijg, leidZiancig naudotis | iSduotg sertifikato kopijg. Pastaba. Be nurodyto dokumento
geleZinkeliy infrastruktiira, Aktasisid'i'gg::;gebus
manevruoti ir/ ar vaZiuoti
visame Lietuvos
geleZinkeliy tinkle.

53 PraSymas dél statybvieciy | Laisva forma nurodant statybvieciy | UZsakovas atsakymg déel

- suteikimo suteikimo vietas, kuriose bus laikomi statybviecCiy suteikimo

Rangovo riedmenys, skirti kelio | pateiks ne véliau kaip per
Pastaba: priezitirai vykdyti. Teikiama 10 (desimt) d. d. po
Vienai pirkimo objekto | elektronine  forma  (el.  paStu prasymo gavimo
daliai vienu metu gali bdti | info@Itginfra.lt ), lietuviy kalba.
suteikta < 10 vnt.
statybvieciy.

54 Pasirasytos sutartys deél | Teikiama elektronine forma lietuviy | Kartu su 5.1. dokumentu

h GSMR radjo rySio SIM | kalba. Pastaba. Be nurodyto dokumento
korteliy nuomos. Aktas - leidimas nebus

iS$duodamas




Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
ParaiSka eismo pertraukai | Vadovaujantis UZsakovo nustatyta | Paraiskos teikiamos AB
gauti (visada pildoma kai | tvarka (zr. sSios techninés | LTG |Infra“® generalinio
2:3. reikalinga eismo specifikacijos 3.3.7 punktas) bei | direktoriaus 2024 m.
pertrauka). pagal UZsakovo pateiktg darby | rugsejo 05 d. sprendimu Nr.
uZsakymo informacijg  (objektas, | SPR(INFRAI)-131/2024
darby  pavadinimas, data ir | patvirtintomis geleZinkeliy
preliminarus laikas) transporto eismo pertrauky
PraSyma galima uZpildyti | suteikimo ir  vykdymo
https://infrago.ltginfra.lt/It-L T/ taisyklémis (su vélesniais
(pirmg kartg jungiantis reikalinga pakeitimais) nustatytais
iSankstiné registracija). terminais.
Informacija apie UZzsakovo | UZsakovas pateikia atsakingy | Prie§ UZsakovui pateikiant
56 elektros Gkj atsakingus darbuotojy uz elektros Gkj sgradg | pirmg uZsakymag ir
' darbuotojus. (teikiama laisva elektronine forma | pasikeiCiant atsakingiems
lietuviy kalba). asmenims
ParaiSka dél balasto kiekio | Laisvos formos (nurodomi reikalingi | ParaiSka teikiama
57 ir pageidaujamos balasto kiekiai, pakrovimo vieta, | UZsakovui esant poreikiui
: pakrovimo vietos. meistrijos pavadinimas bei atsakingo | kiekvieno meénesio 1
asmens duomenis (vardas, pavardé ir | (pirmg) ir 15 (penkioliktg)
tel. nr.) vagony numeriai, pakrovimo | dieng.
data).
UZsakymo forma Forma pridedama 5 Priedas. | Pagal darby uZsakymo
58 operatyviam darbui Teikiama elektronine forma | poreikj.
' UZsakovo, lietuviy kalba.
Atlikty darby aktai (pagal Forma pridedama 6 Priedas. | Teikiami iki  einamojo
59 regionus). Teikiama elektronine forma, lietuviy | ménesio 3 (tre¢ios) d. d. uz
' kalba. praéjusj kalendorinj ménesj
atliktus darbus.
PasiraSomas abiejy Saliy
sertifikuotu elektroniniu
parasu.
Suvestiné pazyma apie Forma pridedama 7 Priedas. | Teikiama kartu su atlikty
510 atlikty darby ir iSlaidy Teikiama elektronine forma, lietuviy | darby aktais minimais 5.9.
' verte. kalba. punkte.
Operatyvaus darbo teikimo | Forma pridedama 8 Priedas. | Darby vykdymo  metu
511 forma (tarpinis aktavimas) | Teikiama popierine forma, lietuviy | (pradedama pildyti pries
: kalba. darby pradzig ir baigiama
Kiekviena $alis uZpildo reikalingg | pildyti  atlikus  darbus.
informacija. Teikimo forma, pasiraSoma
abiejy saliy.
Kiti dokumentai pagal STR | Teikiamos atsizvelgiant j reikalingy | Teikiama reikalingais
512 ir UzZsakovo norminiy ir | duomeny turinj jei néra nustatytos | terminais (jei jie nurodyti
’ teisés akty reikalavimus | formos. teisés aktuose ar UZzsakovo
(dokumentai  pateikiami, norminiuose
Jeigu pagal atlikty darby dokumentuose) arba
specifikg jie yra reikalingi. Salims susitarus.
PVM sgskaita faktdra — | Rangovas, gaves UZsakovo (jgalioty | Per 5 (penkias)
513 pagal darby perdavimo- | asmeny) pasirasyta Aktg uZ per | kalendorines dienas
: priémimo aktus praéjusj kalendorinj ménesj suteiktus | pasibaigus kalendoriniam
Darbus, pateikia UZsakovui PVM | ménesiui.
sgskaitg  faktdrg informacinéje
sistemoje “SABIS*,

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

[J Nurodyti adresa(-us).
[J Nuotoliniu badu.




[ Tiekéjo/ Paslaugy teikéjo buveinéje.
Kita. Pagal nurodytas uzsakymo pateikimo momentu vietas.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
2.1. Uzsakymai:

2.1.1. Uzsakymy vykdymo terminai

2.1.1.1. Darby atlikimo terminas uzsakymams, apraSytiems 2.1.3.1. punkte, yra 97 (devyniasdeSimt
septynios) kalendorinés dienos, skai€iuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1. punktas),
iSskyrus kelio bei ieSmy jduby ir perkrypy iStaisymo pamusant pabégius rankiniais
pamustuvais darbus, taip pat ir operatyvus darbas, kai turés biti nuvalomas sniegas, kad
baty uztikrintas nepertraukiamas traukiniy eismas ir eismo sauga.

2.1.1.2. Darby atlikimo terminas uzsakymams, kur bus uZsakyti kelio bei ieSmy jduby ir perkrypy iStaisymo,
pamuSant pabégius rankiniais pamustuvais, darbai, yra 37 (trisdeSimt septynios) kalendorinés
dienos,) skai€iuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1.).

2.1.1.3. Operatyvaus darbo uzsakymai:

2.1.1.3.1. Pasyvaus budéjimo uZsakymai bus pateikiami prieS 5 (penkias) d.d. Rangovui el. pastu.
UZsakovas mokés uz pasyvy budéjima poilsio ir Svenciy dienomis, jei bus uZsakytas poreikis
(rezervuotas darbuotojy skaicius) (zr. 2.1.3.1.3 punktg).

2.1.1.3.2. Darby atlikimo pradzia uzsakymams, kur bus uzsakytas operatyvus darbas, bus nurodomas
UzZsakymo pateikimo momentu. Uzsakyme nurodytas atvykimo laikas negalés bati ankstesnis:

2.1.1.3.2.1. nei 10 (deSimt) valandy, nuo uzsakymo iSsiuntimo momento Rangovui elektroniniu pastu.

2.1.1.3.2.2. nei 6 (SeSios) valandos, nuo uzsakymo iSsiuntimo momento Rangovui elektroniniu pastu,
taikoma jei buvo uzsakytas pasyvus budéjimas.

2.11.4. Darby atlikimo terminas uzsakymams, apraSytiems 2.1.3.2. punkte, bus nurodomas UzZsakymo

pateikimo momentu.

Jei Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) trikumy 3alinimo,
paskutiné diena tenka ne darbo ar oficialios Sventés dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti
darbo diena. Oficialiy Svenciy ir ne darbo dienos (SeStadieniai ir sekmadieniai) jskaitomos j Darbo (-y) ar jy
etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) trikumy Salinimo terming.

2.1.2. Uzsakymy teikimo tvarka

El. pastu tik iSimtiniais atvejais, kai bus uzsakomas operatyvus darbas.

Elektroniniu katalogu. UZsakovas pasilieka teise pakeisti Elektroninio katalogo formatg bei sistema,
kuriame jis veikia sutarties galiojimo laikotarpiu, apie tai informaves Rangova prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny bei kartu suteikdamas naujus prisijungimus.

2.1.3. Uzsakymy vykdymo tvarka

Rangovas neturi teisés Sutarties vykdymo metu tiekti teikti darby, kurios neatitinka Pirkimo dokumenty
reikalavimus ir (ar) kuriy teikimas yra apribotas dél tarptautiniy sankcijy (kaip jos suprantamos LR tarptautiniy
sankcijy jstatyme) ir (ar) dél jy grésmés nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrézta Pirkimo dokumentuose ir
LR vieSyjy pirkimy jstatyme/ LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatyme.

2.1.3.1. Uzsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/ neprivalomos traukiniy eismo
pertraukos

2.1.3.1.1. Uzsakovas darby uzsakymus teiks vieng kartg, kas 3 (tris) ménesius, 4 (keturis) kartus per
kalendorinius metus. Pirmg uzsakymg UzZsakovas pateiks ne anksc€iau, kaip per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo akto - leidimo iSdavimo Rangovui dienos, bet ne véliau, nei per 30
(trisdeSimt) kalendoriy dieny nuo sutarties jsigaliojimo, neatsizvelgiant, ar Rangovui iSduotas
aktas — leidimas; kitus kartus ne anksciau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki einamojo 3
(triju) ménesiy uzsakymo termino pabaigos. UZsakovas pasilieka teise papildomai teikti pavienius
uzsakymus taip, kaip nurodyta 2.1.4.2. punkte, bei sglyga netaikoma, kai bus uzsakomas
operatyvus darbas.

2.1.3.1.2. Uzsakovui pateikus uzZsakyma, Rangovas turés 7 (septyniy) kalendoriniy dieny terming, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo UZsakovo uZsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo
elektroninéje erdvéje momento, uzsakymo suderinimui. Po nustatyto termino uzZsakymas
automatiskai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadaré) ir laikoma, kad Rangovas susipazino
su pateiktu uzsakymu ir pastaby uzsakymui neturéjo. Uzsakovui pateikus uzsakymg dél
operatyvaus darbo, Rangovas turés 4 (keturiy) valandy terming uzsakymo suderinimui. Terminas
pradedamas skaiCiuoti nuo Uzsakovo uzsakymo iSsiuntimo el. pastu momento Rangovui. Po
nustatyto termino uzsakymas automatiSkai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadaré) ir
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laikoma, kad Rangovas susipazino su pateiktu uzsakymu ir pastaby uzsakymui neturéjo.
UZsakovas nakties ir/ ar poilsio dienomis pateikes uzsakymg, papildomai susisieks su Rangovu
telefonu bei informuos apie pateiktg uzsakyma.

2.1.3.1.3. Rangovas uzsakomus darbus turés planuotis atlikti nenutraukus traukiniy eismo, darbo dienomis,
UZsakovo darbo laiku (I-V 8:00 — 17:00 val.) (piety pertrauka 12:00 - 13:00 val.). Atsiradus
Uzsakovo darbo laiko pasikeitimams, Rangovas bus informuotas rasytiniu dokumentu ar
elektroniniu laiSku ne véliau kaip pries 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng iki planuojamo
pasikeitimo. Operatyvus darbas galés/ turés biti atliekamas bet kuriuo paros metu, jskaitant
naktinio darbo laikg ir darbo laikg poilsio ir SvenCiy dienomis. UZzsakovas mokés uz pasyvy
budéjima poilsio ir Svenciy dienomis, jei bus uzsakytas poreikis (rezervuotas darbuotojy skaicCius).
Apie pasyvaus budéjimo pradzig/ pabaigg informuos Uzsakovas, prie$ 5 d. d. iSsiysdamas poreikj
Rangovui el. pastu. Jeigu, pateikus uzsakymg pasyviam budéjimui, atsirastu faktinis poreikis
operatyviam darbui, uzplanuoto budéjimo metu, bus mokama uz faktiSkai iSdirbtg laikg (faktiSkai
dirbtas laikas nebus prilyginamas pasyviam budéjimui (vienos dienos pavyzdys: pasyviam
budéjimui buvo rezervuota 10 darbuotojy, faktiSkai dirbo 4, tuomet 6 darbuotojams skaiCiuojamas
pasyvus budéjimas, o 4 darbuotojams bus mokama uz faktinj darbg pagal nustatytus jkainius).
Pasyvus budéjimas bus uZsakytas, vadovaujantis 5 Priedo Il dalies forma.

2.1.3.1.4. UzZsakytas operatyvus darbas pradedamas vykdyti ne véliau kaip nurodytas laikas darby
uzsakymo paraiskoje (iSsiystoje Rangovui el. pastu), jei Rangovas véluos atvykti ir (ar) vykdyti
uzsakyma daugiau nei 6 (SeSias) valandas, bus laikoma, kad uzsakymas nejvykdytas ir bus
taikomos sutartyje numatytos netesybos. Uzsakovas Rangovui mokés tik uz faktiSkai iSdirbtg
laikg, j kurj nejskaiCiuojamas kelionés laikas j/ i§ darby teikimo vietos, poilsio laikas, piety
pertraukos.

2.1.3.2. Uzsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukiniy eismo pertraukos

2.1.3.2.1. Uzsakovas darby uzsakymus teiks pagal poreikj, nurodydamas konkrety objektg, darby
pavadinimg, datg ir preliminary laikg (darbui skirtas preliminarus laikas nurodytas darby kiekiy
Ziniarastyje ties konkreciu darbu 1 Priedas).

2.1.3.2.2. Uzsakovui pateikus uzsakymg, Rangovas turés 24 (dvideSimt keturiy) valandy terming, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo UZzsakovo uzsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo
elektroninéje erdvéje momento, uZsakymo suderinimui. Po nustatyto termino uZsakymas
automatiskai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadaré) ir laikoma, kad Rangovas susipazino
su pateiktu uzsakymu ir pastaby uzsakymui neturéjo.

2.1.3.2.3. Pateiktuose uzsakymuose planuojama darby atlikimo data bus ne ankstesné nei 17 (septyniolika)
kalendoriniy dieny nuo uZzsakymo pateikimo, iSskyrus defektiniy bégiy keitimo darbus.

2.1.3.2.4. Uzsakovas pasilieka teise defektiniy bégiy keitimo darbus uzsakyti trumpesniais terminais, taciau
darby atlikimo data bus ne ankstesné, nei 7 (septyniy) kalendoriniy dieny nuo uzsakymo
pateikimo.

2.1.3.2.5. Uzsakovas pateiks ne daugiau, kaip 10 (deSimt) darby uzsakymy (vieng uzsakyma gali sudaryti
vienas arba keli darbai, atliekami tame paciame objekte), kurie turés biti jvykdyti per vieng
savaités kalendorine dieng (parg). Rangovas visada turi bati pasirenges ir turéti pajégumy, esant
poreikiui, jvykdyti 10 (deSimt) darby uzsakymu.

2.1.4. Minimalus uzsakymo dydis / kiekis (apimtis):

2.14.1. UZsakovas jsipareigoja, kad kiekvienai pirkimo daliai atskirai per kalendorinj ketvirtj (tris ménesius)
nebus pateikta uzsakymy daugiau, nei 35 (trisdeSimt penki)* % ir ne maziau, nei 10 (deSimt) %
nuo tre¢dalio bendros Sutarties kainos, taciau i sglyga negalioja pavieniy uzsakymy teikimui,
jskaitant ir operatyvy darbg.

Pastaba:
*- atsiradus poreikiui, UZsakovas galés pateikti uzsakymy, virSijanciy 35 (trisdeSimt penkiy) % riba, jei bus
radtisSkas Rangovo sutikimas del didesniy darby apimciy.

2.1.4.2. UZsakovas pasilieka teise papildomai teikti pavienius uzsakymus, kuriy bendra uzsakymo verté
nevirSys daugiau kaip 20 (dvideSimt)** % nuo bendros 3 (trijy) ménesiy laikotarpio uzsakymo
sumos (taikomi 2.1.1. punkte nurodyti vykdymo terminai).

Pastaba:

**. atsiradus poreikiui, UZsakovas galés pateikti uzsakymy, virSijanciy 20 (dvide§imt) % ribg, jei bus rastisSkas

Rangovo sutikimas dél didesniy darby apimciy.

2.1.4.3. UZsakovas per Sutarties laikotarpj jsipareigoja iSpirkti ne maziau nei 60 (3eSiasdeSimt) % nuo
bendros sutarties kainos.

2.2. Uzsakovo jsipareigojimai, susije su pirkimo objektu
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2.2.1. Uzpildyti reikalingus dokumentus, vadovaujantis reglamentuojanciomis tvarkomis, instrukcijomis ir

pan.
2.2.2. Pateiktidokumentus, schemas ir pan., jei tai reikalinga darby atlikimui ir tokius dokumentus UZsakovas
gali pateikti.
3. PRIEDAI

1 Priedas — Preliminarus darby kiekio Ziniarastis(Siauliai - Klaipéda_le$mai).

2 Priedas — Operatyvaus darbo duomenys/apimtys, 7 lapai.

3 Priedas — MedZiagy perdavimo priemimo aktas, 1 lapas.

4 Priedas - Teises akty, instrukcijy, taisykliy ir pan. sgrasas.

5 Priedas — Operatyvaus darbo uzsakymo forma (I dalis) ir pasyvaus budéjimo uzsakymo forma (Il dalis), 2
lapai (I ir Il dalis).

6 Priedas — Atlikty darby akto forma, 1 lapas.

7 Priedas - Suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, 1 lapas.

8 Priedas — Operatyvaus darbo teikimo forma (tarpinis aktavimas), 1 lapas;

9 Priedas - Aplinkos apsaugos (zalieji) kriterijai, 1 lapas.
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