

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 7-2887

2016 m. birželio 28 d.

Sutarties šalys, UAB "Muzikos turas", atstovaujama direktoriaus Viktoro Prapro, toliau vadinama Vykdytoju ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Andriaus Šarėjaus, toliau vadinamas Užsakovu, sudarė šią sutartį.

1. Sutarties dalykas

1.1. Scenos konstrukcijų, garso ir apšvietimo įrangos, elektros generatoriaus nuomos bei techninio aptarnavimo paslaugos Švenčionių miesto šventėje.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Pagal Užsakovo užduotį, suteikti sceninių konstrukcijų, garso ir šviesos įrangos, el. generatoriaus nuomos bei techninio aptarnavimo paslaugas 2016 m. liepos 2 d. Švenčionių miesto parke.

2.1.2. Reikiamą įrangą pristatyti ir išvežti savo jėgomis.

2.1.3. Renginio metu užtikrinti įrangos kokybišką darbą sutinkamai su jos techninėmis charakteristikomis: Scena-12x10x1,3 m. su stogu, galinėmis ir šoninėmis užuolaidomis, laiptais iš 2-jų pusių; Garsas - 20kW (t.sk. 40 kondensatorių mikrofonų, 6 nešiojami radio mikrofonai, valdymo pultas); Apšvietimas - 16 SPOT judančių prožektorių, 24 PAR ir 16 LED prožektorių, Stroboskopai - 4 vnt., 2 dūmų mašinos; El. generatorius- 80 kW, 3-jų fazių.

2.1.4. Savo lėšomis šalinti eksploatavimo metu atsiradusius įrangos gedimus, kurie nėra susiję su trečiųjų asmenų padarytais mechaniniais pažeidimais.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Iki 2016-07-01 d. privalo suteikti Vykdytojui informaciją reikalingą Užsakovo užsakymui atlikti, t.y. informaciją apie renginio (koncerto) bei generalinės repetitijos vietą ir laiką, reikalavimus įrangai, renginio (koncerto) scenarijų, įrangos ir konstrukcijų išdėstymą ir kitą informaciją, kuri būtina užsakymo įvykdymui.

3. Šalių atsakomybė

3.1. Nuostolius susidariusius dėl sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atlygina kitai šaliai kaltoji sutarties šalis.

4. Mokėjimai ir atsiskaitymai

4.1. Už sutartyje nurodytas paslaugas, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 4360,00 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt eurų 00 ct) per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2. Sutartyje numatyta paslaugų kaina per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas pirkimo sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas nenumatomas. Perskaičiuota pirkimo sutarties kaina įforminama sutarties šalių atstovų pasirašomu aktu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

4.3. Pinigai pervedami į sutartyje nurodytą Vykdytojo sąskaitą.

4.4. Laiku nesumokėjus Vykdytojui, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0.015 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną civilinio kodekso numatyta tvarka.

4.5. Vykdytojas laiku neatlikęs paslaugų moka 10 proc. dydžio baudą nuo užsakymo sumos.

5. Tarpusavio ginčų sprendimo tvarka



5.1. Bet koks ginčas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, kuris per 10 (dešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo, dėl šios sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų būdu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Jeigu nenugalimos jėgos ar kitos aplinkybės, kurių sutarties šalys realiai kontroliuoti negali, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure*.

6.3. Esant vėjo greičiui 20 m/sec ir daugiau, Vykdytojas turi teisę sustabdyti konstrukcijų montavimą bei eksploatavimą, jeigu tai sukelia pavojų žmonių saugumui bei jų gyvybei.

7. Komercinės paslapties saugojimas

7.1. Šalys įsipareigoja saugoti paslapyje techninę, komercinę, finansinę ir kitą informaciją apie bendrą veiklą ir neatskleisti gautos informacijos tretiesiems asmenims.

8. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

8.3. Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį prieš pasibaigiant terminui tik šiais atvejais:

8.3.1. Šalių susitarimu;

8.3.2. Jeigu viena iš šalių neįvykdo ar netinkamai įvykdo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

9. Kitos nuostatos

9.1. Vykdytojas savo prievolių įvykdymui gali pasitelkti trečiuosius asmenis.

9.2. Užsakovui per 48 val. po renginio pabaigos raštu nepareiškus pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo, laikoma, kad Vykdytojas sutartyje numatytus įsipareigojimus įvykdė pilnai.

9.3. Su šia sutartimi susiję pranešimai ar pretenzijos privalo būti siunčiami raštu ir laikomi gautais, jeigu jie išsiųsti faksimiliniu aparatu – adresatui patvirtinus gavimą, o jeigu jie išsiųsti registruotu laišku (su patvirtinimu apie įteikimą), kurjeriniu paštu, telegrafu, teletaipu ar įteikti į rankas – pasirašytinai gavus pranešimą.

9.4. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

10. Sutarties šalys:

Vykdytojas

UAB "Muzikos turas"

Krokuvo g. 8a-18, Vilnius

Įmonės kodas 124209059

PVM kodas LT 242090515

Tel. Nr. +370 698 37774

A/S LT 12 7044 0600 0017 5549

Užsakovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 19, Švenčionys

Įmonės kodas 188766722

el.p. svencionys@svencionys.lt

Tel. Nr. 8 387 66372

A/S LT79 4010 0432 0303 0027

Direktorius

Viktoras Prapas

Direktorius

Andrius Šarėjus



PIRKI

parašas)

2016 m.

06 mėn.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Irina Sabaliauskienė

2016 m. 06 mėn.

Įstatymo, įstatymo, įstatymo ir įstatymo skyriaus

vedėja

2016 m. 06 mėn.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė

2016 m. 06 mėn.

2016 m. 06 mėn.