Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Du tikstanciai dvidesimt penktyjy mety meénesio diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188769113, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolg,
duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio,
veikiancio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau -
Uzsakovas),

ir UAB , Kelranga", juridinio asmens kodas 151004973, kurio registruota
buveiné yra Gélyno skg. 5, Marijampolé, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty
vadovés vieSiesiems pirkimams Renatos Luksienés, veikiancios pagal 2024 m.
rugpjtcio 29 d. jgaliojimg ,Dél dokumenty teikimo, pasiraSsymo ir bendrovés
atstovavimo konkursuose" (toliau - Rangovas), 5

toliau kartu vadinami ,,.Salimis™, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré
Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty

salygu.
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas [sipareigoja atlikti Marijampolés II tvenkinio
uztvankos hidrotechniniy statiniy eksploatavimo, priezZidros ir remonto darbus
tinkamai bendrajai hidrotechniniy statiniy baklei uztikrinti (toliau - Darbai), o
UZsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui bitinas Darbams atlikti salygas,
priimti Darby rezultatg ir sumokeéti pagal Sutartyje nurodytus jkainius.

2. Atlikti darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty STR
1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“; STR 2.02.06:2004
,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos®, STR 2.03.03:2005
»InZinerinés teritorijy apsaugos nuo patvenkimo ir uztvinimo projektavimas.
Pagrindinés nuostatos®, STR 2.05.14:2005 ,Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir
pamaty projektavimas", STR 2.05.15:2004 ,Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir
apkrovos", STR 2.05.17:2005 ,Gruntiniy medziagy uztvankos", STR
2.05.18:2005 ,Betoninés ir gelzbetoninés uztvankos ir jy konstrukcijos®, STR
2.05.19:2015 Inviineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiciavimy reikalavimai®, STR
2.02.03:2003 ,Zuvy pralaidos. Pagrindinés nuostatos"; melioracijos techniniy
reglamenty MTR 2.02.01:2006 ,, Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®,
MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas", pirkimo dokumenty
reikalavimus, kity galiojanciy statybos ir melioracijos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Esant poreikiui, UZzsakovas numato Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka pirkti papildomus darbus.

4. Visi Darbai atliekami pagal Darby pirkimo pasitlyme nurodytus
ikainius, pirkimo pasitlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA



5. Pradiné Sutarties verté - 61 157,02 Eur (SeSiasdeSimt vienas
tikstantis vienas Simtas penkiasdesimt septyni eurai 2 ct) be PVM. PVM sudaro
12 842,98 Eur (dvylika tikstanciy astuonis Simtus keturiasdeSimt du eurus 98
ct). Sutarties kaina yra 74 000,00 Eur (septyniasdeSimt keturi tlkstanciai eury
00 centy) su PVM.

6. Sutarties kainodara yra fiksuoto jkainio.

7. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 1 priede ,Rangovo pasitulymas", kuris
yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacig juridine galia.

8. Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiskai atliktus Darbus.
UZsakovas Darbus perka pagal poreikj ir néra jsipareigojes nupirkti viso bendro
Darby pozicijy ir/ar kiekio. Darby kiekis gali bdti mazesnis ar didesnis, ar
atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami.

9. [ Darby ikainius jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, islaidos.

10.Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame
punkte nurodytais atvejais:

10.1  jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiciuojamos zemiau pateikiamais bidais, nustatant auksciau esancio bido
taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj bida, gali
biti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam
tikry konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaicCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje
jkainotos atskiros Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis Sio papunkcio b)
pastraipoje nurodytu budu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis Sio
papunkcio b) pastraipoje nurodytu bidu. Panasus darbas yra panasaus pobidzio
ir (arba) atliekamas panasiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje
numatytas atskiras darbas. Panasius darbus turi pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos, statybvietés)
bei netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal Metodikos! priedo , Tiesioginiy
ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.

10.2  padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiciavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

! Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5, -4+ 85 TA) (42
ﬂ+ﬁ)

8y - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

8¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

Iy - naujas PVM tarifas (procentais)

10.3 Sutarties kaina gali bati perzitrima dél kainy lygio pokyC|o bet kurios
i$ Saliy radytiniu pradymu. Perziliros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai
perzitréti Sutarties kaing gavimo diena.

10.4 Gali biti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos
darbus, o uz Kkitus, nei Statybos darbai, Darbus sumos negali bdati
perskaiciuojamos.

10.5Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bdati
perskaiCiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento
(www.stat.gov.lt) kas meénesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy
indekso, labiausiai atitinkancio objekto risj, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05
per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

10.6 Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj
neisSpirkty Statybos darby verte padauginant iS Indekso pokycio koeficiento,
kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K = IPb / IPr

Kur:

K - Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb - Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasiulymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu
paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

10.7Salys privalo sudaryti Susitarimg del kainos (jkainiy) perskaiCiavimo
per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius)
pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo datg, Indekso pokycio koeficientg, perskaiciuoty fiksuotos kainos
sumgq arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiCiuotg Pradinés sutarties
verte, perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biti padauginamos iS Indekso
pokycio koeficiento) bei kitg perskaiCiavimui reikSmingq informacija.

10.8 Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskaiciavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami |
Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius)
pateikimo. Jeigu deél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty
darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg
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su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty
darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

10.9 Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio,
uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

10.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja
teisés | Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai)
neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra
didesnis nei 1,05), bet turi biti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

10.11. Susitarimai délvperiiﬁros ir kiekio (apimties) turi bdti jforminti
rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

10.12. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2 ir 10.6 papunkdius,
atitinkamai pakeiciama ir Pradinés sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj, atsizvelgiama | pakeistg Pradinés
sutarties verte.

5 11.Susitarimai dél perzitros turi bati {forminti rastu, pagristi dokumentais,
Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

12.Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui jsigyti darby, kurie néra
jtraukti | pirkimo dokumentus ir Sutartj, nes jy iS anksto negalima numatyti,
taciau jie yra batini, norint tinkamai jvykdyti Sutartj, Uzsakovas galés jy jsigyti
ne daugiau nei uz 10 proc. pradinés sutarties vertés.

13.Papildomiems Darbams jsigyti taikoma kintamo jkainio kainodara.

14.Papildomy darby ikainiui apskaiciuoti vadovaujamasi
Rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo? (toliau
- Rekomendacijos). Ikainis skaiCiuojamas iS Uzsakymo pateikimo metu
aktualioje (naujausioje) Rekomendacijy redakcijoje nurodyty jkainiy atimant
nuolaida, kuri nurodyta Rangovo pasiulyme, t. y. 30 proc.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

14, Sutartis |sigalioja, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg, ir galioja, kol UZsakovas nuperka Darby uz pradinés
Sutarties verte, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdeSimt septynis) mén. arba kol Salys
sutaria jg nutraukti, arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

15. Sutarties terming sudaro Darby atlikimo terminas 36 meén. bei
apmokéjimo terminas uz atliktus Darbus - 30 kalendoriniy dieny.

16. Konkrecius hidrotechniniy statiniy eksploatavimo, priezilros ir
remonto darbus tinkamai bendrajai hidrotechniniy statiniy baklei uztikrinti
Rangovas jsipareigoja atlikti per 1 (vieng) mén. nuo UZsakovo paraiSkos datos.

17. Darbai atliekami pagal atskirus UZsakovo uzsakymus. Uzsakovas,
pateikdamas uzsakyma, patikslins (detalizuos) konkrecias Darby apimtis ir
terminus. Uzsakovas nejsipareigoja uzsakyti (ar pirkti) visy techninéje

2 Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos
valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny
ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamujy kainy nustatymo registre.
Valstybés jmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas
rekomendacijas dél statiniy statybos skaiciuojamujy kainy nustatymo.
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specifikacijoje numatyty Darby pozicijy ir/ar kiekio. Darbai bus uzsakomi ir
perkami pagal poreikj nevirSijant pradinés Sutarties vertés.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

18. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose
eurais.

19. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM sgskaita faktra,
atlikty Darby aktas (F-2) bei pazyma apie atlikty Darby verte (forma F3).

20. Vykdant Sutartj, saskaitos faktlros Perkanciajai organizacijai
teikiamos tik elektroniniu budu:

20.1. elektroninés  sgskaitos faktlros, atitinkancdios  Europos
elektroniniy saskaity faktury standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvq 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktury standartas), teikiamos tiekeéjo
pasirinktomis priemonemis.

20.2. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos fakturos gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,SABIS" priemonémis.

20.3. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis, iSskyrus
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus. Elektroniné sgskaita faktlira suprantama kaip sgskaita faktira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti
automatiniu ir elektroniniu budu.

21. Uz atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktg
PVM saskaitg faktlira, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties rekvizituose
nurodytg saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

V. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

22. Sutartis |sigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties j[vykdymo
uztikrinimg patvirtinancius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas Sutarties valiuta ar kita Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama
valiuta.

23. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimu. Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rastq (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija ir apmokéjima patvirtinanc¢iu dokumentu ar kitu lygiaverciu
dokumentu). I banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekstg turi
biti jtraukta nuostata, kad Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté - 3 700,00 Eur. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
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24. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo
terminas privalo biti ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties
vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika)
dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis, o Sio reikalavimo nejvykdzius - nutraukti
Sutartj.

25. Sutarciai galiojant ilgiau kaip vienerius metus, Teikéjo pateikiamas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet likus ne maziau nei 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo blti pratestas.
Siuo atveju paskutinio Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo
pratesimo terminas turi bati lygus 24 punkte nurodytam terminui. Siame punkte
nurodyta tvarka Teikéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino, Uzsakovas jgyja teise reikalauti sumokéti visq Sutarties
ivykdymo uztikrinime nurodytg suma.

26. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko isduota garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy,
Rangovas |sipareigoja per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo
reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimg
atitinkancig Sutarties reikalavimus.

27. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet
kuriai iS Zemiau nurodyty aplinkybiy:

27.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

27.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

27.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré
nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant papildomomis islaidomis ar kitais
tiesioginiais nuostoliais).

28. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymui uztikrinti.

29. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas gali biti panaudotas bet kokiai iS Rangovo Uzsakovui
priklausandiai pinigy sumai susigrgzinti, o garantas dél jokios priezasties negali
uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba prieStarauti.

UZsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, gaves
informacijg, kad Sutarties jvykdymg uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar
nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

VI. SUTARTIES SALIU ISIPAREIGOJIMAI

30. UZzsakovas jsipareigoja:

30.1. laiku suteikti objektg Statybai (Statybviete), kurios dydis ir buklé
turi atitikti Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybga;
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30.2. pagal Sios Sutarties sglygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar)
tinkamai istaisytus ty Darby trikumus;

30.3. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

30.4. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal
galiojanciuose normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus.

31. Rangovas |sipareigoja:

31.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 , Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés" arba Europos Sajungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverdiais
irodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo, UZsakovui pateikti informacija (plana ar pan.)
apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrecius
darbus, ir pagal sia informacija (plana ar pan.) vykdyti Sutartj. Sio
isipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su atlikty darby
priémimo-perdavimo aktu UZsakovui pateikia ataskaitq apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. UZsakovui nustacius, kad Rangovas kartu su atliktuy
darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui nepateiké ataskaitos apie darby
atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus
Rangovas nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos
apsaugos priemoniy, Rangovui taikoma Sutarties 34.1.4 punkte nustatyta
atsakomybé.

31.2. Darbus atlikti pats, iSskyrus atvejus, kai teikiant pasitilymg buvo
nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovy pajégumus;

31.3. pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy subrangovy
vardus, pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam subrangovui perduodamuy atlikty
Darby tiksly aprasymg, nurodydamas sSiuos duomenis subrangovy sarase.
UZsakovui subrangovy sgrasas turi biti pateikiamas nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Toks subrangovy sgrasas
isigalioja jo pateikimo UZsakovui dieng. Tik galiojan¢iame subrangovy sarase
jrasyti subrangovai gali biti subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj ir gali patekti |
statybvietes;

31.4. subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, rastu pateikdami prasymg Uzsakovui. Tuo tikslu UZsakovas privalo ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo subrangovy sgraso arba pakeisto subrangovy
sqraso gavimo informuoti subrangovus, nurodytus subrangovy sarase, apie tokig
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su subrangovu
salygas, pateiktas Sutarties priede Nr. 6, ir pateikti subrangovams priedg Nr. 6;

31.5. tuo atveju, kai subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su subrangovu
triSalj susitarimg pagal priede Nr. 6 pateiktg trisalio susitarimo su subrangovu
formaq;
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31.6. Rangovo pateiktame pasiilyme nurodyti subrangovai Sutarties
vykdymo metu, dél nenumatyty aplinkybiy, gali biti keic¢iami tik gavus rastiSkq
UZsakovo pritarimg, keiCiami subrangovai, kuriy pajégumu remiamasi, privalo
atitikti Pirkimo salygy 3.5 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir
neturéti pasalinimo pagrindy.

31.7. Darbus atlikti savo rizika, Darby vykdymui naudoti medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius techninéje specifikacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius;

31.8. visg Sutarties vykdymo laikotarpj tureti dokumentus (leidimus,
licencijas), reikalingus Rangovo prievoliy tinkamam vykdymui ir prievoliniy
isipareigojimy vykdymo jrodymui;

31.9. Uzsakovui pareikalavus, pateikti Darby vykdymo metu panaudoty
medziagy (gaminiy) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmés sertifikatus ir
isigijimo dokumentus;

31.10.iki einamojo ménesio 3 (trecios) dienos pateikti Uzsakovui praéjusio
meénesio atlikty Darby akta, pazyma apie praéjusj ménesj atliktus Darbus, PVM
sgskaitas fakturg;

31.11.uztikrinti darbo saugos reikalavimus Darby vykdymo vietoje, Darby
atlikimo laikotarpiu uztikrinti objekte, higienos ir saugos darbe, priesgaisrinius
ir aplinkosaugos reikalavimus, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta
statybos teritorijos gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba
psichotropiniy medziagy;

31.12.Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysSiy linijy, magistraliniy
vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose,
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

31.13.vykdyti gautus UZsakovo nurodymus, jei Sie nurodymai
neprieStarauja Sutarties sglygoms, statybos normatyviniams dokumentams;

31.14.jeigu Rangovo (subrangovo/subtiekéjo) kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys;

31.15. atlikus statybos-montavimo darbus objekte, atstatyti dirvozemio
augalinj sluoksnj, atséti vejas, atstatyti keliy/taky dangas, iSvezti statybines
atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

31.16. jeigu Rangovui ir/arba subrangovui Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka reikés parengti visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby
projektine dokumentacijg, tai Rangovas iki Sios projektinés dokumentacijos
ruoSimo pradzios privalés pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos Darby
projektinés dokumentacijos paruosSimui pasamdyto subrangovo pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo (arba juos keicianciy teisés akty) keliamus
reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo kopijq.
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VII. SUTARTIES SALIY ATSAKOMYBE

32. Salys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Salis,
nejvykdziusi netinkamai jvykdziusi savo prievole, privalo atlyginti kitai Saliai Sios
patirtus nuostolius.

33. Uzsakovo turtiné atsakomybé:

33.1. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu,
moka Rangovui 0,05 % delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng
uzdelstq atsiskaityti dieng.

34. Rangovo turtiné atsakomybé:

34.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy
dokumenty bei Sios Sutarties reikalavimy ir tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti iS Rangovo:

34.1.1. neatlygintinai pasalinti trikumus per Uzsakovo nustatytg terming;

34.1.2. atlyginti Uzsakovo patirtas trikumy Salinimo iSlaidas;

34.1.3. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalines defekty, moka
UZsakovui 0,05% Sutartyje nurodytos Darby kainos dydzio delspinigius uz
kiekvieng uzdelstg dieng;

34.1.4. Rangovas uz Sutarties 31.1 punkte nustatyto reikalavimo
nesilaikymg moka UZsakovui 100,00 Eur uz kiekvieng atvejj;

34.1.5. Rangovas atsako uZz Zzalg aplinkai, atsiradusiq Darby atlikimo
teritorijoje, jei tokia Zala atsirado dél Rangovo ar jo darbuotojy kalty veiksmy ar
jy itakoje.

VIII. GARANTIJUY SUTEIKIMAS DARBAMS

35. Rangovas medziagoms ir jrangai privalo suteikti gamintojy taikomas
garantijas, bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety, atliktiems jrengimo
(sumontavimo) darbams - 5 (penkeriy) mety, pasleptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 (deSimties) mety, esant tycia paslépty
defekty - 20 (dvideSimties) mety garantinis terminas (Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 41 str. 1 d.).

36. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms
dalims.

37. Rangovas per visq garantinj laikq uztikrina, kad atlikty Darby
rezultatas atitinka teisés aktuose, Sutartyje, techninéje dokumentacijoje
nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

38. UZsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebéjes trikumus, turi
teise reikalauti iS Rangovo juos pasalinti tiek iS karto juos aptikus, tiek véliau.

39. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti atlikty Darby rezultatg, jeigu
nustatomi trikumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal paskirtj ir jeigu Siy
trikumy Rangovas negali pasalinti.

40. Rangovas savo jégomis ir saskaita defektiniame akte, kurj pasiraso
abi Sutarties Salys, nurodytu terminu (kuris negali bati ilgesnis kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny) istaiso Darby defektus, nustatytus per garantinj
laika.

41. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso
tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo
nurodytg protingg laikg, Uzsakovas pats arba treciyjy asmeny pagalba gali atlikti
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tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defektq ir atitaisydamas zalg, jskaitant
UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

42. Sutartis pries terming gali bdti nutraukta:

42.1. rastisku Saliy susitarimu;

42.2. vienasaliSku Uzsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar
vykdo netinkamai savo prisiimtus, Sioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus ir
tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

42.3. vienasalisku Rangovo sprendimu, jei Uzsakovas vykdo netinkamai
savo prisiimtus, Sioje Sutartyje numatytus, sipareigojimus ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas;

42.4. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas
bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje;

42.5. Uzsakovas gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu Sutarties
keitimo galiojimo laikotarpiu ji buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas;

42.6. jei paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pasalintas pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, UZsakovas
vienasalisku sprendimu gali nutraukti Sutartj;

42.7. vienasaliSku UZsakovo sprendimu, jeigu paaiskéja, kad su
Rangovu neturéjo bdti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sqjungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sqjungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

42.8. vienasaliSku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiSkéja Lietuvos
Respublikos viesSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje nurodytos
aplinkybeés.

43.Vienasaliskg sprendima dél Sutarties nutraukimo galima priimti tik
rastu informavus apie tai kitg Sutarties Salj ne véliau kaip prieS 10 (desimt)
kalendoriniy dieny.

44.Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi iSskaiCiuojant juos iS Rangovui mokétiny sumy.

45.Sutartis gali bdti nutraukta ir Sioje Sutartyje nurodytais atvejais bei
kitais Lietuvoje galiojanciais teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka.

X. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

46. Salis nera laikoma atsakinga uZ bet kokiy [sipareigojimy pagal Sig
Sutart] nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél
nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti
aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti
ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
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Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy paZymy, iSdavimo
tvarkos patvirtinimo"®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg
arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

47. Salis, prasanti jq atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai
rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama
irodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai
iSnyksta sipareigojimy nevykdymo pagrindas.

48. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu éalivs laiku neissiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kurig Si
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

XI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

49.Vykdydamos Siq Sutartj, éalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais normatyviniais aktais, Sios Sutarties sglygomis bei Sios
Sutarties papildymais ir priedais.

50.Sioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka.

51.Gincai tarp Sutarties Saliy sprendziami derybomis arba Lietuvos
Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka.

52.Sutartis kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose.

53. Neesminés Sutarties salygos gali bati kei¢iamos, pasikeitus
aplinkybéms, kai: 5

53.1. tos aplinkybés atsiranda arba Saliai tampa zinomos po Sutarties
sudarymo; 5

53.2. ty aplinkybiy atsiradimo Salis pasitlymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

53.3. ty aplinkybiy Salis negal€jo kontroliuoti;

53.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos. y

54. Techninio pobudzio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Sutarties Saliy,
rekvizitai, klaidos), kurie visiSkai nedaro jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy
turinio pasikeitimui, galimi éaliq susitarimu.
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55. Sutarties Salys gali biti kei¢iamos iS§imtinais atvejais, kai dél vidinio
Sutarties Salies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tkio subjektas
(pavyzdziui, Rangovas veiklg, su kuria susijes Sutarties objektas, perduoda savo
isteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo Sig jmone Simtu procenty ir uztikrina,
kad lieka solidariai atsakingas uz sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

56. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties sglygoms
turi bdti parengtas rastu, jformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis
paciomis sglygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas,
jis turi rastu kreiptis | UZzsakovg dél Sutarties keitimo likus ne maziau kaip 14
(keturiolikai) kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo jsigaliojimo,
iSskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Uzsakovas
pritaria auksc¢iau minéto termino sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi
pateikti aiSkinamajj rasta dél planuojamo Sutarties pakeitimo.

57. Salys [sipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus
viena kitg informuoti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
pasikeitimy dienos.

58. Visi pranesimai, prasymai, rasytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai
pagal Sig Sutartj turi bati siunciami rekvizituose nurodytais adresais. Toks
iSsiuntimas laikomas tinkamu Siame punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

59. Salys pareiskia, kad jos yra teisétai veikiantys tkio subjektai, gali
sudaryti éi@ Sutartj ir tinkamai vykdyti prisiimtus jsipareigojimus.

60. Salys jsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirasantis Sig Sutartj
jo vardu, yra tinkamai galiotas jg pasirasyti.

61. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, ja pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais parasais ir kiekviena Salis turi Sutarties egzemplioriy su abiejy
Saliy atstovy kvalifikuotais elektroniniais parasais, kuris laikomas Sutarties
originalu.

62. Uzsakovo vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdymg - Jonas Kazakevicius, Zemés ukio skyriaus vyriausiasis
inzinierius melioratorius, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé arba tel.
(+370 343) 91 560, el. pastas jonas.kazakevicius@marijampole.lt.

63. Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj,
padarinius ir jg pasirasé kaip dokumentg, atitinkantj jy valig ir tikslus.

64. Sutarties priedai

64.1. 1 priedas — Rangovo pasiulymas;

64.2. 2 priedas - Atlikty darby aktas;

64.3. 3 priedas - Darby perdavimo - priémimo aktas;

64.4. 4 priedas - Statybvietés priemimo — perdavimo aktas;

64.5. 5 priedas - Pazyma apie atlikty darby verte;

64.6. 6 priedas - Trisalio susitarimo su subrangovu forma;

64.7. 7 priedas - Techniné specifikacija.

26. SALIY REKVIZITAI

UZsakovas Rangovas
Marijampolés savivaldybeés UAB ,Kelranga"
administracija Geélyno skg. 5, Marijampole

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé Juridinio asmens kodas 151004973



Istaigos kodas 188769113

Néra PVM moketoja

A.S. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90062

El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolés savivaldybeés
administracijos direktorius

Nerijus Masalaitis
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PVM mokétojo kodas LT510049716
A.S. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr. +370 343 71735

El. p. info@kelranga.lt

UAB ,Kelranga" projekty vadoveé
vieSiesiems pirkimams

Renata LuksSiené
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Statybos rangos sutarties

ATLIKTY DARBY AKTAS

Uz 2019 m. 01 ménes|
Sudaryts pagal  2015.03 kanas

Statiniy grupé  Kelio jrengimas
Statinys Nesudétingas statinys
Rangovas UAB " 111"

U#sakovas Marijampolés savivaldybés administracija
Statyby vadovas Patras Petraitis

2 priedas

Suma objektul 0000

|Sami Darbo Mata

Kaina EUR

Darby ir ila alymai Kiekis
il kodas b g Wt D.udm., i

MedZiagos

i Mechanizm.

15 visD

1 Bendrastatybiniai darbai
1 N26P- Darbai m 1.0
1213
Hiniaragtyle 1
Pridetings vertés mokestis 21.00%
15 vimo Fndaradtyge 1
Srabinyje 1
Suma Eod¥ials

Statyby vadovas
Uisakovas Rangovas

Techninis prifidréinjas

avarde
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Statybos rangos sutarties

. 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....ccovevnmmnnnnnn ’
sudarytg 20......... 0 meén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)
20....... 1 0 meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ........cceviiiiiiiiiiiiiiie e ,
veikiancio pagal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolés savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi),
remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)
sudaré S| Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

...... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas |sipareigoja sumokéti Rangovui
TKUSIQaeiieeiieiieiinnnnnns Eur
(veveennn CTT LT ETE T T T T LT T T r T T T T T P PP PP PP PRSPPI eury)
sumg Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. leisakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine
galig. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

UZSAKOVAS tuuuetiiiineesirineesssanneeesssnneessnnnees
RanNgovas......iiiiiiviiiiiiinnesnnnnnnens
A.V. A.V.
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Statybos rangos sutarties

4 priedas
Statybvietés perdavimo - priémimo aktas
(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
Uzsakovas - Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis

sutarties salygy 30.1. punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo -
priémimo aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietes valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir
jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasirasydamas $j aktg patvirtina, kad:
Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés
priklausiniy baklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietés riby brézinys;

Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibudinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties
6 priedas

TI_!IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[UZzsakovo pavadinimas] (UZzsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardeé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde],
veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami éalimis, o kiekvienas atskirai - éalimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C) Subrangovas pateiké UZsakovui praSyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D) Pagal Sutarties salygy 10.2 punktg uz atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal pateiktg PVM saskaitq faktirg, pervesdamas pinigus | Rangovo
Sutarties rekvizituose nurodyta saskaitgq ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny.

(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,05% nuo neapmokétos
sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng;

sudaro Sj Susitarima:
1. Susitarimo objektas
1.1. UZzsakovas isipareigoja
Susitarime nurodytomis salygomis
ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su
Subrangovu uz atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra
igyvendinamos Sutarties salygos.
Jokios Sio Susitarimo nuostatos
neturi  bdti  aiSkinamos  kaip
pakeiciancios Sutarties sglygas arba
joms prieStaraujancios.
2. Savokos
2.1. Siame Susitarime didzZigja raide
raSomos sgvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis
Trisalis susitarimas su Subrangovu
dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m.
d. Statybos rangos
sutartis Nr. , kurig sudare

UZsakovas ir Rangovas  dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba)
paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo
atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma
(teikima) perdave Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas -
dokumentas, kurj Rangovas privalo
parengti pagal Sutartyje pateiktg formg ir
kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus
pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, ju
kiekius bei vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;
2.1.5, Pazyma apie atlikty darby
verte - dokumentas, kurj Rangovas
privalo parengti pagal Sutartyje pateikty
forma ir kuriame Rangovas nurodo Darby,
atlikty pagal Sutartj per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties
vykdymo  pradzios iki  ataskaitinio
laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir
kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.



3. Atsiskaitymu tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka
ataskaitinio laikotarpio Darbus,
Rangovas privalo patikrinti

Subrangovo atliktus Darbus ir |
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby
akta jtraukti tinkamai atliktus
Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu
Rangovas privalo pagal Sutarties
reikalavimus parengti Pazymg apie
atlikty darby verte, joje iSskirti
Subrangovui mokéting sumg ir
pateikti Subrangovui pasirasyti
(arba gauti atskirg Subrangovo
rasytinj patvirtinima del
Subrangovui  mokétinos  sumos
dydzio). Subrangovui mokétina
suma turi bdti nurodyta eurais be
PVM ir turi bati iSskirta mokétino
Subrangovui PVM suma bei
atvirkstinio apmokestinimo PVM
suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna
Atlikty darby aktg ir Pazymag apie
atlikty darby verte (su Subrangovo

rasytiniu patvirtinimu, jeigu
reikalingas), UZsakovas privalo per
Sutartyje nustatyta terming

pasirasyti Atlikty darby aktg bei
Pazymag apie atlikty darby verte ir
grazinti juos Rangovui arba pateikti
Rangovui rasytinj motyvuotg
nepritarimag pateiktiems
dokumentams ar ju daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Pazyma apie atlikty darby
verte, be kita ko, dél to, kad joje
nurodyta Subrangovui mokétina
suma nesutampa su Subrangovo
patvirtinimu arba jeigu Rangovas
nevykdo Sio Susitarimo 3.10 punkto.
3.4.Po to, kai Rangovas gauna
UZsakovo pasirasytus Atlikty darby
aktg ir Pazyma apie atlikty darby
verte, Rangovas privalo Sutartyje
nustatyta tvarka ir per Sutartyje
nustatyta terming pateikti
UZsakovui elektronine saskaitg
faktirg visai mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty
darby verte. Subrangovas neturi
teisés iSrasyti saskaity faktdry uz
Darbus tiesiogiai UZsakovui.
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3.5. Uzsakovo prievolé sumokéti uz Darbus
atsiranda tik jvykus visoms auksciau
aprasytoms salygoms, kuriy paskutinioji
turi blti gavimas Rangovo saskaitos
faktlros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda UZsakovo
prievolé sumokéti uz Darbus, laikoma, kad
Subrangovas ir Rangovas jgyja solidarig
reikalavimo teise gauti i Uzsakovo, o
Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig
prievole sumokeéti Subrangovui
apmokeéjimg uz Darbus, lygy Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytai
Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. Uzsakovas privalo per Sutartyje
nustatyta terming nuo Rangovo saskaitos
faktlros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokéting sumg,
nurodytg PaZzymoje apie atlikty darby
verte, | Subrangovo banko saskaity,
nurodyta Siame Susitarime;

3.7.2. likusiaz Rangovui mokeéting
sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty
darby verte, | Rangovo banko sgskaity,
nurodytg Sutartyje.

3.8.Po to, kai UZsakovas sumoka
Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytg Subrangovui mokéting
suma arba jos dalj, Uzsakovo prievolég, lygi
sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip
pat pasibaigia Rangovo prievole
Subrangovui, lygi sumokétos sumos
dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi
teisés reikalauti  jvykdyti  Uzsakovo
prievole pagal Susitarimo 3.7 punkta, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo terminas.
3.10. Tuo atveju, jeigu UZsakovas
Subrangovui mokéting sumg, nurodyty
Pazymoje apie atlikty darby verte, per
klaidg perveda | Rangovo banko saskaitg,
Rangovas privalo nedelsdamas sumokéti
S§ia. suma Subrangovui ir pateikti
UZsakovui tokio sumokéjimo jrodymus.
3.11. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovo solidariajam reikalavimui visus
atsikirtimus, kylancius iS UzZsakovo ir
Rangovo teisiniy santykiy, tarp jy -
sulaikyti mokéjimus, daryti jskaitymus
pagal Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo
grazinting avansg, Rangovo mokétinas
netesybas, Rangovo mokétinas UZsakovo
iSlaidy kompensacijas, sumazinti Sutarties
kaing (bet tuo neapsiribojant). Tokiu



atveju Uzsakovas privalo informuoti

Subrangovg apie Rangovui
pareikstus atsikirtimus ir jy pinigine
sumg ir tuomet Subrangovas

nebegali reikalauti, kad UZsakovas
vykdyty jam mokejimo prievole
tokiai paciai sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimag atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai
iS Lietuvos | kitg Salj yra daromi
gaveéjo saskaita.

3.13, Uz pavéluotus
mokéjimus  pagal Susitarimg
mokancioji Salis_privalo sumokéti
gaunanciajai Saliai Sutartyje
nustatyto  dydzio  delspinigius,
nurodytus Susitarimo preambuléje.
3.14. Rangovo nemokumas ar
bankroto bylos iSkélimas
nepanaikina Subrangovo solidarios
reikalavimo teisés, kylancios i$ Sio
Susitarimo.

4. Uzsakovo reikalavimo teisé j
Subrangova

Siuo Susitarimu UZsakovas jgyja
tokig pacig reikalavimo teise |
Subrangovaq dél jo atlikty Darby
kokybés ir defekty Salinimo, kokig,
turi Rangovas.
5. Saliy
garantijos 5
5.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir
garantuoja kitoms Salims, kad:
5.1.1. Salis yra tinkamai
isteigta ir teisétai veikia pagal
isteigimo valstybés jstatymus; Salis
yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam néra suteiktas
joks specialus statusas, kuris Salies
galimybes vykdyti savo prievoles
siety su specialiy leidimy, sutikimy

pareiskimai ir

gavimu ar tam tikry salygy
ivykdymu;
5.1.2. yra teisétai priimti ir

galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat
teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai

veiksmai, reikalingi  Susitarimo
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
5.1.3. sudarydama

Susitarima, Salis nevirdija savo
kompetencijos ir nepazeidzia jai
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taikomy jstatymy, kity privalomy teisés
akty, teismo ar arbitrazo teismo
sprendimy, administraciniy akty, sutarciy
ar kity prievoliy pagal taikoma privatine
teise, vieSgjg teise, Europos Sagjungos
teise arba tarptauting teisg;

5.1.4. Salies atstovas turi visus
reikiamus {galiojimus sudaryti ir [vykdyti
Susitarimg; Salies atstovas, sudarydamas
ir pasiraSydamas Susitarimg, nepaZeidZia
Salies [staty ir kity vidaus dokumenty,
Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy,
sudarydamas Susitarima jis Salies ir Salies
organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
saziningai ir protingai;

5.1.5. Salis jvertino visas aplinkybes,
turinias esminés reikSmés Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui; né viena i$
Susitarime nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai
sudaryti Susitarimg tokiomis saglygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti is
Susitarimo kylancius jsipareigojimus;
5.1.6. Susitarimas sudaromas
vadovaujantis sajipingumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo
principais, nenaudojant apgaules ar
spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visg
joms zinomg informacijq, turincig esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui ir jo

vykdymui; 5
5.1.7. visi Salies pareiskimai ir
garantijos yra iSsamiis ir nepalieka

nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty
Siuos pareiskimus ar garantijas
neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)
6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet
kokiy jsipareigojimy pagal Susitarimg
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti Susitarimo sudarymo
metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei
nebuvo prisiéemusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms,
Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uz  Susitarime
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o



isipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai prategsiamas.
6.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo

atsakomybes, privalo  pranesti
kitoms Salims rastu apie
nenugalimos jégos  aplinkybes

nedelsiant, bet ne veéliau kaip 7
kalendorines dienas nuo tokiy
aplinkybiy, atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus,
kad ji émeési visy pagrijsty
atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas
ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg . lIsipareigojimy
ivykdymo terming, Salis taip pat turi
pateikti kitoms Salims atitinkamg

pranesima, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo
pagrindas. 5

6.4. Pagrindas atleisti Salf nuo
atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy

atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas,
nuo prangéimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku  neiSsiundia
prane$imo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitoms Salims
zalg, kurig Sios patyré dél laiku
nepateikto pranesSimo arba dél to,
kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai,
kad Salis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba
skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybeés
nesudaro pagrindo né vienai Saliai
nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i$ Susitarimo
arba susije su Susitarimu, jo
pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami derybomis tarp Saliy
vadovy. 5

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti
ginCq, iSsiysdama pretenzijg kitos
Salies vadovui su kopija treciajai
Saliai.  Pretenzijoje  turi  bdti
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nurodyta, kad ji teikiama pagal §j
straipsnj.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy
Saliy vadovams visg informacija, kurios,
nagrinéjant gin¢g, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéety priimti
sprendima kilusiame gince.

7.4, Saliy vadovai turi susitarti dél ginCo
iSsprendimo.  Saliy vadovy priimtas
bendras sprendimas bus privalomas
Salims ir Salys privalés nedelsdamos jj
vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai neiSsprendZia ginCo
per 30 dieny (arba per kit Saliy sutartg
terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies
pretenzija pagal Si straipsnj, arba jeigu
viena iS Saliy nevykdo Saliy vadovy
sprendimo, arba jeigu nepradedamos
Saliy vadovy derybos, Salys privalo
bandyti iSspresti ginCg mediacijos budu.
7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti

mediacijos procedlry, iSsiysdama
atitinkamg pranesima kitos Salies vadovui
su pasidlymu deél mediatoriaus

kandidatdros  (ar keliy alternatyviy
kandidatdry), su kopija trecCiajai Saliai.
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidatiiros kaip galima greiciau, bet ne
véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies praneSimg su
pasitlymu dél mediatoriaus kandidaturos.
7.7.Jeigu Salys per nustatyta terming
nesusitaria dél mediatoriaus kandidaturos,
arba neiSsprendzia ginco mediacijos bidu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to,
kai Salys rastu susitaria del mediatoriaus
kandidatdros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks
gintas, nesutarimas ar reikalavimas,
kylantis iS Sio Susitarimo arba susijes su
juo, ar jo pazeidimu, nutraukimu arba
negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas
Lietuvos Respublikos teisme. 5

7.8. Kile gin¢ai nesudaro pagrindo Salims
atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal
Susitarimag arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar
taikomi teisés aktai numato, jog Salys turi
pateikti viena kitai praneSimus, praSymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie
dokumentai turi bdti  jforminti  rastu,
pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu



ir siunciami kitoms Salims
elektroniniu pastu, nurodytu Siame
Susitarime, arba turi biti pasirasyti
ranka ir jteikti kitoms Salims
asmeniskai  pasirasytinai, arba
siunc¢iami pastu registruotu laisSku
su patvirtinimu apie laisko jteikima,
arba pristatomi kurjerio su
patvirtinimu apie laisko jteikimag ty
Saliy adresais, nurodytais Siame
Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais
Susitarimo  vykdymo  klausimais
Salys gali susirasinéti elektroniniais
laiSkais arba kita sutarta forma
keistis elektroniniais laiSkais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi
bati uztikrinama galimybé
identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo
laikg ir turi buti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio
apsauga. _

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms
Salims apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai
kitos Salys gauna tokj pranesima,
jos visus remiantis Susitarimu
siunc¢iamus pranesimus ir
informacija  turi  siysti pagal
naujuosius kontaktinius duomenis.
Jei Salis nepranesa apie kontaktiniy
duomeny, pasikeitimg arba kol kitos
Salys negauna tokio pranesimo,
pranesimo iSsiuntimas pagal
paskutinius Saliai Zzinomus
kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

8.4. Salys |[sipareigoja atsakyti |
kitos Salies pranesSimus, prasymus,
reikalavimus, pretenzijas ar Kkitus
laiSkus nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu paciame
dokumente ar vlaiéke nenurodyta
velesné data. Salys gali pateikti
atsakyma per ilgesnj terming, jeigu
toks terminas, objektyviai
reikalingas ir Salis apie tai
informuoja kitg Salj, nurodydama
priezastis, nedelsiant po to, kai
gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesimas yra jteikiamas
asmeniskai, arba siun¢iamas pastu,
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ar per kurjerj, jis turi biti jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

8.6. Jeigu praneSimas siunciamas el.
pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kitg
darbo diena. Darbo diena laikoma bet kuri
mety  diena, iSskyrus Sestadienj,
sekmadienj ir Lietuvos valstybines
Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas  laikomas sudarytu ir
isigalioja, kai jj pasiraévo visos Salys (kai jj
gasiraéo paskutinioji Salis), jskaitant kai
Saliy atstovai  Susitarimg  pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali bati nutrauktas
tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises |
Subrangovq dél jo atlikty Darby kokybés
ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir
aisSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu
gali bdti keiCiamas tik visy Saliy rasytiniu
susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig is Sio
Susitarimo nuostaty negaliojancia ar
nejgyvendinama, kitos Susitarimo
nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio
Susitarimo nuostata, kuri yra pripazinta tik
dalinai negaliojancia ar nejgyvendinama,
galioja tiek, kiek ji néra pripazinta
negalioianéia ar nejgyvendinama. Tokiu
atveju Salys susitaria kuo skubiau sudaryti
papildomg_ susitarimg, kuriuo minétoji
nuostata Saliy baty nedelsiant pakeista
nauja teisés akty reikalavimus atitinkancia
nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg kaip
galima artimesne tokiai negaliojanciai ar
nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo dienos
Salys privalo viena kitai pateikti
operatyvius rasytinius praneSimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks
ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali
paveikti §j Susitarimg ar salygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Susitarimo autentiSkumas patvirtinamas
ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos
Salies jgalioty asmeny p@raéais arba
Susitarimas pasirasomas Saliy vadovy



(arba ju igalioty atstovy)
kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

9.8.Salys savo parasais ant
Susitarimo patvirtina, kad
Susitarimag atidziai perskaité,
iSsiaiSkino ir suprato jo turinj ir
pasekmes bei priéemé ji kaip
atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.
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10. Saliy kontaktiniai duomenys

[UZsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy
asmeny, registre, registro
tvarkytojas — VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavarde]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Subrangovo
pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas - [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sagskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavarde]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]
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Statybos rangos sutarties
7 priedas

MARIJAMPOLES II TVENKINIO UZTVANKOS
EKSPLOATAVIMO, PRIEZIUROS IR REMONTO DARBUY,
TINKAMAI BENDRAJAI HIDROTECHNINIU STATINIY BUKLEI
UZTIKRINTI
PIRKIMO TECHNINE UZDUOTIS

Perkancioji organizacija: Marijampolés savivaldybés administracija.

adresas: J. Basanaviciaus a.1, 68307, Marijampolé; jstaigos kodas:
188769113;

telefonai: (+370 343) 90 003, 90 062;

faksas: (+370 343) 90 014, 90 022;

el. p. adresas: administracija@marijampole.lt

teisiné forma: biudzetiné jstaiga

1. Perkancioji organizacija: Marijampolés savivaldybés administracija,
kodas 188769113, J. BasanavicCiaus a. 1, LT- 68307 Marijampolé, tel. (0 343)
90011, faksas (0 343) 90022 (toliau - perkancioji organizacija), atlieka
Marijampolés II tvenkinio uztvankos eksploatavimo, priezilros ir remonto
darby, tinkamai bendrajai hidrotechniniy statiniy biklei uZztikrinti (toliau-
Darbai) mazos vertés pirkimg vykdoma skelbiamos apklausos biidu. Pirkimo
objekto kodas, pagal Bendra viesyjy pirkimy zodyng - 45247212-9 Uztvankos
sutvirtinimo darbai.

2. Pirkimo objektas yra Marijampolés II tvenkinio uZtvankos
eksploatavimo, prieziliros ir remonto darbai (toliau - Darbai), tinkamai
bendrajai hidrotechniniy statiniy baklei uztikrinti.

3. Pirkimas finansuojamas savivaldybés biudzeto IéSomis.

4. Marijampolés II tvenkinio uztvankos hidrotechniniy statiniy ir tilto
nuosavybé ir paskirtis: Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. spalio 29
d. nutarimu Nr.1717 (Zin., 2002, Nr. 105-4697) nuo 2003 m. sausio 1 d.
Marijampolés savivaldybei valdyti ir naudoti patikéjimo teise perduotas
valstybei nuosavybés teise priklausantis pastatas (potvyniy pralaida) su
statiniu (uztvanka), esancia Marijampoléje, Mariy gatvéje, (nekilnojamojo
turto registro Nr. 70/49357, pazymétas plane 1HOb, pastato (potvyniy
pralaidos) unikalus Nr. 18/974-0072-01-0, statinio-jrenginio (uzZtvankos)
unikalus numeris 18/974-0072-02-0); krastovaizdzio objektas, rekreacija;
pramonés vandentiekio rezervuaras, hidroenergetika, zuvininkysté; tiltas
Mariy g. Marijampolé.

5. Pagrindiniai Marijampolés II tvenkinio techniniai-ekonominiai
rodikliai:

5.1. tvenkinio adresas: Marijampolés kadastro vietové Nr. 1801
Marijampolés savivaldybé;

5.2. tvenkinys néra saugomoje teritorijoje; tvenkinys jtrauktas |
PavirSiniy rizikos vandens telkiniy sgrasg (patvirtintas Aplinkos apsaugos
agenturos direktoriaus 2008-10-31 jsakymu Nr. AV-183): rizikos tvenkinys;
kodas LT115050003 (pagal Aplinkos apsaugos agenturos sukurtg unikalig
zenkly kombinacijg, skirta vandens telkiniui identifikuoti);

5.3. tvenkinio kodas pagal Upiy ir tvenkiniy klasifikatoriy: 15050003;
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5.4. uztvankos vieta, koordinatés: 201,4 km nuo SeSupés upés Ziodiy;
X 6043806.7, y 457685.2 LKS-94;

5.5. tvenkinio statybos metai: 1971;

5.6. tvenkinio hidrotechniniai statiniai:

5.6.1. zemiy uztvanka: keteros altitudé-72,08 m; keteros lygis virs NPL
-1,58 m; maksimalus slégio aukstis-9,85 m; didziausiais aukstis 10,98 m;
uztvankos ilgis pagal keterg 310 m; keteros plotis 10 m; Slaity nuolydziai
aukstutinio 1:3, Zemutinio 1:2,5;

5.6.2. vandens pertekliaus pralaida: tipas-slenkstiné su uZzdoriais;
medziaga-gelzbetonis; maksimalus slégio aukstis-9,85 m; pralaidos angos
matmenys-5,6x4,0 m, angy skaicius-2 vnt.; skaiciuojamasis debitas 5%
tikimybés 137,0 m3/s; kontrolinis debitas 1% tikimybés 177,0 m3/s; tvenkinio
iSleidimo galimybé-vandens lygis gali bdti pazemintas iki altitudés 69,50 m,
pakélus VPP uzdorius;

5.6.3. hidrojégainé (HE): tipas-prieuztvankiné, maksimalus slégio
aukstis-9,45 m; turbiny tipas ir skaicius-KAPLAN 3 vnt.debitas praleidziamas
per turbinas (maksimalus/minimalus) 12,5/2,5 m3/s; bendras instaliuoty
turbiny galingumas-600kW;

5.6.4. zuvy apsaugos jrenginiai prie HE: tipas-metalinés grotelés
atstumas tarp strypy-2,5 - 3 cm;

6.6.5. vandens paémimo jrenginiai (siurbliné): stacionari konstrukcija;
paskirtis pramoninio vandentiekio; siurbliy nasumas-0,025 m3/s ir 0,05 m3/s;
siurbliy skaicius - 2 vnt. (vienas atsarginis); siurbliy galia-50 kW ir 100 kW;
Zuvy apsaugos jrenginiai prie siurblinés-metalinés grotelés;

7. Pagrindinés tvenkinio hidrologinés charakteristikos:

7.1. baseino plotas-1710 km?; y

7.2. baseino plotas be Dovinés upés baseino iki Zuvinto ezero Sliuzo
reguliatoriaus-1365,1 km?;

7.3. metinis vandens pritekéjimas (nuo1365,1 km?): vidutinis-211452
tikst. m3; 80%-145492 tikst. m3; 95%-106673 tikst. m3

7.4. vandens pritekéjimo vidutiniai debitai (nuo 1365,1 km?): Qo-6,70
m3/s; Qso%-4,61 m3/s; Qos5%-3,38 m3/s;

7.5. maksimalis pavasario potvynio vandens debitai (nuo 1710 km?2):
Quid-73,1 m3/s; Q10%-120 m3/s; Qi%-177 m3/s;

7.6. maksimalis liG¢iy vandens debitai (nuo 1710 km?): Quid-24,5 m3/s;
Q10%-44,8 m3/s; Qi1%-24,5 m3/s;

7.7. minimalus vasaros-rudens vidutiniai 30 dieny laikotarpio vandens
debitai (nuo 1710 km?2): Quid-2,52 m3/s; Qso%-1,42 m3/s; Qos%-1,05 m3/s;

7.8. minimalls Ziemos vidutiniai 30 dieny laikotarpio vandens debitai
(nuo 1710 km?): Quid-4,76 m3/s; Qgo%-2,16 M3/s; Qos%-1,05 m3/s;

7.9. gamtosauginis vandens debitas: 1,42 m3/s.

8. Tvenkinio morfometrinés charakteristikos:

8.1. altitudés: normaliai patvenktas vandens lygis (NPL)-70,5 m;
auksciausias leistinas vandens lygis (AVL)-70,80 m (pagal skaiciuoting
potvyniy debito tikimybe); auksciausias kontrolinis vandens lygis-70,95 m
(pagal_kontroline potvyniy debito tikimybe); Zemiausias leistinas vandens
lygis (ZVL)-69,50 m; 5

8.2. plotas: esant NPL-75,0 ha; esant AVL-96,0 ha; esant ZVL-66,5 ha;
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8.3. bendras tiris: esant NPL-2730 tiakst. m3 ; esant AVL-2980 tlkst.
m3; esant ZVL-2030 takst. m3;

8.4. naudingas tiris 700 tikst. m3, naudingo tirio sluoksnis-1,00 m;

9. Tvenkinio charakteristikos, esant NPL: ilgis-6,2 km; maksimalus
plotis-0,34 km; vidutinis plotis-0,12 km; kranto ilgis-12,9 km; vidutinis
gylis-3,64 m; maksimalus gylis-8,8 m;

10. Tvenkinio zemutiniame bjefe nustatyti leistini vandens lygiai:
auksciausias vandens lygis (AVL) tekant maksimaliam potvynio debitui-64,64
m; auksciausias vandens lygis (AVL) tekant kontroliniam potvynio debitui
64,85 m; zemiausias vandens lygis (ZVL) tekant gamtosauginiui vandens
debitui-61,75 m.

11. Tvenkinio darbo rezimas: tvenkinio vandens lygis turi bti
reguliuojamas, kad vandens lygis nenukristy Zzemiau ZVL-69,50 m ir nepakilty
auksciau AVL-70,95 m, normaliomis sglygomis tvenkinio vandens lygis turi
bdti artimas NPL-70,50 m ir negali bati dirbtinai paaukstinamas ar
pazeminamas. Esant bitinybei pazeminti vandens lygj tvenkinyje Zemiau
nustatyto Zemiausio vandens lygio ar visiskai iSleisti vandenj vandens lygis
zeminamas tik gavus leidimg (Leidimy pazeminti vandens lygj tvenkiniuose ir
uztvenktuose ezeruose iédavimovtvarka patvirtinta aplinkos ministro 1999 m.
Sausio 29 d. jsakymu Nr. 33 (Zin., 1999, Nr. 16-425; 2004, Nr. 34-1118,
2008,Nr. 3-103)).

12. Zuvy nersto migracijos laikotarpiu (nuo balandzio 1 d. iki birzelio 30
d.) tvenkinio vandens lygis turi biti kiek galima stabilesnis ir ne Zemesnis
kaip NPL.

13. Tvenkinio apsaugos juostos ir zona nustatyta Vandens telkiniy
apsaugos juosty bei zony specialiuoju planu (patvirtintas Marijampolés
savivaldybés tarybos 2008-05-26 sprendimu Nr. 1-395). Specialiojo plano
iStrauka, 2 lapai).

14. Tvenkinio apsaugos zonoje yra Kumelioniy piliakalnis (Kultiros
vertybiy registras, unikalus objekto kodas Nr. 22971).

15. Pagal patvankos aukstji (> 3 m) ir tvenkinio plotg (> 5 ha)
Marijampolés II tvenkinys priklauso potencialiai pavojingy hidrotechniniy
statiniy kategorijai.

16. Statinio kategorija - ypatingi statiniai, statybos risis: paprastasis
remontas.

17. 2003 m., pastacius derivacinj kanalg ir vamzdyng, hidroelektrine,
UAB , Karolinos HES" vykdo elektros energijos gamybgq. Hidroelektriné naudoja
sukauptg tvenkinio vandenj, nukreiptg atskiru kanalu, vandens iStekéjimas is
tvenkinio, yra suformuotas atskirai nuo pagrindinés vandens potvynio
pralaidos, valstybei nuosavybés teise priklausancios Zemeés sklypo ribose,
derivacinio kanalo jtekéjimo daliai sudaryta valstybinés zemés sklypo nuomos
sutartis su Karolinos, HES.

18. Statinio techninis projektas ir tyrinéjimy (geologija, grunto tyrimai,
hidrologiniai duomenys) dokumentacija fragmentiSka ir neisliko. 2014 m.
atlikta Marijampolés II tvenkinio uztvankos ir pertekliaus vandens pralaidos
buklés jvertinimas - statinio ekspertizé. Statinio ekspertizés metu jvertinta
hidrotechnikos statinio konstrukcijy, zemiy uztvankos drenazo buklé, atlikti
betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono tyrimai, geologiniai greziniai
uztvankos Zemés pylimo charakteringuose taskuose, pateiktos iSvados ir
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rekomendacijos tolimesniam statinio naudojimui. Atsizvelgiant i tai, kad dviejy
hidrotechnikos statinio pagrindiniy elementy: perteklinio vandens pralaidos -
slenkscio pratekéjimo dalies techniné biklé ir iStekéjimo dalies techniné biklé
[vertinta daugiau nei 8,1 balo, pagal STR 1.12.03:2006 reikalavimus, viso
Marijampolés II tvenkinio ant SeSupés upés uztvankos ir pertekliaus vandens
pralaidos buklé jvertinta 8,4 balo (labai bloga buklé). Statinio ekspertizés
metu atlikti inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai parodé, kad
uztvankos pylimas yra stabilus, pavojaus jo deformacijoms néra. Taciau
nustatyta, kad Marijampolés II tvenkinio pertekliaus vandens pralaidos
daugumos betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono stipris yra mazesnis
uz rekomenduojamajj ir tik keliose tirtose vietose, konstrukcijy stiprio
gniuzdant klasé atitinka reikalavimus. 2018-2021 m. vykdant Mariy g.
rekonstravima atliktas tilto konstrukcijy rekonstravimas (pridedamas Mariy
g. ir tilto rekonstravimas Marijampolés sav. Marijampolés mieste Mariy g.
rekonstravimo techninis darbo projektas), atlikti povandeniniai buvusio
pramoninio vandentiekio vandens paémimo skydy ir Sandorvieciy sandarinimo
darbai. 2022 m. UAB ,Statybos eksperty biuras" atliko pakartotine
Marijampolés II tvenkinio uztvankos hidrotechnikos statiniy statinio ekspertize
(pridedama), tiriant gelzbetoniniy konstrukcijy elementy bikle, jvertino
uztvankos uzdoriy metalo konstrukcijy bikle. Pagal STR 1.07.03:2017 punkty
81 - 82 nuostatas PVP pratekéjimo dalis (slenkstis), kaip pagrindinis
hidrotechnikos statiniy patikimumg salygojantis elementas jvertintas 8,5
defektyvumo balu, todel viso hidrotechnikos statinio techninés buklés balas
Bu yra 8,5 t.y. biklé labai bloga Zymis elementy defektai, dél kuriy negalima
tolesnée jo eksploatacija, galima viso statinio grittis. Marijampolés II tvenkinio
hidrotechnikos statinio konstrukcijos ir elementai atitinkantys nustatytus
esminius statiniy reikalavimams (buklé vidutiné ir patenkinama): ketera,
aukstutinis uztvankos Slaitas, Zemutinis uztvankos Slaitas, uzdoriy pakélimo
mechanizmai, taurai, nutekéjimo kanalas. Likusieji hidrotechnikos statinio
elementai neatitinka esminiy statinio reikalavimy. Esant labai blogai statinio
buklei, Marijampolés II tvenkinio hidrotechnikos statinio tolesniam naudojimui
nedelsiant turi buti parengtas rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas
ir atlikti susidevéjusiy elementy atstatymo ir g/b konstrukcijy sustiprinimo
darbai. Pagal atliktus statinio ekspertizés metu atliktus tyrimus ir nustatytas
deformacijas, rekomenduojama atlikti Siuos hidrotechnikos statinio
rekonstravimo darbus:

18.1. Uztvankos aukstutinis Slaitas. ISvalyti ir uzbetonuoti aukstutinio
uztvankos Slaito tvirtinimo ploksciy sitles, atstatyti deformuotas ir sutriikusias
monolitines plokstes;

18.2. Uztvankos zemutinis Slaitas. Nuo uztvankos Zemutinio Slaito dalies
pasalinti smulkius kriimus ir medzius, atstatyti vandens nuleidimo nuo gatvés
latako elementus;

18.3. Uztvankos drenazas. Pagal reikalavimus atstatyti drenazo Sulinius
ir drenazo linija desinéje uzslenkstés puseéje. Kairéje uzZslenkstés puséje
iSvalyti drenazo vamzdzius ir suremontuoti Sulinj;

18.4. Perteklinio vandens pralaidos (PVP) - slenkscio jtekéjimo dalis.
Perteklinio vandens pralaidos - slenksCio jtekéjimo dalyje atstatyti
susidéveéjusias sparnus, sparny sujungimo su taurais vietas. [rengti naujg
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vandens nuleidimo | siurbline kameros uzdengimg (esamas medines
konstrukcijas pakeisti metalinémis);

18.5. Uzdoriai. Pagaminti ir pastatyti naujus dugno uZzdorius,
suremontuoti ar pagaminti naujus atsarginius uzdorius, pagal dugno uzdoriy
istatymo rémus jrengti pasildymo (ledo atitirpinimo) jranggq uzdoriy pakélimui,
esant minusinei temperatdrai;

18.6. Uzdoriy valdymo jranga. Nudazyti ir sutepti uzdoriy keltuvus.
Pertvarkyti keltuvy valdymg, pritaikant uzdoriy kilnojimui, esant minusinei
temperatiirai. Atsarginiy uzdoriy kilnojimui jrengti naujas metalines atramas
ir sijg kélimo mechanizmo judéjimui;

18.7. PVP pratekéjimo dalis (slenkstis). Suremontuoti ar restauruoti
slenkscio virsutine dalj, atstatyti abiejuose ramtuose pazeistas betono
konstrukcijas apibetonuojant papildomu armuoto betono sluoksniu (ne
maziau 20 cm);

18.8. PVP istekéjimo dalis (uzslenksté). Atraminése sienose po tiltu is
vidaus uztaisyti plysius ir pazeisto betono vietas bei apibetonuoti ne maziau
0,20 m storio iSlyginamuoju armuoto betono sluoksniu, kartu atstatant sieny
vertikaluma, istaisant kreivai iSbetonuotas sienas ir nelygumus. Virsutinéje
sieny dalyje po tiltu jrengti horizontalig sija (sijas), apjungiancig Sonines
sienas (ramtus) | vientisg rémine konstrukcijg, uztikrinant sieny pastovuma.
Nuardyti ramty virsuje esanciq g/b sienute ir jrengti metalinius turéklus;

18.9. Tarnybiniai tilteliai. Uzbetonuoti pazeistas tiltelio ploksciy vietas,
atstatyti susidévéjusius metalinius laiptus. Sutvirtinti metalinio tiltelio
laikanciajq sijq;

18.10. Taurai. Suremontuoti taury ir sieny sujungimo vietas;

18.11. Risberma. Pilnai nuardyti g/b risbermos Slaity tvirtinimo
plokstes, atstatyti paplautus ir deformuotus Slaitus, skaldos pagrindg, pakloti
geotekstilés sluoksnj, jrengti naujg tvirtinima iS g/b ploksciy., uzbetonuoti
sitiles. Tvirtinimui naudoti esamas tinkamas plokstes, trikstamas plokstes
betonuoti vietoje. Pazeminus vandens lygj atstatyti deformuotas ir paplautas
dugno tvirtinimo plokstes;

18.12. Galinis tvirtinimas. Galinj tvirtinimg abiejuose Slaituose papildyti
smulkesniais akmenimis, juos uzmetant tarp stambiy akmeny tarpy;

18.13. Turéklai. Pagal reikalavimus jrengti vienodus visam statiniui
turéklus ir apsaugines tvoreles (pagal tilto rekonstravimo metu jrentus
turéklus);

18.14. Atlikti vandens jleidimo kanalo | pramoninj vandentiekj
sutvarkymg ir angy uzsandarinimg, gamtosauginio debito praleidimo kamerg
iSvalyti, uztikrinant gamtosauginio debito pratekéjima, rekonstruojant
papildomu armuoto betono sluoksniu kameros sieneles (povandeniniai
darbai).

19. Atsizvelgiant | Marijampolés II tvenkinio uztvankos
perteklinio vandens pralaidos - slenkscio pratekéjimo dalies techniné
buklé ir iStekéjimo dalies, uzdoriy ir ju valdymo mechanizmy labai
bloga bukle, savivaldybés administracija planuoja parengti techninj
projekta bei gauti tikslinj finansavima rekonstravimo darbams atlikti.
Techninés uzduoties 17-18 punktuose nurodomi: hidrotechniniy
statinio elementy buklé, rekomendacijos hidrotechniniy statinio
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elementy rekonstravimui yra nurodomi hidrotechninio statinio buklei
fiksuoti ir néra pirkimo objektas.

20. Vykdant Darbus privaloma laikytis visy galiojanciy teisés akty,
statybos norminiy dokumentuy.

21. Rangovas pats apsiripina Darbams vykdyti reikalingomis
priemonémis, mechanizmais, jranga, medziagomis.

22. Rangovas |[sipareigoja Darby vykdymui naudoti medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius techniniame darbo projekte
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius,
gaminius ir jrenginius, pateikti darby vykdymo metu naudoty medziagy
(gaminiy) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmés sertifikatus ir jsigijimo
dokumentus.

22. Visus reikalingus leidimus Darbams atlikti iSima Rangovas.

23. Tiekéjas, pries pateikdamas pasillymg, gali apzidareéti ir jvertinti
Pirkimo objektq. Visi darbai, uztikrinantys reikiama Pirkimo objekto funkcine
paskirtj, privalo bati numatyti pasiulymo kainoje, net jeigu tai atskirai
nepamineta pirkimo dokumentuose. Bet kokie norminiai reikalavimai, skirti
uztikrinti objekto funkcine paskirtj, yra svarbesni uz sprendimus, esancius
pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi buti jvykdyti be jokiy papildomy
Perkanciosios organizacijos islaidy.

30. Perkanciosios organizacijos darbuotojas, atsakingas uZ Techning
uzduotj - Zemeés Ukio skyriaus vyriausiasis inzinierius melioratorius Jonas
KazakeviCius, adresas: Marijampolé, ]. Basanaviciaus a. 1, tel. Nr. (+370

343) 91 560, elektroninis pastas: jonas.kazakevicius@marijampole.lt.




Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é RENATA,LUKSIENE
Data: 2025-04-10 14:39:14
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Pirkimo salygy 1 priedas
»Pasiilymo forma"

Statybos rangos sutarties 1 priedas
»Rangovo pasiulymas ”

Marijampolés savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL MARIJAMPOLES II TVENKINIO l\lli]'VANKOS HIDROTECHNINIUY
STATINIY EKSPLOATAVIMO, PRIEZIUROS IR REMONTO DARBY
TINKAMAI BENDRAJAI HIDROTECHNINIUY STATINIUY BUKLEI UZTIKRINTI
PIRKIMO

2025-04-09 Nr.
(Data)

(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJUY GRUPES NARIUS)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja akio | UAB ,Kelranga®
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ukio | Gélyno skg. 5, Marijampolée
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
adresai/
Tiekéjo imoneés kodas /Jeigu dalyvauja akio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
jmonés kodai/
Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja | AB SEB b.
Ukio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy | LT317044060002069035
banko rekvizitai/
Tiekéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu |LT510049716
dalyvauja Ukio subjekty grupé, surasomi
visi dalyviy PVM mokétojy kodai/
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ukio |8 343 71735
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
telefono numeriai/
El. pasto adresas /Jeigu dalyvauja ukio | info@kelranga.lt
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy el.
pasto adresai/
Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:
1. skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka;

UAB ,,Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



2. kituose
papildymuose).

pirkimo dokumentuose  (jy paaiékini

Taip pat patvirtiname, kad visa Masy pasiilyme pateikta informacija i.A%-
teisinga ir kad Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti
pirkimo dokumentuose.
Suprantame, kad isaiSkéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms bisime
pasalinti i$ Sio pirkimo ir misy pateiktas pasitlymas bus atmestas.
PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasiilymg fiziniu arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos
ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

II. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje pirkimo dokumentus, sitGlome perkamus darbus atlikti uz
ikainius, nurodytus lenteléje:
Orientacin Mato Bendra
Eil iai darby vieneto ikainiy
N ) Darb dini t t kiekiai ikainis | suma Eur
r. arby pavadinimas, mato vnt. 36 mén. Eur be be PVM
PVM (3*4)
1 2 3 4 5
1. Var)dens I.ygl.o matavimas ir vandens 365 161,25 | 58856,25
lygio reguliavimas, 24 val.
2. | Uztvankos pylimo, auksStutinio bjefo 365
tvirtinimo, uZtvankos hidrotechniniy
statiniy, tilto, derivacinio kanalo 5,41 1974,65
pralaidos, nuvedamojo kanalo tvirtinimo
periodiné apzilra-patikrinimas, val.
3. RaV|rS|n|o vandens nuvedimo lataky 150 0,82 123,00
iSsvalymas, m
4, lVJ.ztvan-kos pylimo ir teritorijos 2 0,82 1,64
sienavimas, ha
5. | Maisy su sméliu atsargy paruosimas, m3 10 0,82 8,20
6. Nesmgnq ir vagos k_IluvmlL[ pasalinimas 5 0,82 4,10
rankiniu badu is valties, m3
7. | Nenumatyti avariniai gedimai ir Kiti 15 0,82 12,30
remonto darbai, val.
8. | Slaity tvirtinimo ploksciy sitliy 40 0,82 32,80
remontas, m
9. |Zvyro atvezimas, atstumu iki 30 km, m3 15 0,82 12,30
10.|Organiniy atlieky isvezimas, atstumu iki 25 0,82 20,50
5 km, m3
11.|Slaity . tvirtinimas panaudojant 5 0,82 4,10
geotekstile, m2
12.|Smulkus g/b hidrotechniniy statiniy 8
remontas, uZtepant cemento skiediniu, 0,82 6,56
m2
UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
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13.|Smulkus metaliniy konstrukcijy 5 S
remontas, naudojant suvirinimo aparatq, 0,82 54,1
val. %5, W

14.|Metaliniy konstrukcijy dazymas, m2 30 0,82 24,60

15.|Kilnojamos elektros stotelés darbas, 40
remontuojant ir reguliuojant uzdorius, 0,82 32,80
val.

16.|Krimy Slaituose iskirtimas, pakrovimas | 40
transporto priemones ir iSvezimas, 10 0,82 32,80
vnt.

IS viso bendra salyginé jkainiy suma, Eur be PVM: | 61150,70

PVM (21%) Eur: | 12841,65

IS viso bendra salyginé jkainiy suma, Eur su PVM: | 73992,35

Pastaba: Bendra sglyginé jkainiy verté bus naudojama tik pasialymy eilei
sudaryti ir laiméjusiam pasialymui nustatyti.

Darbai bus atliekami pagal faktinj konkreciy darby poreikj. Darby kaina
apskaiciuojama pagal rangovo pasitlyme nustatytus fiksuotus darby jkainius mato
vienetui. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskiry darby jkainiams, taikomi
aktualds ,Sistela® duomeny bazéje nurodyti jkainiai.

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui jsigyti darby, kurie néra jtraukti
i pirkimo dokumentus ir Sutartj, nes jy iS anksto negalima numatyti, taciau jie yra
bdtini, norint tinkamai jvykdyti Sutartj, Uzsakovas galés jy jsigyti ne daugiau nei
uz 10 proc. pradinés sutarties vertés.

Papildomiems Darbams jsigyti bus taikoma kintamo jkainio kainodara.

Papildomuy darby jkainiui apskaiciuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dél
statiniy statybos skaiciuojamuyjy kainy nustatymo! (toliau - Rekomendacijos).
Ikainis skaicCiuojamas iS Uzsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje)
Rekomendacijy redakcijoje nurodyty jkainiy atimant nuolaida.

Papildomiems darbams jsigyti siiillome 30 (jrasyti) procenty nuolaida
nuo aktualioje (naujausioje) Rekomendacijy redakcijoje nurodyty jkainiy.

Viso pasiialymo kaina pasiilymy palyginimui bus apskaiciuojama prie
bendros sglyginés jkainiy vertés (Eur su PVM) pridejus Bendrg sglygine jkainiy
verte, Eur su PVM padaugintg is 10 proc. bei atémus sitilomag nuolaidg procentais.

Pavyzdziui tiekéjo pasitlymo kaina, paskaicCiuota pagal Metodikos I skyriaus
trecCiojo skirsnio dalis ,Fiksuotas jkainis" yra 10 000,00 Eur. Pirkimo vykdytojas
numateé galimybe pirkti iki 10 procenty darby taikant kintamo jkainio kainodarg, t.
y. iki 1 000,00 Eur. Tiekéjas siai sutarties daliai pasidlé 3 proc. nuolaidg nuo
Rekomendacijose nurodomy jkainiy. Vertinimui apskaicCiuojama si pasitilymo dalis
taip: 1000-3 procenty = 970,00 Eur. Viso pasiualymo kaina pasiulymy palyginimui
10 970,00 Eur.

Pastaba:

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybés jmonés
Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy del statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre. Valstybés jmonei Statybos produkcijos
sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti
ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
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- kainos/jkainiai pasitlyme nurodomos/-i, paliekant du skaitmepisipo
kablelio; '

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma; =

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti
PVM, jis atitinkamy skilCiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

[ Sig suma jeina visos islaidos ir visi mokesciai.

Teikdami sj pasiiillyma, mes patvirtiname, kad | musy siilloma kaing
iskaiciuotos visos darby vykdymo islaidos ir visi mokesciai, ir kad mes
prisiimame rizikq uz visas islaidas, kurias, teikdami pasiilyma ir
laikydamiesi Perkanciosios organizacijos reikalavimy, privaléjome
iskaiciuoti j pasitlymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiulyme pateikta informacija yra
teisinga, atitinka tikrove ir apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties
ivykdymui.

Sitlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

SFOFKUOZ,

Kartu su pasitalymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasitlyma
kvalifikuotu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos

yra tikros):
Eil. | I Dokumento puslapiy
NF Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius
1 EBPVD 15
2 Igaliojimas 1

III. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS

Tiekéjas pasitlyme privalo iSvieSinti Tkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi,
taip pat nurodyti ir Zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy dalis

Ukio subjekto (1), (nurodant konkrecius

kurio (-iy) Ukio sulI:JJ;(elito paga;r[i)s"iﬂilfwlf\n;r?']j:tartl
Eil. pajégumais subjekto (- . R .
: . . (-w isipareigojimus), kuriai
Nr. | remiamasi, (toliau - | y), adresas kod Keti itelkti
dkio subjekto) (-ai) odasiCRISEkeliggiyla pasitelkt
ai) ukio subjekta (-us), ir

pavagifiim N procentiné dalis nuo

pasitulymo kainos

1.
2.
3.
ir
t.t.
Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi - tiekéjo pirkimo sutarties
vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty
kvalifikacijos reikalavimus.
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Subtiekéjo (-u) | Subtiekéjo | Subtiekéjo | Isipareigojimy =~ ddlis
pavadinimas (-ai) (-w) adresas | (-y) kodas | (nurodant  konkfeci i1
(-ai) (-ai) pagal pirkimo suta
Eil prisiimamus
Nr. isipareigojimus), kuriai
' ketinama pasitelkti
subtiekéja  (-us) ir
procentiné dalis nuo
pasitulymo kainos
1.
2.
3.
ir
t.t.

Pastaba: Subtiekéjas - tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo,
kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma
pildyti, jei pasitlymo pateikimo dieng subtiekéjai yra zinomi.

Kvazisubtiekéjas (-ai) - specialistas (-ai), kurio | 1
(-iy) kvalifikacija tiekeéjas remiasi, ir kuris (-ie) >
pasiulymo pateikimo metu dar néra tiekéjo, ukio
subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, ar | 3.
subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau jj (juos) 2
ketinama jdarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas |
laiméjusiu.

ir t.t.

Pasiulymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.
Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija
Sios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Pateikto dokumento
pavadinimas
(rekomenduojama
pavadinime vartoti
zodj ,Konfidencialu")

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo
lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai® arba
~Kvalifikaciniai klausimai® prie atsakymo |

klausima)

Eil.
Nr.

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali
nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra
konfidencialus. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiulyme néra.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 86 str. 9 dalimi, perkancioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiilyma ir kitus
pasiilyme isvardytus dokumentus, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties
pakeitimus, isskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir
duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty
teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy
konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji pradzZios Viesyjy pirkimy
tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinéje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje. Todél prasome aiskiai nurodyti su pasiilymu pateikty
dokumenty konfidencialuma.
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Pasiiillymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus viesimama
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 ngstat

tvarka. £

L)

Projekty vadove Renata Luksiené
viesSiesiems pirkimams

(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavardeé)

asmens pareigy
pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimg atlieka CVP IS priemonémis ir visas pasiialymas
pasirasomas kvalifikuotu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Marijampoleés II tvenkinio uztvankos hidrotechniniy statiniy
eksploatavimo, priezitiros ir remonto darbai tinkamai
bendrajai hidrotechniniy buklei uztikrinti

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-25 Nr. As-239 (544 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Paras$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus MaSalaitis Administracijos direktorius

ParaS$o sukiirimo data ir laikas

2025-04-25 13:45

Para$o formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-04-26 00:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Paras$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Renata LukSiené Projekty vadove vieSiesiems pirkimams

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2025-04-25 14:06

ParaSo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-04-26 00:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
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