

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statiny1Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis1Patalpų apdailos papildomi paprastojo remonto darbai

2025.03.31Suma žiniaraščiui 15515.21 EURLapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Bedrastatybiniai darbai								
1	N7-229	Metalingų laiptų turėklų įrengimas	100m	1.37	867.69	7619.99		8487.68
2	R14-59	Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	m2	101.0	1539.85	145.92		1685.77
3	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	1.58	120.03			120.03
4	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	30.0	68.34	219.39		287.73
5	N15P-0224	Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku k1=1.25, k2=1.25	100m2	0.158	27.14	4.21	0.01	31.36
6	N15-172	Metalingų sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.158	79.3	26.69		105.99
7	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	0.235	75.82	101.1	1.84	178.76
Skyriuje 1					2778.17	8117.30	1.85	10897.32
Viso žiniaraštyje 1					2778.17	8117.30	1.85	10897.32
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2778.17)					49.73			
Statinio statybos išlaidos					2827.90	8117.30	1.85	10947.05
Statybvietės išlaidos 9.00%								985.23
Iš viso tiesioginės išlaidos								11932.28
Pridėtinės išlaidos 18.60%(2778.17)								516.74
Pelnas 3.00%(11932.28+516.74)								373.47
Iš viso netiesioginės išlaidos								890.21
					Bendra vertė be PVM			12822.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2692.72
					Bendra vertė su PVM			15515.21

Sudarė :
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinyš 1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 2 Šildymo - vėdinimo papildomi paprastojo remonto darbai

2025.04.03 Suma žiniaraščiui 2699.67 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Šildymas, vėdinimas								
1	N20-947	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	3.0	90.26	1490.92	0.44	1581.62
2	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	3.0	52.35	421.32	0.31	473.98
Skyriuje 1					142.61	1912.24	0.75	2055.60
Viso žiniaraštyje 2					142.61	1912.24	0.75	2055.60
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(142.61)					2.55			
Statinio statybos išlaidos					145.16	1912.24	0.75	2058.15
Statybvietės išlaidos 4.00%								82.33
Iš viso tiesioginės išlaidos								2140.48
Pridėtinės išlaidos 18.00%(142.61)								25.67
Pelnas 3.00%(2140.48+25.67)								64.98
Iš viso netiesioginės išlaidos								90.65
					Bendra vertė be PVM			
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2231.13			
					468.54			
					Bendra vertė su PVM			
					2699.67			

Sudarė :
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statiny 1 Kareivnės 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų papildomi paprastojo remonto darbai

2025.03.31 Suma žiniaraščiui 3482.17 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
1 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas									
1	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	260.0	1130.64	1315.96	12.06	2458.66	
Skyriuje 1					1130.64	1315.96	12.06	2458.66	
Viso žiniaraštyje 3					1130.64	1315.96	12.06	2458.66	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1130.64)					20.24				
Statinio statybos išlaidos					1150.88	1315.96	12.06	2478.90	
Statybvietės išlaidos 4.00%								99.16	
Iš viso tiesioginės išlaidos								2578.06	
Pridėtinės išlaidos 19.10%(1130.64)								215.95	
Pelnas 3.00%(2578.06+215.95)								83.82	
Iš viso netiesioginės išlaidos								299.77	
					Bendra vertė be PVM				2877.83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									604.34
					Bendra vertė su PVM				3482.17

Sudarė :
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinyss1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis4 Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai

2025.04.01Suma žiniaraščiui 2916.44 EURLapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Elektrotechnika								
1	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 (PRITAIKYTA durelių montavimui)	vnt.	1.0	9.92	20.32	0.1	30.34
2	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.04	50.34	130.3		180.64
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	4.63	11.72		16.35
4	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.07	112.65	617.86		730.51
5	N21-588	Valdiklių montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	5.0	74.35	196.6	0.73	271.68
6	N50-345	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	5.0	101.04	142.2	0.73	243.97
7	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.02	10.71	18.33		29.04
8	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0.49	36.4	18.87		55.27
9	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0.1	9.79	9.0		18.79
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.82	290.69	240.08		530.77
Skyriuje 1					700.52	1405.28	1.56	2107.36
Viso žiniaraštyje 4					700.52	1405.28	1.56	2107.36
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(700.52)					12.54			
Statinio statybos išlaidos					713.06	1405.28	1.56	2119.90
Statybvietės išlaidos 5.00%								106.00
Iš viso tiesioginės išlaidos								2225.90
Pridėtinės išlaidos 16.30%(700.52)								114.18
Pelnas 3.00%(2225.90+114.18)								70.20
Iš viso netiesioginės išlaidos								184.38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								506.16

Sudarė :
/Pavardė/