

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117, UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

2016-04-19

SAVIČIAUS, BOKŠTO IR IŠGANYTOJO GATVIŲ DANGŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Kerista“, 122635779
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Edmundas Vaičiulis
Telefono numeris	8 – 5 213 55 24
Fakso numeris	8 – 5 230 62 11
E. pašto adresas	kerista@kerista.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbų kainą, suskaičiuotą pagal techniniame projekte (1 priedas, pateiktas el. forma) pateiktus sąnaudų žiniaraščius:

1.	Preliminari pasiūlymo kaina, be PVM	746.491,74 Eur
2.	21% PVM	156.763,27 Eur
3.	Bendra preliminarini pasiūlymo kaina su PVM	903.255,01 Eur (devyni šimtai trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai ir vienas euro centas)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų be teisinės registracijos parengimas.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Bendra pasiūlymo kaina yra preliminarinė, lygi sąnaudų žiniaraščiuose pateiktų įkainių sumai, kuri reikalinga pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Sutinkame, kad galutinė kaina, kuri bus sumokėta vykdant viešojo pirkimo sutartį, bus apskaičiuojama įvertinus darbų, atliktų vykdant sutartį, apimtį.

Informacija apie subrangovus:

Eil. nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
1.	UAB „Kultūros vertybių paieška“, Šv. Stepono g. 31-18, LT-011312 Vilnius	Archeologinė priežiūra	114.741,41 EUR (12.70%)
2.	SI „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius	Darbo projekto parengimas	27.893,00 EUR(3,08%)



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

1

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Banko garantija
2.	Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetetingų institucijų duomenis
3.	Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos
4.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija
5.	Registrų centro trumpasis išrašas ir įstatai
6.	Registravimo pažymėjimas
7.	Kvalifikacijos atestatas
8.	Svarbiausių įvykdytų darbų sąrašas su užsakovo pažymomis
9.	Pagrindinių specialistų (vadovų) sąrašas, gyvenimo aprašymai, kvalifikacijos atestatai, sutikimai
10.	Aplinkos apsaugos sistemos (ISO 14001) sertifikatas
11.	Kokybės vadybos LST EN ISO 9001 standarto sertifikatas
12.	Ketinių protokolai su subrangovo dokumentais
13.	Pasiūlymo kainos skaičiavimai užpildant techniniame projekte pateiktus sąnaudų žiniaraščius (1 priedas)
14.	Preliminarus darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas)

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
–	–
–	–
–	–

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis banko garantija 9.000,00 (devynių tūkstančių eurų) Eur suma pagal 4 priede pateiktą formą.
(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. liepos mėn. 18 d.

Generalinis direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Edmundas Vaičiulis
vardas ir pavardė

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-04-01 Nr. 266823

Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo kontaktinė informacija: telefono numeris faksas Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data <u>Juridinių asmenų registras:</u> kodas teisinė forma teisinis statusas buveinė (adresas) vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė įregistravimo data Registro tvarkytojas <u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u> duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais Duomenų suformavimo data <u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u> duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu Duomenų suformavimo data <u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u> duomenys apie tiekėją	Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" (8 5) 213 5524 (8 5) 230 6211 DAIVA GEDVILIENĖ 122635779 Uždaroji akcinė bendrovė Teisinis statusas neįregistruotas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologų g. 11 EDMUNDAS VAIČIULIS 1994-04-25 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas Atsiskaitęs UAB "KERISTA" Generalinis direktorius Edmundas Vaičiulis 2016-04-01 KOPIJA TIKRA LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" VILNIUS Neįsiskolinęs 2016-03-31 
--	---

Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "KERISTA", kodas 122635779, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktu

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

nuostatomis.

Edmundas Vaičiulis, gim. d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Daiva Gedvilienė, gim. d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6222

2016-04-01

Pažymą išspausdino:


Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



AURELIJA BALTAKIENĖ

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. balandžio mėn. 19 d.

Vilnius

UAB „Kerista“ informuoja, kad balsų daugumos akcininkų susirinkime neturi niekas.
Juridiniai asmenys dalyvaujantys akcininkų susirinkime turi po vienodą akcijų skaičių.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

LAISVOS FORMOS TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. balandžio mėn. 19 d.

Vilnius

UAB „Kerista“ nuo įmonės registravimo datos iki šios dienos nėra sudariusi taikos sutarties su kreditoriais, nesustabdžiusi ar neapribojusi savo veiklos.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)**

2016-04-19 08:40:10

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA"**
Juridinio asmens kodas: **122635779**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologų g. 11**
Įregistravimo data: **1994-04-25**
Vadovas: **EDMUNDAS VAIČIULIS, Direktorius**
Kontaktinė informacija:
Telefono numeris: (
Faksas: (
Versija: **2.7 (2015-05-01)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2016-04-19 08:40:10

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

**KOPIJA TIKRA**

EDMUNDAS VAIČIULIS

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

f

UAB „Kerista“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

- 1.1. UAB „Kerista“ (toliau vadinama „bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius įmonių veiklą, o taip pat pagal šiuos įstatus, atsižvelgiant į žmonių teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, imperatyviasias teisės normas bei vadovaujantis visuomenės moralės bei sąžiningumo principais.
- 1.4. Bendrovės buveinė: Geologų g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovė įsteigiama Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai veiklai.
- 2.2. Bendrovė yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo.
- 2.3. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas,
- 2.4. Bendrovės veiklos objektas – prekyba, gamyba, paslaugų teikimas ir kita teisės aktu nedraudžiama veikla, kuria gali užsiimti privatus juridiniai asmenys.
- 2.4. Licencijuojama ar kita leidimų reikalaujanti veikla vykdoma, turint licencijas, nustatytos formos leidimus ir kitus privalomus dokumentus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 103.700,00 LTL (vienas šimtas trys tūkstančiai septyni šimtai litų).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1.037 (vieną tūkstantį trisdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas.
- 3.3. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (vienas šimtas) litų.
- 3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. BENDROVĖS AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.2.1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.2.2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 4.2.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
 - 4.2.4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta

1 KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.2.6. Kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.3.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.3.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (teise balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją).

4.3.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje numatyta tvarka šiame straipsnyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

4.3.4. Kreiptis teisma su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

V. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra šie:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Bendrovės vadovas - vienasmenis bendrovės valdymo organas (direktorius).

5.2. Valdyba bei stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

5.3. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas pagal savo kompetenciją turi teisę spręsti visus bendrovės veiklos klausimus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka bei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

6.3. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.


VII. BENDROVĖS VADOVAS

7.1. Bendrovės vadovas yra bendrovės direktorius.

7.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

7.4. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu



pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagingėjami teisme.

7.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

7.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

7.7. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

7.8. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas taip pat priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo.

7.9. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercinės (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

7.10. Bendrovės vadovas atsako už:

7.10.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

7.10.2. Metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

7.10.3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

7.10.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar akcininkų prašymu;

7.10.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7.10.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

7.10.7. Informacijos pateikimą akcininkams;

7.10.8. Kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.11. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

7.12. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai, kai tokia sutartis yra sudaroma.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Bendrovės įstatai keičiami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA


9.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.

9.2. Visais kitais atvejais bendrovės pranešimai pasirašytinai arba registruotu laišku pateikiami kiekvienam akcininkui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas".

KOPIJA TIKRA

3
UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnis



9.4. Už bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovė privalo pateikti akcininkams bendrovės dokumentus ir informaciją.

10.2. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jog nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininko(-ų) atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

10.4. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

10.5. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinųjų akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

10.6. Už bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

XI. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

11.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarkos priima bendrovės vadovas.

11.2. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus filiale ar atstovybės nuostatus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Įstatų pasirašymo data: 2008 m. rugpjūčio 11 d.

UAB „Kerista“ direktorius
Edmundas Vaičiulis



KOPIJA TIKRA

4

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



11



LIETUVOS RESPUBLIKA


JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA"
Kodas: 1226 35779
Buvęs kodas: 2263577
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
[registravimo data: 1994 m. balandžio 25 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas



KOPIJA TIKRA

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II privačių juridinių
asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. sausio 17 d.



Nr. 057293



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1056

UAB "Kerista"

Įmonės kodas: 122635779


Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus metalo konstrukcijų suvirinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius



Išduotas 2013 m. rugsėjo 20 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA TIKRA



01543

**Kerista****UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"**

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,


UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

**SVARBIAUSIŲ ĮVYKDYTŲ STATYBOS DARBŲ SARAŠAS**

(Per pastaruosius 5 metus)

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Atliktų darbų pobūdis	Sutarties kaina (Eur, be PVM)	Sutarties vykdymo laikotarpis	Darbų užsakovas (sutarties šalis)
1.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Aplinkos tvarkymo darbai, dangų remontas	4.500.498,51	2011/05 – 2013/11	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2.	Sporto aikštyno rekonstrukcija, Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. sav.	Paviršinių nuotekų tinklų, sporto aikštyno įrengimas	243.078,20	2011/06 – 2012/06	Varėnos rajono savivaldybės administracija
3.	Sporto aikštyno rekonstrukcija, Rylišio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r.	Stadiono, paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba	175.892,92	2011/07 – 2011/12	Varėnos rajono savivaldybės administracija
4.	Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Skaidiškių Sodų g. rekonstravimas	Gatvės rekonstrukcija	495.060,66	2011/07 – 2013/06	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
5.	Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.	Gatvės rekonstrukcija	808.933,60	2011/07 – 2013/06	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
6.	S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvės nuo Vytauto iki Pakalnės gatvės rekonstrukcija	Gatvės rekonstrukcija	313.676,24	2011/08 – 2013/10	Zarasų rajono savivaldybės administracija
7.	Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr. 3	Aplinkos tvarkymo darbai, dangų remontas	1.360.405,08	2012/04 – 2014/01	AB „Panevėžio keliai“
8.	Prekybos paskirties pastatas D. ir Girėno g. 81, Vilniuje su F. Vaitkaus/D. ir Girėno sankryžos rekonstrukcija ir privažiavimo keliu iš Dobkevičiaus g.	Aplinkos tvarkymo darbai	886.541,11	2012/05 – 2012/09	UAB „Lakaja“
9.	Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.	UAB „Pakalnės“ Generalinis direktorius Edmundas Vaičiūnis	342.350,38	2012/05 – 2013/12	UAB „Statovita“

10.	Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Rudaminos, Nemėžio ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės	vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra	199.900,00	2012/06 – 2013/06	UAB „Leminkainen Lietuva“
11.	Prekybos centro pastato Žirmų g., Vilniuje (skl.kad. 0101/0080:1414) statybos darbai	Aplinkos tvarkymo darbai	633.809,47	2012/10 – 2013/08	UAB „Fegda“
12.	Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija	Gatvės rekonstrukcija	2.258.380,84	2012/10 – 2014/12	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
13.	Nemenčinės plento ir Lizdeikos gatvių jungties įrengimo darbai	Aplinkos tvarkymo darbai	534.886,71	2013/02 – 2013/12	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
14.	Sandėliavimo paskirties pastatas Budnininkų k. Maišiagalos sen., Vilniaus raj. (skl.nr. 4147(0500:89))	Aplinkos tvarkymo darbai, inžinerinių tinklų įrengimas	395.311,30	2013/04 – 2014/06	UAB „Lakaja“
15.	Dangų įrengimas Pylimo g. tarp Pamėnkalnio g. ir K. Kalinausko g.	Dangų įrengimas	128.730,10	2013/05 – 2013/12	UAB „Grinda“
16.	Šventaragio – Pilies gatvių sankryžos dangos skubūs remonto darbai	Dangų remonto darbai	240.583,58	2013/06 – 2013/12	UAB „Grinda“
17.	Šventaragio gatvės šaligatvių skubūs remonto darbai	Dangų remontas	215.093,64	2013/06 – 2013/12	UAB „Grinda“
18.	Dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbų objekte: vandentiekio, nuotekų tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statyba Daniliškėse	Dangų atstatymo darbai	173.631,84	2013/07 – 2014/09	UAB „Statovita“
19.	Prekybos paskirties pastato Moleėtų pl. 49, Vilniuje statybos darbai	Aplinkos tvarkymo darbai, inžinerinių tinklų įrengimas	298.767,88	2014/09 – 2015/05	UAB „Baltijos pašvaistė“



Generalinis direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

Edmundas Vaičiulis
(vardas ir pavardė)



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS**

UAB „Kerista“ generaliniam direktoriui
Edmundui Vaičiuliui
Geologų g.11
LT – 02190 Vilnius

2013-12-19 Nr.A51-~~127615~~ (2.9.3.24-UK7)

**DĖL UAB „KERISTA“ ATLIKTŲ GATVIŲ IR KIEMŲ DANGOS REMONTO BEI
PRIEŽIŪROS DARBŲ**

UAB „Kerista“ pagal 2011-05-27 sutartį Nr. A62-38(3.10.21-UK) ir papildomus susitarimus prie šios sutarties: 2012-05-22 Nr. A62-14(3.10.21-UK); 2012-05-25 Nr.A72-640(3.10.21-UK); 2013-05-22 Nr. A72-811(3.10.21-UK) atlieka Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. Nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2013 metų lapkričio mėn. atlikta darbų už: 18.802.578,70 Lt su PVM (tame skaičiuje PVM 3.263.257,45 Lt.). Pagal šią darbų atlikimo sutartį gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai atliekami kokybiškai, sutartyje numatytais terminais, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisė aktais, statybos techniniais reglamentais, kitais normatyviniais dokumentais.

PRIDEDAMA: sutarčių įvykdymo pažyma, 1 lapas.

Direktorius

Virginijus Pauža

KOPIJA TIKRA

Raimondas Jacunskas, 211 2574

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 66, LT-01110 Vilnius) įstatymų nustatyta tvarka.




Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188751791
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2852
Faksas (8 5) 211 2105

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt



16

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO**

PAŽYMA

DĖL UAB „KERISTA“ SUTARČIŲ VYKDYMO

2013-12-17

Vilnius

UAB „Kerista“ per pastaruosius 5 metus atlikti gatvių ir/ar kiemų įrengimo ir/ar remonto bei priežiūros darbai šiuose objektuose:

Eil. Nr.	Objektas	Vietovė	Atlikimo data	Atliktų darbų vertė
1.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2009.01-2009.12	1.566.002,84 Lt su PVM (PVM 250.034,06 Lt.)
2.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2010.01-2010.12	3.042.221,29 Lt su PVM (PVM 527.988,82 Lt.)
3.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2011.01-2011.12	6.413.527,42 Lt su PVM (PVM 1.113.091,54 Lt.)
4.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2012.01-2012.12	6.328.486,67 Lt su PVM (PVM 1.098.332,39 Lt.)
5.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2013.01-2013.11	6.060.564,61 Lt su PVM (PVM 1.051.833,52 Lt.)

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisė aktais, statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais dokumentais ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Virginijus Pauža

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



108

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos rangos sutartį Nr. S-160,
sudarytą 2011 m. birželio mėn. 20 d.

Varėna, 2012 m. birželio 20 d.

UAB „Kerista“, įmonės kodas 122635779, buveinė - Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, atstovaujama generalinio **direktoriaus Edmundo Vaičiulio**, veikiančio įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, ir **Varėnos rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188773873, buveinė - Vytauto g. 12, 65184 Varėna, atstovaujama **administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, Laimos Vilbikienės**, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi Nr. S-160, 2011 birželio 20 d., sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – **Sporto aikštyno rekonstrukcija Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. sav.**, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Darbų vertė: **1 015 553,52 Lt** su PVM (milijonas penkiolika tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys litai ir 52 ct).
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Perduotiems darbams suteikiama: 10 metų garantija paslėptiems darbams, 5 metų garantija kitiems darbams.
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

UAB „Kerista“
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Tel. (8 5) 213 55 24
Faks. (8 5) 230 62 11
Įmonės kodas 122635779
PVM mokėtojo kodas: LT226357716

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Tel. (8310) 32 005
Faks. (8310) 51 200
Įstaigos kodas – 188773873
PVM kodas: ne PVM mokėtojas

Parašas

Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Parašas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
pavaduojanti administracijos direktorių,
Laima Vilbikienė

Techninės priežiūros vadovas: Remigijus Vrubliauskas

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

KOPIJA TIKRA

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“ Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius

2012 m. birželio mėn 20 d.

Projekto pavadinimas: „Sporto aikštyno rekonstrukcija, Dzūkų gatvė 2, Mataizų kaime, Varėnos rajone (Unikalus Nr. 4400-2392-0154) su jo sudėtinėmis dalimis“

UAB „Kerista“ objekte pagal statybos rangos sutartį Nr. S-160, sudarytą 2011 m. birželio mėn. 20 d., atliko šiuos darbus:

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrijų rodiklių pavadinimas	Matav. vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.1.	Sporto aikštynas (Registro Nr.):	-	-	-
1.1.1.	futbolo aikštės ilgis	m	90	87,18
1.1.2.	aikštės plotis	m	45	49,53
1.1.3.	aikštės plotas	m ²	4 050	4306,54
1.1.4.	Bėgimo takų plotas	m ²	1620,00	1620,00
1.1.5.	Metalinis tvoros tinklas	m	175	188
1.1.6.	Bendras vejos dangos plotas	kv. m	10 344	10351
1.2.	Krepšinio aikštelė	-	-	-
1.2.1.	aikštelės plotis	m	32	32,02
1.2.2.	aikštelės ilgis	m	17	16,98
1.2.3.	aikštelės plotas	m	544	556,00
1.2.4.	žaidybinis aikštelės plotas	m ²	420 (28x15)	429
1.3.	Tinklinio aikštelė	-	-	-
1.3.1.	aikštelės plotis	m	22	21,91
1.3.2.	aikštelės ilgis	m	13	12,91
1.3.3.	aikštelės plotas	m	286	298,00
1.3.4.	žaidybinis aikštelės plotas	m ²	162 (18x9)	168
1.4.	Lauko teniso aikštelė	-	-	-
1.4.1.	aikštelės plotis	m	29	28,97
1.4.2.	aikštelės ilgis	m	14	13,93
1.4.3.	aikštelės plotas	m	406	418,00
1.4.4.	žaidybinis aikštelės plotas	m ²	364 (28x13)	372
1.5.	Paviršinių nuotekų tinklai	-	-	-
1.5.1.	bendras ilgis	m	60	63
1.5.2.	vamzdžio skersmuo	mm	160	160
1.6.	Polimeriniai lataikai V100	-	-	-
1.6.1.	bendras ilgis	m	398	398
1.6.2.	latakų plotis ir aukštis	mm	135x(150+250)	135x(150+250)

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma : 1 015 553,52 Lt su PVM (milijonas penkioji tūkstantis penki šimtai penkis šimtai litai ir 52 ct).

PASTABOS: darbai atlikti pagal projektą, pretenzijų neturime.

KOPIJA TIKRA


Užsakovas atstovauja
UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

UAB "KERISTA"
Projektų vadovas
Sergej Zarnitskiy

Pietros ir investicijų skyriaus
vyriausiasis inžinierius

Liudvikas Lūtyš

2012



Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Varėna,

2011 m. gruodžio mėn 28 d.


Objekto pavadinimas: „Sporto aikštyno rekonstrukcija, Rylišio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r.“.

UAB „Kerista“ objekte pagal 2011 m. liepos 11 d. sutartį Nr. S-192 atliko šiuos darbus:

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.1.	Stadionas (Registro Nr.: 44/1016096)			
1.1.1.	Futbolo aikštelė (pažymėjimas plane s1)			
	žolės danga	kv. m	2617	2619,45
1.1.2.	Bėgimo takai (pažymėjimas plane s2)			
	poliuritaninė danga	kv.m	1422,5	1435,98
1.1.3.	Krepšinio aikštelė (pažymėjimas plane s3)			
	poliuritaninė danga	kv.m	544	547,83
1.1.4.	Tinklinio aikštelė (pažymėjimas plane s4)			
	poliuritaninė danga	kv.m	286	288,29
1.1.5.	Vejos borteliai (pažymėjimas plane s5)			
	betonas	m	594	594,41
1.1.6.	Aikštelė (pažymėjimas plane s6)			
	poliuritaninė danga	kv.m	3,50	3,60
1.1.7.	Vėja (pažymėjimas plane s7)			
	žolės danga	kv.m	-	40,88
1.1.8.	Tvora (pažymėjimas plane t1)			
	cinkuoti ir dažyti vielos skydai	m		

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	VISO:			
	- žolės danga	kv.m	2617	2660,33
	- poliuritaninė danga	kv.m	2257	2275,70
	- vejos borteliai	m	594	594,41
	- cinkuoti ir dažyti vielos skydai	m	51,8	51,85

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: 734.860,94 Lt su PVM.

PASTABOS: darbai atlikti pagal projektą, pretenzijų neturime.

Užsakovo atstovas:


Varėnos rajono savivaldybės administracija

Miesto ir investicijų skyriaus vadėja

Svetlana Griškevičienė

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ / PASKIRTIES PAKĖITIMĄ

2011 m. gruodžio 30 d. Nr.1

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus:

1. užbaigta šių statinių statyba:

1.1. Stadionas (Unikalus Nr. 4400-1126-2507) su jo sudėtinėmis dalimis, paskirtis – kiti statiniai, kategorija- I grupės nesudėtingas statinys, statybos rūšis – nauja statyba, pagal leidimą – rekonstravimas;

(statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija, statybos rūšis)

1.2. Paviršinių nuotekų tinklai, paskirtis – kiti statiniai, kategorija – I grupės nesudėtingas statinys, statybos rūšis – nauja statyba, pagal leidimą – rekonstravimas;

** Nurodoma faktiška statybos rūšis; jei statybos leidime nurodytas statinio rekonstravimas, o pagal galiojančius teisės aktus šie darbai priskirtini statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui – papildomai nurodoma statybos leidime įrašyta statybos rūšis.*

2. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

2.1. _____ ;
(buvusi ir nauja statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija)

3. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis:

2.1. _____ ;
(buvusi ir nauja patalpos naudojimo paskirtis, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija)

Statybos adresas: Ryliškio g.14, Senosios Varėnos km., Varėnos sen., Varėnos raj.

Statybą leidžiantis dokumentas : Pritarimas projektui, (Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl projektų įgyvendinimo rekonstravimo“ raštas 2009-09-25 Nr.T-VI-727.


(pavadinimas, Nr., išdavęs subjektas, išdavimo data)

Statinio projektas: Techninis projektas 102173-0-3863-TP-BD-2002–Sporto aikštelės A.Ryliškio g.14, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos raj., rekonstravimas, 2011m. 01 mėn.

(pavadinimas, Nr., parengimo metai)

Statinio projektuotojas: UAB „SWECO Hidroprojektas“ atestato Nr.0008, įmonės kodas 132118698, A.Stražo g. 22, LT-48488 Kaunas, atestatas galioja iki 2012m.liepos 27 d.
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiamas ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Statinio projekto vadovas: Jūratė Jasiulienė atestato Nr.20679, atestatas galioja iki 2013m. sausio29 d.
(vardas, pavardė, teisė eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos rangovas: UAB„Kerista“ atestato Nr 1056 atestatas galioja iki 2014 m.kovo 13 d., įmonės kodas 122635779, Geologu g. 11, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisė būti rangovu suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos vadovas; UAB„Kerista“ , Gediminas Čiulkinys atestato Nr.18224 , Išduotas LR Aplinkos ministerija 2011.12 -2016.12
(vardas, pavardė, teisė eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB„Kelvista“ įmonės kodas124931168, Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, techninės priežiūros vadovas Tomas Paškauskas atestato Nr. 16576 galioja iki 2015.12.21; Nr 19557 galioja iki 2012.07.04
(vardas, pavardė, teisė eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti šiuos statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui:

- | | |
|--|---------|
| 1. Statybos darbų žurnalas | 1 vnt., |
| 2. Išpildomoji geodezinė nuotrauka. Lietaus nuotekos. | 3 vnt., |
| 3. Išpildomoji geodezinė nuotrauka.Dangų planas. | 3 vnt., |
| 4. Techninio projekto byla. | 1 vnt., |
| 5. Darbo projekto byla. | 3 vnt., |
| 6. Nužymėjimo schema. | 1 vnt., |
| 7. Statybinių medžiagų bandymo aktų byla. | 1 vnt., |
| 8. Dengtų darbų patikrinimo aktų byla. | 1 vnt., |
| 9. Statybos produktų atitikties dokumentų byla. | 1 vnt., |
| 10. Įsakymas dėl įgaliojimo Nr. DV-1163 nuo 2011.12.21 | 1 vnt., |
| 11.Kadastrinių matavimų byla. | 1 vnt., |

(dokumento pavadinimas, parengimo data, kt.)

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas); Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas – 188773873, el p. – rylišchio.mokykla@varena.lt, įgaliotasis asmuo - Gintautas Bendorius a/k

(fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a.k.)

Paliudiju, kad šioje deklaracijoje surašyti duomenys yra teisingi:

Senosios Varėnos A.Ryliškio mokyklos direktorius

ar jo įgaliotas asmuo

2012-02-06
(vardas, pavardė, parašas, data)

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



23

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.1.	Stadionas (Registro Nr.: 44/1016096)			
1.1.1	Stadionas, žolės danga	kv. m	2617	2660,33
1.1.3	Stadionas, poliuritaninė danga	kv.m	2257	2275,70
1.1.4.	Tvora, vielos tinklas	m	51.8	51,85
1.1.5	Vandens surinkimo latakai (akodrainai)	m	244	247
1.1.6	Vejos borteliai	m	594	594,41
1.2.	Paviršinių nuotekų tinklai			
1.2.1.	Vamzdžių skersmuo 200 mm	m	250	257,63
1.2.2.	Vamzdžių skersmuo 160 mm	m	57	74.78

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas); Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas – 188773873, el p. – ryliškio.mokykla@varena.lt, įgaliotasis asmuo Gintautas Bendorius a/k

(fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k.)

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



ATSILIEPIMAS

2013.06.27

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Skaidiškių Sodų g. rekonstravimas

Objekto adresas: Nemėžio sen. Skaidiškių Sodų g.

Remiantis statybos rangos sutartimi UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir numatytais reikalavimais. Užsakovas atliktam darbams pretenzijų neturi.

Visų UAB „Kerista“ atliktų darbų vertė su PVV: 2,068,308,00 Lt.

Statybos skyriaus
Vyr. specialistas

JURIJUS JELINSKIS

KOPIJA TIKRA



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

UAB "KERISTA"
Generalinio direktoriaus
Edmundas Vaičiulis

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2013 m. Birželis 24 Nr. SEA-00-13024-00323
Vilnius

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijus Kuisys 2013 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1262

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Aurelijus Kuisys, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

Komisijos nariai: Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius, Vedėjas
A.M. Špilecki, Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas, Poskyrio viršininkas
P. Tekorius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM, direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Šablauskas, VTPSI prie AM Vilniaus skyrius, Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas
Erikas Žalalis, Vilniaus apskrities PGV vpps statybų priežiūros poskyris, Inspektorius
Arūnas Tyla, Vilniaus teritorinis skyrius, Vyresnysis inžinierius inspektorius
Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė

3. Statybos adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškės, Sodų g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į.k. 188708224

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Gatvės rekonstravimas

Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)

Unikalus Nr.: 4400-2477-4329

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Nr. 20-1334

6.2. Statybos darbų perdavimo aktas, 2012-12-03 Nr. 187

6.3. Statybos darbų žurnalas, Nr.1

6.4. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, A33(1)-2794-(4.20) 2013m. gegužės 24d., 1 lapas

6.5. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, A33(1)-2788-(4.20) 2013m. gegužės 23d., 1 lapas

6.6. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, Priedamų dokumentų sąrašas Sodų g.

6.7. Statinio projektas, 1. Ska.-09-TP-GK 2009m. 1 byla; 2. Ska.-09-DP-GK 2012m. 1 byla; 3. Ska.-09-TP-TS 2009m., 1 byla

6.8. Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. 123 2010m. balandžio 16d., 2 lapai

6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 5 vnt. Nr. B 5323, Nr. 18224, Nr. 20895, 20678, Nr. 16476.

6.10. Pažymos apie energetikos inžinerinių techninės būklės patikrinimą, Nr. 12P2-15142

2012m. liepos 23d., 3 lapai

- 6.11. Statybos produktų atitikties dokumentai, Atitikties deklaracijos. Žurnalas Nr. 1
 6.12. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, Nr. 51-23a 2011m. rugsėjo 01d., 10 lapų
 6.13. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopija, Nr. 1714 2009m. gruodžio 23d., 2 lapai
 6.14. Statinio kadastriniai matavimai 2012m. spalio 22d., 1 byla
 6.15. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Atliekų deklaracijos žurnalas Nr. 1

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:**STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.**

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktori

Liucina Kotlovsk

AB „PANEVŽIO KELIAI“

9.2. statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis

projektų vadovas

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Jokubauskis

Atestato Nr.20678

9.4. statinio statybos vadovas Gediminas Čiulkinys

9.5. statinio specialiųjų darbų

vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Donatas Raudonis

Inžinierius

Donatas Raudonis

Kval.atest.Nr. B9084, B5323

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kuisys

Komisijos nariai:

Ramūnas Šablauskas

Rimantas Gerdvilis

A.M. Špilecki

P. Tekorius

Erikas Žalalis

Arūnas Tyla

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Statybos skyriaus

vyr. specialistas

JURIJUS JELINSKIS

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas, data)

UAB "KERISTA"
 Generalinis direktorius
 Edmundas Vaičiulis

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Plotis	m	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5
5.1.	Ilgis	m	1483	1490
5.1.	Eismo juostų skaičius	Vnt.	2-1	2-1

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

- 1. lentelė. Pastatų rodikliai
- 2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)
- 3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių
- 4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas
- 5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių
- 6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus
- 7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.



Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Vilniaus rajono savivaldybės administracija

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kuisys

(vardas, pavardė, parašas, data)

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjas

Aurelijus Kuisys

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



ATSILIEPIMAS

2013.06.27

Užsakovas : Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“


Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.

Objekto adresas: Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.

Remiantis statybos rangos sutartimi UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Visų UAB „Kerista“ atliktų darbų vertė su PVM: 3.379.634,01 Lt.

Statybos skyriaus
vyr. specialistas
JURIJUS JELINSKIS



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2013 m. birželio 27

Nr. 52A - 00130627-00322

Vilnius

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijus Kuisys 2013 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1263

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Aurelijus Kuisys, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

Komisijos nariai: Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius, Vedėjas
A.M. Špilecki, Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas, Poskyrio viršininkas
P. Tekorius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM, direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Šablauskas, VTPSI prie AM Vilniaus skyrius, Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas
Erikas Žalalis, Vilniaus apskrities PGV vpps statybų priežiūros poskyris, Inspektorius
Arūnas Tyla, Vilniaus teritorinis skyrius, Vyresnysis inžinierius inspektorius
Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė

3. Statybos adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgiai, Centrinė g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į.k. 188708224

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Centrinės g., Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus raj.

Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)

Unikalus Nr.: 4400-2441-8475

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

5.2 Statinio pavadinimas: Centrinės g., Galgių k., Antakalnio sen., Vilniaus m.

Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)

Unikalus Nr.: 4400-2546-0140

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Kad. bylos Nr.44_1545335, 2012-09-05;
Nr.44_1573968, 2012m., 2 bylos

6.2. Statinių geodezinės nuotraukos, Dangu planas su kiekių skaičiavimais 2 bylos 1 cd

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 0,4 KV apšvietimo kabelio, 1 byla

6.4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos

6.5. Statybos darbų žurnalas, 5 bylos

6.6. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 198142, 2012-05-23, 5 lapai

6.7. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Atitikties deklaracijos, Žurnalas Nr. 1

6.8. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, Nr.A33(1)-2793-(4.20), 2013-05-24, 1 lapas Nr.A33(1)-2786-(4.20), 2013-05-23, 1 lapas

6.9. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, Centrinė g.

- 6.10. Statinio projektas, Nr. Gal.-09-TP-GK, 2009-09, 1 byla; Nr. Gal.-09-DP-GK, 2012-09, 1 byla; Tech. specifikacija, 1 byla
- 6.11. Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. 216, 2010-04-16, 2 lapai
- 6.12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 5 vnt. Nr.16476, Nr. 20678, Nr. 20893, Nr. 21244, Nr. B 5323
- 6.13. Kitų veiksmų matavimų dokumentai, Laboratorinių bandymų protokolai, 1 byla
- 6.14. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr. 12[P2-15141, 2012-07-23, 1 lapas
- 6.15. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, Nr. 51-22, 2009-12-24, 5 lapai
- 6.16. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopija, Nr. 1635, 2009-12-17, 2 lapai

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė
Lilicina Kotlovskaja

9.2. statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis

AB „PANEVŽIŲ KETAJ“
projektų vadovas
Martynas Jokubauskis
Atestato Nr.20678

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Jokubauskis

9.4. statinio statybos vadovas Mantas Najulis

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Donatas Raudonis

9.7. kiti asmenys:

Vilniaus teritorijos planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos techninės priežiūros poskyrio
velešinysis specialistas
Aurelijus Kuisys

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kuisys

Komisijos nariai:

Ramūnas Šablauskas

Rimantas Gerdvilis

A.M. Špilecki

P. Tekorius

Erikas Žalalis

Arūnas Tyla

KOPJA TIKRA

Vilniaus visuomenės
sveikatos centro
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petraitis

Direktoriaus pavaduotojas

Petras Tekorius

VEI Vilniaus ter. skyriaus

Arunas Tyla

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus
RIMANTAS GERDVLIS

Vilniaus apskrityje priklausančios
gelbėjimo valdybės
Valdybinių priežiūrinių priežiūros skyriaus
Statybų priežiūros poskyrio inspektorius

Erikas Žalalis

vyresnysis inžinierius-inspektorius

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

© Infostatyba

Edmundas Vaičiūlis

2 lapas iš 3

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Plotis	m	6,5	6,5
5.1.	Ilgis	m	1450	1453

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė
Vilniaus teritorijų planavimo skyriaus
valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjas

Komisijos pirmininkas


Aurelijus Kuisys

Aurelijus Kuisys

(vardas, pavardė, parašas, data)

KOPJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Užsakovas : Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“

Objekto pavadinimas: S. Dariaus ir S. Girėno gatvės dalies nuo Vytauto iki Pakalnės gatvės rekonstrukcija

Objekto adresas: S. Dariaus ir S. Girėno gatvė Zarasų m.

Remiantis statybos rangos sutartimi UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Visų UAB „Kerista“ atliktų darbų vertė su PVM: 1.310.504,19 Lt.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Valentina Raubiškienė

Parašas

data

Komisijos pirmininkas Nijolė Merkienė

Parašas

data

NOTA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2013 m. SPALIO 10 d. Nr. SUA-90-131010-00086

Zarasai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo **Jono Spietinio 2013 m. spalio 2 d. potvarkiu Nr. P3-1963.**

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Nijolė Merkienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Evaldas Ulianskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyresnysis specialistas;

Valentina Malinovskaja, Utenos VSC Zarasų rajono skyriaus vedėja;

Edmundas Kačinskas, Utenos RAAD Zarasų rajono agentūros vedėjas;

Arūnas Daunaravičius – Utenos apskrities PGV VPP Zarasų PGT VPP poskyrio inspektorius;

Vidas Selickas – UAB „Zarasų vandenys“ direktorius;

Edvard Jarmuševič – TEO LT, AB telekomunikacijos specialistas;

Eugenijus Eltermanas – Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas.

3. Statybos adresas S. Dariaus ir S. Girėno g., Zarasų m.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) Zarasų rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188753461

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės dalies nuo Vytauto iki Pakalnės gatvės, paskirtis – susisiekimo komunikacijų, keliai (gatvės), unikalus Nr. 4398-0048-2010, neypatingas statinys, statybos rūšis - rekonstrukcija;

5.2. Lietaus nuotekų tinklų, paskirtis - nuotekų šalinimo, unikalus Nr.4400-2695-8016, neypatingas statinys, nauja statyba;

5.3. Vandentiekio tinklų, paskirtis – vandentiekio tinklų, neypatingas statinys, unikalus Nr. 4400-2695-8027, statybos rūšis – nauja statyba.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Techninis projektas, bendroji dalis, I tomas, 66 lapai;


6.2. Techninis projektas, susisiekimo dalis, IV tomas, 33 lapai;

6.3. Techninis projektas, susisiekimo dalis, VI tomas, 37 lapai;

6.4. Techninis projektas, lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, VII tomas, 24 lapai;

6.5. Techninis projektas, aplinkos apsaugos dalis, IX tomas, 20 lapų;

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



- 6.6. Darbo projektas, II etapas, susisiekimo dalis, 33 lapai.
- 6.7. Darbo projektas, III etapas, susisiekimo dalis, 33 lapai;
- 6.8. Darbo projektas, lauko vandentiekis ir nuotekynė, 11 lapų;
- 6.9. Darbo projektas, lauko vandentiekis ir nuotekynė, 17 lapų;
- 6.10. Statybą leidžiantis dokumentas, statybos leidimas Nr. 9, išduotas 2010-02-25, 2 lapai;
- 6.11. Nuolatinės statybos komisijos protokolai;
- 6.12. Inžinerinio statinio kadastro duomenų byla, 25 lapai;
- 6.13. Inžinerinių tinklų kadastro duomenų byla, 21 lapas;
- 6.14. Inžinerinių tinklų kadastro duomenų byla, 10 lapų;
- 6.15. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas, 1 lapas;
- 6.16. Statybos darbų žurnalas Nr. 1, 109 lapai;
- 6.17. Statybos darbų žurnalas Nr. 2, 109 lapai;
- 6.18. Statybos darbų žurnalas Nr. 3, 109 lapai;
- 6.19. Geodezinė nuotrauka, dangų planas, 6 lapai;
- 6.20. Lietaus nuotekų geodezinė nuotrauka, 15 lapų;
- 6.21. Vandentiekio geodezinė nuotrauka, 18 lapų;
- 6.22. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai, 1 byla, 2 lapai;
- 6.23. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai, 2 lapai;
- 6.24. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų bandymų dokumentai, 2 bylos, 19 lapų;
- 6.25. Statybinių atliekų perdavimo jas tvarkančiai įmonei aktai, 1 byla, 18 lapų;
- 6.26. Statybos proceso dalyvių atestatų ir draudimo dokumentų kopijos, 8 lapai

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, pavaldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo Valentina Raubiškytė

Parašas
2013-10-03;
data
- 9.2. statinio projekto vadovas
Martynas Jakubauskis

Parašas
2013-10-03;
data
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
Martynas Jakubauskis

Parašas
2013-10-03;
data
- 9.4. statinio statybos vadovas
Mantas Najulis

Parašas
2013-10-03;
data
- 9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____;
KOPUJA TIKRA
- 9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas
Gintautas Cepkavičius

Parašas
2013-10-03;
data

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas

KOPUJA TIKRA

9.7. kiti asmenys: ----

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas	<u>Nijolė Merkienė</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-10</u>
	Parašas		data
Komisijos nariai:	<u>Evaldas Ulianskas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Valentina Malinovskaja</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Edmundas Kačinskas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Vidas Selickas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Arūnas Daunaravičius</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Edvard Jarmuševič</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data
	<u>Eugenijus Eltermanas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2013-10-03</u>
	Parašas		data

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

[Signature] 2013-10-03
 (statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

KOPJA TIKRA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
 Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
 vyresnioji specialistė

Alicija Žusnienė

KOPJA TIKRA

UAB "KERISTA"
 Generalinis direktorius
 Edmundas Vaičiulis



STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Gatvė (D1):	m	765,00	765,79
5.2.	Lietaus nuotekų tinklai	m	229,00	222,02
5.3.	Vandentiekio tinklai	m	299,00*	271,85

* statybos leidime (techniniame projekte) 310 m, i6j7 11 m atlikta I-me rekonstrukcijos etape iki Vytauto g. ir 299 m II ir III etapuose nuo Vytauto g. Iki Pakalnės g.

Pastaba. Jei šio priedo 1-7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Valentina Raubiškienė

Parašas

data

Komisijos pirmininkas Nijolė Merkienė

Parašas

data

KOPIJA TIKRA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji specialistė

Alicija Žusnienė

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Užsakovas: AB "Panevėžio keliai"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2014 m. sausio mėn. 14 d.

Objektas: Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr.3

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr.: 7.0.4/12/16

GREITO EISMO GATVĖ

- | | |
|--|----------------------------|
| - Naujai įrengiamos daugi sluoksnės asfaltbetonio dangos | - 8053,00 m ² ; |
| - Šaligatvio plytelių danga | - 804,00 m ² ; |
| - Trinkelių danga | - 503,00 m ² ; |
| - Gatvės bortai | - 1410,00 m; |
| - Pralaidos iš HDPE vamzdinių | - 80,90 m; |

LAUKO VANDENTIEKIS IR BUITINĖ NUOTEKYNĖ

- | | |
|--|--------------|
| - Plastikinių vamzdžių įtraukimas į esamą vamzdinę | - 127,90 m; |
| - Plastikinių vamzdžių paklojimas | - 819,06 m; |
| - Ketinių vamzdžių paklojimas | - 1925,19 m; |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **5.683.620,05 Lt su PVM.**

PASTABOS:

- Darbai atlikti remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais, pretenzijų neturime.
- Baigiamasis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas skirtas dalyvavimui konkursuose.

KOPIJA TIKRA


Užsakovo atstovas:



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Projektų vadovas
Edmundas Jakubauskas
atestato Nr.2853

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūlis

Rangovo atstovas:



Užsakovas: UAB "Lakaja"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2012 m. Rugšėjo mėn. 01 d.

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastatas D. ir Girėno g. 81, Vilniuje su F. Vaitkaus/D. ir Girėno sankryžos rekonstrukcija ir privažiavimo keliu iš Dobkevičiaus g.

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartis Nr. 11 10 25

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 12920 m ² ; |
| - Kelio bortų įrengimas | - 1344 m; |
| - Vejos bortelių įrengimas | - 943 m. |
| - Trinkelių dangos įrengimas | - 1120 m ² |
| - Šaligatvio danga iš plytelių | - 760 m. |
| - Vejos įrengimas | - 5627 m ² . |
| - Parkavimo vietos iš aždūro plytelių | - 320 m ² . |
| - Įrengta automobilių parkavimo vietų | - 187 vnt. |


Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **3.070.060,00 Lt su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda jį Užsakovui. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.

PASTABOS.....

Užsakovo atstovas:

Stovybės direktorius



Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projektų vadovas
Mantas Najulis



KOPIJA TIKRA



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: UAB "Statovita"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m. Gruodžio mėn. 23 d.

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.


UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr.

- | | |
|---|--------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 12054 m ² ; |
| - Kelio bortų įrengimas | - 2690 m; |
| - Vėjos bortelių įrengimas | - 2747 m. |
| - Trinkelių dangos įrengimas automobilių parkavimui | - 1759 m ² |
| - Šaligatvio danga iš plytelių | - 3013 m ² . |
| - Įrengta automobilių parkavimo vietų | - 210 vnt. |
| - Horizontalus ir vertikalus ženklavimas | - 1 kompl. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **1.430.301,53 Lt su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda jį Užsakovui. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.

Užsakovo atstovas:



UAB „Statovita“
ALGIRDAS BAUBONIS
Direktoriaus pavaduotojas


Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projektų vadovas
Mantas Najulis



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2012-12-23

Vilnius

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis statybos Rangos Sutartimi Nr. P88/10, baigiamasis atliktų darbų aktas yra visų rangovo darbų priėmimo aktas, kurio priedus sudaro:

- Išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos;
 - Tinkamai užpildyti statybos darbų žurnalai ir paslėptų darbų akta;
 - Panaudotų medžiagų ir įrenginių sertifikatai ir atitikties deklaracijos;
 - Pridavimui reikalingos pažymos pagal galiojančius Sutartyje numatytus darbus reglamentuojančius dokumentus;
 - Visų sumontuotų įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos;
- Uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“, vadinama Užsakovu, patvirtina, kad yra gavusi aukščiau išvardintus priedus iš UAB „Kerista“, vadinamo Rangovu.

Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Rudaminos, Nemėžio ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Darbų pradžia: 2012-06-01, darbų pabaiga 2013-06-01. Atliktų darbų suma: 835 159,85 Lt su PVM.

Baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data.

PERDAVĖ:

Projekų vadovas

(pareigos)

(parašas)

UAB "KERISTA"

Projekų vadovas

Sergej Žernakov

(vardas pavardė)

Akto Nr. 15243

PRIĖMĖ:

Projekų vadovas

(pareigos)

(parašas)

UAB „Lemminkainen Lietuva“


Projekto vadovas

Rokas Grinavėckas

(vardas pavardė)

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2013-08-14

Vilnius

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis statybos Subrangos sutartimi Nr. 63/12, baigiamasis atliktų darbų aktas yra visų subrangovo darbų priėmimo aktas, kurio priedus sudaro:

- Išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos;
- Statybos darbų žurnalai ir paslėptų darbų aktai;
- Panaudotų medžiagų, įrenginių sertifikatai ir atitikties deklaracijos;
- Pridavimui reikalingos pažymos pagal galiojančius Sutartyje numatytus darbus reglamentuojančius dokumentus;
- Visų sumontuotų įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

Uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, vadinama Rangovu, patvirtina, kad yra gavusi aukščiau išvardintus priedus iš UAB „Kerista“, vadinamo Subrangovu.

Sutarties objektas: „Prekybos centro pastato Žirnių g., Vilniuje (skl..kad.0101/0080:1414) statybos darbai“. Darbų pradžia: 2012-10-22, darbų pabaiga 2013-05-17.


Rangovas turi teisę pareikšti Subrangovui pretenzijas dėl priimtų darbų defektų, kurių negalėjo nustatyti šio akto pasirašymo dieną, ir po šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas neatleidžia Subrangovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data.

PERDAVĖ:


Projekto vadovas
(pareigos)


(parašas)

UAB "KERISTA"
Projekto vadovas
Sergej Zernakov
Atesto Nr. 25243
(vardas pavardė)


PRIĖMĖ:

Projekto vadovas
(pareigos)


(parašas)

UAB „Fegda“
Projekto vadovas
Deimantas Zukas
Kv. 1414, atestato Nr. 14863
(vardas pavardė)

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Valčiulis





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300. PVM mok. kodas LT226357716. www.kerista.lt, kerista@takas.lt

RANGOVAS: UAB „Fegda“
SUBRANGOVAS: UAB „Kerista“

2013-08-14

PRIEDAS NR. 1

Sutarties objektas: „Prekybos centro pastato Žirnių g., Vilniuje (skl.kad.0101/0080:1414) statybos darbai“.

Ivykdytų darbų kiekiai (pagal dangų plano specifikacija).

Dangos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Asfaltas	m ²	5018,50
Betoninės trinkelės ant betono pagrindo	m ²	730,25
Betoninės plytelės	m ²	3367,00
Betoninės ažūrinės plytelės	m ²	1005,00
Veja	m ²	6338,50
Kelio bortai	m	1333,00
Vejos bortai	m	112,00

Atliktų darbų suma: 2647984,98 Lt su PVM.

UAB „Fegda“


UAB „Fegda“
Projektų vadovas
Deimantas Zukas
Kvalif. atestato Nr. 14863

KOPPIA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

UAB „Kerista“

UAB "KERISTA"
Projektų vadovas
Sergej Žarnikov
Atestato Nr. 262864





**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188767062
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 368,
el.p. vietinis.ukis@svencionys.lt

UAB "KERISTA"
Geologų g.11,
LT-02190 Vilnius

2016-01-05

Nr. *SV-1*

I

Nr.

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

UAB "Kerista" pagal 2012 m. spalio 19 d. rangos sutartį Nr. J-285 atliko darbus objekte "Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija". Bendra sutarties kaina – 7 797 737,38 Lt (2 258 380,84 EUR). Objektui 2014 m. gruodžio 12 d. išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-141212-00502.

Pagrindiniai objekto rodikliai:

1. Gatvių kategorija- C;
2. Rekonstruotų gatvių ilgis – 2726,00 m;
3. Įrengtų pėsčiųjų takų, šaligatvių plotas (su pagrindais) – 6190,90 m²;
4. Nuovažų plotas – 723,47 m²;
5. Asfalbetonio dangos plotas (su pagrindais) – 20355 m²;
6. Įrengtų nuotekų tinklų ilgis – 3362,19 m;
7. Lauko apšvietimo šviestuvų kiekis – 110 vnt.

Darbai atlikti laiku, prisilaikant techninio projekto ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos veiklą reikalavimų, pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.


Skyriaus vedėjas

Juozas Urbanavičius

G. Avinas,
(8 387)66368

KOPJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Kerista"

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

2013 m. Gruodžio mėn. 12 d.

Objekto pavadinimas: Nemenčinės plento ir Lizdeikos gatvių jungties įrengimo darbai

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartis Nr. 2013 02 08 Nr.A62-3(3.10.21-UK)

- Asfaltbetonio dangos įrengimas	- 3267 m ² ;
- Dviračių takeliai iš a/b dangos	- 686 m ²
- Kelio bortų įrengimas	- 1018 m;
- Vejos bortelių įrengimas	- 1535 m.
- Trinkelių dangos įrengimas	- 100 m ²
- Šaligatvio danga iš plytelių	- 1176 m ² .
- Vejos įrengimas	- 2685 m ²
- Transporto šviesoforų įrengimas	- 19 vnt.
- Horizontalus ir vertikalus ženklavimas	- 1 kompl.
- Lietaus kanalizacija d200	- 103 m.
- Sumontuota gatvių apšvietimo atramų	- 26 vnt.
- Paklota gatvių apšvietimo kabelių	- 1771 m.
- Rekonstruota kontaktinio tinklo atramų	- 19 vnt.
- Paklota ryšių kanalizacija	- 395 m.

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **2.234.696,78 Lt su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šia pažyma patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.

Užsakovo atstovas:


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Statinių skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistė

Danguolė Pakalniškytė


2013 m. gruodžio 12 d. Nr. 30615

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projektų vadovas
Mantas Najulis



KOPĖJA TIKRA



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: **UAB "Lakaja"**

Rangovas: **UAB "Kerista"**

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2014 m. *birželio* mėn. *4* d.

Objekto pavadinimas: „Sandėliavimo paskirties pastatas (8.9) Budninkų k., Maišiagalos sen., Vilniaus raj. (skl.nr.4147(0500:89))“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį Nr.13106-1 atliko šiuos darbus:

- Asfaltbetonio dangos įrengimas	- 2717,37m ² ;
- Trinkelių dangos įrengimas	- 1448,18m ² ;
- Kelio bortų įrengimas	- 672,33m;
- Vejos bortų įrengimas	- 278,76m.
- Plytelių dangos įrengimas	- 25,7m ²
- Žvyro dangos įrengimas	- 1348,6m ² ;
- Vejos įrengimas	- 11418,27m ² ;
- Lauko buitinės nuotekynės D110-160mm paklojimas	- 49,42m;
- Lauko lietaus nuotekynės D110-500mm paklojimas	- 854,27m;
- Lauko vandentiekio D50-200mm paklojimas	- 247,72m;
- Drenažo iš vamzdžių įrengimas	- 205,89m.

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **1.651.566,34 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

Užsakovo atstovas:


UAB "Lakaja"

S. d. v. Edmundas
darbo


Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Darbų vad.
Tomas Krušinskas
Kval. Atest. Nr. 346



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Dangų įrengimas Pylimo g. tarp Pamėnkalnio g. ir K.Kalinausko g.“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį atliko šiuos darbus:


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 2635 m ² ; |
| - Plytelių dangos remontas | - 1487,13 m ² ; |
| - Trinkelių dangos remontas | - 124,29 m ² ; |
| - Kelio bortų remontas | - 387,2 m; |
| - Vejos bortų remontas | - 101 m. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **537.819,95 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

Užsakovo atstovas:

UAB "Grinda"


Techn. direktorius
Viktoras Orlovskas


Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Projekto vadovas
Sergej Bernatov
Atest. Nr. 15243



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnis



Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Šventaragio-Pilies gatvių sankryžos dangos skubūs remonto darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį Nr.13106-1 atliko šiuos darbus:


- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 175m ² ; |
| - Granito trinkelų dangos remontas | - 1381m ² ; |
| - Granitinių bortų remontas | - 123m; |
| - Plytelių dangos remontas | - 52 m ² |
| - Betoninių trinkelų dangos remontas | - 71 m ² ; |
| - Vejos bortų remontas | - 36 m. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **1.005.131,25 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

Užsakovo atstovas:


UAB "Grinda"



Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Projektų vadovas
Mantas Najaus
Eval. Atest. Nr.: 21144, Nr. 2013



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Šventaragio gatvės šaligatvių skubūs remonto darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį Nr.13/06-5 atliko šiuos darbus:


- Granito trinkelų dangos remontas - 1108 m²;
- Granitinių vejos bortų remontas - 264 m;
- Pagrindų dangoms įrengimas - 2109 m².

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **898.637,13 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

Užsakovo atstovas:


UAB "Grinda"


Generalinis direktorius
Vedlėnas, Česlovas

Rangovo atstovas:


UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Projekto vadovas
Mantas Milinaitis
Kval. Atest. Nr. 21240



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



Užsakovas: UAB "Statovita"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2014 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Objekto pavadinimas: Dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbų objekte Vandentiekio, nuotekų tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statyba Daniliškėse.

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr. 13-07-73 :

- Asfaltbetonio dangos įrengimas h=10 cm - 1270 m²;
- Asfaltbetonio dangos įrengimas h=6 cm - 4734 m²;
- Žvyro dangos įrengimas - 409 m²;
- Kelkraščių apipylimas žvyro mišiniu - 1598 m²;
- Vejos įrengimas - 4557 m²;

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: 725.414,35 (septyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiolika Lt 35 ct) Lt su PVM.

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda jį Užsakovui. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.


PASTABOS.....

Užsakovo atstovas:

UAB „Statovita“
Statybų vadovas
Vaidas Večkys
Kv. atest. Nr. 21021, Nr. 21777


Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projektų vadovas
Mantas Najulis



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Užsakovas: UAB „Baltijos pašvaistė“

Rangovas: UAB „Kerista“

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2015 m. gegužės mėn 29d.

Objekto pavadinimas: „Prekybos paskirties pastato Molėtų pl.49 Vilniuje statybos darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutarties Nr. **BR-2014-09-02-1** atliko šiuos darbus:

- Aplinkos tvarkymo darbai:
- Asfalto dangos su pagrindais įrengimas - 3477 m²;
 - Gatvės bortų pastatymas - 561 m;
 - Vejos bortų pastatymas - 295 m;
 - Plytelių dangos įrengimas - 38 m²;
 - Ažūrinių plytelių dangos įrengimas - 100 m²;
 - Trinkelių dangos įrengimas - 588 m²;
 - Vejos įrengimas - 1208 m²;
- Lauko lietaus nuotekynės įrengimas:
- vamzdžių d110 paklojimas - 7 m;
 - vamzdžių d160 paklojimas - 18 m;
 - vamzdžių d200 paklojimas - 200 m;
 - vamzdžių d250 paklojimas - 92,5 m;
 - akumuliacinės-infiltracinės talpos montavimas - 136,1 m³;
- Buitinės nuotekynės įrengimas:
- vamzdžių d160 paklojimas - 54 m;
 - vamzdžių d90 paklojimas - 12 m;
- Vandentiekio įrengimas:
- vamzdžių d110 paklojimas - 29 m;

Bendra (su papildomi darbais) apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **361509,13 euro su PVM.**

PASTABOS: Darbai atlikti remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais, pretenzijų neturime.


Užsakovo atstovas:

UAB „Baltijos pašvaistė“





Rangovo atstovas:

UAB „Kerista“



KOPĖJA TIKRA



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"


Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117, UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

PAGRINDINIŲ SPECIALISTŲ (VADOVŲ) SĄRAŠAS

Vardas	Pavardė	Siūlomos pareigos projekte	Kvalifikaciją įrodantis dokumentas	Kvalifikacijos atestatą išdavusi įstaiga
GEDIMINAS	ČIULKINYS	Statybos darbų vadovas, specialiųjų statybos darbų vadovas	Nr. 18224 Išduotas 2013 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 20895 Išduotas 2013 m. vasario 27 d.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
VACLOVAS	ŠPAKAUSKAS	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Nr. 33848 Išduotas 2014 m. gruodžio 19 d.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
LINAS	KVIZIKEVIČIUS	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas	Nr. 2242 Galioja iki 2017-03-20 Nr. 2773 Galioja iki 2019-02-19	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Prie šios formos pateikiame siūlomų Pagrindinių specialistų gyvenimo aprašymus (CV) bei kvalifikaciją įrodančių dokumentų skaitmenines kopijas.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

- Siūlomos pareigos projekte:** ypatingo statinio bendrųjų statybos darbų vadovas
1. **Pavardė:** Čiulkinys
2. **Vardas:** Gediminas
3. **Gimimo data ir vieta:**
4. **Tautybė:** lietuvis
5. **Adresas (telefonas, faksas, e-paštas):**
gediminas@kerista.lt

6. **Išsilavinimas:** aukštasis

<i>Mokslų įstaigos</i>	<i>Kauno technologijos universitetas</i>	<i>Vilniaus Gedimino technikos universitetas</i>
<i>Data:</i>		
<i>Nuo (metai/mėn)</i>	1999	2003
<i>Iki (metai/mėn)</i>	2003	2005
<i>Laipsnis:</i>	Bakalauras	Mokslo magistras

7. **Kalbų mokėjimas:**


Kalba	Lygis	Pasyvi	Šnekamoji	Rašytinė
Lietuvių	Gimtoji kalba	5	5	5
Anglų	Gera	4	3	3
Rusų	Gera	5	5	5
Vokiečių	Gera	4	4	4

8. **Kiti sugebėjimai:** darbas su kompiuteriu.
9. **Dabartinės pareigos:** statybos vadovas
10. **Profesinio darbo stažas:** 12 metų
11. **Pagrindinės kvalifikacijos:** ypatingo statinio statybos vadovas bei specialiųjų statybos darbų vadovas ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Kvalifikacijos atestatai:

Institucija, išdavimo vieta	Gautas atestatas, atestato Nr.	Statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 18224	Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 20895	Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



12. Darbo patirtis:


Data: nuo <i>(metai/mėn.) iki</i> <i>(metai/mėn.)</i>	Nuo 2003 iki 2004	Nuo 2004 iki dabar
Vieta	Vilnius, Lietuva	
Įmonė organizacija	UAB "Kerista"	UAB "Kerista"
Pareigos	Kelio meistras	Statybos vadovas

13. Profesinė patirtis:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Darbų pobūdis	Pareigos	Vykdymo datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)
1.	Eišiškių plento tarp Geologų ir Mechanikų gatvių a/b dangos remontas, Vilnius	A/b dangos remontas	Statybos darbų vadovas	2005
2.	Eišiškių plento tarp Mechanikų ir Raistelių dangos rekonstrukcija, Vilnius	A/b dangos remontas	Statybos darbų vadovas	2005
3.	Santariškių gatvės nuo esamo autobusų žiedo iki naujai projektuojamo autobusų žiedo statyba, Vilnius	A/b dangos su pagrindais įrengimas	Statybos darbų vadovas	2006
4.	Liudo Giros gatvės rekonstrukcija, Vilnius	Gatvės rekonstrukcija	Statybos darbų vadovas	2006
5.	Kelio dangų atstatymas vandentiekio ir nuotekynės bei įrenginiai Riešėje, Vilniaus raj.	Dangų remontas, inžinerinių tinklų įrengimas	Statybos darbų vadovas	2006
6.	DGN grupė Verkių g.68, Vilnius	Aplinkotvarkos darbai	Statybos darbų vadovas	2007
7.	Žirmūnų g. / Kareivių g. (skg 11) Vilniuje	A/B dangos su pagrindais įrengimas 5000m ² , šaligatvio įrengimas, troleibusinių atramų perstatymas, gatvės apšvietimo įrengimo darbai	Techninė priežiūra	2008
8.	„Pabėgių keitimas ir betoninių grindų įrengimas paruošimo dažymui bare“ Iešmininkų g. 17, Vilnius	Betoninių grindų, padengtų poliuretanu, įrengimas - 934,0 m ² ; Elektros kanalų įrengimas - 78,0 m; Geležinkelio pabėgių pakeitimas - 108 m; Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių - 20,0 m; Plastmasinio daktaus kanalizacijos šulinio 425mm	Statybos darbų vadovas	

		skersmens montavimas - 4 vnt.;		
9.	Sandelio-logistikos centro Dariaus ir Girėno g. 81 Vilnius	A/B dangos su pagrindais įrengimas 12000 m ² , šaligatvio įrengimas 700 m ² , kelio bortų įrengimas 1400m, vėjos bortų 1060m.	Statybos darbų vadovas	2008
10.	Keleivinių vagonų depo aikštelės asfaltavimo darbai Iešmininkų g. 17, Vilnius	PVC vamzdžių paklojimas D 200mm - 72,3 m; Gelžbetoninių šulinių įrengimas- 9vnt.; Vertikalios naftos gaudyklės montavimas - 1 vnt.; Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas - 68,05 m; Asfaltbetonio dangos įrengimas - 940 m ² ; Betoninių bordiūrų įrengimas- 154,2 m.	Techninė priežiūra	2008
11.	Tarptautinio Vilniaus oro uosto kilimo ir tupimo tako šoninių saugos juostų įrengimas (4.858,267,97 Lt)	A/B su pagrindais įrengimas 22000m ² , drenažo įrengimas 2000m.	Statybos darbų vadovas	2008
12.	Valstybinės reikšmės kelio Nr.214 Trakai-Senieji Trakai ruožo nuo 0,00 iki 3,78 km. rekonstrukcija	A/B dangos įrengimas 21000 m ² , kelkraščio įrengimas 6000 m ² , peronų įrengimas.	Statybos darbų vadovas	2008
13.	Administracinis pastatas ir su juo susiję statiniai Pilaitės pr. 19 Vilniuje, įskaitant Sidaronių g. rekonstrukciją su inžineriniais tinklais (16.511.638,00 Lt)	a/b danga 22052m ² , šaligatvio danga 1619m ² , trinkelio danga 1400m ² , veja 65240m ² , vandentiekio tinklai 1104m, buitinės nuotekynės tinklai 644m, lietaus nuotekynė – 2645m	Statybos darbų vadovas	2009
14.	Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrengimas Bajoruose, Vilniaus mieste (3.200.871,07Lt)	Vandentiekio tinklai -2972m buitinės nuotekynės tinklai - 26694	Statybos darbų vadovas	2008-2010
15.	Vakarinis Vilniaus miesto gatvių ir kiemo dangos remontas ir priežiūra. (1.556.002,84 Lt)	Asfaltbetonio dangos įrengimas 1878 m ² , Asfaltbetonio dangos įrengimas (išlyginamasis sluoksnis) 42t, duobių remontas su freza 5424m ² , paviršiaus apdorojimas aparatu RA2000 914t, Pralaidų įrengimas – 80m, Atitvarų remontas 47,5m, Žvyro dangos remontas 1655m ² A2 magistrale Vilniaus miesto ribose, dangų rekonstrukcija.	Techninė priežiūra	2009
16.	Administracinio pastato J.Balčikonio g.3, Vilniuje, administracinio korpuso aplinkos	Lietaus nuvedimo sistema l-500m, kelio dangų frezavimas, šaligatvių įrengimas, naujų a/b dangų įrengimas.	Statybos vadovas	2010-2011

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



	tvarkymo ir dangų įrengimo darbai.			
17.	Ukmergės miesto Daukanto g. rekonstrukcija	A/B dangos įrengimas 9500 m ² , šaligatvio įrengimas 2300 m ² , kelio bortų įrengimas 1400 m, vejos bortų įrengimas 3200 m.	Statybos darbų vadovas	2010
18.	Sporto aikštyno esančio, Rylišio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. rekonstrukciją. (734.860,94 Lt)	Bėgimo takai, lietaus nuvedimo sistema l- 800m, futbolo aikštės įrengimas, krepšinio aikštelė, tinklinio aikštelė.	Techninė priežiūra	2011/07 – 2011/12
19.	Zarasų miesto RK modernizavimas, Dimitriškių kaimas, Zarasų rajonas (587.049,36 Lt)	A/B dangos įrengimas 7000 m ² , kelkraščių įrengimas 1000 m ² , aikštelės išdurpinimo darbai - 6000m ³ ., šaligatvio iš bet. trinkelio įrengimas 4000 m ² .	Statybos darbų vadovas	2011
20.	Vilniaus rajono Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. rekonstravimas (2.068.308,00 Lt)	Lietaus nuvedimo sistema l- 160m, kelio dangų frezavimas, šaligatvių įrengimas, prisijungimas prie krašto kelio nr.106 - sankryža.	Statinio statybos vadovas	2011-2012
21.	Apartamentinis viešbutis M.K.Čiurlionio g. 84b, Vilniuje.	Lietaus nuvedimo sistema l- 60m, kelio dangų frezavimas, šaligatvių įrengimas, naujų a/b dangų įrengimas.	Statinio statybos vadovas	2011-2012
22.	Jašiūnų geležinkelio stoties peronų ir juose esančių įrenginių rekonstrukcijos darbai	Lietaus nuvedimo sistema l- 150m, kelio dangų frezavimas, šaligatvių įrengimas, naujų a/b dangų įrengimas.	Statinio statybos vadovas	2012/08 – 2012/11
23.	Zarasų miesto Dariaus ir Girėno g rekonstrukcija (1.310.504,19 Lt)	A/b dangos įrengimas 6000m ² , šaligatvių dangos įrengimas 2000m ² .	Statinio statybos vadovas	2012
24.	Prekybos centro pastato Žirnių g., Vilniuje (skl.kad. 0101/0080:1414) statybos darbai	Dangų įrengimas	Statinio statybos vadovas	2012/10 – 2013/08
26.	Vyšnių g. rekonstrukcija	Lauko inžinerinių tinklų paklojimas, aplinkos tvarkymo darbai	Statinio statybos vadovas	2014
27.	Administracinio pastato, Parko g. 37, Avižienių sen., Vilniaus raj.	Aplinkos tvarkymo darbai	Statinio statybos vadovas	2014/07 – 2015

14. Kita informacija:

Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan. kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos rengimas, įgyvendinimas bei tobulinimas; darbų saugos kursai.

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vilnius, Pramonės statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas 110068925, Vnišvėnu g. 25, LT-05312 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.18224

Gediminas Čiulkinys


A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB "KELTISTRA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 16 d.
Pirma karta išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

05321



STATYBOS PRODUKCIŲ
SERTIKAVIMO CENTRAS

Vaisrybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas LT00688926, Laisvės al. 25A, LT-08307 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 20895

Gediminas Čiulkinys

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas

YPATYBŲ TYPAS

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. vasario 22 d.

Kvalifikacijos atestato kopijas skelbiama www.spse.lt

04453

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai


SUTIKIMAS

2016-04-19

Vilnius


Aš, Gediminas Čiulkinys (kval. atest. Nr. 18224 ir Nr. 20895), sutinku dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse: "Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbai" ir vykdyti numatytus darbus.

Gediminas Čiulkinys



KOPĖJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



GYVENIMO APRAŠYMAI (CURRICULUM VITAE)

1. Pavardė: Špakauskas
 2. Vardas: Vaclovas
 3. Gimimo vieta ir data:
 4. Tautybė: lietuvis
 5. Šeimyninė padėtis: vedęs
 6. Adresas (tel./faks./el. paštas):
- Išsilavinimas: aukštesnysis

<i>Mokslų įstaigos</i>	<i>Aukštesnioji elektrotechnikos mokykla</i>
<i>Data:</i>	
<i>Nuo (metai/mėn.)</i>	1972 09
<i>Iki (metai/mėn.)</i>	1975 07
<i>Laipsnis:</i>	Energetikas

7. Kalbų žinojimas (Įvertinti žinias balais nuo 1 iki 5, kur 5 yra aukščiausias įvertinimas):

<i>Kalba</i>	<i>Lygis</i>	<i>Supratimas</i>	<i>Kalbėjimo įgūdžiai</i>	<i>Rašytiniai įgūdžiai</i>
<i>Lietuvių</i>	<i>Gimtoji kalba</i>	5	5	5
<i>Rusų</i>	<i>Pakankamai gerai</i>	5	5	5

8. Narystė profesinėse organizacijose: netaikoma
9. Kiti įgūdžiai (pvz. darbas kompiuteriu ir pan.): vairavimas
10. Dabartinės pareigos: specialiųjų darbų vadovas
11. Darbo patirties pagal specialybę metai: 30 metų
12. Pagrindinės kvalifikacijos: statinio statybos specialiųjų darbų vadovas elektros energijos įrenginių iki 10kV įtampos srityje (gyvenamieji viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, inžineriniai tinklai)
13. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

<i>Šalis</i>	<i>Data: nuo (metai/mėn.) iki (metai/mėn.)</i>	<i>Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas ir projekte vykdytos funkcijos.</i>
Lietuva	2001/08 – 2001/09	Kalvarijų-Ukmergės-Šeimyniškių g. sankryžos su šviesoforų reguliavimu ir kontaktinio tonklo įrengimas. Sankryžos su šviesoforų reguliavimu ir kontaktinio tinklo įrengimas, dangų remontas. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2001/07 – 2001/08	"Dujinė kolonėlė Naugarduko g.74". Dangų įrengimas, lauko elektros tinklai, rezervuaro pamato plokštės įrengimas, apsauginė tvora. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2002/04 – 2002/06	UAB "Ibrahim" prekybos centro įrengimas Kalvarijų g.24, Vilniuje. Betoninių trinkelio įrengimas su pagrindais, kelio bortų įrengimas, atraminės sienutės įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, TP remontas, lauko apšvietimas. Specialiųjų darbų vadovas

KOPIJA TIKRA


UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Lietuva	2002/08 – 2002/09	Gatvės tarp Ukmergės ir Upės gatvių satyba. Žemės darbai, ardymo darbai, dangų įrengimas, ženklavimas, inžineriniai tinklai, lietaus nuotekynė, apšvietimas. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2002/11 – 2003/05	Vandentiekio perjungimas nuo Lvovo gatvės iki Ukmergės gatvės, Lietaus nuotekų kolektoriaus Lvovo gatvėje įrengimo darbai. Lietaus nuotėkytės tinklai, išorės elektros tinklai, dangų ardymas ir atstatymas, vandentiekis. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2001 – 2002/11	Laisvalaikio centras "Forumo rūmai". Inžineriniai tinklai, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimo tinklai, gerbūvio darbai. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2003/08 – 2004/05	Konstitucijos pr. Vilniuje nuo Šeimyniškių g. iki Konstitucijos pr. PK39 rekonstrukcijos darbai. Tranšėjų šviesoforinio, nuolatinės srovės ir elektros apšvietimo kabelių paklojimui paruošimo, apšvietimo kabelių kanalizacijos įrengimo, pamatų kontaktinio tinklo atramoms įrengimo ir atramų sumontavimo, rezervinių kanalų paklojimo po gatvėmis, bei naujų asfaltbetonio ir betoninių dangų įrengimo, teritorijos apželdinimo darbai. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2004/05-2004/07	Greitėjimo- lėtėjimo juostos įrengimas, gerbūvio darbai, apšvietimo tinklų ir kontaktinio tinklo rekonstrukcija Kalvarijų g.166A. Gerbūvio darbai prie namo Kalvarijų g.166A, Vilniuje bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos įrengimas, apšvietimo tinklų ir kontaktinio tinklo rekonstrukcija. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2004/05 – 2004/10	Prekybos salonas su administracinėmis patalpomis Ukmergės g.281, Vilniuje. Lauko vandentiekio įrengimas, lauko lietaus nuotekynė, apskaitos mažgas, gatvės apšvietimo tinklų atramų demontavimas, naujų pastatymas ir pajungimas, gerbūvio darbai. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2004/08-2005/05	Papildomos eismo juostos įrengimas Savanorių prospekte nuo Riovonių gatvės iki Vilkpėdės gatvės ir Riovonių gatvės sankryžos rekonstrukcija. papildomos eismo juostos įrengimas, elektros tinklų, ryšių kabelių iškėlimas ir rekonstrukcija, apšvietimo ir kontaktinio tinklo iškėlimas ir rekonstravimas, kolektoriaus sustiprinimas, lietaus nuotekynės renovacija, iškėlimas ir perklojimas, aplinkos tvarkymo darbai, eismo organizavimo priemonių rekonstrukcija. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2005/07-2005/09	Automobilių stovėjimo aikštelės Liepkalnio g. įrengimas. Ryšių, elektros tinklų remontas, gerbūvis, lietaus nuotekynė. Specialiųjų darbų vadovas

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Lietuva	2005/11- 2006/11	Santariškių gatvės nuo esamo autobusų žiedo iki naujai projektuojamo autobusų žiedo statyba. A/b dangos įrengimas, šaligatvio dangų su vejos borteliais įrengimas, vejos įrengimas su apsėjimu. Lietaus nuotekynės įrengimas, atramų su šviestuvais pastatymas, elektros kabelių paklojimas. Specialiųjų darbų vadovas
Lietuva	2010 m	Pastato Vilniuje, Minsko pl. 35 rekonstrukcijos darbai
Lietuva	2010m.	Daukanto g. Rekonstrukcija Ukmergės mieste
Lietuva	2012m.	62 būtų gyvenamojo namo, esančio adresu: O. Milašiaus gatvė 5, Vilniuje aplinkotvarką – šaligatvių dangos ir vandentiekio trasa ir dalies Lizdeikos g. rekonstrukcija bei dalies V. Žalakevičiaus gatvės kontaktinio tinklo rekonstrukcija bei aplinkotvarka
Lietuva	2012m.	Švenčionėlių miesto Kaltanėnų, Partizanų, Vilniaus ir Slėnio gatvių, kurios yra krašto kelio Nr. 111 Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ir rajoninio kelio Nr. 4406 Švenčionėliai – Mielagėnai – Sariai tęsiniai arba su jais jungiasi rekonstrukcija (nuo PK 11+90 iki PK 13+30)
Lietuva	2012	Vilniaus rajono Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. rekonstravimas
Lietuva	2012	Vilniaus rajono Centrinės g. Rekonstrukcija
Lietuva	2011m	Igno Šeinių g. Širvintos rekonstrukcija

14. Darbo patirtis:

Data: nuo (metai/mėn.) iki (metai/mėn.)	Nuo 1966/10 iki 1967/10	Nuo 1971/10 iki 1971/04	1979/04 iki 1985/04	Nuo 1985/04 iki dabar
Vieta	Anykščiai	Vilnius	Vilnius	Vilnius
Įmonė / organizacija	Anykčių kaimo valdyba	Pirmoji elektros montuotojų tarnyba	Tarptautinių reikalų ministerijos statybos valdyba	UAB Kerista
Pareigos	Elektrikas	Darbų saugos inžinierius, elektrikas	Specialiųjų darbų vadovas	Specialiųjų darbų vadovas
Darbo aprašymas	-	Atsakigas už darbų saugą, užduočių vykdymas	Projekto vykdymas	Projekto vykdymas

15. Kita informacija:

15a. Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan.: kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos rengimas, įgyvendinimas bei tobulinimas, darbų saugos kursai; geosintetinių medžiagų panaudojimas statyboje, naujosios bei įrengimo technologijos;

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (monės kodas 140088926, Linkmedų g. 28, LT-08217 Vilnius)

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 33848

Vaclovas Špakauskas


A.k. 3 [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos.
Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

KOPIJA TIKRA

UAB "ERISTA"
Generalinis direktorius
Egidijus Valčiulis



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. gruodžio 19 d.

Pirma karta išduotas 2009 m. gruodžio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

11882

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

SUTIKIMAS

2016-04-19

Vilnius


Aš, Vaclovas Špakauskas (kval. atest. Nr. 33848), sutinku dalyvauti supaprastintame atvira konkurse: "Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbai" ir vykdyti numatytus darbus.

Vaclovas Špakauskas



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Linas Kvizikevičius
Curriculum vitae

I. Duomenys apie asmenį:

Gimęs:

Lietuvos Respublikos pilietis.

Namų adresas:

Vilnius, Lietuva.

Tel. n.

Pareigos ir pagrindinė darbovietė:

Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimų skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

II. Išsilavinimas:

1. 1995 m. birželio 28 d. Vilniaus universiteto Valstybinės egzaminų komisijos nutarimu pripažinta diplomuoto istoriko kvalifikacija.

2. 2004 m. birželio 11 d. Klaipėdos universitete apginta humanitarinių mokslo srities daktaro disertacija.

III. Mokslinių tyrimų sritys:

Lietuvos gyventojų buitinė kultūra, ekonominis vystymasis.

IV. Darbas mokslo, kultūros ir švietimo įstaigose:

Vilniaus Žemutinė pilis:

Archeologinės ekspedicijos darbininkas 1990-1994 m.

Trakų istorinis nacionalinis parkas:

Archeologas 1996-1997 m.

Kultūros paveldo centras:

Darbas pagal autorinę sutartį 1994-1997 m.

Kultūros vertybių apsaugos departamentas:

Darbas pagal autorinę sutartį 1997-2000 m.

Lietuvos istorijos institutas:


Vyr. laborantas, asistentas, jaun. moks. bendradarbis 1996-2010 m.

UAB „Kultūros vertybių paieška“ direktorius 2008–2011 m.

V. Archeologiniai lauko tyrimai:

Lietuvoje: 1995-2004, 2011 m.

Kopija tikra.

Archeologas Linas Kvizikevičius
2011. 08 30 

Savarankiškai vykdyti archeologijos tyrimai įvairiuose archeologijos ir kituose paminkluose. Tyrinėti kapinynai, senovės gyvenvietės, kaimavietės, senamiesčiai, dvarvietės. Viso apie 40 objektų. Taip pat 1994-2000 m. virš 60 kartų dirbau ekspedicijos laborantu kitų archeologų vadovaujamose ekspedicijose.

VI. Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose:

Nuo 1996 iki 2004 06 10 d. dalyvavau 10 įvairiose tarptautinėse, respublikinėse, regioninėse konferencijose ir kongresuose.

Nuo 2004 06 11 d. iki 2006 05 04 d. dalyvauta ir skaityti pranešimai 4 mokslo renginiuose.

1. **Maskva (Rusija)** - 2005 m. XIII-oji Rusijos numizmatikos konferencija. (Tarptautinė). Pranešimas- Фальшивомонетчики в Вильнюсе и Тракай во второй половине XVII в.
2. **Trakai.** 2005 m. Numizmatinė konferencija. Pranešimas- Monetų klastojimas Vilniaus gubernijoje XIX a.
3. **Pskovas (Rusija).** 2006. Mokslinis seminaras 'Pskovas, Pskovo žemės ir kaimyninės teritorijos viduramžiais. (Tarptautinis). Pranešimas- Пригород города Вильнюса-Лукишки. Становление и развитие функций в конце XIV- первой половине XVII веков.
4. **Vilnius.** 2006 m. balandžio 26-28 d. Tarptautinė numizmatinė konferencija skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui. Pranešimas- Kreditinių bilietų klastojimas Vilniaus gubernijoje XIX-XX a. 2 -jame deš.

VIII. Moksliniai straipsniai.

Nuo 1994 iki 2004 06 10 d. išspausdinta (Lietuvoje ir užsienyje) 70 moksliniai, mokslo-informaciniai ir mokslo populiarinimo straipsniai.

Nuo 2004 06 11 d. iki 2006 05 04 d. viso išspausdinta 17 mokslinių, mokslo-informacinių straipsnių.

I. Publikuotų mokslinių straipsnių ir publikacijų sąrašas:

1. Monetų klastojimas Vilniuje ir Trakuose XVII a. II p./ Kultūros paminklai. Vilnius. 2004. 11. p. 86-89.
2. Значение Киева в составе Великого княжества Литовского / Проблеми охорони та відновлення фортифікаційних споруд Київської землі. Київ. 2005. С. 30-43.

Копія тира: 2011. 08. 30

3. Развитие денежного обращения Жмудского Помеманья (XIII- середина XVII в.). / Нумизматический сборник ГИМ. Том. XVII. Москва. 2005. С. 119-126.
4. Die Pfeifenwerkstatt des 17/18 Jahrhunderts in Vilnius. / Knasterkopf. Band. 18 / 2005. S. 63-66.(Bendraautorius su A. Čivilyte ir S. Sarcevičiumi).
5. Pypkių gamybos centras Vilniuje/ Kultūros paminklai. 12. Vilnius. 2005. P. 26-41. (Bendraautorius su A. Čivilyte ir S. Sarcevičiumi).
6. Jakušo Andrejevičiaus Malųškino nelaimė ir Aleksandro valdymo laiku pinigų reformos klausimas. / Numizmatika.4-5. Vilnius. 2006. P. 9-11.
7. Klostotų popierinių pinigų cirkuliacija XIX a. II p. pusėje Vilniaus gubernijoje. / Numizmatika.4-5. Vilnius. 2006. P. 125-152.
8. Apie 1860 metais rastą ir nuslėptą lobį. / Numizmatika.4-5. Vilnius. 2006. P. 191-193.

II. Konferencijų tezės:

1. Фальшивомонетчики в Вильнюсе и Тракай во второй половине XVII в./ XIII Всероссийская нумизматическая конференция. Москва. 11-15 апреля 2005. Тезисы докладов и сообщений. Москва. 2005. С. 89.
2. Kreditinių bilietų klostojimas Vilniaus gubernijoje XIX-XX a. 2 –jame deš./ Tarptautinė numizmatinė konferencija skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui, Vilnius. 2006 m. balandžio 26-28 d. Vilnius. 2006. P. 234-236.

III. Publikuotų mokslo informacinių darbų sąrašas:

1. Tyrimai Seredžiaus senamiestyje/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius. 2005. P. 208-209.
2. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Vilniuje, Tilto g. sklype Nr. 17/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius. 2005. P. 212-213.
3. Tyrimai Vilniuje, Pylimo g. 7A/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius. 2005. P. 202-203.
4. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Polocko g. sklype 6/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius. 2005. P. 203-204.
5. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Subačiaus g. sklype 15/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius. 2005. P. 204-205.

Лопыго тиква!
Archeologas Auksas Šarškytis
2011 02 30

6. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Užupio g. sklype 27/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005. P. 206.
7. XII Rusijos numizmatinė konferencija/ Lietuvos istorijos metraštis. 2004. I. Vilnius, 2005. P. 207-209.

*Kopija tikra !
Archeologas Aušra Kriščiūnaitė
2011 08 30*



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2012-03-20
(data) Nr. 2242

LINAS KVIZIKEVIČIUS

A. k.

VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDŲOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI;
TREČIA KAT.

VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ -
ARCHEOLOGINIO, POVANDENINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO;
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.

Atestatas galioja iki 2017-03-20
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius




(parašas)

Diana Varnaitė
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė
(vardas ir pavardė)





KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2014-02-19

(data)

Nr. 2773

LINAS KVIZIKEVIČIUS

A. k. [redacted]

VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZES ATLIKIMAS;
SPECIALIZACIJA: TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ;
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ -ISTORINIO, MEMORIALINIO,
MITOLOGINIO, ETNOKULTŪRINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO;
EKSPERTIZES SPECIALISTO KAT.
VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ VADOVAVIMAS;
TREČIA KAT.

2019-02-19

Atestatas galioja iki

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius

A.V.

(parašas)

Diana Varnaite

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

SUTIKIMAS


2016-04-19

Vilnius

Aš, Linas Kvizikevičius (spec. atest. Nr. 2773), sutinku dalyvauti supaprastintame atviraime konkurse: "Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbai" ir UAB "Kerista" laimėjimo atveju pasižadu būti prieinamas visą sutarties laiką.

 Linas Kvizikevičius

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.13A.649

2013-12-20

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „KERISTA“

Geologų g. 11, LT-02190, Vilnius

atitinka

LST EN ISO 14001:2005

(ISO 14001:2004)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:



Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

KOPIJA TIKRA

Šis sertifikatas galioja iki 2016-12-19.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-20.

Direktorė



Ingrida Kusiene

UAB sertifikavimo centras „Sertika“
Savanorių pr. 271 - 253, LT-50131 Kaunas

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.13K.648

2013-12-20

Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „KERISTA“

Geologų g. 11, LT-02190, Vilnius

atitinka

LST EN ISO 9001:2008

(ISO 9001:2008)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kėliniai, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

KOPIJA TIKRA

Šis sertifikatas galioja iki 2016-12-19.

Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-20.

Direktorė



Ingrida Kusiene

UAB sertifikavimo centras „Sertika“
Savanorių pr. 271 - 253, LT-50131 Kaunas

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt

Ketinimo protokolas Nr. 16/04/19-01

2016-04-19

Vilnius

UAB „Kerista“, įm. k. 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaičiulio, vadinama Rangovu, ir UAB „Kultūros vertybių paieška“ įm. k. 300608151, atstovaujama direktoriaus Lino Kvizikevičiaus, vadinama Subrangovu, sutaria:


1. UAB „Kerista“ laimėjusi supaprastintą atvirąjį konkursą „Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbų pirkimo supaprastintu atviro konkurso būdu sąlygos“, sudarys sutartį dėl archeologinių tyrimų darbų atlikimo su UAB „Kultūros vertybių paieška“.
2. UAB „Kultūros vertybių paieška“ įsipareigoja pagal pasirašytą sutartį, atlikti archeologinių tyrimų darbus per pagrindinėje sutartyje tarp UAB „Kerista“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) numatytą sutarties įgyvendinimo terminą.

Rangovas:

UAB „Kerista“

Generalinis direktorius

Edmundas Vaičiulis



Subrangovas:

UAB „Kultūros vertybių paieška“

Direktorius

Linas Kvizikevičius





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Kultūros vertybių paieška"
Kodas: 300608151
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2006 m. spalio 17 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas


Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2010 m. rugpjūčio 03 d.

Nr. 147752



UAB „Kultūros vertybių paieška“

(uždarojos akcinės bendrovės pavadinimas)

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Kultūros vertybių paieška“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės (uždarojos akcinės bendrovės pavadinimas) privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
(neribotas; laiko riba)
4. Bendrovės finansiniai metai – Sausio mėn 01d – Gruodžio mėn. 31d.
(pradžią) (pabaigą)

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: Tenkinti privačius interesus, vystyti bendrovės veiklą, siekti maksimalaus bendrovės veiklos rentabilumo, pelno aukštų veiklos rezultatų, užtikrinti naujų darbo vietų steigimą, socialines garantijas darbuotojams.

(tikslai, nurodant veiklos objektus)

Bendrovė gali užsiimti architektūriniais, archeologiniais, geologiniais, istoriniais, moksliniais taikomaisiais ir fundamentaliais tyrimais, paveldosauga, leidyba, tarpininkavimu ir bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.


III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 (dešimt tūkstančių) litų (-ai).
(skaičius) (skaičius žodžiais)
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 10 (dešimt) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
(skaičius) (skaičius žodžiais)
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1000 (vienas tūkstantis) litų (-ai; -as).
(skaičius) (skaičius žodžiais)
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
(nematerialios; materialios – išduodamos materialios akcijos; materialios – išduodami akcijų sertifikatai)
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nėsiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Kopija tikra
Direktorius Rimas Kuzickas
2013-08-29



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

15. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje

„Lietuvos rytas“

(dienraščio pavadinimas)

16. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

17. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

18. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

23. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.


VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 20 10 m. liepos 21 d. Vilnius.



(Steigėjas; įgaliotas asmuo)


(parašas)



(vardas, pavardė)

KOPIJA TIKRA

Kopija tikra
Direktorius Rimas Kiviklevičius
2013-08-29



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



78

Ketinimo protokolas Nr. 16/04/19-02

2016-04-19

Vilnius

UAB „Kerista“, įm. k. 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaičiulio, vadinama Rangovu, ir SĮ „Vilniaus planas“ įm. k. 123615345, atstovaujama l.e.p.direktoriaus Lino Sinkevičiaus, vadinama Subrangovu, sutaria:


1. UAB „Kerista“ laimėjusi supaprastintą atvirąjį konkursą „Savičiaus, Bokšto ir Išganytojo gatvių dangų kapitalinio remonto darbų pirkimo supaprastintu atviro konkurso būdu sąlygos“, sudarys sutartį dėl darbo projekto parengimo su SĮ „Vilniaus planas“.
2. SĮ „Vilniaus planas“ įsipareigoja pagal pasirašytą sutartį, parengti darbo projektą per pagrindinėje sutartyje tarp UAB „Kerista“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) numatytą sutarties įgyvendinimo terminą.

Rangovas:

UAB „Kerista“

Generalinis direktorius

Edmundas Vaičiulis



Subrangovas:

SĮ „Vilniaus planas“

L.e.p.direktorius

Linas Sinkevičius

A.V.





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Savivaldybės įmonė "VILNIAUS PLANAS"
Kodas: 1236 15345
Buvęs kodas: 2361534
Tėisinė forma: Savivaldybės įmonė
Iregistravimo data: 1996 m. gegužės 14 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus grupės vedėja



P. Rožanskienė


UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaitiulis



Pažymėjimas išduotas: 2005 m. spalio 14 d.

Nr. 076394

KOPIJA TIKRA



SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „VILNIAUS PLANAS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – įmonė) yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Sutrumpintas įmonės pavadinimas - SI „Vilniaus planas“.
2. Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
3. Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.
4. Įmonės buveinė: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
5. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.
6. Įmonė turi antspaudą su savo pavadinimu.
7. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

II. ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

9. Įmonės tikslai – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus kaip tai apibrėžta šiuose įstatuose.
10. Įgyvendindama šiuos tikslus bei vadovaudamasi Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252, įmonė vykdo šią veiklą:
 - 10.1. programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas;
 - 10.2. duomenų apdorojimas (72.30);
 - 10.3. architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (74.20).
11. Įmonei nustatoma ši veikla tenkinant viešuosius interesus:
 - 11.1. rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis arba vykdyti bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijas, vykdyti bendrojo plano monitoringą;
 - 11.2. vykdyti testinius Vilniaus miesto planavimo darbus, nustatytus teritorijų planavimo reglamentuojančiuose teisės aktuose;
 - 11.3. rengti normatyvinių dokumentų projektus Vilniaus teritorijų urbanistinio suartėjimo, inžinerinių tinklų planavimui, nustatyta tvarka juos suderinti ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui;
 - 11.4. vykdyti Vilniaus miesto ar kitų miestų teritorijų planavimo darbus arba vykdyti šių darbų generalinio rangovo funkcijas;
 - 11.5. rengti studijas, paraiškas, projektinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus dokumentus





iš ES fondų finansuojamiems objektams, parodas, organizuoti ir vykdyti urbanistinius konkursus mieste;

11.6. dalyvauti ES programose, konferencijose, bendradarbiauti su kitų valstybių savivaldybėmis ir rengti vaizdinę informacinę medžiagą;

11.7. nustatyta tvarka vykdyti sklypų ribų žymėjimo vietoje darbus;

11.8. kurti kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, atnaujinti duomenis ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams;

11.9. vykdyti Vilniaus miesto želdynų, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengti pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo projektus;

11.10. organizuoti ir valdyti miesto aplinkos estetinio tvarkymo projektus;

11.11. organizuoti bei rengti urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros, inžinerinės įrangos projektus;

11.12. projektuoti ir formuoti kartografinį žemėlapių ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atlikti atnaujinimo darbus ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams;

11.13. GIS duomenų pagrindu kurti miesto informacinę sistemą, spręsti geoinformacinius uždavinius;

11.14. analizuoti Vilniaus miesto raidą, rengti informacinius leidinius, teminius žemėlapius;

11.15. vykdyti kitas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytas užduotis.

12. Ūkiniai santykiai su steigėju paprastai grindžiami metinėmis sutartimis.

13. Su kitais subjektais įmonės Ūkiniai santykiai grindžiami sutartimis, sudaromomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. ĮMONĖS VALDYMAS

14. Įmonės organai yra:

14.1. įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

14.2. kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba;

14.3. vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

15. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą.

16. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

17. Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmus, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

18. Įmonės organų nariai taip pat privalo laikytis pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.



IV. ĮMONĖS SAVININKO TEISĖS IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

KOPIJA TIKRA

19. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

20. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

20.1. valdybos teikimu skiria ir atšaukia įmonės vadovą;





- 20.2. skiria ir atšaukia valdybos narius;
- 20.3. tvirtina įmonės įstatus;
- 20.4. nustato įmonės veiklos strategiją;
- 20.5. įstatymų nustatytais atvejais tvirtina įmonės teikiamų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų paskaičiavimo taisykles;
- 20.6. tvirtina įmonės metinę finansinę atskaitomybę ir pelno (nuostolių) paskirstymą;
- 20.7. parenka audito įmonę;
- 20.8. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;
- 20.9. priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir avivaldybės įmonių įstatyme nustatytas išimtis;
- 20.10. priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą, išskyrus atvejus, umatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme;
- 20.11. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos .espublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme.
21. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia ir kitus Lietuvos .espublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose ar šiuose įstatuose .s kompetencijai priskirtus klausimus.
22. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti orminami raštu.
23. Įstatymų nustatytais atvejais įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios istitucijos sprendimai gali būti priimti, esant atitinkamam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos prendimui. Įstatymų numatytais atvejais įstatymuose numatytus sprendimus priima Vilniaus iesto savivaldybės taryba. Tokiu atveju įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti istitucija parengia ir pateikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atitinkamo sprendimo projektą.

V. ĮMONĖS VALDYMO KOMPETENCIJA, JOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

24. Valdyba yra kolegialus įmonės valdymo organas. Valdybą sudaro 7 nariai, kurie iriami 4 metų laikotarpiui. Valdybos narius ir jos pirmininką skiria ir atšaukia įmonės savininko ises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
25. Įmonės valdybos nariais gali būti tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijos alstybės tarnautojai ir įmonės vadovas.
26. Valdybos narys gali atsistatydinti iš valdybos kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu pėjęs valdybą ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ne vėliau kaip prieš 4 kalendorinių dienų.
27. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos.
28. Valdyba:
 - 28.1. nustato įmonės struktūrą;
 - 28.2. pritaria įmonės metinės finansinės atskaitomybės projektui bei įmonės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;
 - 28.3. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus;
 - 28.4. vykdo kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose .statuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas;
 - 28.5. nustato įmonės veiklos rodiklius.
29. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas teisėtu, kai posėdis dalyvauja anorian kaip nusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsuoja



KOPIJA TIKRA

31. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
32. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

34. Įmonės vadovą skiria ir atšaukia įmonės savininko teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija. Įmonės savininko teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija nustato darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareigybes nuostatus.

36. Įmonės vadovas:

36. Imonēs vadovas:

36.1. organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu, esant santykiams su kitais asmenimis;

36.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

36.4. skirius ir atstovybių nuostatus;

36.4. skiria ir atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organus;

36.5, turėdamas valdybos išankstinį pritarimą, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

36.6. parengia įmonės darbuotojų apmokejimo ir premijavimo taisyklės;

36.7. tvirtina darbuotojų pareigybių nuostatus;

36.8. pasirašo sutartis;

36.9. skiria vyriausiąjį buhalterį, nustato jo darbo užmokesčio ir galimų priedų dydžius;

36.10. priima sprendima del turto vertinimo;

36.11. teikia informaciją įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai.

37. Įmonės vadovas turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus šiuose įstatuose.

38. Īmonēs vadovas atsako uz:

39.1. įmonės veiklos organizavimą;

39.2. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;

39.3. įmonės metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita įmonės savininko teisės ir pareigos įgyvendinančiai institucijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

39.4. įmonės veiklos ataskaitos pateikimą įmonės savininko teisės įgyvendinčiai institucijai;

39.5. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų

39.6. viešos informacijos paskelbimą;


39.7. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
39.8. įmonės turto valdymą.

39.8. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

39.9. kitus veiksmus, kuriuos įmonės vadovui nustato įstatymai, taisyklės, aktais, vadovo pareigybės nuostatai arba šie įstatai.

40. Imonēs vadovu negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti

UAB "KRISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



skias pareigas. Įmonės vadovas negali būti įmonės vyriausioju buhalteriu (būhalteriu), jeigu įmonės buhalterinę apskaitą tvarko įmonės apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), įmonės vadovas negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu.

41. Įmonės vadovas negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausioju buhalteriu (būhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jeigu įmonės vadovu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (būhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, jis per 1 mėnesį po paskyrimo įmonės vadovu privalo atsistatydinti iš kito juridinio asmens pareigų. Įmonės vadovas, pažeidęs šio punkte nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš iki tol eitų įmonės vadovo pareigų.

42. Įmonės vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdančias pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, įstatymuose, kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose, privalo visiškai atlyginti įmonei padarytą žalą.

VII. ĮMONĖS SAVININKO PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

43. Įmonei jos savininko perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.

44. Įmonei gali būti perduodamas bet koks įmonės savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansinę vertę.

45. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė naudoja šiuose įstatuose nurodytiems įmonės tikslams siekti, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų.

46. Dalis įmonės turto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise, jeigu įmonės įsipareigojimai po įmonės turto sumažėjimo viršytų 1/3 likusio įmonės turto vertės.

47. Apie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą perduoti įmonės turto dalį įmonės vadovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių vykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jei yra pagrindas manyti, kad prievolę vykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo skelbimo apie sprendimą perduoti įmonės turto dalį dienos arba nuo raštiško pranešimo įteikimo dienos.

VIII. ĮMONĖS NUOSAVAS KAPITALAS

48. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:

48.1. įmonės savininko kapitalas;

48.2. įmonės nuosavą kapitalą sudarantis...



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

KOPIJA TIKRA



49. Įmonėje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonei paskirstytinasis pelnas sudaroma iš paskirstytinojo pelno sudaromi privalomasis ir perkainojimo rezervai. Prieš paskirstant pelną, įmonė turi sudaryti ir kitus rezervus.

50. Kiti rezervai – pelno panaudojimas vidiniams įmonės poreikiams, įmonės veiklos plėtimui, lėšų panaudojimas įmonės steigėjo numatytiems tiksliniams darbams finansuoti. Rezervai sudaromi tik steigėjui pritarus. Šių rezervų panaudojimą kontroliuoja įmonės valdymo organas.

51. Įmonei jos savininko perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savininkui. Šį turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais teisės aktais.

IX. ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS

52. Įmonės finansinė atskaitomybė sudaroma buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Įmonės metinę finansinę atskaitomybę ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams, turi patvirtinti įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija.

54. Įmonės vadovas turi parengti ir kartu su įmonės metine finansine atskaitomybe pateikti įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančiai institucijai atskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitą.

55. Įmonės metinė finansinė atskaitomybė tvirtinama tik audituota.

56. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė per 30 dienų nuo jos patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui.

57. Įmonės metinę finansinę atskaitomybę turi patikrinti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito institucija. Vilniaus miesto savivaldybės taryba gali priimti sprendimą atlikti tam tikros veiklos nepriklausomą auditą. Audito įmonė parenkama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Įmonės vardu sutartį su audito įmone sudaro Savivaldybės vykdomoji institucija.

X. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

58. Įmonės paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi būti paskirstytas (paskirstyti) ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams.

59. Įmonės vadovas turi parengti ir kartu su įmonės metine finansine atskaitomybe pateikti įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti sprendimą dėl paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

XI. ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

60. Įmonės vadovo įsakymai, valdybos sprendimai bei kiti įmonės pranešimai, įskaitant paskelbtą įmonės darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami teisės aktų ir šių įstatymų nustatyta tvarka.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

62. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais įmonės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinantieji institucijai, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

63. Tais atvejais, kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nėra nustatyta teisės akte, jo paskelbimo tvarką bei būdą nustato įmonės vadovas, vadovaudamasis šiais įstatais.

64. Už skelbimų ir pranešimų paskelbimą laiku atsako įmonės vadovas.

XII. ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Inicijatyvos teisę keisti įmonės įstatus turi įmonės vadovas, valdyba ir įmonės savininko teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija.

66. Pakeistus įmonės įstatus tvirtina įmonės savininko teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija. Įstatai tvirtinami įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir institucijos antspaudu.

67. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.



„Vilniaus planas“ direktorius

Justinas Kulakauskas

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
~~Generalinis direktorius~~
Edmundas Vaičiulis

