INKUBATORIAUS VINKSNU G. 6, VILNIUJE PAPILDOMU REKONSTRAVIMO DARBU
SUTARTIS

2015 m. zeda e 714, N, FH-15
Vilnius

1. SUTARTIES SALYS

1.1. Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos zemés fikio ministerijos (toliau — UZsakovas),
atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekan¢io direktoriaus funkcijas Aido Adomaicio, veikiangio
pagal Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministro 2014 m. liepos 1 d. jsakymg Nr. 3P-120 ,Del
pavedimo atlikti funkcijas“, ir UAB Irdaiva“ (toliau — Rangovas), atstovaujama Generalinio
direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, toliau kartu ir atskirai vadinami Salimis, atsizvelgdamos j
supaprastinto neskelbiamo apklausos biidu vykdyto pirkimo rezultatus, sudaré Sig Sutartj.

1.2, Sutartis vykdoma jgyvendinant projekta Investicijos j Zuvininkystés tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemés tkio ministerijos Zuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandeny ir akvakultiiros skyriaus
poskyrius, skatinant geresnj Zuvininkystés istekliy iSsaugojimg™ Nr. 3KOL3-0-12-01, pagal Lietuvos
Zuvininkystés sektoriaus 20072013 mety veiksmy programos treciosios prioritetinés krypties ,,Bendro
intereso priemonés“ priemonés ,Kolektyviniai veiksmai® veiklos sritj ,,Parama bendro intereso
priemonéms*,

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Uzsakovas ir UAB ,Irdaiva® 2014 m. geguzés 9 d. sudaré Sutartj dél projekto ,,Investicijos j
Zuvininkys‘[és tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministerijos Zuvivaisos skyriaus bei
vidaus vandeny ir akvakultliros skyriaus poskyrius, skatinant geresnj zuvininkystes istekliy i$saugojima
(projekto Nr. 3KOL3-0-12-01)” — inkubatoriaus, Vinksny g. 6, Vilniuje, rekonstravimo darby pirkimo
Nr. F11-66 (toliau — Pagrindiné sutartis).

2.2. Del statybos darby metu paaiskéjus trikumams, pakeitus Inkubatoriaus rekonstrukcijos Vink3ny
g. 6, Vilniuje techninj projekta (komplekso Nr. 2008.8T-30-01-TP) atsirado Pagrindinéje sutartyje
nenumatyty papildomy darby, kurie yra bitini tinkamam statybos darby uzbaigimui, t. y. Pagrindinés
sutarties uzbaigimui.

2.3. Sutarties objektas — Traky Vokés poskyrio inkubatoriaus Vinks$ny g. 6, Vilniuje papildomi
rekonstravimo darbai, kuriy kiekiai nustatyti, pagal pakeisto techninio projekto (Sutarties priedai Nr. 2
ir 3) Ziniara3¢iy pagrindu parengtas lokalines samatas (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau — Darbai).

2.4. Darbai atlieckami UZzsakovo Zuvivaisos skyriaus Traky Vokés poskyryje, adresu: Vinksny g. 6,
LT-0223, Vilnius, Lietuva.

2.5. Uz sutarties vykdyma ir kontrole atsakingas UZsakovo atstovas: Zuvininkystés tarnybos prie
Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos Zuvivaisos skyriaus Traky Vokeés poskyrio vedéjas Jonas
PaSukonis, mob. tel. Nr.: +370 645 01627.

3. KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

3.1. Pagal Sutartj Darby kaina yra fiksuota — 136 461,36 (vienas imtas trisdeSimt Se&i tikstandiaj
keturi Simtai SeSiasdeSimt vienas euras. 36 centai) EUR su PVM. Sios kainos sudedamosios dalys
detalizuotos Sutarties priede Nr. 1.
3.2. | Darby kaing jskaityti visi mokes¢iai ir visos Rangovo iglaidos, Iskaitant medziagas, bitinas
Darbams atlikti. Uzsakovas neatlygins Rangovui jokiy papildomy i8laidy, susijusiy su Darby atlikimu ir
neatliks jokiy kity mokéjimy, virsijan¢iy Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina.
3.3. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus, apmokédamas sgskaitg
faktirg per 29 (dvidesimt devynias) kalendorines dienas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir saskaitos faktliros gavimo dienos. Rangovas pateikia apmokéjimui reikalingus
dokumentus ne véliau nei iki 2015 m. kovo 2 d.
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3.4. Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina gali biti perskaiGiuojama vienos i§ Saliy iniciatyva
pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio §iame punkte nurodyto mokescio tarifo
isigaliojimo dienos. Darby kaina kei¢iama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM mokes¢io
pasikeitimui. PerskaiCiuota Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina jforminama raSytiniu budu,
pasiradant abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Isigalioja nuo jos jforminimo dienos. Kaina su PVM
perskai¢iuojama tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutartj neatliktiems Darbams. Sutarties
3.1 kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

-4
S, :A+Mx(1+T—N)
T 100
(1+—-)
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. ne veliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. Sutartyje nustatyta tvarka atlikti visus Sutartyje
nustatytus Darbus;

4.1.2. atliktiems Darbams suteikti garantinj laikotarpj (ne trumpesnj kaip 5 metai, pasléptiems statiniy
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 mety), ji skai¢iuojant nuo Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo
dienos;

4.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir/ar per Darby garantinj laikotarpj;

4.1.4. prie§ pradedant atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licenzijas ir suderinimus (jeigu jie
yra reikalingi);

4.1.5. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry3iy linijy, magistraliy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmenuy;

4.1.6. Rangovas, atlikdamas Darbus, jsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrukdyty normaliam
Uzsakovo darbui;

4.1.7. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy;

4.1.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
asmenys turety reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga norint jvykdyti Sutartj;

4.1.9.  uzbaigus Darbus, i§vezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy,
SiukSles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir $varig, tinkamg
tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytais
terminais.

4.3. Rangovas turi teis¢ gauti atlikty Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo $ig Sutart;.

4.4. Uzsakovo teisés:
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4.4.1. tikrinti Darby kokybe;

4.42. raStu reikalauti neatlygintinai paSalinti Darby atlikimo ar Sutarties vykdymo trikumus.
UZsakovas turi teisg sulaikyti bet kokius mokéjimus pagal $ig Sutartj, kol nebus jvykdytas minétas
reikalavimas.

4.5.  UZsakovas ir Rangovas turi visas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas, veluodamas atlikti Darbus, moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby
kainos nurodytos Sutarties 3.1 punkte uz kiekvieng pradelsta dieng. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus
ilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny arba atsisako atlikti Darbus arba nevykdo Sutarties ar nutraukia
Sutart], jis atlygina UZsakovui visus dél to turétus nuostolius ir sumoka 5 proc. bauda nuo bendros
Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

5.2. Uzsakovas, véluodamas atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 %
dydZio delspinigius nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng praleista diena.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

6.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy sutartiniy Isipareigojimy visisko jvykdymo, bet
ne ilgiau kaip 2015 m. kovo 31 d. Rangovo Darby garantiniai jsipareigojimai licka galioti ir pasibaigus
Sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.2. Sutartis gali buti nutraukta vienasaliskai bet kurios Salies iniciatyva tokiu atveju, jei kita Sutarties
Salis nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy arba yra nutraukiama Pagrindiné sutartis, prie§ tai rastu
ispéjus kita Salj pries 5 kalendorines dienas.

7. SUTARTIES SALIU GINCU SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi gincai, kylantys tarp Sutarties Saliy, sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti
ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Neé viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, jeigu jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, praneidama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukmg ir tikéting poveikj.

8.3. Jei nenugalimos Jjegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny,
tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 5 (penkias)
kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju Sutarties 5.1 punkte nustatyta bauda uZ Sutarties nutraukimg
nemokama.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.Vykdydamos Sutartj Salys vadovaujasi Sios Sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos jstatymais
bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojan¢iais teisés aktais.

9.2.Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juriding galig.



9.3.Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebaty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei
tikslai ir kai tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties keitimu nelaikomas Sutarties salygy keitimas joje numatytomis aplinkybémis.

9.4. Sutarties priedai:

9.4.1.Nr. 1 »Inkubatoriaus, Vinksny g. 6, Vilniuje papildomy rekonstravimo darby lokalinés sgmatos‘;
9.4.2. Nr. 2 ,,Zuvivaisos skyriaus Traky Vokeés poskyrio inkubatoriaus rekonstrukeijos Vinksny g. 6,

Vilniuje techninis projektas®;

9.4.3.Nr. 3 ,,Zuvivaisos skyriaus Traky Vokes poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinksny g. 6,

Vilniuje techninis projektas®.

10. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS:

Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Zemés tkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
PVM kodas: LT100001121512
Kodas: 188752740

A/s Nr. LT464010042400010026
AB DNB bankas

Tel. (8 5)239 1175

Faks. (8 5) 239 1176 )

El. pastas: info@zuv.lt /-

Direktoriaus pavaduotojas, (AV)) |

atliekantis direktoriaus funkcijas

RANGOVAS:
UAB ,,Irdaiva“

Savanoriy pr. 176, Vilnius
PVM kodas: LT100001763917
Kodas: 300122690

A/s LT557044060004945429
AB SEB bankas

Tel. (8 5) 238 8894

Faks. (8 5) 238 8968

El. pastas: info@irdaiva.lt

Generalinio direktoriau.g/p- ]
VEY
(=1

V,)f(as Lopinys



