

2015 m. koovo 5 d.
 Inkubatoriaus Vinkšnų g. 6,
 Vilniuje papildomų rekonstravimo
 darbų sutarties Nr. F11-14
 priedas Nr. 3

**ŽUVIVAISOS SKYRIAUS TRAKŲ VOKĖS POSKYRIO
 INKUBATORIAUS REKONSTRUKCIJOS VINKŠNŲ G. 6,
 VILNIUJE TECHNINIS PROJEKTAS**



STATYBOS RŪŠIS:	Rekonstravimas
STATYBOS VIETA:	Vinkšnų g. 6, Vilnius
STATINIO KATEGORIJA:	Neypatingas statinys
STADIJA:	Techninis projektas, Nr.: IV 14-01-TP
TOMAS:	III
DALIS:	Statinio architektūros dalis
LAIDA:	A
O LAIDOS PROJEKTUOTOJAS	UAB "Alytaus statybos koncernas" Kompleksas: 2008.8T-30-01-TP

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius
--------------------------------	---

	UAB INVESTICIJŲ VIZIJA Įmonės kodas 302585324 Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569 el. pašto adresas: info@investicijuvizija.lt
---	--

	Direktorius	Šarūnas Berkmanas	
Atestato Nr. 32193	Projekto vadovė	Edita Dikaitė	
Atestato Nr. A1285	Projekto dalies vadovė	Lina Šliogerytė	

Kaunas, 2014

1. STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Pavadinimas	Mastelis	Žymuo	Laida	Pastaba
1.	Projektų dokumentų sudėties žiniaraštis		SA-DŽ	A	<i>Pakeistas</i>
2.	Aiškinamasis raštas		SA-AR		<i>Pakeistas</i>
3.	Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas, sąrašas.		SA-AR	A	<i>Papildomas</i>
4.	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		SA-SKŽ	A	<i>Pakeistas</i>
	<i>Brėžiniai :</i>				
5.	Pirmo aukšto planas	M 1 : 100	SA-01	A	<i>Pakeistas</i>
6.	Pastogės planas	M 1 : 100	SA-02	A	<i>Pakeistas</i>
7.	Stogo planas	M 1 : 100	SA-03	A	<i>Pakeistas</i>
8.	Fasadas tarp ašių H-A IR 1-7	M 1 : 100	SA-04	A	<i>Pakeistas</i>
9.	Fasadas tarp ašių A-H IR 7-1	M 1 : 100	SA-05	A	<i>Pakeistas</i>
10.	Stogo pjūvis	M 1 : 100	SA-06	A	<i>Pakeistas</i>
11.	Laiptų detalizacija	M 1 : 100	SA-07	A	<i>Pakeistas</i>
12.	Pirmo aukšto vidaus apdailos planas	M 1 : 100	SA-08	A	<i>Pakeistas</i>
13.	Pirmo aukšto lubų planas	M 1 : 100	SA-09	A	<i>Pakeistas</i>
14.	Lauko durų specifikacija	M 1 : 100	SA-10	A	<i>Pakeistas</i>
15.	Vartų specifikacija	M 1 : 100	SA-11	A	<i>Pakeistas</i>
16.	Vidaus durų specifikacija	M 1 : 100	SA-12	A	<i>Pakeistas</i>
17.	Langų specifikacija	M 1 : 100	SA-13	A	<i>Pakeistas</i>

Pastaba:

- Kitus dokumentus ir brėžinius, kurie nebuvo keičiami, žiūrėti techninio projekto (2008.8T-30-01-TP) laidoje O.

Atest. Nr.	InvesticijųVizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569				Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje, techninis projektas			
Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Dokumentų žiniaraštis		Laida	
32193	PV	E.Dikaitė	2014 08				A	
A1285	PDV	L.Šliogerytė	2014 08					
	Arch.	A.Ivanova	2014 08					
Etapas	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA-DŽ		Lapas	Lapų
TP							1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Techninis projektas, laida O, buvo parengtas 2008 m. (toliau – *TP, laida O*);

2014 m. parengti Techninio projekto pakeitimai Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu, pakeistų dokumentų ir brėžinių laida A (toliau – *TP, laida A*). Papildomos Techninės projektavimo užduoties kopija pridedama po aiškinamojo rašto.

Techninio projekto O laidos projektuotojui atsisakius autorių teisių, projekto korektūrą parengė kitas projektuotojas.

UAB „Investicijų vizija“ pagal paslaugų sutartį Nr. F11-132 su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Uzsakovas), pasirašytą 2014 08 20, atliko Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninio projekto (toliau – Projektas, A laida) korektūrą.

Techninio projekto pakeitimų aprašymas

Bendrieji duomenys:

Objektas: Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatorius.

Statybos vieta: Vinkšnų g. 6, Vilniuje.

Statybos rūšis: statinio rekonstravimas.

Statinio paskirtis: negyvenamasis pastatas, kitos paskirties.

Statinio kategorija: neypatingas statinys, rekonstruojamas iš visuomenės lėšų.

Statinio klasifikatorius: 11.8.

Atsparumo ugniai laipsnis: II.

Gaisrinio pavojingumo klasė: C2.

Esamos būklės įvertinimas:

1. Pastato pamatai – priestato iš gręžtinių polių su gb. rostverkais. Esamo pastato pamatai juostiniai.
2. Laikanti konstrukcija – mūro ir aktybetonio blokelių laikančios sienos.
3. Lauko sienos – mūrinės ir aktybetonio, šiltintos polistireno plokštėmis, laikančios sienos.
4. Vidaus sienos ir pertvaros – plytų mūro.
5. Denginys – šlaitiniai stogai ant metalinių laikančių konstrukcijų su stoginės skardos lakštų danga.
6. Grindys – ant betoninio armuoto sluoksnio.

Atest. Nr.			UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569		Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje, techninis projektas		
Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Aiškinamasis raštas	Laida	
32193	PV	E.Dikaitė	2014 08				
A1285	PDV	L.Šliogerytė	2014 08			A	
	Arch.	A.Ivanova	2014 08				
Etapas	Uzsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA-AR	Lapas	Lapų
TP						1	3

7. Durys, vartai, langai – pagal funkcinius, energijos taupymo, priešgaisrinius ir saugaus naudojimo reikalavimus. Inkubatorių patalpų langai, ant kurių įrengiamos lauko žaliuzės, parodyti plano ir fasadų brėžiniuose.

2. Projekto korektūros projektiniai sprendiniai

Statinio architektūros dalies patikslinimai:

Buvo peržiūrėtos visos projekto dalys. Dalis Projekte (O laida) numatytų darbų, pagal Užsakovo pageidavimus nebus atliekama. Dalis projekte (O laida) numatytų darbų buvo atlikta 2008-2009 metais.

Atliekamas pirmo aukšto patalpų perplanavimas (rūbinės, buities patalpos, wc, specialistų patalpos, technologinės įrangos patalpų, koridoriaus ir kt.). Antrame aukšte projektuojama ventiliacijos patalpa.

Keičiamos langų, išorės ir vidaus durų specifikacijos. Vietoje A-H ašyje esančių langų projektuojami pakeliami metaliniai vartai.

Keičiama vidaus grindų, lubų, sienų apdaila patalpose.

Suderintas naujas fasado spalvinis sprendimas.

Užsakovui pateikiamas spausdintas Projekto korektūros variantas ir variantas elektroninėje laikmenoje.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas:

Eil. Nr.	Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
LR įstatymai		
	2013 07 16, Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas
	2014 01 23, Nr.VIII-787	LR Atliekų tvarkymo įstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai		
	STR 1.01.05:2007	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
	STR 1.01.09:2003	Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.
	STR 1.04.01:2005	Esamų statinių tyrimai.
	STR 1.05.06 :2010	Statinio projektavimas
	STR 1.07.02:2005	Žemės darbai
	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
	STR 1.14.01 :1999	Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai		
	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
	STR 2.01.01(5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
	STR 2.01.01(6):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
	STR 2.01.03:2009	Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklarujamosios ir projektinės vertės.
	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

Etapas TP	IV 14-01-TP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
		2	3	A

	STR 2.01.10:2007	Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
	STR 2.01.11:2012	Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos"
	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo
	STR 2.01.09:2012	Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas
	STR 1.01.06:2013	Ypatingi statiniai
	STR 2.05.01:2013	Pastatų energetinio naudingumo projektavimas
	STR 2.05.02:2008	Statinių konstrukcijos. Stogai.
	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
	STR 2.05.20:2006	Langai ir išorinės įėjimo durys
	STR 1.01.04:2013	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas
	STR 1.03.02:2008	Statybos produktų atitikties deklavimas
	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos
	STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
	STR 1.05.08:2003	Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės		
	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
	HN 36:2002	Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
	LST 1516:1998	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
	RSN 156-94	Statybinė klimatologija
		Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2011 m
		Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m
Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai		
		Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės
		Lietuvos standartai
		Techniniai liudijimai

Visą architektūrinės dalies aiškinamąjį raštą skaityti O laidos Projekte.

Etapas TP	IV 14-01-TP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
		3	3	A

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	TS	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
		SIENOS			
		Keraminių plytelių juostos (1 m aukščio) klijavimas ant sienos (klijuojama 9, 10, 19 patalpose)	m ²	7,10	
		Hidroizoliacija ant sienos (klijuojama 9, 10, 19 patalpose)	m ²	7,50	
		Keraminių glazūruotų plytelių klijavimas per visą sieną (klijuojama 4, 5, 6, 17, 18, 19 patalpose)	m ²	371,90	Buvo 355,84
		Hidroizoliacija per visą sieną (klijuojama 4, 5, 6, 17, 18, 19 patalpose)	m ²	390,50	
		Sienų glaistymas, dažymas (klijuojama 1, 2, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19 patalpose)	m ²	310,38	Buvo 309,44
		Keraminių plytelių klijavimas per visą sieną (klijuojama 12 patalpoje)	m ²	26,11	Buvo 26,62
		Hidroizoliacija per visą sieną (klijuojama 12 patalpoje)	m ²	27,45	
		Sienų glaistymas, dažymas ventiliacijos kameroje (2 aukštas)	m ²	9,69	
		GRINDYS			
		Akmens masės plytelių klijavimas (klijuojama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 patalpose)	m ²	224,70	Klijuojama vietoj lietinės polimerbetonio dangos
		Grindų hidroizoliacija (klijuojama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 patalpose)	m ²	235,95	
		PVC danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą ir užklijuojant ant sienos (klijuojama 9, 10, 14, 19 patalpose)	m ²	28,96	Klijuojama vietoj grindjuosčių
		Keraminių plytelių grindų danga (klijuojama 12 patalpoje)	m ²	4,15	
		Grindų hidroizoliacija (klijuojama 12 patalpoje)	m ²	4,35	
		Akmens masės plytelių klijavimas ventiliacijos kameroje (2 aukštas)	m ²	13,29	
		Grindų hidroizoliacija ventiliacijos kameroje (2 aukštas)	m ²	13,95	
		LUBOS			
		Atsparus drėgmei gipsas. Degumo klasė Bs1,d0	m ²	12,0	Klijuojama

Atest. Nr.	InvesticijųVizija			UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569	Žuvivaisio skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje, techninis projektas			
Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		Laida	
32193	PV	E.Dikaitė	2014 08				A	
A1285	PDV	L.Šliogerytė	2014 08					
	Arch.	A.Ivanova	2014 08					
Etapas	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA-SKŽ		Lapas	Lapų
TP							1	3


		(klijuojama 19 patalpoje)			vietaj PVC lubų profilių
		Modulinės 600x600 pakabinamos lubos ant metalinio karkaso – dažymas (klijuojama 2, 4, 5, 10, 12, 14 patalpose)	m ²	79,80	
		Glaistymas, dažymas (klijuojama 1, 6, 7, 9, 15, 16 patalpose)	m ²	95,65	
		Skarda (klijuojama 18 patalpoje)	m ²	92,80	Klijuojama vietaj PVC lubų profilių
		Perdangos šiltinimas, tinkavimas, armavimas, dažymas (klijuojama 17 patalpoje)	m ²	11,65	Įrengiama vietaj glaistymo, dažymo
		Gipso kartono plokštės ventiliacijos kameroje (2 aukštas)	m ²	16,11	
		LANGŲ ĮRENGIMAS			
		Naujo lango plastikiniiais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu įrengimas (rėmo spalva – ruda)	m ²	29,24	19 vnt.
		Naujo lango plastikiniiais rėmais su durimis, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu įrengimas (rėmo spalva – ruda)	m ²	3,30	1 vnt.
		VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS			
		Naujų vidaus metalinių ugniaatsparių durų įrengimas (EI30)	m ²	2,31	1 vnt.
		Naujų vidaus plastikinių durų įrengimas (durys baltos spalvos, aklinos)	m ²	5,67	3 vnt.
		Naujų vidaus plastikinių durų su vėdinimo grotelėmis įrengimas (durys baltos spalvos, aklinos)	m ²	1,89	1 vnt.
		Naujų vidaus plastikinių durų su stiklu viršutinėje dalyje įrengimas (durys baltos spalvos, stiklas laminuotas matinis)	m ²	18,27	9 vnt.
		Naujų vidaus metalinių ugniaatsparių durų įrengimas (ventkamos patalpoje, 2 aukštas)	m ²	2,10	1 vnt.
		LAUKO DURŲ ĮRENGIMAS			
		Naujų išorinių plastikinių aklinių apšiltintų durų įrengimas (durys rudos spalvos)	m ²	4,31	2 vnt.
		Naujų išorinių metalinių aklinių apšiltintų durų įrengimas (durys rudos spalvos)	m ²	2,44	1 vnt.
		VARTŲ ĮRENGIMAS			
		Naujų išorinių pakeliamų vartų įrengimas (spalva – pilka)	m ² vnt.	5,49 1 vnt.	Įrengiama vietaj dviejų plastikinių langu

Etapas TP	IV 14-01-TP-SA-SKŽ	Lapas	Lapų	Laida
		2	3	A

PASTABOS:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.
3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.
4. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus.
5. Statybos eigoje išardytos arba apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Šiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie darbai neįtraukti.
6. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.
7. Kiti su rekonstruojamu pastatu susiję orientaciniai kiekiai pateikti kitose projekto dalyse.

Etapas TP	IV 14-01-TP-SA-SKŽ	Lapas	Lapų	Laida
		3	3	A



PATALPŲ ESKICIRKCIJA		
NR.	PATALPOS PAVAZDINIMAS	PLOTAS
1	TAMBURAS	3.20
2	KORIDORUS (SILUNGTA SU 3 PATALPA)	20.96
3	TECHNOCININE IRANGA	15.48
4	TECHNOCININE IRANGA	15.91
5	MARGLIŲ UPETAKŲ CECHAS	61.94
6	KATILINĖ	7.41
7	RUBINĖ	9.03
8	(SILUNGTA SU 8 PATALPA)	8.03
9	BULITES PATALPA	4.15
10	(SILUNGTA SU 11 PATALPA)	11.44
11	SPECULISTŲ PATALPA	4.93
12	INVENTORIJAUS SANGALDIS	4.98
13	TECHNOCININE IRANGA	8.88
14	ZUVŲ INKUBATORIUS	72.08
15	KIŠKIŲ CECHAS	9.78
16	PERSONALO PATALPA	257.82
17	15 VIŠO:	

- SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:
- Esamos sienos
 - Ketamos angos
 - Užmūrijamos angos
 - Projektojuojamos mūrinės pertvaros
 - Griauklinės pertvaros
 - "Sandwich" tipo plokščių sienos su šilumos izoliacija
 - Gipso kerolio plokščių sienos su šilumos izoliacija
 - Vandens surinkimo plastikinis grotelis su laukais, ilgis 1,0m, pajungimas į nuotekas Ø110.
 - Vandens surinkimo anga grindyse, pajungimas į nuotekas Ø110, įrengiamas po kiekviena kriukle


Atestato Nr. Investicijų vizija		UAB "Investicijų vizija", UAB "Investicijų vizija", Keičiama, LT-55015, Tel.: +370 687 91859	
32193	PV	E. Dikaitė	2014.08
A1285	PDV	L. Šlingerytė	2014.08
	Arch.	A. Vainora	2014.08
Stadija: Uždavimas: Žuvininkystės laimybų prie		PILNO AUKŠTO PLANAS M 1:100	
TP		Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelvelio g. 6, 01102 Vilnius	
IV 14-01-TP-SA-01		Lapų	A
		I	I

- lietvamzdis;

- vēdināmo kanāla;
- stoginīs skardos lākšņ danga, šiluminans stogo plāks;
- apsaugainē stogo tvorē;

1. Pirms uzskaites katrai kurai mēdzāģim ir gaminātus plānus tīkstināt manamās vielas.
2. Slogo dangus sapak, kuru mēdzāģis ir gaminātus plānus pētīt uzskaites mēdzāģim ir gaminātus darbināt su projekto vadovū, arhitektu projekto vykšymo priekšinos varda iz konhektos gaminājio palides
3. Veiklino kamino ankstis no sogo dangus ne mēzāna 50cm;
4. Blitina, kad slogas atbild BROOF (ti) klasēs rekrutavims.
5. Bet katne pabeidma darbināt su projekto vadovū, projekto arhitektu.

[illegible]





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ⊗ - lievamzdis;
- ▬ - vedimasis kanalas;
- ▬ - stoginės šarūdos lakštų dangų, šiluminis stogo plėšas;
- ▬ - apsauginis stogo tvorelė;

PASTABOS:




1. Prieš užsakant bet kurias medžiagas ir gaminius būtina tikslintis namavienis vietoje;
2. Stogo dangos spalvą, kitų medžiagų ir gaminių spalvas prieš užsakant medžiagas ir gaminius derinti su projekto vadovu, architektu projekto vykdymo priežiūros tvarka iš konkretios gamintojo paletės;
3. Vėdinimo kamino aukštis nuo stogo dangos ne mažiau 50cm;
4. Būtinai, kad stogas atitiktų BROOF (I1) klasės reikalavimus;
5. Bet kurie pakeitimai derinami su projekto vadovu, projekto architektu.

Atestato Nr.				UAB "Investicijų Vija", Klaipėda pr. 4200, 91-01, Tel.: +370 687 91569		Žuvinėsios skyriaus Trakų Vokės posėdyje inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas	
32193	P/V	E. Dikaitė	2014.08	STOGO PLANAS. M 1:100	Laida		
A1285	PDV	L. Šlogaitytė	2014.08		A		
	Arch.	A. Ivanova	2014.08				
Sudaryta: Uždavimas: Žuvinėsios tūrinio plano Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo mėsienėjos, J. Lelivaitė g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 03		Lapas	Lapų
TP						1	1




- Fasado apskardinimas
(palangių, stogelių ir kt.)
Pilka spalva (RAL 7042)
- Cokolio fasadinis tinkas
Ruda spalva (RAL 8016)
- Fasadinis tinkas
Šviesiai žalia spalva (RAL 6019)
- Stogo danga
Ruda spalva (RAL 8016)

Aliešio Nr.	Investicijų vizija UAB "Investicijų vizija", Kėrnės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569				Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas
	32193	PV	E. Dikaitė	2014 08	
	A1285	PDV	L. Šliogeris	2014 08	
		Arch.	A. Ivanova	2014 08	
Stadija:	Užsakovas: Žuvivinkysės taryba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevo g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 04
TP					
					Lapas
					Lapų
					1
					1




- Fasado apskardinimas (palangų, stogelių ir kt.)
Pilka spalva (RAL 7042)
- Cokoio fasadinis tinkas
Ruda spalva (RAL 8016)
- Fasadinis tinkas
Šviesiai žalsva spalva (RAL 6019)
- Stogo danga
Ruda spalva (RAL 8016)

Atestato Nr.	Investicijų Vizija			UAB "Investicijų vizija", Kėrnės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91669	Žuvėvalės skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas
32193	PV	E. Dikaitė	2014 08	FASADAS TARP AŠIŲ A-H IR 7-1 M 1:100	Laida
A1285	PDV	L. Šliogeris	2014 08		A
	Arch.	A. Ivanova	2014 08		
Stradija:	Užsakovas: Žuvėvalės lėmimo prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Leleveckio g. 6, 01102 Vilnius				Lapas
TP	IV 14-01-TP-SA-05				Lapų
					1 1



Atestato Nr.		Investicijų Vizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas				
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	STOGO PJŪVIS. M 1:100			Laida	
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08				A	
	Arch.	A.Ivanova		2014 08					
Stadija:		Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius			IV 14-01-TP-SA- 06			Lapas	Lapų
TP								1	1




Atestato Nr.	Investicijų Vizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas		
32193	PV	E. Dikaitė		2014 08	LAIPTŲ DETALIZACIJA. M 1:100	Laida
A1285	PDV	L. Šliogerytė		2014 08		A
	Arch.	A. Ivanova		2014 08		
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 07	Lapas
TP						Lapų
						1
						1

PATALPŲ BENDROBŲ		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1	TAMBURAS	3,20
2	KORIDORIUS (SILUNGTA SU 3 PATALPA)	20,98
4	TECHNOLOGINĖ IRANGA	15,48
5	TECHNOLOGINĖ IRANGA	15,91
6	MAGGIJŲ UŽTŲKŲ CEGHAS	61,84
7	KATTINĖ	7,41
9	RIDINĖ	9,03
10	(SILUNGTA SU 8 PATALPA)	8,03
12	BUTIES PRALAPA	4,15
14	WC (SILUNGTA SU 13 PATALPA)	11,44
15	SPECIALISTŲ PATALPA	4,63
16	INVENTORIJAUS SANDĖLIS	4,98
17	TECHNOLOGINĖ IRANGA	8,88
18	ŽUVŲ INKUBATORIUS	72,08
19	PERSONALO PATALPA	9,78
IŠ VISGO:		257,82

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:


- Esamos sienos
- Kertamos sienos
- Užmontuojamos angos
- Projekuojamos mūrinės pertvijos
- Gintamosios pertvijos
- "Standard" tipo plokščių sienos su šilumos izoliacija
- Gipso kartono plokščių sienos su šilumos izoliacija
- Vandens surinkimo plastikinės grotelės su lietaus, lietus į 10m, pajungimas į nuotekas Ø110.
- Vandens surinkimo anga grindyse pajungimas į nuotekas Ø110.
- Įrengimas po kiekviena kėdute



- LOBŲ APDAILA:
- Grindų plyvelės
 - Keraminės plyvelių grindų danga
 - PVC grindų danga
 - Keraminės plyvelių juosta ant sienos
 - Keraminės glazūruotos plyvelės per visą sieną
 - Glazūrymas, dažymas
 - Keraminės plyvelės per visą sieną

Atestato Nr.		UAB "Investicijų Vija"		Žuvinės šalties Tinklų Vokės pastovio indutės ir rekonstrukcijos Vienašio g. 6, Vilniaus techninės projektas	
32183	PV	E.Čikala	2014-08	2014-08	1484
AT285	PDU	L.Šlegerys	2014-08	2014-08	A
Standart		Arch. A. Ivanova	2014-08	Užsakovs: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelviečio g. 6, 01102 Vilnius	
TP		IV 14-01-TP-SA-08		Lapų	1

Anešlins Nr.	Investicijas Vērtība UAB "Investicijas Vērtība" Iekārtas Nr. 1444-10 Taisītāja Nr. 020215 Taisītāja Nr. 01010289		Zuvābspējas skrējēju Taisītāja Vokāls poskārto inkrustācijas rekonstrukcijas Vitrāžu Nr. 6. Vitrāžu tehniskais projekts	
32193	P/V	E. Džekis	2014.03	PIRKMO AUKŠSTO LUBU PLĀNS, M:1:100
A1285	P/V	L. Šlogaņš	2014.03	
	Ach.	A. Ivņeva	2014.03	
Studija:	Uzskaites Zvārtināšanas lapa Nr. 014			
TP	Latvijas Republikas zemes dien. ministropis. J. Talerpevs Nr. 6, 01/02 Vilnius IV 14-01-TP-Sa- 09			
	Lapas	Lapu	Lielā	
	1	1	A	






LUBU APDAILA:

- | | |
|---|---|
|  | Modulinas 600x600
pakabinamos lubos ant medinio
karkaso - dažymas |
|  | Glaistymas, dažymas |
|  | Skarda |
|  | Perdagos šlitiimas, tinkavimas,
armavimas, dažymas |
|  | Asparagus dirigenti gipso, dėgumo
klase Bsi Jd0 |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- | | |
|---|--|
|  | Esmos sienos |
|  | Kertamos angos |
|  | Užmūrijamos angos |
|  | Projekuojamos mirties pertvaros |
|  | Griūnamos pertvaros |
|  | "Sandarvė" tipo plokštų sienos su šiluminės izoliacija |
|  | Gipso kartono plokštų sienos su šiluminės izoliacija |

LAUKO DURŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 LD-1d	2,44	1	2,44	Išorinės metalinės aklinos apšiltintos durys. Spalva - ruda. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 LD-2d	2,42	1	2,42	Išorinės plastikinės aklinos apšiltintos durys. Spalva - ruda. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 LD-3d	1,89	1	1,89	Išorinės plastikinės aklinos apšiltintos durys. Spalva - ruda. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
	Iš viso:	3	6,75	

PASTABOS:

1. Visos esamos pastato durys keičiamos naujomis;
2. Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
3. Visos durys, kurių anga platesnė už 900 mm, gaminamos su 3 vyriais;
4. **Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu ir projekto vadovu.**
5. Visi brėžiniai turi būti tikslinami, detalizuojami darbų vykdymo metu darbo projekto etape;
6. Gaminių spalvas prieš užsakant medžiagas ir gaminius derinti su projekto vadovu, architektu projekto vykdymo priežiūros tvarka iš konkrečios gamintojo paletės;
7. Bet kurie pakeitimai derinami su projekto vadovu, projekto architektu.






Atestato Nr.		InvesticijųVizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvinaišios skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas			
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	LAUKO DURŲ SPECIFIKACIJA			Laida
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08				A
	Arch.	A.Ivanova		2014 08				
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 10			Lapas
TP								1

VARTŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 V-1	5,49	1	5,49	Išoriniai pakeliami segmentiniai vartai. Spalva - pilka, derinama darbų vykdymo metu su PV.
Iš viso:		1	5,49	





PASTABOS:

1. Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
2. **Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu ir projekto vadovu.**
3. Visi brėžiniai turi būti tikslinami, detalizuojami darbų vykdymo metu darbo projekto etape;
4. Gaminių spalvas prieš užsakant medžiagas ir gaminius derinti su projekto vadovu, architektu projekto vykdymo priežiūros tvarka iš konkrečios gamintojo paletės;
5. Bet kurie pakeitimai derinami su projekto vadovu, projekto architektu.

Atestato Nr.		 UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvivaiss skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas			
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	VARTŲ SPECIFIKACIJA			Laida
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08				A
	Arch.	A.Ivanova		2014 08				
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelelelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 11			Lapas
TP								1

VIDAUS DURŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 Du-1.k	2,31	1	2,31	Vidaus metalinės UGNIAATSPARIOS durys EI30. Kairinis varstymas. Durys atsidaro į koridorių. Pilna furnitūros komplektacija. Durų spalva pilka, derinama darbų vykdymo metu su PV.
 D-1.d	1,89	2	3,78	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos, aklinos. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 D-2.k	1,89	1	1,89	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos, aklinos. Kairinis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 D-3.k	1,89	1	1,89	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos su vėdinimo grotelėmis. Kairinis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 D-4.k	1,89	3	5,67	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos su stiklu viršutinėje dalyje. Stiklas laminuotas matinis. Kairinis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.






Atestato Nr.	InvesticijųVizija			UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569	Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas			
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA		Laida	
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08			A	
	Arch.	A.Ivanova		2014 08				
Stadija: TP	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 12.1		Lapas 1	Lapų 2

VIDAUS DURŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 D-5.d	2,31	1	2,31	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos su stiklu viršutinėje dalyje. Stiklas laminuotas matinis. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija. Švari įėjimo anga - ne mažiau 1000 mm.
 D-6.k	2,31	2	4,62	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos su stiklu viršutinėje dalyje. Stiklas laminuotas matinis. Kairinis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija. Švari įėjimo anga - ne mažiau 1000 mm.
 D-7.d	1,89	3	5,67	Vidaus plastikinės durys baltos spalvos su stiklu viršutinėje dalyje. Stiklas laminuotas matinis. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
 D-8.d	2,10	1	2,10	Vidaus metalinės durys baltos spalvos. Dešininis varstymas. Pilna furnitūros komplektacija.
Iš viso:		15	30,24	





PASTABOS:

1. Visos esamos pastato durys keičiamos naujomis;
2. Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
3. Visos durys, kurių anga platesnė už 900 mm, gaminamos su 3 voriais;
4. **Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu ir projekto vadovu.**
5. Visi brėžiniai turi būti tikslinami, detalizuojami darbų vykdymo metu darbo projekto etape;
6. Gaminių spalvas prieš užsakant medžiagas ir gaminius derinti su projekto vadovu, architektu projekto vykdymo priežiūros tvarka iš konkrečios gamintojo paletės;
7. Bet kurie pakeitimai derinami su projekto vadovu, projekto architektu.

Atestato Nr.				UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvinaisios skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas		
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA			Laida	
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08				A	
	Arch.	A.Ivanova		2014 08					
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Leleveckio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 12.2			Lapas	Lapų
TP								2	2

LANGŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 L-1	1,61	9	14,45	Langas plastikiniais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 L-2	1,53	2	3,06	Langas plastikiniais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 L-3	1,68	1	1,68	Langas plastikiniais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 LI-4	1,82	2	3,64	Vitrininis langas plastikiniais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 D-4.k	0,40	1	0,40	Langas plastikiniais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.

Atestato Nr.	Investicijų Vizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569			Žuvinaišios skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas		
32193	PV	E.Dikaitė	2014 08	LANGŲ SPECIFIKACIJA		Laida
A1285	PDV	L.Šliogerytė	2014 08			A
	Arch.	A.Ivanova	2014 08			
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius			IV 14-01-TP-SA- 13.1		Lapas
TP						Lapų
						1
						2

LANGŲ ESKIZAS	m ²	Vnt.	Viso m ²	Pastabos
 L-6	1,44	2	2,88	Langas plastikiniiais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 LI-7	0,52	1	0,52	Langas plastikiniiais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 LI-8	2,61	1	2,61	Vitrininis langas plastikiniiais rėmais, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Rėmo spalva - balta.
 L-9	3,30	1	3,30	Vitrininis langas plastikiniiais rėmais su durimis, 1 kameros stiklo paketas su 1 selekt. stiklu. Durys atsidaro į išorę. Rėmo spalva - balta.
Iš viso:	20	32,54		



UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas


Ardas Adomaitis

RANGOVAS:

UAB „Irdaiva“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Vitas Lopinys



Atestato Nr.	InvesticijųVizija UAB "Investicijų vizija", Krėvės pr. 114A-19, Kaunas, LT-50315 Tel.: +370 687 91569				Žuvinaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas			
32193	PV	E.Dikaitė		2014 08	LANGŲ SPECIFIKACIJA			Laida
A1285	PDV	L.Šliogerytė		2014 08				A
	Arch.	A.Ivanova		2014 08				
Stadija:	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, 01102 Vilnius				IV 14-01-TP-SA- 13.2			Lapas
TP								Lapų
								2