

2d.

**SKLYPINĖS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS LAUKO IR KAMERALINIŲ DARBŲ
VĮ RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS ADMINISTRUOJAMOJE TERITORIJOJE
PASLAUGŲ ATLIKIMO SUTARTIS**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. 12

Kaunas


Įgyvendindamos 2015 m. kovo 27 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto pirkimo „2015 metų miškotvarkos paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 161523, II pirkimo dalis) supaprastinto atviro konkurso būdu rezultatus (pagrindas – Valstybinės miškų tarnybos 2015 m. balandžio 16 d. Viešųjų pirkimų komisijos protokolas Nr. 4), mes, sutarties šalys, Valstybinė miškų tarnyba, atstovaujama Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus Pauliaus Zolubo, veikiančio pagal Valstybinės miškų tarnybos nuostatus, toliau vadinamas "Užsakovu", iš vienos pusės, ir valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas, atstovaujamas direktoriaus Alfredo Galaunės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama "Vykdytoju", iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų atlikimas VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje pagal pridedamą techninę užduotį (sutarties 1 priedas), kalendorinį paslaugų atlikimo planą (sutarties 2 priedas), miškotvarkos medžiagos, gamina mos 2015 m. miškotvarkos objektams, sąrašą (sutarties 3 priedas), kurie yra neatskiriamos šios sutarties dalys, reikalavimus, atsižvelgiant į supaprastinto atviro konkurso sąlygas 2015 metų miškotvarkos paslaugoms (sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų vykdymo valstybės įmonių Kretingos, Rietavo, Telšių miškų urėdijų administruojamose teri torijose) pirkti, VYKDYTOJO pateiktą pasiūlymą.

1.2. UŽSAKOVAS užsako, o VYKDYTOJAS atlieka šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Plotas, ha	Kaina Eur su PVM (21%)
1	2	3	4
I	Parengiamieji ir lauko darbai visų nuosavybės formų miškuose		
I.1	visų nuosavybės formų miškų inventorizacija (įskaitant Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų inventorizaciją) VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje I-VI etapai	65 400 ±600	
	Iš viso I-VI etapai:		
II	Miškų inventorizacijos duomenų sutvarkymas (kameriniai darbai) visų nuosavybės for- mų miškuose		
II.1	VII pirminis kameralinių darbų etapas (iš viso)	x	
II.1.1	sklypinės miškų inventorizacijos (aprašomieji ir grafiniai) duome- nys apie inventorizuotus brandžius medynus valstybinės reikšmės miškų II-IV miškų grupėje.	x	
II.1.2	sklypinės miškų inventorizacijos aprašomieji duomenys		
II.2	VIII pagrindinis kameralinių darbų etapas (iš viso)	x	
II.2.1	miškų inventorizacijos duomenys miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams schemų ir sąrašų projektams rengti, nustatyti pagal inventorizuojamo objekto miškų tvarkymo schemas ir saugomų teri- torijų planavimo dokumentų sprendinius bei miškų priskyrimo miš- kų grupėms normatyvus; schemas ir sąrašai spausdintine bei elekt- ronine (pdf formatu) formomis – po 1 egzempliorių	x	

1	2	3	4
II.2.2	valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatyti valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčiai, pateikiant Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369, 16.1, 16.2 punktuose reikalaujamus dokumentus, suderintus su atitinkamų valstybinių miškų valdytojais ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniais poskyriais, taip pat pateikiant siūlomų tikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašą, aiškinamąjį raštą (kuriame nurodomos valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčių priežastys), valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių schemą M 1:50 000 bei skaitmeninius grafinius valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių duomenis; medžiaga spausdintine forma pateikiama 1 egzemplioriumi, elektronine forma (grafiniai duomenys – <i>pdf</i> ir <i>shp</i> formatais, tekstiniai – <i>pdf</i> ir <i>xls</i> formatais) – 1 egzemplioriumi	x	
II.2.3	sklypinės miškų inventorizacijos galutiniai duomenys (taksacinių miško sklypų, miško žemės, transformuotos į ne miško žemę, Lietuvos raudonosios knygos ir kitų objektų skaitmeniniai kartografiniai ir aprašomieji duomenys, parengti pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimus bei šios instrukcijos 22 priede nustatyta apimtimi, išskyrus II.3 punkte nurodytus duomenis, kurie teikiami II.3 punkte nustatyta apimtimi) su juos charakterizuojančiais suvestiniais duomenimis (bendro ir miško žemės ploto pasiskirstymas pagal naudotojų grupes, miškų grupes bei pogrupius, visų ir atskirai brandžių medynų tūrį pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis) bei su Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniais poskyriais suderintais miško žemės plotų ribų pasikeitimų sąrašais ir planais M 1:10 000 (pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 24.10 punkto reikalavimus); medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų duomenys elektronine (GIS duomenų bazių) formomis – 1 egzempliorius; suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys spausdintine ir elektronine (<i>pdf</i> formatu) formomis – po 1 egzempliorių.	x	
II.3	<i>IX Baigiamasis kameralinių darbų etapas (iš viso)</i>	x	
II.3.1	kartografinė medžiaga (miško kvartalų žemėlapis (pagal vyraujančias medžių rūšis) M 1:10 000 – 2 egzemplioriai, medynų planas M 1:25 000 arba M 1:20 000 – 2 egzemplioriai, miškų administracinio suskirstymo žemėlapis M 1:50 000 – 4 egzemplioriai) spausdintine ir elektronine forma (<i>pdf</i> ir <i>png+pgw</i> formatais)	x	
II.3.2	privangių ir nuosavybės teisių atkūrimui skirtų miškų inventorizacijos suvestiniai duomenys, kitų naudotojų miškų inventorizacijos duomenys spausdintine ir elektronine (<i>pdf</i> formatu) formomis.	x	
Iš viso VII-IX etapai:			
Iš viso paslaugų kaina su PVM:			416823,28


2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

2.1.1. Pavesti Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjui Leandriui Deltuvai (tel. (8-37) 490 225, el. p. l.deltuva@amvmt.lt atlikti šios sutarties vykdymo kontrolę ir koordinuoti paslaugų, numatytų šios sutarties 1.1 punkte, atlikimą su VYKDYTOJO pagal šią sutartį paskirtu įgaliotu atstovu;

2.1.2. Per 10 darbo dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos VYKDYTOJUI pateikti ir 2016 m. vasario 1 d. būklei per 10 darbo dienų atnaujinti šiuos duomenis elektronine forma:

- 2.1.2.1. VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamos teritorijos (toliau inventorizuojamos teritorijos) skaitmeninius rastrinius ortofotoplanus;
- 2.1.2.2. inventorizuojamų teritorijų aprašomuosius duomenis apie valstybinės reikšmės miškuose per paskutinį vykmetį įvykdytas miško ūkines priemones, kuriuos miškų urėdijos perdavė Valstybinei miškų tarnybai elektronine forma;
- 2.1.2.3. inventorizuojamų teritorijų miškų valstybės kadastro duomenis, valstybinės reikšmės miškų plotų ribas, miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams duomenis, inventorizacijos objektų (miškų urėdijų) ir jų ūkinių administracinių padalinių (girininkijų) ribas, nekilnojamojo turto kadastro vietovių ir blokų ribas, kertinių miško buveinių ribas, miško kvartalų, taksacinių sklypų, Lietuvos raudonosios knygos rūšių radviečių duomenis;
- 2.1.2.4. inventorizuojamų teritorijų nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačių ir valstybinių miško valdų ribas, gautas iš VĮ Registrų centro;
- 2.1.2.5. erdvinius duomenis apie miškus, įveistus panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas.
- 2.1.3. Užtikrinti 2.1.2 punkte nurodytų duomenų nustatyta tvarka įteisintų pakeitimų ir papildymų iki 2016 m. vasario 1 d. teikimą.
- 2.1.4. Perdavimo ir priėmimo aktu priimti iš VYKDYTOJO pagal sutarties ir techninės užduoties reikalavimus (sutarties 1 priedas) tinkamai atliktas paslaugas. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI tik už faktiškai atliktas paslaugas, kurių kokybę patikrinta pagal pirkimo dokumentų ir sutarties 2.1.5 punkto reikalavimus.
- 2.1.5. UŽSAKOVAS organizuoja atliktų paslaugų kokybės tikrinimą ir vertinimą pagal Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo", Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.11-10-V "Dėl miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 "Dėl miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo", ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat paslaugos atitikimą šios sutarties reikalavimams.
- 2.1.6. VYKDYTOJO tolygiai pagal numatytą grafiką (sutarties 2 priedas) atliktus ir pagal reikalavimus UŽSAKOVUI perduotus darbus, UŽSAKOVAS įvertina šiais terminais:
 - 2.1.6.1. lauko darbus, atliktus tolygiai pagal numatytą grafiką ir pagal reikalavimus perduotus UŽSAKOVUI – per 30 darbo dienų nuo duomenų perdavimo dienos, įrašant juos į iš anksto suderintą duomenų bazę; jeigu duomenys perduoti ne pagal numatytą grafiką, UŽSAKOVAS turi teisę nustatyti papildomą 10 darbo dienų darbų (perduotų duomenų) patikrinimo terminą;
 - 2.1.6.2. kameralinius darbus – per 20 darbo dienų nuo duomenų (medžiagos) perdavimo dienos.
- 2.2. VYKDYTOJAS įsipareigoja:
 - 2.2.1. Pavesti VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus pavaduotojui Šarūnui Bėčiui (tel. (8-37) 490 295, el. p. sek@mp.is.lt, sarunas@lvmi.lt) derinti paslaugų, numatytų šios sutarties 1.1 punkte, vykdymo eigą su UŽSAKOVO įgaliotu atstovu.
 - 2.2.2. UŽSAKOVUI paprašius, informuoti apie paslaugų atlikimo eigą, dalyvauti svarstant paslaugų vykdymo klausimus ir, atsižvelgiant į UŽSAKOVO raštu pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pataisyti pastebėtus trūkumus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Šiuos trūkumus VYKDYTOJAS privalo pašalinti savo sąskaita ir dar kartą pateikti derinti UŽSAKOVUI pagal pateiktas pastabas pataisytus duomenis.
 - 2.2.3. Paslaugas, numatytas šios sutarties 1.1 punkte, pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų šios sutarties 2.1.2 punkte, pateikimo VYKDYTOJUI dienos. Paslaugas atlikti kokybiškai ir laiku iki šios sutarties 3.1 punkte nurodyto termino.
 - 2.2.4. Vykdamas Paslaugas panaudoti iš UŽSAKOVO iki 2015 m. gruodžio 31 d. gautus šios sutarties 2.1.2 punkte išvardintus duomenis ir pagal galimybes panaudoti po 2015 m. gruodžio 31 d. gautus atitinkamus duomenis



- 2.2.5. Vykdant Paslaugas panaudoti aktualius bei 2016 m. vasario 1 d. būklei atnaujintus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, kuriais disponuoja Vals-tybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
- 2.2.6. Už atliktas paslaugas 2 priede numatytais etapais pateikti UŽSAKOVUI atliktų paslaugų ataskaitą, kurioje charakterizuojamos atliktos paslaugos, nurodoma sutartinė jų kaina bei pridedami techninėje užduotyje (sutarties 1 priedas) reikalaujami dokumentai, ir darbų perdavimo-priėmimo aktus.
- 2.2.7. Užbaigus kiekvieną miškų inventorizacijos darbų etapą, nurodytą sutarties 2 priede, per 14 kalendorinių dienų pateikti UŽSAKOVUI visą būtiną informaciją, nurodytą sutarties 1 priede, atliktų miškų inventorizacijos darbų kokybei patikrinti.
- 2.2.8. Pateikti UŽSAKOVUI PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS

- 3.1. Paslaugos, numatytos šios sutarties 1.1 punkte, turi būti atliktos kokybiškai ir laiku ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.
- 3.2. UŽSAKOVAS už paslaugų, nurodytų šios sutarties 1.1 punkte ir jos 1 priede, kokybišką ir savalaikį atlikimą sumoka VYKDYTOJUI iš viso 416 823,28 Eur (keturis šimtus šešiolika tūkstančių aštuonis šimtus dvidešimt tris eurus 28 ct) įskaitant PVM. PVM (21%) iš šios sumos sudaro 72 341,23 Eur (septyniasdešimt du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą 23 ct).
- 3.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos sumokėti VYKDYTOJUI 30 procentų avansą nuo sutarties 3.2 punkte nurodytos sumos, o tai sudaro 125 046,98 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius keturiasdešimt šešis eurus 98 ct). Avansas išmokamas tuo atveju, jeigu VYKDYTOJAS pateikia banko garantiją avansinio mokėjimo užtikrinimui arba draudimo bendrovės laidavimo raštą avansinio mokėjimo sumos dydžiui.
- 3.4. VYKDYTOJAS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti paslaugų atlikimo sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 5 procentai sutarties sumos, o tai sudaro 20 841,16 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 16 ct). Garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu šioje sutartyje numatytos paslaugos bus neįvykdytos iki paslaugų atlikimo termino pabaigos arba nutraukus sutartį, UŽSAKOVAS turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai VYKDYTOJUI grąžinami pasibaigus sutarties terminui ir tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.
- 3.5. Atsiskaitoma pagal Šalių pasirašytą paslaugų atlikimo perdavimo ir priėmimo aktą VYKDYTOJO pasiūlytomis paslaugų kainomis, nurodytomis šios sutarties 1.2 punkte, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo ir priėmimo akto patvirtinimo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. VYKDYTOJUI anksčiau pabaigus darbą, UŽSAKOVAS gali sumokėti, nelaukdamas termino pabaigos.
Už atliktas paslaugas atsiskaitoma 2 priede nurodytais etapais, pateikiant UŽSAKOVUI ataskaitą ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.6. VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI šioje sutartyje nurodytiems atsiskaitymams vykdyti būtinus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras) tokiais terminais, kad UŽSAKOVAS galėtų laiku įvykdyti šioje sutartyje nurodytus mokėjimus VYKDYTOJUI.
- 3.7. Abi sutarties Šalys savarankiškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų mokesčių, susijusių su šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymu, savalaikį ir teisingą sumokėjimą į valstybės biudžetą.
- 3.8. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis iš pagal šią sutartį privalomų mokėti sumų pirmiausiai skaičiuos ir mokės netesybas (delspinigius), o po to atliks visus kitus mokėjimus, numatytus sutartyje.
- 3.9. UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, laiku sumokėti. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI tik už faktiškai atliktas paslaugas, kurių kokybė yra patikrinta ir pripažinta tinkama pagal šios sutarties ir jos priedų reikalavimus. Su VYKDYTOJU atsiskaitoma 2 priede nustatytais etapais (lauko ir kameralinius darbus išdės-

tant tolygiai šių darbų vykdymo laikotarpyje), o galutinai – perdavus visą 3 priede nurodytą medžiagą bei inventorizacijos duomenis įrašius į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro integruotos informacinės sistemos duomenų bazę. UŽSAKOVAS neturi teisės atsisakyti priimti paslaugų ir (ar) apmokėti už paslaugas sutarties kaina, išskyrus atvejus, kai konstatuojama, jog paslaugos įvertintos kaip atliktos netinkamai, t.y. paslaugos ar jų atlikimo kokybė neatitinka šios sutarties ar jos priedų reikalavimų, o trūkumai nepašalinami per 2.2.2 punkte nurodytą terminą.

4. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA


- 4.1. Ši sutartis įsigalioja tik VYKDYTOJUI pateikus šios sutarties 3.4 punkte reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki galutinio paslaugų atlikimo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta.
- 4.2. Sutarties įvykdymo terminas 2016 m. lapkričio 30 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo Šalių delsimo ir(ar) neveiklumo, ši sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 1 d.)
- 4.3. UŽSAKOVAS turi teisę, įspėjęs VYKDYTOJĄ raštu prieš 20 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti sutartį:
 - 4.3.1. vėluojant darbų vykdymui nuo nustatyto paslaugų atlikimo grafiko 90 kalendorinių dienų arba pakartotinai nustačius nepriimtina darbų kokybę pirkimo objekte arba jo dalyje, didesnėje kaip 1000 ha.
 - 4.3.2. jeigu VYKDYTOJAS sutartinius įsipareigojimus atlieka nekokybiškai ir per nustatytą terminą neištaiso trūkumų,
 - 4.3.3. jeigu VYKDYTOJAS nepradeda vykdyti sutartinių įsipareigojimų laiku arba juos vykdo taip lėtai, kad juos įvykdyti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje numatytą terminą,
 - 4.3.4. jeigu VYKDYTOJAS netenka teisės verstis veikla, būtina sutarčiai įvykdyti,
 - 4.3.5. jeigu VYKDYTOJUI iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio VYKDYTOJO likvidavimo,
 - 4.3.6. jeigu VYKDYTOJAS restruktūrizuojamas ar likviduojamas,
 - 4.3.7. jeigu VYKDYTOJAS nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.
- 4.4. pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus sutartį prieš laiką, sutarties Šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokestinius įsipareigojimus (esančius sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną);
- 4.5. Jeigu sutartis nutraukta dėl VYKDYTOJO kaltės, tai pastarasis privalo atlyginti nutraukiant sutartį UŽSAKOVUI padarytus nuostolius, kurie apskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka ir sumokėti baudą – 5% (penkis procentus) sutarties vertės.

5. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 5.1. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnius, abi Šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama Šalių susitarimo protokolu.

6. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. VYKDYTOJUI dėl savo kaltės vėluojant atlikti paslaugas šioje sutartyje nustatytais terminais, jis moka UŽSAKOVUI delspinigius 0,02 (dvi šimtasias) procento nuo neatliktų paslaugų dalies už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma neturi viršyti 5% (penkių procentų) nuo sutarties sumos.
- 6.2. VYKDYTOJUI, neatsakingai pateikusiam kokybės reikalavimų neatitinkančius ir dėl to nepriimtinius duomenis ar medžiagą, taikoma 3,5% bauda, kuri skaičiuojama nuo etapo, už kurį atsiškaiama, darbų vertės.
- 6.3. UŽSAKOVUI dėl savo kaltės vėluojant atsiskaityti su VYKDYTOJU už faktiškai atliktas ir kokybės reikalavimus atitinkančias paslaugas pagal šioje sutartyje nustatytą tvarką ir terminus, UŽSAKOVAS moka VYKDYTOJUI delspinigius – 0,02 (dvi šimtasias) procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendra delspinigių suma neturi viršyti 5% (penkių



procentų) nuo sutarties sumos.

- 6.4. VYKDYTOJO paslaugos vykdymo metu padarytos miškų inventORIZACIJOS klaidos, nustatytos 10 metų laikotarpyje po inventORIZACIJOS, turi būti taisomos VYKDYTOJO sąskaita.

7. KITOS SĄLYGOS

- 7.1. Šios sutarties pagrindu VYKDYTOJO sukurtų duomenų bazių (atributinių ir grafinių) autoriaus teisės po perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo priklauso UŽSAKOVUI. Nuo datos, kada Šalys pasirašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, VYKDYTOJAS turi teisę neribotą laiką naudoti inventORIZACIJOS duomenis, neperduodamas jų tretiesiems asmenims.
- 7.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties Šalių. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos supaprastinto atviro konkurso 2015 metų miškotvarkos paslaugoms (sklypinės miškų inventORIZACIJOS lauko ir kameralinių darbų vykdymo valstybės įmonių Kretingos, Rietavo, Telšių miškų urėdijų administruojamose teritorijose) pirkti sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
- 7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota vienos iš Šalių iniciatyva dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kai įsigalioja atitinkami teisės aktai dėl PVM pasikeitimo. Nauja perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo teisės aktų, kuriais pakeičiamas PVM, įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant Šalių susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Už paslaugas, atliktas iki kainos perskaičiavimo, atsiskaitoma pasiūlyme iki kainos perskaičiavimo pateiktomis kainomis.
- 7.4. Paslaugos įkainis gali būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio pasikeitimo, remiantis pateiktais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis bei oficialiai išduota pažyma. Įkainis gali būti perskaičiuojamas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, ateinančiam 6 mėn. laikotarpiui, jeigu per praėjusį sutarties laikotarpį kainų lygio pokytis bus didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas, norimą perskaičiuoti paslaugos įkainį padauginant iš perskaičiavimo koeficiento. Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas perskaičiuojamojo laikotarpio kainų indeksą padalijus iš prieš 6 mėn. buvusio laikotarpio kainų indekso. Naujas perskaičiuotas įkainis pradedamas taikyti nuo Šalių susitarimo dėl perskaičiuotų įkainių patvirtinimo raštu.
- 7.5. Visi sutarties Šalių ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, pasirašant Šalių susitarimo protokolą. Šalims nesusitarus gera valia, Šalių ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normomis, Lietuvos Respublikos įstatymais teisme.
- 7.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties Šalių. Sutarties 1-3 priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

8. SUTARTIES PRIEDAI IR KITI DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

- 8.1. Sklypinės miškų inventORIZACIJOS lauko ir kameralinių darbų VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje atlikimo techninė užduotis, 1 priedas, 3 lapai.
- 8.2. Kalendorinis paslaugų atlikimo planas, 2 priedas, 1 lapas.
- 8.3. Miškotvarkos medžiagos, gaminamos 2015 m. miškotvarkos objektams, sąrašas, 3 priedas, 1 lapas.



9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Valstybinė miškų tarnyba
Įstaigos kodas 302471705
Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas
A/s Nr. LT 80 4010 0425 0228 7184
AB DnB bankas
Banko kodas 40100
Tel. (8-37) 49 02 20
Faks. (8-37) 49 02 51

VYKDYTOJAS

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas
Įmonės kodas 132340880
Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas
A/s Nr. LT52 4010 042500000525
AB DnB bankas
Banko kodas 40100
Tel. (8-37) 49 02 22
Faks. (8-37) 49 02 33



Valstybinės miškų tarnybos
direktorius Paulius Zolubas



Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja

Daiva Brazauskienė



Finansų skyriaus
vedėja

Vida Bradauskienė



Direktoriaus pavaduotojas
Albertas Kasperavičius



VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto
direktorius Alfredas Galaunė



SKLYPINĖS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS LAUKO IR KAMERALINIŲ DARBŲ VĮ RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS ADMINISTRUOJAMOJE TERITORIJOJE ATLIKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. 2015-2016 metų miškotvarkos lauko ir kameraliniai darbai

Vykdytojas sutartyje numatytas miškotvarkos paslaugas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu, Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugšėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 "Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo", Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ (toliau – Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas), Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V "Dėl miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais, kitų galiojančių teisės aktų, taip pat supaprastinto atviro konkurso 2015 metų miškotvarkos paslaugų (sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų vykdymo valstybės įmonių Kretingos, Rietavo, Telšių miškų urėdijų administruojamose teritorijose) pirkimo (II pirkimo dalies) sąlygų reikalavimais. Parengta valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos medžiaga turi būti tinkama registruoti duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre pagal šio kadastro tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Miškotvarkos lauko ir kameraliniai darbai bei Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų inventorizacija vykdoma visų nuosavybės formų miškuose, esančiuose VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje (preliminarus šioje teritorijoje esančių miškų plotas pagal 2014.01.01 valstybinę miškų apskaitą – 64,7 tūkst. ha, iš jų valstybinės reikšmės – 23,0 tūkst. ha, privačių ir kitų – 41,7 tūkst. ha). Prognozuojamas 2015 metais inventorizuojamose teritorijose išaugusių naujų miškų plotas gali siekti iki 2,0% 2014.01.01 valstybinėje miškų apskaitoje nustatyto miškų ploto, todėl planuojamas inventorizuotinų miško žemės ir medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotas VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra 65,4±0,6 tūkst. ha. Medynų inventorizacija VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamos teritorijos miškuose atliekama pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 24.2 priedo 2 punkto reikalavimus. Vykdamas valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos darbus bus netaikomi nepertraukiamos miškų inventorizacijos principai, išdėstyti Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 7.1.3. punkte.

Vadovaujantis medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 13 punktu, vietinėje spaudoje, seniūnijų informaciniuose stenduose privaloma paskelbti apie VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje vykdomas valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos darbus bei apie savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos reikalavimus. Inventorizavus medžių savaiminukais apaugusius ne miško žemės sklypus pagal Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo reikalavimus, kiekvienam medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotui parengiama tokia informacija:

- žemės poligono identifikavimo numeris;
- visų Nekilnojamo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kuriuose inventorizuotas atitinkamas medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotas, unikalūs numeriai;
- medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės apaugimo mišku tipas: apaugantys mišku (medžių vidutinis amžius iki 20 m.) ir apaugę mišku (medžių vidutinis amžius 20 m. ir daugiau);

- grafiniai ir aprašomieji inventorizuoto medžių savaiminukais apaugusio ne miško žemės ploto duomenys GIS duomenų bazėse:
 - plotas ir ploto poligonas,
 - vietos adresas (pagal vykdomos inventorizacijos duomenis): urėdija, girininkija, kvartalas, miško sklypas/ai (sklypo dalis, tarpas ar kt.),
 - taksacinė informacija: rūšinė sudėtis, vyr. medžių rūšies vidutinis amžius, skersmuo, aukštis, sudėtinių medžių rūšių vidutinis amžius, skersmuo, aukštis, skalsumas (arba medelių skaičius), miško augavietės tipas;
- inventorizaciją atlikusio specialisto/rangovo identifikaciniai duomenys;
- galutinių duomenų suformavimo data;
- kita VYKDYTOJO nuožiūra būtina informacija.

Paruošiamųjų darbų sudėtis: duomenų apie ūkinės priemonės tarpinventorizaciniame periode sklypo lygyje surinkimas ir reikalingų dokumentų miškų inventorizacijos lauko darbams vykdyti parengimas, valstybinės reikšmės miškų ribų inventorizacijos objekte identifikavimas ir priėmimas.

Už atliktus miškotvarkos lauko darbus atsiskaitoma šešiais etapais, t.y, pasibaigus kiekvienam lauko darbų mėnesiui, per 14 kalendorinių dienų parengiant ir pateikiant Valstybinei miškų tarnybai ataskaitiniu laikotarpiu inventorizuotų taksacinių sklypų grafinę informaciją (įskaitant VI „Registru centras“ įregistruotas valdų ribas), miškų inventorizacijos analoginius dokumentus (arba skaitmeninius duomenis, jei yra) su medžių matavimo kortelėmis, medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų duomenis, pateikiant šiame priede nurodytą informaciją, visų inventorizuotų sklypų skaitmeninius sąrašus su sklypo adresu, trumpa medyno taksacine charakteristika (medyno rūšinė sudėtis, vidutinis tūris, vyraujanti medžio rūšis, jos amžius, vidutinis aukštis, skersmuo), taksaciją atlikusio specialisto pavarde (arba unikaliu jo šifru), identifiкуotų ne miško žemės naudmenų, anksčiau inventorizuotų miško žeme ir inventorizacijos momentu registruotų Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre miško žeme, plotų (miško žemės plotų transformacijos į ne miško žemės plotus, klaidingo miško žemės ribų identifikavimo arba klaidingo miško žemės išskyrimo ankstesnėje medžiagoje) sąrašus kartu su Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nurodyta atributine ir grafine informacija (skaitmeninėje formoje). Miškų inventorizacijos duomenys perduodami tik pilnai inventorizuotais miško kvartalais. Pateikta medžiaga naudojama tikrintiniams objektams nustatyti. Tikrintinų objektų inventorizacijos duomenys (originalai, grafiniai ir aprašomieji) saugomi Valstybinėje miškų tarnyboje iki bus atliktas jų patikrinimas. Galutinis miškotvarkos lauko darbų atlikimo terminas 2016 m. lapkričio 30 d.

Sklypinės miškų inventorizacijos kameralinių darbų metu parengti duomenys Valstybinei miškų tarnybai perduodami trimis etapais. Perduodami duomenys turi būti įrašyti į Valstybinės miškų tarnybos tvarkomos Miškų kadastro integruotos informacinės sistemos duomenų bazes. VII etape perduodami aprašomieji ir grafiniai sklypinės miškų inventorizacijos duomenys apie inventorizuotus brandžius medynus valstybinės reikšmės miškų II-IV miškų grupėje, kurie naudojami atrankinei sklypų visumos inventorizacijai organizuoti, šiame etape perduodami visi sklypinės miškų inventorizacijos sklypų aprašomieji duomenys, kurie naudojami valstybinei miškų apskaitai atlikti. VIII pagrindiniame kameralinių darbų etape perduodami galutiniai sklypinės miškų inventorizacijos duomenys (taksacinių miško sklypų, miško žemės, transformuotos į ne miško žemę, Lietuvos raudonosios knygos ir kitų objektų skaitmeniniai kartografiniai ir aprašomieji duomenys, parengti pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimus bei šios instrukcijos 22 priede nustatyta sudėtimi) su juos charakterizuojančiais suvestiniais duomenimis (bendro ir miško žemės ploto pasiskirstymas pagal naudotojų grupes, miškų grupes bei pogrupius, visų ir atskirai brandžių medynų tūrių pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis) bei su Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės teritoriniais poskyriais suderintais miško žemės plotų ribų pasikeitimų sąrašais ir planais M 1:10 000 (pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 24.10 p. reikalavimus), medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų duomenys elektronine (GIS duomenų bazių) formomis. Sklypinės miškų inventorizacijos galutinius duomenis charakterizuojantys suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys (bendro ir miško žemės ploto pasiskirstymas pagal naudotojų grupes, miškų grupes bei pogrupius, visų ir atskirai brandžių medynų tūrių pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis) pateikiami spausdintine bei elektronine formomis.

Atlikus valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos darbus, parengiami pasiūlymai dėl nustatytų valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčių, pateikiami Valstybinės reikšmės miškų

plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369, 16.1, 16.2 punktuose reikalaujami dokumentai, suderinti su atitinkamų valstybinių miškų valdytojais ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniais poskyriais, taip pat pateikiant siūlomų tikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašą, aiškinamąjį raštą (kuriame nurodomos valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčių priežastys), valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių schemą M 1:50 000 bei skaitmeninius grafinius valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių duomenis. Medžiaga pateikiama spausdintine bei elektronine formomis.

Miškų inventorizacijos duomenys miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams schemų ir sąrašų projektams rengti turi būti nustatyti pagal inventorizuojamo objekto miškų tvarkymo schemas ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171 „Dėl miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“. Schemas ir sąrašai pateikiami spausdintine bei elektronine formomis.

Baigiamajame IX etape parengiama ir Valstybinei miškų tarnybai perduodama VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamos teritorijos kartografinė medžiaga (miško kvartalų žemėlapis (pagal vyraujančias medžių rūšis) M 1:10 000, medynų planas M 1:25 000 arba M 1:20 000, miškų administracinio suskirstymo žemėlapis M 1:50 000), privatiems ir nuosavybės teisių atkūrimui skirtiems miškams parengiami suvestiniai duomenys, kitų naudotojų miškams – inventorizacijos duomenys spausdintine ir elektronine formomis.

Pateikiamos medžiagos kiekiai bei reikalaujami formatai nurodyti sutarties 3 priede.

2. Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų inventorizacija VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje

Aprašomos miško žemėje esančios Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų rūšys, nurodant jų radimvietes (lokalizacijos vieta: urėdija, girininkija, kvartalo Nr., sklypo Nr. ir geografinė vieta sklype), aktualizuojant esamus duomenis. Visi saugomi objektai pažymimi miškotvarkos kartografinėje medžiagoje. Sudaromi sąrašai pagal girininkijų veiklos teritorijas.

UŽSAKOVAS


Valstybinė miškų tarnyba


direktorius Paulius Zolubas



VYKDYTOJAS



VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas


direktorius Alfredas Galaunė



KALENDORINIS PASLAUGŲ ATLIKIMO PLANAS

Eil. Nr.	Paslaugų atlikimo etapai	Paslaugų atlikimo terminai
Parengiamieji ir lauko darbai I-VI etapai		
1.	Miškų inventorizacijos lauko darbai* visų nuosavybės formų miškuose, pateikiant lauko darbų metu surinktus duomenis UŽSAKOVUI tikrinti: <i>I etapas:</i> inventorizuojamas miškų plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 4,0 tūkst. ha <i>II etapas:</i> inventorizuojamas miškų plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 2,0 tūkst. ha <i>III etapas:</i> inventorizuojamas miškų plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 2,0 tūkst. ha <i>IV etapas:</i> inventorizuojamas miškų plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 2,0 tūkst. ha <i>V etapas:</i> inventorizuojamas miškų plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 2,0 tūkst. ha <i>VI etapas:</i> inventorizuojamas miško plotas 10,9 tūkst. ha $\pm$ 4,0 tūkst. ha * paruošiamieji darbai įtraukti į kiekvieno etapo sudėtį	iki 2015 m. lapkričio 15 d. 2015 m. gegužės 15 d. 2015 m. birželio 30 d. 2015 m. liepos 31 d. 2015 m. rugpjūčio 31 d. 2015 m. rugsėjo 30 d. 2015 m. spalio 30 d.
VII pirminis kameralinių darbų etapas		
2.	Sklypinės miškų inventorizacijos duomenų (aprašomųjų ir grafinių) apie inventorizuotus brandžius medynus valstybinės reikšmės miškų II-IV miškų grupėje parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI	iki 2016 m. kovo 1 d.
3.	Sklypinės miškų inventorizacijos aprašomųjų duomenų parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI	
VIII pagrindinis kameralinių darbų etapas		
4.	Miškų inventorizacijos duomenų, nustatytų pagal inventorizuojamo objekto miškų tvarkymo schemas ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus, bei skirtų miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams schemų ir sąrašų tikslinimo projektams rengti parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI. Schemos ir sąrašai spausdintine ir elektronine (pdf format) formomis – po 1 egz.;	iki 2016 m. birželio 1 d.
5.	Pasiūlymų, susijusių su valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatytais valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčiais, parengimas, pateikiant UŽSAKOVUI Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369, 16.1, 16.2 punktuose reikalaujamus dokumentus (tikslintinių valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašas, su paaiškinimais, nurodant valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčių priežastis, valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių schema M 1:50 000), bei skaitmeninius grafinius valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių duomenis; medžiaga spausdintine forma pateikiama 1 egz., elektronine forma (grafiniai duomenys - pdf ir shp formatais, tekstiniai – pdf ir xls formatais) – 1 egz. suderintus su atitinkamų valstybinių miškų valdytojais ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniais poskyriais	
6.	Sklypinės miškų inventorizacijos galutinių duomenų (taksacinių miško sklypų, miško žemės, transformuotos į ne miško žemę, Lietuvos raudonosios knygos ir kitų objektų skaitmeniniai kartografiniai ir aprašomieji duomenys, parengti pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimus bei šios instrukcijos 22 priede nustatyta sudėtimis) su juos charakterizuojančiais suvestiniais duomenimis (bendro ir miško žemės ploto pasiskirstymas pagal naudotojų grupes, miškų grupes bei pogrupius, visų ir atskirai brandžių medynų tūrių pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis kiekvienoje naudotojų grupėje) bei su Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniais poskyriais suderintais miško žemės plotų ribų pasikeitimų sąrašais ir planais M 1:10 000 (pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos 24.10 punkto reikalavimus); medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų duomenys elektronine (GIS duomenų) formomis – 1 egz.; suvestinių miško inventorizacijos duomenų spausdintine ir elektronine (pdf formatu) – 1 egz. parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI	
IX baigiamasis kameralinių darbų etapas		
7.	Kartografinės medžiagos (miško kvartalų žemėlapis (pagal vyraujančių medžių rūšis) M 1:10 000 – 2 egz., medynų planas M 1:25 000 arba M 1:20 000 – 2 egz., miškų administracinio susiskirstymo žemėlapis M 1:50 000) – 4 egz. spausdintine ir elektronine (pdf ir png+pgw formatais) parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI	iki 2016 m. lapkričio 30 d.
8.	Privatų ir nuosavybės teisių atkūrimui skirtų miškų inventorizacijos suvestinių duomenų, kitų naudotojų miškų inventorizacijos duomenų spausdintine ir elektronine (pdf formatu) formomis parengimas ir perdavimas UŽSAKOVUI	



MIŠKOTVARKOS MEDŽIAGOS, GAMINAMOS 2015 M. MIŠKOTVARKOS OBJEKTAMS, S A R A Š A S

Pavadinimas	Egzempliorių skaičius					
	analogine forma	skaitmenine forma				
		MKIIS	PDF	PNG+PGW	SHP	XLS
Medynų planas M 1:25 000 arba M 1:20 000	2		1	1		
Miško kvartalų žemėlapis (pagal vyraujančias medžių rūšis) M 1:10 000	2		1	1		
Miškų administracinio suskirstymo žemėlapis M 1:50 000	4		1	1		
Miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams sąrašų projektai ir schemų projektai M 1: 50 000	1		1			
Informacija apie valstybinės sklypinės miškų inventORIZACIJOS metu nustatytus valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčius:						
- Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369, 16.1, 16.2 punktuose reikalaujami dokumentai ir duomenys:						
- tikslintinų valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašas su paaikškinimais, nurodant valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų pokyčių priežastis	1		1			1
- valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių schema M 1:10 000	1		1			
- grafiniai valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių duomenys	-				1	
Privatų ir nuosavybės teisių atkūrimui skirtų miškų inventORIZACIJOS suvestiniai duomenys, kitų naudotojų miškų inventORIZACIJOS duomenys	1		1			
Visų nuosavybės formų miškų miško sklypų duomenų posistemės (taksacinių miško sklypų, Lietuvos raudonosios knygos ir kitų objektų skaitmeniniai kartografiniai ir aprašomieji duomenys)	-	1				
Su Miškų kontrolės teritoriniais poskyriais suderinti miško žemės plotų ribų pasikeitimų sąrašai ir planai M 1:10 000	1		1			
Suvestiniai miškų inventORIZACIJOS duomenys (bendro ir miško žemės ploto pasiskirstymas pagal naudotojų grupes, miškų grupes bei pogrupius, visų ir atskirai brandžių medynų tūrų pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis kiekvienoje naudotojų grupėje)	1		1			
Miško žemės, transformuotos į ne miško žemę grafiniai ir aprašomieji duomenys	-				1	

* - teikiama pagal galimybę

