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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES PATALPY REMONTO DARBY
PIRKIMO
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m., mén.

~ Si sytartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos, imonés kodas
188708224, kurios registruota buveiné yra Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961,
faks. 275/ 1990, duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujamos administracijos direktorés Liucinos Kotlovskos, veikiangios

pagal Vi
kodas 12
kaupiami ji
Aleksands
vadinami |
vadinama

tos savivaldos jstatymsq (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Aukstiné®, Jundmxo asmens
1251371, kurio registruota buveiné yra Motory g. 6, Vilnius, duomenys apie jmone
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos direktoriaus
o Sidorovo, veikiandio pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré §ig statybos rangos sutartj, toliau
,,Sutartmn“ ir susitaré dél 8iy salyguy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

. |Sutarties objektas — Vilniaus rajono savivaldybés patalpy remonto darbai.

dél galim
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Pagal pridedamg statybos darby sqmatg, kuri yra neatskiriama Sios sutarties dalis,
arbq kamq yra 16718,57 (§e§xollka tikstandiy septyni Simtai aStuoniolika Eur.,57

iy Sutarties kaing,

utarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo

2. ture]o galimybe jvertinti visas Sutarties vykdymo iSlaidas ir prisiima rizikg uZ
chmmo prOJekto trikumus, kurie galéjo biiti nustatyti Rangovui tinkainai susipaZinus
dokumentais ir nuvykus j Sutarties objekto vieta; ‘
-33. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
arbai, su technine (pro_]ektme) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy-ir/ar pastaby
és atlikti Darbus: Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.. 8alims suderinant ir $ioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas
liai ir i§samiai jvertings bitinus darbus, finansavimo squgas, statybos medZiagy,
bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutatties
momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

5. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidi bei jy -apimti, pagal techning
) doklnnentacxja, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos
inius matmenis ir biiklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangs,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti.
ant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti ‘medZiagas, pnemones,




[

iren’gimu%,

paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar

rengiant samatg, ta¥iau jie yra biitini Siai Sutar&iai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo

léSomis
pasira¥

P-. neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina, Rangovas pareiskia, kad prie§

Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, i¥samiai i%analizavo, patikrino

techninéj dokumentacijoje nurodytus medZiagy ir darby kiekius bei apimtis bei juos palygino su
technine. dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

nuo Su

1.6. | UZsakovas neatlygina u% darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali¥kai, nukrypdamas

es salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 3iuos darbus per nurodytg

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. |Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiralymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria ja

nutraukti, | j

i nutraukiama istatyme ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais arba ‘Sutarties Salys

ivykdo sayo jsipareigojimus.
2.2. Darbai turi biti atlikti dalimis birZelio - liepos ménesiais.
2.3. Parby atlikimo termino pratesimo galimybés nenumatomos,
2.4. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino nekeisia.

3. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

3.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 diena pateikia: U%sakovui atlikty darby
aktg ir PVM saskaitas faktiiras, Sie-dokumentai pateikiami'3 egz.

3.2. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu, per einamajj ménesj atlikty darby
aktavimas| vieng karta nukeliamas { kitg meénesj. UZsakovas privalo ap¥iiiréti priduodamus

(septynias

tbus ir pasiradyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7

darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby kiekis neatitinka
angovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo. iStaisyti

. Pataisyty atlikty darby aktq Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi)

‘nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kitg
tsiskaitymo u atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas ir

pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiSiavimus blity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose: iSvardinty darby sudéties,

pavadinimt
patvirtinan

ir eilés numeriy ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby rid{ ir apimtj
ius skaitiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan&ius dokumentus.

3.4. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo idtaisyti
nedelsiant. Nei3taisius defekty, u%iuos darbus nebus sumokama.

3.5. Uzsakovas pasilieka sau teisg nemokéti uZ su trikumais atliktus darbus, jei trikkumy
faktas yra plagristas, tol, kol tokie trikumai nebus i¥taisyti ar paSalinti.

3.6. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo

priimdamas
kalendorini
per UzZsako
protinga ter

darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
) dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo i3taisyti juos
yo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg termina, Jeigu Rangovas per nurodyta
ming nepasalina atlikty darby. trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis

privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos &is patirs dél to, kad jis Siuos

trikumus

alins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, esant galimybei, tokie

nuostoliai (i3laidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i¥ Rangovui
mokeétiny sumy.




4. MOKEJIMAS
4.1. | UZsakovas, gaves PVM saskaitas faktiiras bei atlikty darby aktus, juos patikrings ir

nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty ir PVM saskaity-faktiiry
pasi o dienos atsiskaito uZ juos, pervesdamas:1éas i Rangovo nurodyta banko saskaits,

4.2. | Nusta¥ius Rangovo darbe neatitiktis, Usakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus
sustabdytf mokéjimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus pa3alintos. Neatitiktimis laikomi:

4.2.1.  nepa3alinti anks&iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

4.22. UZsakovui padaryti nuostoliai;

4.23. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy;

4.24.  privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;
~42.5.  kiti Sutartyje numatyti atvejai.

43. Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti su Rangovu dél prieZastiy, nepriklausangiy nuo
UZsakovo, delspinigiai, numatyti Sutarties 10.3 p, néra skai&iuojami.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas jsipareigoja: »
1. Leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esandiais pastatais ar

irenginiais ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;
5.12. Patikrinti fakti¥kai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby akts ir prireikus per

5 datbo dignas pareiksti pretenzijas trikumains paalinti;

5:1}3. perduoti Rangovui objekts visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas
po statybos uzbaigimo akto patvirtinimo;

5.1{4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i objekta;

5.1{5. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku u juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
Rangovas hukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

5.146. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti u% prastai atlikta darba arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy, '

5.2. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZiireti atlieckamy darby eigs ir

darby grafiko laikymasi, jradus statybos' darby Zumaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy
gyvendindamas 3ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo komercing iking

6. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

langovas jsipareigoja: | '
.1 Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per

2. Uttikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal pateikts technine dokumentacija, bei
nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai galimi tik esant
rastiSkam UgZsakovo sutikimui;

6.1.3. Apripinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan&iomis
detalémis ir| kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti u? jy defektus, dél
Jeuriy ty medZiagy arjrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

6.1.4. Kiekvieng ménesi sumokéti uz sunaudotq elektros energija ir vandenj bei kitas
komunalines paslaugas pagal Sutarties vykdymo metu galiojandius tarifus; :

6.1.3. Skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus -vadovauti statybos datbams bei
atsiskaityti uZ juos su UZsakovu;




6{1.6. UZtikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higieng
objekte, uZtikrinti objekto aptvérima ir sauguma, nepaZeisti treSiyjy asmeny interesy;

6,1.7. Suderinti su UZsakovu gaminiy ir mediagy pavyzd¥ius, Uzsakovui pareikalavus
pateikti medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti Uzsakovo
personald, kaip eksploatuoti sutarties objekta;

6.1.8. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;
6.1.9. iki atlikty darby perdavimo Usakovui saugati perduotus darbams atlikti

reikmenig nuo sugadinimo ir vagystés, nuo. meteorologiniy salygy daromos Zalos;

6.1.10. per UZsakovo nurodyts terming pasalinti defektus, kilusiy dél netinkamai atlikty
darby, pasalinimo terminus; :

6.1.11. GraZinti UZsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo,
darbo vietos ir privaZiavimo kelius ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
UzZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (iflaidos
tretiesiem’s asmenims) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.1.12. Rangovas privalo savo 1é3omis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu
UzZsakova pripaZjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to
susidarangius nuostolius;

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1.  [Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitigiy, trukdantiy
tinkamai jvykdyti sutarti, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy
priemoniy toms klititims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise i nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliGi&iy nepasalinimo, atlyginima,

7.2. UZsakovas ‘turi teisg pateikti bitinus nurodymus Sutartyjé numatytiéms darbams
atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos
atvejus, kdi iskyla grésmé darby atlikimo terminui.

7.3.  Balis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

7.4. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per
UZsakovo nustatyts terming pasalina i¥ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UZsakovas gali paSalinti jas Rangovo lé¥omis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas
padengia realizavimo i§laidas).

. Jeigu Rangovas yra isitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamps raStu apie tai prane$ti UZsakovui. Neinformaves U¥sakovo ra$tu, Rangovas gali

pareikalauti atsizvelgti i trukdantias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir ju neigiamas
poveikis UZsakovui buvo. akivaizd¥iai Zinomi.

Atsiradus trukdangioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i$ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity paSalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.
7.7.  Trukdantioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus
ir informugti -apie tai UZsakova. Darby atlikimo terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy
rukme,

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
8.1.  UZsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutarti prane$damas apie tai Rangovui pries 10
8.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,

s Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti
darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;




8,1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél
to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy tritkumy
ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

8.1.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy (dél
finansiniy ar kity priefaséiy) ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del
imanomo $iy isipareigojimy vykdymo ateityje; '

8.2. |Jeign Uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 9.1 punkte, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas dél %o nutraukimo susidariusias papildomas iflaidas, susietas
su Sutartyje numatyty darby uZbaigiru.

Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei Uzsakovas nemoka uz darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy

tiesioginius nuostolius, padarytus 3ia Sutartj nutraukus,

8.7. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti
trediajam é‘sfneniui, taiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelicka
galioti, '

88. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumenty, i§skyrus atvejus, kai $alys turi teise ja nutraukti viena3alidkai.

9. GARANTLIOS

Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa, garantinj laika jo darbai atitiks
sutartyje nistatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kutios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamums jprastam arba sutartyje
numatytam| panaudojimui.

.2:  Rangovas atsako u¥ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado d¢] objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo-naudojimo ar UZsakovo
arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty
okiy kalty veiksmy.

Objekte atliekamiems darbams nustatomas 5 mety garantinis. terminas, jo pradZia
skai¢juojanma nuo atlikty darby akto pasirasymo dienos.

94. Rangovas {sipareigoja per Uzsakovo nurodytg terming garantinio laikotarpio métu be
papildomo u¥mokestio atlikti darbus, reikalingus defektams i3taisyti.

9:5.  Jeigu Rangovas neatlygintinai per U¥sakovo nurodyts terming neistaiso darby defekty,

jis privalo atlyginti Uzsakovui iy darby defekty Zalinimo i¥laidas.
10. ATSAKOMYBE

10.1. govas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ‘taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby




rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako u¥ statinio ar irenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

10.2. Rangovas neatlikes Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti Uzsakovui
ilq reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uzdelstg

ieng.

10.3.' UZsakovas, uZdelses sumokéti Sutartyje numatyta kaina, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigiy uZ kiekviena uzdelstg dieng.

10.4.| Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti U¥sakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, ta¢iau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

10.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tatiau
tik ta suma, kurios nepadengia bauda.

10.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teisg i§skaigiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai ra§tu informaves Rangova.

10.7. Darby (medZiagy, gaminiy, mechanizmy ar pan.) triikumus, kilusius dél Rangovo
kaltés, Rangovas turi pasalinti savo sgskaita.

10.8. Rangovui tenka LR istatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uZ netinkamai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta
garantinj laika.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo
butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali koreguoti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

11.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: termino pratgsimas, rekvizity pakeitimas,
techninio pobiidZio sutarties pakeitimai (skai&iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie
visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir kitos Sutartyje nurodytos
aplinkybés.

12, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu, faksu ir elektroniniu pastu. Visi 3ie
biidai yra laikomi lygiaveréiais, iSskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti
sprendZiami ra$tu,

12.2. Kilusius ginéus dél Sutarties vykdymo $alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas radtu. Jeigu taip i¥spresti gingo per vieng ménesj nepavyksta, gin¢as
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

12.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors Salis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, $alys atleidZiamos nuo atsakomybés uz 8iy salygy nevykdymag pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo
nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo”.

12.4. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios sutarties
salygas, i¥skyrus valstybines institucijas, kurios pagal istatymus

12.5. Atliekamy darby techniniu priZitirétoju skiriamas BRI
gel] intaitelefonar).




12.6. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai $aliai. Kiekvienas jy turi

vienoda juriding galig.
12.7. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — lokaliné samata Nr. 1 — 4 lapai,

2 priedas — lokaliné samata Nr, 2 — 2 lapai.
12.8. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma

tinkamai jteikta.
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