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Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstgvaujama Administracijos direktoriaus
Broniaus KryZiaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu ir UAB
wZemaitijos keliai*, atstovaujama generalinio direktoriFus Alberto Stuko, pagal bendrovés

jstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadihamos Salimis, o bet kuri i§ jy atskirai
vadinama Salimi), sudaro §ig rangos sutartj (toliau ~Sutartis)i

I. 1. SUTARTIES OB{EEKTAS

1. ,Viekiniy miesto Birutés — M. Valanéiaus — Teréliq gatviy sankryZos kapitalinio
remonto projektavimas ir darbai®. |

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATS!ISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra Sutarties kaina — 15900,01 Eur (penkiolikaitiikstan&iy devyni $imtai eury, 01 euro
centas) su PVM, nustatyta pagal vieSujy pirkimu pasiﬁlymd dokumentus. Si kaina yra galutine ir
apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darby vykdymu susijusias i3laidas.

2.2. UZsakovas uZ fakti¥kai atlikta Sutarties objekta apmoka Rangovui i§ Keliy priezitiros ir
plétros programos lé3y, gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos fakt@irgs gavimo dienos;

2.3, Mokéjimas atliekamas banko pavedimu j Rangi vo nurodyta atsiskaitomaja saskaitg
pagal Rangovo pateikta PVM saskaita faktﬁrq, kuri Uzsakoviii pateikiama po to, kai Salys pasirago
Rangovo parengta darby perdavimo — priémimo akta (4 egz)), atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo
pazyma (F-3), 4 egz. j

| .
3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVII\{IO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Salys susitaria, kad kapitalinio remonto apra%as (t¢liau — aprasas) yra atliktas, kai aprada
Rangovas suderina su projekts privalantiais patikrinti subjektais ir tuo remiantis abi Salys pasiraso
atliktos paslaugos perdavimo — priémimo akta. |

3.2. Rangovas atlikta aprasa perduoda Uzsakovu:,J 0 Uzsakovas ji priima tiesiogiai,
pasiraSydamas lydrastyje.

3.3. Rangovas fakti¥kai atliktus kapitalinio remonto darbus perduoda UZsakovui ne véliau
kaip iki einamojo ménesio 21 dienos, pateikdamas su lydra$Giu darby perdavimo — priémimo aktus
(4 egz.), atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo paZymas — F 3 (4 egz.), kurie pasiradyti (vizuoti)
techninio priZitiretojo ir PVM saskaitas faktiiras.

3.4. Uzsakovas pateiktus darby perdavimo — prlemlm(? dokumentus tikrina ir pasira$o per 5
(penkias) darbo dienas.

3.5. Rangovui nepateikus darby perdavimo — priém jmo dokumenty 3.3 punkte nurodytu
-terminu, jy pateikimas ir pasira§ymas atidedamas kitam ménepiui.

a
4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKI]\{’]O TERMINAI

4.1. Rangovas projekts suderina su apra3a privalan iais patikrinti subjektais ir kartu su
lydras¢iu perduoda apraio dokumentacijas UZsakovui ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dieny
nuo Sutarties pasira§ymo datos.

4.2, Rangovas Kapitalinio remonto darbus atlieka ne véliau kaip per 40 (keturiasdeSimt) dieny
nuo UZsakovo pateikto radytinio pritarimo statinio projektui datos.

4.3. Sutartis sudaryta 8 (aStuoniems) ménesiams. Ranmgovo atlikti sutarties objekto darbai
laikomi baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal §ia Sutartj humatyti darbai, kat pagal Lietuvos
Respublikos galiojanéius teisés aktus uZpildytas statybos ddrby Zurnalas, pateikti pasiépty darby
aktai, kontrolinés geodezimés nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties
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deklaracijos, kadastro duomeny byla, kit dokumentaji ir atlikti visi, Rangovui reikalingi
atlikti, bandymai. ‘

4.4. Rangovas, uzbaiges sutarties objekto darbus, hedelsiant dalyvauja pagal Lietuvos
Respublikos galiojandiy teisés akty, norminiy dokumenty rEikalavimus procediirose dél statybos
uzbaigimo: ]

4.4.1. pateikia Uzsakovui deklaracijos apie statbes (kapitalinic remonto) uZbaigimo
projekta; 5
4.4.2. pateikia visus reikiamus (perduodamus Uzsakovui) dokumentus.

!

5. SUTARTIES [IVYKDYMO UﬁTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nup Sutarties pasiraSymo datos pateikia
Sutarties jvykdymui uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar usienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijg arba draudimo bendroves laidavimo draudime liudijimg. UZtikrinimo verte —
1590,00 Eur (10 (deimt) % nuo bendros Sutarties objekto kagnos su PVM.

5.2. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdym uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti Sutart].

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsiparejgojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdy uztikrinimg i8daves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Jeigu Rangov@s nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart].

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise reikalauti sumoketi
visas sumas, kurias Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigojo sumoketi.
Prie¥ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, UZsakovas rastu
ispéja apie tai Rangova ir nurodo, dé] kokio paZeidimo pateikjia 3j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Siltarties galiojimo laikotarpj.

6. SALIU ISIPAREI(%O.HMAI

6.1. Rangovas jsipareigoja: j

6.1.1. atlikti Sutarties objekta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
nuostatoris, STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, $TR 2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji
reikalavimai®, STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir |kaimy susisiekimo sistemos”, KTR
1.01:2008 Automobiliy keliai®, ,Automobiliy keliy 1 standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklemis KPT SDK 07% ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisykleémis J[T ASFALTAS 08, ,,Autofcbiliq keliy asfalto mi$iniy techniniy
reikalavimy apra$u TRA ASFALTAS 08%, Lietuvos Resp blikos Aplinkos ministro 2015-01-28
isakymu Nr. D1-80 ,Del reglamentuojamy statybos pro#uktq sgrao patvirtinimo® bei Kkitais
Lictuvos Respublikos galiojanciais  privalomaisiais ‘statybos  techniniais reglamentais,
normatyviniais aktais ir taisyklémis, 3ios Sutarties salygomis bei uztikrinti, kad jais vadovautysi
Rangovo darbuotojai; 1

6.1.2. vykdyti teisétus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

6.1.3. nedelsdamas radtu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Sutarties objekta Zioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.4. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarp] Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga Sutarties objektui atlikti;

6.1.5. pateikti Uzsakovui suderintg apra3a, jskaitant topografing nuotrauka, pagal Uzsakovo
pateiktus projektavimo (techning) uzduotj (Sutarties priedas Nr. 1) ir reikalavimus topografinés
nuotraukos ir kapitalinio remonto apraso parengimui (Sutafties priedas Nr. 2) Sutarties 4.1. punkte
nurodytu terminu; !

6.1.6. projektavimo metu derinti projektinius sprendimius su Uzsakovu;

6.1.7. Uzsakovui pareikalavus, pataisyti (papildyti) be papildomo mokeséio parengta aprasa
pagal UZsakovo pastabas (jei jos nepriestarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams
ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentamé bei privalomiesiems projekto rengimo
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dokumentams) nedelsiant, per tam pagrjstai reikalinga! laikotarpj, tafiau ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo minéty pastaby gavimo ir tuo patiu termmu pakartotinai pateikti UZsakovui,

6.1.8. pateikti Uzsakovui kartu su apradu suvestinj Qtatybos kainos apskaitiavima, objektine
samatg ir lokalinge samatas;

6.1.9. pateikti Uzsakovui gsakymo dél Rangovo paskirto darbq vadovo teisés akty nustatyta
tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti Sio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.10. pradeti darbus, UZsakovui pateikus radytinj prikarima statinio projektui;

6.1.11. atlikti visus lokalinése samatose numatytus darbus, naudojant savo darbo priemones
ir medziagas, kurios yra kokybigkos ir atitinka standarty relkélawmus

6.1.12. vykdyti darby metu gautus Uzsakovo ir/ar te¢hninio priZitréetojo nurodymus, jei Sie
nurodymai nepriestarauja 3iai Sutargiai ir normatyviniams st tybos dokumentams bei néra kifimasis
j Rangovo Giking — komercing veiklg;

6.1.13. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendlmus tik gaves _jO ra§ytinj sutikima;

6.1.14. atsakyti uz darby sauga, gamybing sanlt@rqu, prieSgaisring apsauga, aplinkos
ckologine apsaugg darby vykdymo zonoje;

6.1.15. organizuoti transporto ir péstiyjy eisma, u‘itlkrmant visy objekty pasiekiamuma
darby metu;

6.1.16. atiikti darbus pagal aprada ir perduoti jqos Uzsakovui Sutarties 3.3. punkte
nurodytomis sglygomis;

6.1.17. operatyviai informuoti UZsakova apic visus tiechmmus gamybinius, organizacinius
nesklandumus, susijusius su vykdomais darbais;

6.1.18. gaves UZsakovo radytinj praneSimg apie nuste}tytus atlikty darby defektus, pasSalinti
juos per raste nustatytg termina,

6.1.19. atlikti Sutarties objekto darbus bei paéal nti defektus savo rizika, naudojant
sertifikuotas ir kokybés reikalavimus atitinkancias savo darbc% priemones ir medZiagas ir atsakyti d¢l
medZiagy kokybés trikumuy; ‘

6.1.20. jvykdes Sutartyje aptartus darbus iki jy pcrdqmmo Uzsakovui dienos, savo léSomis
pasalinti darby metu susikaupusias jvairiy medZiagy atliekas, o utilizuotinas medZiagas — utilizuoti;

6.1.21. uzbaiges darbus, nedelsiant pateikti visus | reikiamus dokumentus dél statybos
uzbaigimo ir dalyvauti statybos (kapitalinio remonto) utbalglmo procediirose $ioje Sutartyje
nurodytomis salygomis.

6.2. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus trediuosius asmenis,
kurie atliks dalj darby. Subrangovu, kity trefiyjy asmcnql kandidatiras ir jy atliekamus darbus
Rangovas privalo i3 anksto ra3tiSkai suderinti.su Uzsakovp jeigu _]le nebuvo nurodyti Rangovo
- pasililyme. Jeigu subrangovai buvo nurodyti Rangovo paqlulyme juos keisti Rangovas gali tik
- pateikes Uzsakovui radtiska tokio pakeltlmo pagrindimg ir gave;s rastika Uzsakovo sutikima.

6.3. Uizsakovasj ;smarengola

6.3.1. teikti Rangovui visg turima informacijg ir/ar doKumentus reikalingus Sutarties objektui
atlikti;

6.3.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uZ atlikty darbq kontrole ir priémima;

6.3.3. organizuoti darby techning prieZiiira, kontroliuoti jy apimtis ir kokybe. Konkurso biidu
parinktas techninis priZiarétojas, vadovaudamasis Sia Su*amml vykdys techninio priZilirétojo
pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.3.4. priimti i§ Rangovo tik gerai atliktus darbus 1pagal Sutariies 3.3. punkte nurodytus
dokumentus;

6.3.5. sumokéti Rangovut uz Sutarties objekts Sioje $utartyje nurodytomis squgomls

6.3.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus gsipgarelgopmus taip pat visas pareigas,
priskirtas UZsakovui pagal galiojancius Lietuvos Respubhkos istatymus ir kitus teisés aktus,

6.4. Salys jsipareigoja laikytis Sutarties 12. 7 punkte nustatyty konfidencialumo

jsipareigojimuy.
7. DARBU KOKYBES GARANTIJA

7.1. Rangovo atlikty darby kokybés garantinis ter;F(inas yra ne mazesnis nel numatytas
Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme. Per § terming UZsakovas turi teisg pareiksti pretenzijas dél
darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per gairantm; terming. Garantinis terminas
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sustabdomas tam laikui, kurj Sutarties objektas negalgjo butl naudojamas dél nustatyty defekty,

uz kuriuos atsako Rangovas.
7.2. Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyviniy

statybos dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybes garantlja taikoma visoms darby rezultato
sudétinéms dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybe Rangpvas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uZ darby defektus, nustatytus pQr garantinj terming, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkama jo naudojimo.

7.4. Per garantinj laikg nustatytus defektus Rangova$ pasalina neatlygintinai per UZsakovo
nurodyta protingg terming Sutarties Saliy pasirasytame defektlmame akte.

8. SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
§ig Sutartj.

8.2. Salys jsiparcigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susﬂaikytl nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryt: 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiskai;

8.3.2. dél nepateisinamos priezasties nepateikes Uzsakovui apraSo Sutarties 4.1. punkie
nurodytu laiku, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 400 Eur bauda;

8.3.3. Usakovo nurodytu laiku nepadalings defekty, nustatyty per garantinj termina,
Uzsakovui parelkalavus moka 5,00 % bendros Sutarties objekto kainos dydzio baudg ir atlygina
Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.4. vienasalikai nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, sumoka UZsakovui
10,00 % bendros Sutarties objekto kainos dydZio baudqj ir atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius;

8.3.5. atlygina UZsakovui turétas ilaidas arba neatlyglntmal istaiso triikumus, jeigu nukrypsta
nuo Sutarties salygy ir dél to pablogéja darbai arba padarom] kitokie darby triikumai;

8.3.6. uzdelses darby atlikimg Sutarties 4.2. punkte nurodytu laiku, UZsakovui pareikalavus,
moka 0,03 % bendros Sutarties objekto kainos delspmlglus uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina
dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.7. atsako uZ subrangovy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdqu ar netinkama vykdymag;

8.3.8. prisiima atsakomybe u? nelaimingus atsitikimus darbe.

8.4. Uizsakovas:

8.4.1. turi teisg nemokeéti uz darbus, jeigu dél Rangovo kaltés per UZsakovo nurodyta terming
nepadalinti atlikty darby defektai; |

8.4.2. turi teise nutraukti Sutartj irfar reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas
nepasalino atlikty darby trikumy per Uzsakovo nustatyts terming;

8.4.3. nepagristai uZdelses atsiskaityti uZ atlikta Swutarties objekta Sutarties 2.2. punkte
nurodytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka po 0,03 % neapmokeéty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.4.4. nutraukes Sutart; ne dél Rangovo kalteés, atlygma Rangovui jo turétas pagristas darby
i¥laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti 3ioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. SUTARTIES GALIOJIMASHR PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keic¢iamos, 1sskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy p;rklmq jstatyme nustatyti principai bei
tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés sutikimas. Gali biti kreipiamasi | tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo Sutarties Salys negaléjo numatytl pasilymo pateikimo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé né viena i§ Sutarties Saliy.
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9.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijucjanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia
kitai Saliai rastitka pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, patvirtintas kopijas. | pateikta praSyma pakelstl
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne yéliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus del Sutarties squgq keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties salygu keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedujy pirkimy tarnybos sutikima
keisti Sutarties salygas, §ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

9.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kal jie sudaryti rastu, pasiradyti jgalioty
asmeny ir patvirtinti Saliy antspaudais.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Rangovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutart] tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo visidkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas motyvuotu radtu prane$a Uzsakovui ne véliau kaip pried 60 (Zesiasdesimt)
dieny. ‘
10.2. Uzsakovas turi teise, ne maZiau kaip prie§ 10 (desimt) dieny jspéjgs Rangova, nutraukti
$ia Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patmtus nuostolius, jeigu:

10.2.1. Rangovui iskeliama bankroio byla arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo uking
veikla, arba kai jstatymuose ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analoglska situacija;

10.2.2. po rastisko Uzsakovo jspgjimo Rangovas neVykdo savo sipareigojimy arba vykdo
juos kitomis salygomis, negu buvo nurodyta konkurso salygose ar buvo nurodgs savo pasililyme
ir/ar atitinkamai Sutartyje.

10.3. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek gallma greiiau patvirtinti atlikty darby
verte. Taip pat parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dlenq esantig Rangovo skolg Uzsakovui
ir UZsakovo skolg Rangovui.

10.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i8laidos iSieSkomi, iiskaidiuojant juos i$ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo
pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg.

10.5. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam . prlklausanczo atlyginimo uz tmkamal
atliktus darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. éalys visidkai ar i§ dalies atieidZiamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimq
vykdymo, jei tai jvyko deél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdytl Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jéegos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos‘15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®™ ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patv1rt1mmo nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranedti ne veliau kaip
per 15 {penkiolika) kalendormlq dieny nuo aplinkybiy atsnradlmo Nepranesimas neatleidZia nuo

Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja Sutarties pasira§ymo diena. Sutarties galiojimas pasibaigia, sugjus
Sutarties galiojimo terminui ir jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar kitais jstatymy nustatytals atvejais.

12.2. Sutarties objekto darbai priimami ir prlem1m0 dokumentai jforminami pagal galiojaniy
Lictuvos jstatymy ir kity teisés aktq reikalavimus bei $ios Sutarties reikalavimus.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pa51ba1gus licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susuusms su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ia Sutartj, taip pat visos kitos 3ios Sutarties
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nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i8lieka galioti po: Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad biity visiskai jvykdyta 3i Sutartis. ‘

12.4. Salys susitaria, kad iskile gindai sprendZiami deryby keliu. Jei 3iy gincy negalima
igspresti deryby keliu, jie sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal
Uzsakovo buveinés vietg, nustatytg juridiniy asmeny registre.

12.5. Vykdydamos §ig Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
galiojaniais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais bei Sios Sutarties satygomis.

12.6. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12.7. Salys sutinka laikyti 3ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialia informacija
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo vieai
paskelbta kitos Salies.

12.8. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy
atstovams pasira§ytinai arba siunéiami registruotu laisku.

12.9. Salys jsipareigoja viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turinfiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr. | — Projektavimo (techninés) uzduoties kopija.
13.2. Priedas Nr. 2 — Reikalavimai topografinés nuotraukos ir kapitalinio remonto apra3o

parengimui.
14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAT
UZzsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB “Zemaitijos keliai”
Kodas 167371234 Imonés kodas 180264995
Laisvés g. 8 PVM moekétojo kodas L'T802649917
LT-89223 Mazeikiai Statybininky g. 7,LT-§7101 Telsiai
Tel. (8 443) 98 204 Telefonas (8444) 69050,
Faksas (8443) 25 844 Faksas (8444) 75305
El. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt El.pastas zkeliai@zkeliai.lt
A.s. LT 834010040700010058 a/s LT 02 7181 7000 0246 7844
AB DNB bankas, 40100 AB  Siauliy bankas, Tel$iy KAS,
Banko kodas 71817
GAYAVAL b,

SkyRAsyg 12
! sp§1¥RiUS - _' h

Juridinio ir personalo administravimo skyrius
Yyr. spaclziistas Z e Vedé}as

Nerijus Rapiys /947’ Al ansas 7IULPA
B /5Ot~ E S ’ VieSujy pirkj

- alterines p;skai tos skyriaus -ﬁﬁ"gfs virdi ¢

vedejas e
Arvydos Poeing Autr: Zilinskiené

2oy 2%
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TVIRTINU: _AMoaew(e 5
Admfdistracijos direktorius
2015 m. birzelio ¥ d. 1

_ PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS
,» VIEKSNIU MIESTO @IRUTES — M. VALANCIAUS - TIRKSLIU GATVIU
SANKRYZOS KAPITALINIS REMONTAS®

1. Statytojas: MaZeikiy rajono savivaldybes administracija, Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikial.
2.0bjektas: Projektuojamos ViekSniy miesto Birutes - M. Valangiaus - Tirk8liy gatviy sankryZos

kapitalinis remontas.

3. Finansavimo ¥altinis: Keliy prieZifiros ir plétros programos léos.

4. Statinio kategorija: Nesudétingas.

5. Projektavimo stadijiSkumas: Kapitalinio remonto apra3as.

6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Projektuojamos kapitali§kai remontuoti Viek3niy

miesto Birutés ir M. Valan&iaus gatviy dalys (sankryZa), prisijungiant prie Tirksiiy gatves, kurt

sutampa su krasto keliu Nr. 194 Uzventis —Try$kiai— Viek3nial.

7. Pagrindiniai reikalavimai dél architektiirinio —planinio sprendimo:

7.1. projektuoti Birutés gatvés dalies (~14,0 x 5,0 m) ir M. Valanciaus gatves dalies (~ 20,0 x 4,0 m)

vaZinojamasias dalis su pagrindais ir asfaltbetonio danga;

7.2. projektuoti kelkratj M. ValanCiaus gatves dalies kairéje pusése;

7.3. projektuoti nuovaZa;

7.4. numatyti paviriinio vandens nuo gatviy daliy dangos nuvedimg;

7.5. aprala  parengti, vadovaujantis ~ Lietuvos Respublikos galiojandiais istatymais, STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, STR 2.06.04:2011 , Gatves. Bendrieji reikalavimai®, STR

2.06.01:1999  Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos®, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy

keliai, ,, Automobilin keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT SDK

07¢, ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykléemis [T

ASFALTAS 08¢, ,Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy aprafu TRA

ASFALTAS 08 bei kitais Lietuvos Respublikos galiojancials privalomaisiais statybos techniniais

reglamentais ir normatyviniais aktais.

8. Nurodymai dél inZineriniy tinkly ir jrenginiy projektavimo: Vadovautis inZinerinius

tinklus eksploatuojandiy organizacijy pateiktomis salygomis.

9.  Nurodymai dél apraSo sudéties ir keliami reikalavimai:

9.1. Projektuotojas numato parengti aiskinamajj radta ir kapitalinio remonto darby technologijos

aprasa.

9.2. ApraSo derinimas, tvirtinimas:

9.2.1. projektiniai sprendimai derinami su Uzsakovu (Vietinio Tkio skyrius);

9.2.2. apra8as tvirtinamas pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® reikalavimus.

10. Numatoma kapitalinio remonto darby pradZzia: 2015 m.

11, Kapitalinio remonto apraSas parengiamas: I tomas — 4 egz.. ir

laikmenoje (pdf, dwg formatu).

12. Kiti nurodymai: Suderinti apra$a su aprasg privalanéiais patikrinti subjektais, apmokéti visas

i3laidas, susijusias su aprao derinimu. Projekto vadovas atsako uZ projektinius sprendimus, statybos

reglamenty vykdyma nustatyta tvarka, statybos reikalavimy i8pildyma aprase.

13. Projekio rengimo terminas: Ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dienu nuo Sutarties

pasira§ymo datos, jskaitant ir suderinimo laika.

Pastaba. Projektavimo (techniné) uZduetis pro jektavime Higty;..esant: batinybei, gali biti
S e SO

7 ‘ ija tikre _

o ({-2b-7%
Vietinio {kio skvraes
Arriusiast speoialistas
Prapius Panséla

2 egz. skaitmeninéje

tikslinama.




Sutarties Nr.
priedas Nr. 2

,,Vieksniy miesto Birutés — M. Valandiaus — Tirksliy gatviy sankryZos kapitalinio remonto

b

projektavimas ir darbai*
Reikatavimai topografinés nuotraukos ir kapitalinio remonto apralo parengimui

Projckto stadija - topografinés nuotraukos ir kapitalinio remonto apraso (toliau — apra%as)

parengimas:

1.1.visus reikalingus aprafo rengimui tyringjimy (inZineriné geodezija, topografija,
geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijy, statinio inZineriniy sistemy tyrimai,
matavimai, jy techninés biiklés jvertinimas ir kt. dokumentai) duomenis rengia ir atlieka
Rangovas;

1.2. parengta topografing nuotrauka Rangovas derina su Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Architektaros ir urbanistikos skyriumi,

1.3. suderintg topografing nuotrauka Rangovas pateikia Uzsakovui (Vietinio fikio skyriui)
ne véliau kaip per 60 dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos.

Apraso uzdaviniai:

2.1, Sutarties priedas Nr.1;

2.2. Rangovas apradg suderina su apradq privalantiais patikrinti subjektais ir pateikia
Uzsakovui (Vietinio Gikio skyriui) ne véliau kaip per 60 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo
datos;

2.3. Rangovas apmoka visas ilaidas, susijusias su apraso derinimu.

Statybos riidis — kapitalinis remontas.

Projektavimo darby apimtis:

4.1, topografiné nuotrauka;

4.2, apraSas.

5.Aprasa ir topografing nuotrauka Rangovas parengia, vadovaudamasis STR 1.05.06:2010

,Statinio projektavimas”, Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento (GKTR
2.08.01:2000) ir kity reglamenty reikalavimais bei kitais norminiais teises aktais.

6. Visais atvejais, nagrinéjant pretenzijas teismo keliu dél idkilusio parengio aprado sprendiniy,
atstovauti UzZzsakova teismuose. :
Administracijos direktorius Generalinis direktorius.,...£o.........
Bronius KryZius _ Albertas Stukas’/ 4

KOpljd ukle

Bendrojgskyriaus VYL speclahste
JurgM
W06 15

~¥ %G f_\_?j—/



{ Adresatas (perkantioji organizacija))

UAB . Zemai
.. kug 7.5L1-8

Apklausos salygy
1 priedas

PASIULYMAS
DEL VIEKSNIU MIESTO BIRUTES - M. VALANCIAUS - TIRKSLIU GATVIY
SANKRYZOS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO IR DARBY PIRKIMO

2015-06-12 Nr.43

(Data)
Teltiai
{Sudaryme vieta)
Tickeéjo pavadinimas /feigu dalyvawja kio UAB , Zemaitijos keliai®

subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimei’!

Tiekéjo adresas <Jeigu dalyvauja @tkio subjeky
grupe, suraSomi visi dalyviy adresai/

Statybininky g 7, LT-87{01 Teldiai

Asmens, pasiraSiusio pasililyms saugiu Albertas Stukas
elekiromniu paradu, vardas, pavarde, pareigos '

Telefono numeris 8-444-69058
Fakso nwmneris 8-444-75305
ElL pa3to adresas

zkelizi(@zkeliai It

‘Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (~us), subtiekéjq (-us); ar subteikejg (-us):

Subrangovo (-y), subtiekejo (-y) ar subteikéjo (~y)
pavadinimas (-ai)-

UAB , Saugvila™

Subrangovo (-y), subtick¢jo (-17) ar subtcikéjo (~y)
adresas (-ai)

Algirdo g 9. LT-03161 Vilnins

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéjg (-us) ar
subteikéja (-us)

5 %, 795,01 Eur

Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo saglygomis, nustatytomis,

1) apklausos sglygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose);




Mes sialome Sivos darbus:
Eil. Parby pavadinimas Kaina be Kaina su PVM,
Nr. PVM, Eur
Eur
1. | Viek§niy miesto Birutés - M. Valan&iaus - Tirk§liy 12483 .47 15105,00

gatviy sankryZos kapitalinio- remonto aprafe i
topografinés nuotraukos parengimas

2. | Viek8niy miesto Birutés - M. Valandiaus - Tirkéliq 657,03 795,01
gatviy sankryZos kapitalinio remonto darbai_

1§ viso, 13140,50 15900,01
Bendra pasiiilymo kaina suPVM - 15900,0] Eur.
{Penkiolika tiikstan¢iy devyni §imtai eury 01 euro centy )
(suma *odZiais)

Kartu su pasiilymu pateikiami Sie dokumentat:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. o skaidius

1.| UAB , Zemaitijos keliai“ i3duota VI  Registry centras” pazyma | 2

2.1 UAB , Zemaitijos keliai kvalifikacijos atestatas 1

3. UAB , Saugvila® iSduota V]| , Registry centras™ paZyma 2

4.1 Ketinimo protokolas 3

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.
8i pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkandiofi otganizacija $ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims*:

Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasiiilymo lango
Nr. | pavadinimas eilutéje (,,Prisegti dokumentai® arba , Kvatifikaciniai
klausimai® prie atsakymo j klausima)

1. | Ketinimo protokolas ~Prisegti dokumentai”

Pastaba. Tiekéjui nesmurodZius, kokia informacija yra koofidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacyos pasiiilyme néra.

Generalinis direktorius Albertas Stukas

(Tiekejo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinim

(Vardas ir pavarde)




