

PASIŪLYMAS DĖL PASTATŲ INŽINIERINIŲ SISTEMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija)

2015 m. gruodžio 15 d.

(Data)

Rokiškis

(Vieta)

Rangovo/tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „ALDMA“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Rangovo/tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Pandėlio g. 46A, Rokiškis LT42109
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm.k. 173197165 PVM kodas LT731971610
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A.s. Nr. LT377300010075880841, Bankas „Swedbank“ AB, Banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė	Direktorius Valdas Adamonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Valdas Adamonis
Sutartį įgalioto pasirašyti asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Valdas Adamonis
Telefono numeris	8 458 31470
Fakso numeris	8 458 31470
El. pašto adresas	info@aldma.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1 supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose;
 - 1.2 kituose pirkimo dokumentuose.

2. Mes siūlome techninėje specifikacijoje numatytus darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM*	PVM	Kaina Eur su PVM*
1	Pastatų inžinierinių sistemų paprastojo remonto darbai	20547,94	4315,07	24863,01

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- *kainos pasiūlyme turi sutapti su kainomis, nurodytomis [kainotame kiekių sąraše (pirkimo sąlygų 3 priedas)]

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai Eur šešiasdešimt trys Eurais 01 cent.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro keturi tūkstančiai trys šimtai penkiolika Eurų 07 cent. Eur

4. Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos subrangovus (pildyti tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai)

Eil. Nr.	Subrangovo/ subtiekejo pavadinimas, kodas	Subrangovo/ subtiekejo atliekamų darbų apibūdinimas	Subrangovo atliekamų darbų orientacinė vertė, Eur (su PVM)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Atestatas	1

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. sausio mėn. 18 d

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Valdas Adamonis

(Vardas ir pavardė)

Įkainotas kiekių sąrašas

Statinių grupė VŠĮ Rokiškio psichiatrinės ligoninės pastatų inžinerinių sistemų remonto darbai

Žiniaraštis 1 Darbai pagal kainodaros taisykles

Suma žiniaraščiui				EUR		24863,01
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sanitariniai prietaisai						
1	N17-1	Visų rūšių vonių be maišytuvo montavimas	kompl.	1,0	95,0	95,0
2	N17-2	Visų rūšių vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0	160,0	160,0
3	N17-3	Prietaisų kojoms plauti montavimas	kompl.	4,0	98,0	392,0
4	N17-8	Praustuvo be maišytuvo montavimas	kompl.	4,0	60,0	240,0
5	N17-8-3	Sieninių praustuvų be maišytuvo montavimas, tvirtinimo įrangą tvirtinant prie sienos, lengvų konstrukcijų sienose ir pertvarose	vnt.	1,0	60,0	60,0
7	N17-11	Bidė su maišytuvu montavimas	kompl.	2,0	112,0	224,0
8	N17-12	Visų tipų dušų dugnų montavimas	kompl.	2,0	92,0	184,0
9	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1,0	250,0	250,0
10	N17-15	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	2,0	65,0	130,0
11	N17-17	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik.plytelėm aptaisytų sienų	vnt.	2,0	92,0	184,0
12	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0	66,0	132,0
13	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	24,0	48,0
14	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	14,0	28,0
15	N17-20-2	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei)	vnt.	5,0	14,0	70,0
16	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	2,0	127,0	254,0
17	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos	kompl.	2,0	82,0	164,0
18	N17-36	Dviejų skyrių plieno arba ketaus plautuvių montavimas	kompl.	1,0	100,0	100,0
19	N17-39	Kriauklės montavimas	kompl.	2,0	30,0	60,0
20	N17-40	Gėrimo fontanėlio montavimas be prietaiso kainos	kompl.	1,0	55,0	55,0
21	N17-43	Anti vandalinių prietaisų montavimas(be prietaisų kainos)	kompl.	2,0	317,0	634,0
23	88001002	Vožtuvas antivandaliniam wc prietaisui	vnt	2,0	193,0	386,0
Skyriuje 1						3860,0
2 Vidaus buitinės nuotekos						
1	F16-5-2	Vamzdinių prietaisams montavimas iki 1m (be medžiagų kainos)	vnt.	3,0	310,0	930,0
2	F16-5-5	Vidaus nuotakyno keitimas(be medžiagų kainos)	100m	0,2	800,0	160,0
3	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno(be medžiagų kainos) montavimas	m	5,0	9,0	45,0
4	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno (be medžiagų kainos) montavimas	m	5,0	10,0	50,0
6	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	2,0	56,0	112,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	61,0	61,0
8	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	1,0	120,0	120,0
9	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	64,0	64,0
10	N16P-1016	Vandens filtrų montavimas (be medžiagų kainos)	kompl.	2,0	12,0	24,0
11	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	2,0	35,0	70,0
12	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	2,0	52,0	104,0
13	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas (be medžiagų kainos) , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	50,0	1,6	80,0
15	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas (be medžiagų kainos) , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	50,0	3,0	150,0
17	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	10,0	4,0	40,0
19	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	2,0	7,0	14,0
21	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdinių vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	10,0	8,0	80,0
26	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (sienose ir pertvarose)	vnt.	2,0	12,0	24,0
28	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	1,0	73,0	73,0
29	N16P-1403	Vamzdinių įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	1,0	22,0	22,0
30	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1,0	100,0	100,0
31	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt.	3,0	41,0	123,0
33	N16P-1411	Paviršių padengimas termoizoliacinėmis medžiagomis	vnt.	10,0	29,0	290,0
Skyriuje 2						2736,0
3 Vidaus vandentiekis						
1	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)be skaitiklio kainos	vnt.	1,0	72,0	72,0
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.38,k3=1.300	m	54,0	8,0	432,0
2	1020-105	PEXa vamzdžiai, 16x2.2mm	m	22,0	2,0	44,0
3	1020-106	PEXa vamzdžiai, 20x2.8mm	m	32,0	3,0	96,0
4	N16-116-6	Plastikinių trišakių, perėjimų, jungčių montavimas	vnt.	34,0	2,0	68,0
5	1024	PE fasoninės dalys	vnt	20,0	9,0	180,0
6	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,54	108,0	58,32

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	88001001	Porėtos gumos kevalai d22	m			
8	88001002	Porėtos gumos kevalai d28	m	38,0	0,6	22,8
9	N16P-0202	Šarvo uždėjimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	24,0	5,0	120,0
10	1020-117	PEX šarvas d 25/20 (juodas)	m	24,0	0,7	16,8
11	N16-114-7	Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	vnt.	22,0	11,0	242,0
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. (be medžiagos kainos)	vnt	8,0	9,0	72,0
13	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3,0	78,0	234,0
14	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,0	100,0	100,0
15	N22-212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0,001	600,0	0,6
17	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10,0	3,0	30,0
18	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,6	450,0	270,0
Skyriuje 3						2058,52
4 Šildymas						
13	F18-10-5	40 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose (be medžiagos kainos)	vnt.	1,0	25,0	25,0
15	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kw	2,0	120,0	240,0
16	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)(be medžiagos kainos)	m	50,0	6,0	300,0
17	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)(be medžiagos kainos)	m	50,0	4,0	200,0
18	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) (be medžiagos kainos)	vnt.	5,0	1,5	7,5
19	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)(be medžiagos kainos)	vnt.	5,0	2,0	10,0
27	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)(be medžiagos kainos)	vnt.	2,0	1,5	3,0
29	N16P-0211	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)(be medžiagos kainos)	vnt.	20,0	2,0	40,0
37	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)(be medžiagos kainos)	kompl.	5,0	3,0	15,0
38	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (dvi alkūnės su atraminėmis detalėmis)(be medžiagos kainos)	kompl.	5,0	6,0	30,0
39	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)be medžiagos kainos	vnt.	5,0	3,0	15,0
40	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) be medžiagos kainos	vnt.	5,0	4,0	20,0
41	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) be medžiagos kainos	vnt.	5,0	4,0	20,0


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
42	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) be medžiagos kainos	vnt.	5,0	5,0	25,0
43	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm) be medžiagos kainos	vnt.	5,0	6,0	30,0
44	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm) be medžiagos kainos	vnt.	5,0	7,0	35,0
45	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm) be medžiagos kainos	vnt.	1,0	9,0	9,0
46	N16P-0502	Trieglių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) be medžiagos kainos	vnt.	2,0	6,0	12,0
63	N16P-0507	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) be medžiagos kainos	vnt.	2,0	10,0	20,0
64	N16P-0507	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 80 mm) be medžiagos kainos	vnt.	2,0	15,0	30,0
65	N16P-0507	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) be medžiagos kainos	vnt.	2,0	17,0	34,0
69	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	2,5	15,0
70	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	3,0	18,0
71	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	3,5	21,0
72	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	4,0	24,0
73	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	4,5	27,0
74	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	5,0	30,0
75	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm) be medžiagos kainos	vnt.	6,0	5,5	33,0
82	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas be siurblio kainos	vnt.	6,0	14,0	84,0
83	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 50 mm) be siurblio kainos	vnt.	6,0	15,0	90,0
84	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo daugiau 50 mm) be siurblio kainos	vnt.	6,0	27,0	162,0
88	N16P-0801	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas be medžiagos kainos	vnt.	6,0	20,0	120,0
90	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai)	vnt.	6,0	16,0	96,0
91	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.)	vnt.	5,0	16,0	80,0
102	N16-89-1	Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdinių, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) be medžiagos kainos	m	10,0	26,5	265,0
103	N16-90-1	Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdinių, kurių D 57-133 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) be medžiagos kainos	m	10,0	28,5	285,0
105	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,2	100,0	20,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
106	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	57,0	57,0
108	N16-98	Aps.vožtuvų, kurių D iki 50mm, montavimas, ruošiant mont.obj.	vnt	1,0	25,0	25,0
111	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.(be medžiagų kainos)	vnt	20,0	4,5	90,0
112	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	53,0	106,0
113	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	56,0	112,0
114	N16-70	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	62,0	124,0
Skyriuje 4						6028,42
5 Nuotekų tinklai						
1	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	0,5	636,0	318,0
4	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,05	670,0	33,5
10	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2,0	23,0	46,0
11	F1-2-2	Vandens pašalinimas (kasant gruntą), kai vandens pritekėjimas iki 60 m3/val. (m3 iškasto grunto)	m3	2,0	5,0	10,0
12	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	2,0	9,0	18,0
13	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	2,0	2,0	4,0
15	F22-1-1	150 mm skers.apsauginių pl.vamzdžių klojimas,pašalinant gruntą, prakalant iki 15m (be darbo duobės kasimo)	m	5,0	105,0	525,0
18	F23-3-1	Buitinių nuotekų tinklai iš pvc vamzdžių iki 160mm	km	0,01	42000,0	420,0
19	F23-3-2	Buitinių nuotekų tinklai iš pvc vamzdžių d iki 200mm	km	0,005	43000,0	215,0
Skyriuje 5						1589,5
6 Uždaromosios kontrolinės armatūros montavimas						
2	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung.(be medžiagų kainos)	vnt.	1,0	12,0	12,0
3	N16-41	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. (be medžiagų kainos)	vnt	2,0	38,0	76,0
4	N16-42	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.(be medžiagų kainos)	vnt	1,0	50,0	50,0
5	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, (be medžiagų kainos)	vnt	1,0	82,0	82,0
Skyriuje 6						220,0
7 Vandentiekio tinklai						
1	N22P-0115	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (sandūra)	vnt.	1,0	16,0	16,0
2	N22P-0116	Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (be flanšo kainos)	vnt.	1,0	5,0	5,0
3	N22P-0116	Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių, kai vamzdžių skersmuo 80 mm (be flanšo kainos)	vnt.	1,0	6,0	6,0
4	N22P-0116	Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (be flanšo kainos)	vnt.	1,0	7,0	7,0
5	N22P-0118	Flanšinių sandūrų jungimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (be flanšo kainos)	vnt.	1,0	4,0	4,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N22P-0118	Flanšinių sandūrų jungimas , kai vamzdžių skersmuo 80 mm	vnt.	1,0	4,5	4,5
7	N22P-0118	Flanšinių sandūrų jungimas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm	vnt.	1,0	5,5	5,5
8	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 50 mm be jungiamųjų detalių kainos	vnt.	1,0	4,0	4,0
9	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 80 mm be jungiamųjų detalių kainos	vnt.	1,0	4,0	4,0
10	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 100 mm be jungiamųjų detalių kainos	vnt.	1,0	5,0	5,0
11	N22P-0203	Plieninių trišakių iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 50 mm	vnt.	1,0	4,5	4,5
12	N22P-0203	Plieninių trišaki skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 80 mm be trišakio kainos	vnt.	1,0	6,0	6,0
16	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 100 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	15,0	15,0
18	N22P-0303	Plieninės privirinamos uždarnosios armatūros montavimas , kai armatūros skersmuo 50 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	12,0	12,0
19	N22P-0303	Plieninės privirinamos uždarnosios armatūros montavimas , kai armatūros skersmuo 80 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	17,0	17,0
20	N22P-0303	Plieninės privirinamos uždarnosios armatūros montavimas , kai armatūros skersmuo 100 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	22,0	22,0
21	N22P-0306	Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas, sandūras jungiant sandūriniu suldydymu , kai armatūros skersmuo iki 110 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	45,0	45,0
23	N22P-0305	Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas, sandūras jungiant jungtimis su kaitinamąja spirale , kai armatūros skersmuo iki 63 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	20,0	20,0
24	N22P-0305	Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas, sandūras jungiant jungtimis su kaitinamąja spirale , kai armatūros skersmuo 75-110 mm be armatūros kainos	vnt.	1,0	29,0	29,0
25	N22P-0307	Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas (moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) be armatūros kainos	vnt.	1,0	4,0	4,0
26	N22P-0307	Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas (moviniai vantuzai, skersmuo daugiau 25 mm) be armatūros kainos	vnt.	1,0	5,0	5,0
28	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,0m iki 1,5m be armatūros kainos	vnt.	1,0	6,0	6,0
29	N22P-0401	Įsijovimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu , kai atvamzdžio skersmuo 50 mm	vnt.	1,0	16,0	16,0
30	N22P-0401	Įsijovimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu , kai atvamzdžio skersmuo 80 mm	vnt.	1,0	25,0	25,0
31	N22P-0401	Įsijovimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu , kai atvamzdžio skersmuo 100 mm	vnt.	1,0	26,0	26,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N22P-0403	Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm, vamzdyno skersmuo 50-80 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	39,0	39,0
33	N22P-0403	Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm, vamzdyno skersmuo 100-125 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	52,0	52,0
36	N22P-0406	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną movomis privirinamu trišakiu, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	26,0	26,0
37	N22P-0406	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną movomis privirinamu trišakiu, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	38,0	38,0
38	N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	18,0	18,0
39	N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 75-110 mm be įsipjovimo detalių kainos	vnt.	1,0	19,0	19,0
40	N22P-0408	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm be prijungimo detalių kainos	vnt.	1,0	15,0	15,0
41	N22P-0408	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm be prijungimo detalių kainos	vnt.	1,0	23,0	23,0
42	N22P-0409	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant sandūras sulydymu ir suvirinimu elektra, kai vamzdžių skersmuo 90-110 mm be prijungimo detalių kainos	vnt.	1,0	32,0	32,0
43	N22P-0501	Plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m, kai vamzdžių skersmuo iki 125 mm be medžiagų kainos	m	1,0	23,0	23,0
44	N22P-0506	Grunto iškasimas iš plieninių vamzdžių, paklotų kalimo būdu	m3	1,0	38,0	38,0
51	N22P-0512	Plieninių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo iki 100 mm be vamzdžio kainos	m	1,0	15,0	15,0
54	N22P-0514	Dėklų galų užtaisymas virve ir bitumu, kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai)	vnt.	1,0	40,0	40,0
55	N22P-0515	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai)	vnt.	1,0	22,0	22,0
58	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	1,0	100,0	100,0
62	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija	100m	1,0	66,0	66,0
65	N22P-0709	Laikino vandentiekio hidrauliniams vamzdynų bandymui montavimas ir išardymas iš plieninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm	m	1,0	3,0	3,0
71	N22P-0801	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas gruntuose, kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos)	m3	0,5	600,0	300,0
73	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio)	m3	1,0	19,0	19,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
74	N22P-0901	Pagrindų po vamzdiniais iš birių medžiagų įrengimas (žvyro)	m3	1,0	20,0	20,0
76	N22P-0903	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	1,0	5,0	5,0
77	N22P-0903	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą	m3	1,0	12,0	12,0
78	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas	vnt.	1,0	11,0	11,0
81	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0	16,0	16,0
82	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai gelžbetonio	vnt.	1,0	18,0	18,0
83	N22P-0909	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	1,0	11,0	11,0
Skyriuje 7						1294,5
8 Ardymo-atstatymo darbai						
1	R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	32,0	6,0	192,0
2	N46-114	Vagų pramušimas betoninėse konstrukcijose, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,2	1500,0	300,0
3	N46-35	Angų pramušimas konstrukcijose	m3	0,5	900,0	450,0
4	R23-28	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu	vnt	10,0	15,0	150,0
5	N46-122	Skylių užtaisymas	m3	0,5	1500,0	750,0
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), sienų paviršiuose	100 m	0,2	180,0	36,0
8	N11P-0201	Ritinių hidroizoliacijų įrengimas, prilydant hidroizoliacinę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	5,0	50,0	250,0
9	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,05	3500,0	175,0
10	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0,05	1500,0	75,0
11	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	3,0	10,0	30,0
18	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0,1	300,0	30,0
21	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm išardymas/įrengimas	m2	5,0	35,0	175,0
22	F15-1-9	Apkalimų nuardymas/ aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,1	1000,0	100,0
27	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,0	25,0	25,0
28	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	30,0	30,0
29	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,0	3,0	3,0
Skyriuje 8						2771,0
Žiniaraštyje						20547,94
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4315,07
Iš viso žiniaraštyje 1						24863,01



Sudarė: Jonas Ginietis
/Pavardė/



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3110

UAB "Aldma"

Įmonės kodas: 173197165

Pandėlio g. 46A, LT-42109 Rokiškis

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo; kiti statiniai (išskyrus sąvartynus); kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, griovimo darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01772