

REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS Nr. 1604(15) - 12 / _____

2016 m. ko mėn. 18 d.

UAB „INTA“, juridinio asmens kodas 110015560 (toliau - Vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Vitkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Vilniaus teritorinė muitinė, juridinio asmens kodas 290733470, atstovaujama viršininko pavaduotojo Arvydo Lukšos, veikiančio pagal Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3V-10 „Dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko ir jo pavaduotojų veiklos sričių paskirstymo“ nuostatas (toliau - Užsakovas), toliau Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis) :

1. Sutarties objektas

1.1. Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos NUCTECH MB1215LC, esančios Medininkų pasienio kontrolės punkte, ir stacionarios rentgeno kontrolės sistemos THSCAN RF6010, esančios Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio poste, remontas (toliau sutartyje abejos rentgeno kontrolės sistemos vadinamos RKS).

2. Sutarties vertė

- 2.1. Sutarties vertė yra 11 149,99 eurų (vienuolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurų ir 99 centai), įskaitant PVM.
- 2.2. Sutarties 1 priede nurodytos kainos negali būti keičiamos.
- 2.3. Remonto paslaugų kainos gali keistis tik keičiantis Lietuvos Respublikoje galiojantiems ir/ar atsiradus naujiems mokesčiams.

3. Šalių įsipareigojimai

- 3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 3.1.1. pakeisti RKS dalis, užpildyti reikiamomis eksploatacinėmis medžiagomis ir atlikti derinimo darbus, išvardintus Sutarties 1 priede, iki 2016-04-15 d.;
 - 3.1.2. užtikrinti parduodamų paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus ir gamintojo techninių specifikacijų reikalavimus;
 - 3.1.3. nekokybiškas detales Vykdytojas privalo pakeisti kokybiškomis per 14 (keturiolika) darbo dienų, nekokybiškų detalių keitimo išlaidas apmoka Vykdytojas;
 - 3.1.4. pakeistoms dalims, medžiagoms ir darbams suteikti garantinius priežiūros laikotarpius, nurodytus Sutarties 1 priede. Garantinės priežiūros termino pradžia skaičiuojama nuo atliktų darbų pridavimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:
 - 3.2.1. dalyvauti suremontuotų RKS patikrinime;
 - 3.2.2. patikrinti RKS darbinės veiklos būsenas;
 - 3.2.3. sumokėti už RKS remontą pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą su abiejų Sutarties Šalių pasirašytais atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais.

4. Atsiskaitymai

- 4.1. Užsakovas privalo sumokėti už RKS remontą pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 10 kalendorinių dienų.
- 4.2. Užsakovui pavėlavus apmokėti už RKS remontą punkte 2.1. nurodytą sumą daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Vykdytojas gali perduoti debitorinio įsiskolinimo ir delspinigių išieškojimo teises trečiajam asmeniui.

 1

4.3. Mokėjimo dokumente nurodomas pagal LR teisės aktų nuostatas galiojantis PVM tarifas. Sutarties kaina dėl mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama.

4.4. Atsiskaitoma pavedimu per banko įstaigą į šioje Sutartyje Vykdytojo nurodytą sąskaitą.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Šalys yra atsakingos už šios Sutarties savalaikį ir tinkamą vykdymą.

5.2. Vykdytojas, laiku nesuteikęs sutartų paslaugų, moka po 0,02 proc. delspinigių nuo RKS remontui skirtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

5.3. Jei Užsakovas laiku neįvykdo savo įsipareigojimų, atsiskaitant už suteiktas remonto paslaugas, jis privalo mokėti delspinigius, skaičiuojant po 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties vykdymo.

6. Ginčų sprendimas

6.1. Nesutarimai, ginčai, kilę tarp Šalių, sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nesutarus - Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

7. Nenugalima jėga (force majeure)

7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti Pramonės ir prekybos amatų rūmų. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure)“ taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

8. Sutarties galiojimo terminai ir kitos sąlygos

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešęs Vykdytojui raštu prieš penkias kalendorines dienas. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą Užsakovo priimtiems RKS remonto darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

8.3. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai pranešęs Užsakovui prieš penkias kalendorines dienas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius.

8.4. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

8.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

8.6. Ši Sutartis gali būti keičiama, papildoma, nutraukta arba pratęsta papildomu raštišku Šalių susitarimu, kuris yra tinkamai Šalių patvirtintas parašais ir antspaudais. Toks susitarimas ar kitas Sutarties papildymas ar pakeitimas tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

8.7. Ši Sutartis yra konfidenciali. Atskleisti jos turinį, su ja susijusių dokumentų turinį ar kitą informaciją apie Sutarties Šalį, viena Sutarties Šalis gali tik gavusi kitos Sutarties Šalies raštišką sutikimą.

8.8. Jeigu keičiasi vienos kurios nors Sutarties Šalies buveinės adresas, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai, ta Šalis privalo raštiškai pranešti apie tai kitai Šaliai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.



9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Sutarties šalių. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią, kurių po vieną egzempliorių po pasirašymo perduodama Užsakovui ir Vykdytojui.

9.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Galioja faksu siųsti pasirašyti Sutarties egzemplioriai.

9.4. Priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Sutarties priedai

1 priedas. Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos NUCTECH MB1215LC ir stacionarios rentgeno kontrolės sistemos THSCAN RF6010 remonto darbų specifikacija ir garantiniai terminai, 1 lapas

11. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Vilniaus teritorinė muitinė
Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius.
Tel.: 8 (52) 35 6241, faks.: 8 (52) 35 6280
A/s nr. LT304010042400070066
AB bankas DNB
Banko kodas
Įmonės kodas 290733470
PVM mokėtojo kodas LT907334716


VYKDYTOJAS

UAB "INTA"
Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius
Tel.: (8 5) 216 7211, faksas 8 5 216 7212
A/s nr. LT7044060000148408
AB SEB bankas
Banko kodas
Įmonės kodas 110015560
PVM mokėtojo kodas LT100000021218


Viršininko pavaduotojas Arvydas Lukša

Generalinis direktorius Vytautas Vitkauskas

(parašas) 
2016 m. 2016-03-18 d.


(parašas) 
2016 m. 2016-03-18 d.


Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyriausioji inspektorė


Vilė Paukštytė
2016-03-18

Vilniaus teritorinės muitinės
Mobiliųjų grupių skyriaus
viršininkas


Romas Šiekstelis
2016-03-18

Vilniaus teritorinės muitinės
Teisės skyriaus viršininkė


Janina Dambauskienė
2016-03-18

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius


Saulius Malinauskas
2016-03-18

2016-03-18

2016 m. kovo 18 d.
Remonto paslaugų teikimo sutarties Nr. 160M(15)-121
1 priedas

**Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės
sistemos NUCTECH MB1215LC ir
stacionarios rentgeno kontrolės sistemos THSCAN RF6010
REMONTA DARBŲ SPECIFIKACIJA IR GARANTINIAI TERMINAI**

MEDININKŲ RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS MB1215LC REMONTO DARBAI

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina,
1.	Plastikinio kabelių kanalo demontavimas	1	
2.	Pažeistų kabelių demontavimas	1	
3.	Naujų maitinimo, ryšio ir valdymo kabelių įrengimas	1	
4.	Plastikinio kabelių kanalo remontas	1	
5.	Plastikinį kabelių kanalo sumontavimas	1	
6.	Sistemos testavimo darbai	1	
Iš viso, Eur be PVM			3.595,04
PVM, 21 %			754,96
Iš viso, Eur su PVM			4.350,00

Kitos sąlygos:

- Darbų atlikimo terminas - 15 darbo dienų po sutarties pasirašymo;
- Atliktiems darbams suteikiama 6 mėnesių garantija.

KENOS RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS RF6010 REMONTO DARBAI

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.	Greitintuvo sistemos dielektrinių dujų papildymas	1	
2.	Naujo vaizdo stebėjimo sistemos monitoriaus įrengimas	1	
3.	Detektorių valdymo modulių ir pagrindinio valdiklio remontas ir derinimas	1	
4.	Sistemos testavimo darbai	1	
Iš viso, Eur be PVM			5.619,83
PVM, 21 %			1.180,16
Iš viso, Eur su PVM			6.799,99

Kitos sąlygos:

- Darbų atlikimo terminas - 15 darbo dienų po sutarties pasirašymo;
- Atliktiems darbams suteikiama 3 mėnesių garantija.

Viršininko pavaduotojas Arvydas Lukša

Generalinis direktorius Vytautas Vitkauskas

(parašas)

(parašas) A.V.

2016 m. kovo 18 d.

2016 m. kovo 18 d.



Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius

Saulius Malinauskas

2016-02-18