

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas konsole@konsole.lt
Registras: VĮ Registrų centras Klaipėdos
skyrius



A/S LT 80 7300 010002310902
AB bankas "Swedbankas" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ATRANKINIO REMONTO DARBŲ**

2017-02-20 Nr. 01
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Konsolė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Kazys Skutulas
Telefono numeris	8-46-401433
Fakso numeris	8-46-401433
El. pašto adresas	konsole@konsole.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	Bankas Swedbank, a/s Nr. LT807300010002310902, b/k 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Ekreta“	UAB „Limeta“
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Artojo g. 7C, Klaipėda	V.A.Graičiūno g. 4, Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	vandentiekis, nuotekos, šildymas, vėdinimas, elektros tinklai 32 %	deguonies, vakumo, supaprastinti oro linijų ir fasonyno montavimo iš vario gaminių 0,5 %

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išspausdintame 2017 m. vasario mėn. 3 d. CVPIS.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	3
2	VĮ Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
3	VĮ Registrų centro išduotas išplėstinis išrašas	6
4	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
5	Pažyma apie pagrindinį akcininką bei Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie pagrindinio akcininko teistumą	1
6	Per paskutinius 5 metus įvykdytų svarbiausių sutarčių sąrašas su Užsakovų pažymomis	11
7	Vadovaujančių bei už sutarties vykdymą atsakingų asmenų sąrašas, gyvenimo aprašymai, kvalifikacijos atestatai, susitarimas	8
8	Kokybės standartas ISO 9001	1
9	Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas OHSAS 18001	1
10	Subrangovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	24
11	Perkamų darbų sąrašas (2 priedas)	19
12	Įsakymas dėl konfidencialios informacijos	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Konfidencialu - VĮ Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
2	Konfidencialu - VĮ Registrų centro išduotas išplėstinis išrašas	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
3	Konfidencialu - Įmonės kvalifikacijos atestatas	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas

4	Konfidencialu - Pažyma apie pagrindinį akcininką bei Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie pagrindinio akcininko teistumą	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas, Pažyma apie vadovo teistumą
5	Konfidencialu - Per paskutinius 5 metus įvykdytų svarbiausių sutarčių sąrašas su Užsakovų pažymomis	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
6	Konfidencialu - Vadovaujančių bei už sutarties vykdymą atsakingų asmenų sąrašas, gyvenimo aprašymai, kvalifikacijos atestatai, susitarimas	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
7	Konfidencialu - Kokybės standartas ISO 9001	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
8	Konfidencialu - Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas OHSAS 18001	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
9	Konfidencialu - Subrangovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
10	Konfidencialu - Perkamų darbų sąrašas (2 priedas)	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas
11	Konfidencialu - Įsakymas dėl konfidencialios informacijos	„Prisegti dokumentai“ Pasiūlymas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Kazys Skutulas

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų darbų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Orientacinis darbų kiekis mato vienetui
-------------	-------------------	-------------	---

Bendrastatybiniai darbai (vidaus patalpoms)

1	Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas	m3	iki 10,0
2	Mūrinių pertvarų ardymas rankiniu būdu	m3	iki 10,0
3	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	iki 2,0
4	Grindų plytelių nukalimas	m2	iki 100,0
5	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	iki 0,4
6	Metalinio tinklo tvirtinimas prie mūrinių sienų	m2	iki 50,0
7	Cementinių grindjuostės remontas	m	iki 50,0
8	Keraminių plytelių grindjuostės įrengimas	m	iki 40,0
9	Grindų betonavimas 50mm	m2	iki 80,0
10	Kiekvieniems 5mm betono pridėti ar atimti	m2	iki 80,0
11	Beton. paviršiaus šlifavimas 2 kartus	m2	iki 80,0
12	Grindų šilumos ir garso izoliavimas min. vatos plokštėmis (sausai)	m2	iki 50,0
13	Grindų šilumos ir garso izoliavimas polistirolu plokštėmis	m2	iki 50,0
14	Garų izoliacijos įrengimas iš pvc plėvelės	m2	iki 50,0
15	Betoninių paviršių gruntavimas	m2	iki 300,0
16	Grindų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant rulonines medžiagas	m2	iki 20,0
17	Viensluoksnė 2 mm teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu	m2	iki 60,0
18	Sekantis 1 mm hidroizoliacijos sluoksnis	m2	iki 60,0
19	Grindų pagrindo glaistymas	m2	iki 200,0
20	Grindjuostčių išardymas	m	iki 80,0
21	Grindų išlyginimas 3mm savaime išsilyg. skiediniu	m2	iki 300,0
22	Tarketo grindų klojimas, klijuojant tik grindjuostę, suvirinant siūles	m2	iki 300,0
23	Tarketo dangą, klijuojant visu plotu, įrengiant grindjuostę, suvirinant siūles	m2	iki 150,0
24	Tarketo dangą, klijuojant ir sulydant ant sienos	m2	iki 80,0
25	Seno linoleumo nuplėšimas	m2	iki 300,0
26	Laiptų pakopų demontavimas	vnt	iki 30,0
27	Gelžbetoninių pakopų keitimas	vnt	iki 30,0
28	Gelžbetonio pakopų remontas	vnt	iki 30,0
29	Surenkamų betoninių pakopų montavimas ant laiptasijų	vnt	iki 30,0
30	5,0cm storio pasluoksnio iš smėlio arba žvyro įrengimas	m2	iki 60,0
31	Betono pasluoksnio išardymas kompresoriumi	m3	iki 0,5

32	Metlacho grindų remontas iki 10 vnt	vnt	iki 60,0
33	Akmens masės plytelių danga	m2	iki 100,0
34	Kiliminės dangos klojimas	m2	iki 100,0
35	Grindjuosčių tvirtinimas	m	iki 50,0
36	Metalinių slenkstukų tvirtinimas	m	iki 16,0
37	Grindų ir grindjuosčių dažymas 2 kartus	m2	iki 25,0
38	Lubų plovimas vandenių	m2	iki 1500,0
39	Lubų klijavimas polistirolo plokštėmis	m2	iki 30,0
40	Lubų gruntavimas	m2	iki 1500,0
41	Lubų glaistymas 1 kartą	m2	iki 200,0
42	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas 2 kartus	m2	iki 1500,0
43	Lubų dažymas kreida	m2	iki 100,0
44	Paruoštų dažymui lubų aliejinis dažymas 2 kartus	m2	iki 150,0
45	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus	m2	iki 1500,0
46	Pakabinamų lubų išardymas	m2	iki 50,0
47	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija Armstrong su plokštėmis	m2	iki 50,0
48	Karkaso pakabinamoms luboms įrengimas iš lengvų profilių	m2	iki 100,0
49	Lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm	m2	iki 60,0
50	Lubų šiltinimas polistirolo plokštė 150mm smeigėmis	m2	iki 60,0
51	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	m2	iki 60,0
52	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	iki 100,0
53	Lubinių apvadų pritvirtinimas	m	iki 60,0
54	Sienų pertvarų mūrijimas	m2	iki 50,0
55	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis	m3	iki 10,0
56	Sienų mūrijimas silikatiniais blokeliais	m3	iki 10,0
57	Sienų plovimas vandenių	m2	iki 500,0
58	Sienų dažų ir tapetų nuskutimas rankiniu būdu	m2	iki 500,0
59	Fasadų sienų ir angokraščių tinkavimas, nuvalant senus dažus, dirbant iš autobokštelio	m2	iki 50,0
60	Fasadų dažymas sintetiniais dažais iš autobokštelio	m2	iki 100,0
61	Fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių	m2	iki 100,0
62	Tinko nudaužymas	m2	iki 50,0
63	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas	m2	iki 50,0
64	Angokraščių tinko remontas	m2	iki 20,0
65	Sienų paviršiaus gruntavimas	m2	iki 2500,0
66	Sienų vidinių paviršių lyginima Rotband arba analogiškais mišiniais (rankiniu būdu)	m2	iki 100,0
67	Sienų glaistymas vieną kartą	m2	iki 1500,0
68	Sienų glaistymas 2 kartus	m2	iki 1500,0
69	Naujų tapetų klijavimas	m2	iki 32,0
70	Sienų aliejinis dažymas 1 kartą	m2	iki 200,0
71	Sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	iki 1500,0
72	Paruoštų dažymui sienų aliejinis dažymas 2 kartus	m2	iki 2500,0
73	Radiatorių ir vamzdžių dažymas 2 kartus aliejiniais dažais	m2	iki 60,0
74	Inventoriaus dažymas aliejiniais dažais du kartus	m2	iki 25,0
75	Sienų aptaisymo glazūr. plytelėmis išardymas	m2	iki 60,0
76	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, užtaisant siūles	m2	iki 200,0
77	Glazūruotų plytelių (senų) tarpų užglaistymas	m2	iki 15,0

78	Langų rankenėlių keitimas	vnt	iki 10,0
79	Palangių dažymas aliejiniais dažais 2 kartus	m2	iki 40,0
80	Laminuotų medžio drožlių palangių įstatymas	m	iki 10,0
81	Durų staktų įstatymas	vnt	iki 10,0
82	Durų varčių išėmimas	vnt	iki 10,0
83	Langų ir durų staktų išėmimas	vnt	iki 10,0
84	Durų blokų įstatymas, pritvirtinant durų apkaustus	m2	iki 42,0
85	Plastikinių pertvarų montavimas	m2	iki 10,0
86	Didelis durų staktos ir varčios remontas	vnt	iki 20,0
87	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m2	iki 8,0
88	Langų su staktomis rėmų išėmimas	vnt	iki 5,0
89	Angų išpjovimas karkasinėse pertvarose, į jas įstatant staktas ir apvadus	m	iki 10,0
90	Spraktukų pakeitimas	vnt	iki 10,0
91	Spynų pakeitimas	vnt	iki 10,0
92	Apvadų apkalimas	m	iki 60,0
93	Durų aliejinis dažymas 1 kartą	m2	iki 50,0
94	Durų dažymas 2 kartus	m2	iki 80,0
95	Sienų apdaila g. k. plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir užtaisant siūles bei angokraščius	m2	iki 150,0
96	Sienų apdaila g. k. plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščius	m2	iki 60,0
97	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	m2	iki 80,0
98	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	m	iki 90,0
99	Medinio karkaso įrengimas iš tašelių	m2	iki 20,0
100	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m2	iki 20,0
101	Sienų karkasų užpildymas min. vatos plokštėmis 100 mm	m2	iki 80,0
102	Plieninių sijų montavimas	t	iki 0,3
103	Lentų klojiniai smulkioms monolitinėms konstrukcijoms	m2	20,0
104	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas	m	iki 50,0
105	Sienų, pamatų hidroizoliacijos	m2	iki 30,0
106	Revizinių durelių montavimas	vnt.	iki 20,0
107	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	iki 15,0
108	Dušo ir wc pertvarų iš aukšto slėgio 10mm laminato montavimas	m2	iki 10,0
109	Gelžbetonio perdangų kirtimas	m3	iki 0,2
110	Angų kirtimas pamatų blokuose	m3	iki 0,3
111	Skydų iš MDP ant sienų išardymas	m2	iki 20,0
112	Atraminų sienelių iš laminuotos plokštės įrengimas	m2	iki 20,0
113	Skydų iš MDP iki 1 m2 paruošimas	m2	iki 20,0
114	Gaminių iš MDP skydų surinkimas	m2	iki 20,0
115	Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose, paklojus vamzdžius	m3	iki 0,5
116	Skylių gręžimas mūrinėse konstrukcijose	vnt	iki 20,0
117	Sąramos iki 0,1t. montavimas	vnt.	iki 5,0
118	Sąramos iki 0,2t. montavimas	vnt.	iki 2,0
119	Sąramos iki 0,3t. montavimas	vnt.	iki 2,0
120	Metalinų pastolių įrengimas ir išardymas	m2	iki 100,0
121	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m	iki 50,0
122	Rėžių 14x14 išpjovimas sienose	m	iki 50,0
123	Kanalo betono grindyse ardymas, vamzdyno tiesimui	m	iki 10,0
124	Skiedinio gaminimas objekte	m3	iki 2,0

125	Statybinių medžiagų pakėlimas keltuvais iki 14 m	t	iki 10,0
126	Kampų iš nerūdij. plieno skardos gamyba ir tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt	iki 30,0
127	Kampų iš nerūdij. plieno skardos tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt	iki 30,0
128	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie sienų	m	iki 30,0
129	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie sienų	m	iki 30,0
130	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie grindų	m	iki 30,0
131	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm tvirtinimas prie sienų	m	iki 30,0
132	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais-savivarčiais	t	iki 30,0
133	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	iki 30,0
134	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	iki 30,0

Elektros darbų sąrašas

135	Senų šviestuvų iki 4-rių lempų su liuminescencinėmis lempomis demontavimas	vnt	iki 50,0
136	Jungiklių demontavimas	vnt	iki 50,0
137	Rozečių demontavimas	vnt	iki 50,0
138	Paskirstymo dėžučių išmontavimas	vnt	iki 50,0
139	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	vnt	iki 50,0
140	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	iki 50,0
141	Kabelio nuo 1 mm iki 10 mm ² skerspjūvio paklojimas sienoje po tinku	m	iki 50,0
142	Senų automatinių jungiklių iki 40 A demontavimas	vnt.	iki 50,0
143	Apšvietimo skydelyje, automatinių išjungėjų nuo 6 A iki 16 A pastatymas, kontaktų suvaržymas	vnt	iki 50,0
144	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt	iki 50,0
145	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt	iki 50,0
146	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt	iki 50,0
147	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt	iki 50,0
148	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis demontavimas	vnt	iki 50,0
149	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis montavimas ant sienų	vnt	iki 50,0
150	Jungiklio pajungimas kai instaliacija paslėptoji	vnt	iki 50,0
151	Rozečių pajungimas kai instaliacija paslėptoji	vnt	iki 50,0
152	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m	iki 50,0
153	Skylių gręžimas mūrinėse konstrukcijose D 16-32 mm	vnt	iki 50,0
154	Iki 12 vnt. vienfazių grupių automatinių išjungėjų apšvietimo skydelio montavimas	vnt	iki 20,0
155	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	iki 50,0
156	Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas	vnt	iki 20,0
157	Gatvių apšvietimo tinklų metalinių vamzdinių atramų daugiau kaip 0,5 t masės tiesinimas	vnt	iki 5,0
158	Teritorijos apšvietimo prožektorių keitimas	vnt.	iki 10,0
159	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	m	iki 50,0

160	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas	vnt.	iki 50,0
161	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš kabelio	m	iki 50,0
162	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	m	iki 50,0
163	Grunto kasimas rankiniu būdu iki 0,7 m gylio	m	iki 50,0
164	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjūvio paklojimas tranšėjose	m	iki 50,0
165	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjūvio tvirtinimas sienomis	m	iki 50,0
166	0,4 kV iki 120 mm ² skerspjūvio kabeliams galinės išorinės movos montavimas	vnt	iki 50,0
167	Duobių kasimas kabelio remontui, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpo ilgis iki 5 m	m	iki 50,0
168	Duobės užpylimas po kabelio remonto, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpas iki 5 m	m	iki 50,0

Vėdinimas ir kondicionavimas

169	Apvalių ortakių iki d 160 mm montavimas	m	iki 50,0
170	Apvalių ortakių iki d 160-315 mm montavimas	m	iki 50,0
171	Apvalių ortakių iki d 315-500 mm montavimas	m	iki 50,0
172	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 30,0
173	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 20,0
174	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki 30,0
175	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 20,0
176	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 30,0
177	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki 30,0
178	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras iki 600 mm	vnt.	iki 30,0
179	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 600-1000 mm	vnt.	iki 30,0
180	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1000-1600 mm	vnt.	iki 30,0
181	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1600-2400 mm	vnt.	iki 30,0
182	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 30,0
183	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 20,0
184	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki 20,0
185	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 20,0
186	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 30,0
187	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki 30,0
188	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 30,0
189	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 30,0
190	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas 315-500 mm	vnt.	iki 30,0
191	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki 30,0
192	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki 30,0
193	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki 20,0

194	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius iki 160 mm	vnt.	iki 20,0
195	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 160-315 mm	vnt.	iki 20,0
196	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 315-500 mm	vnt.	iki 20,0
197	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius iki 160 mm	vnt.	iki 30,0
198	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 160-315 mm	vnt.	iki 30,0
199	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 315-500 mm	vnt.	iki 30,0
200	Difuzorių montavimas, kai d iki 160 mm	vnt.	iki 20,0
201	Difuzorių montavimas, kai d 160-315 mm	vnt.	iki 20,0
202	Difuzorių montavimas, kai d 315-400 mm	vnt.	iki 20,0
203	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d iki 160 mm	vnt.	iki 60,0
204	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d 160-315 mm	vnt.	iki 20,0
205	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d 315-400 mm	vnt.	iki 20,0
206	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	iki 5,0
207	Vamzdynų, kurių d 219-300, izoliavimas folija padengtais kevalais	m	iki 20,0
208	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais, kai vamzdžio išorės d iki 35 mm	m	iki 20,0
209	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais, kai vamzdžio išorės d 42-54 mm	m	iki 20,0
210	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais, kai vamzdžio išorės d 60-114 mm	m	iki 20,0
211	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais, kai vamzdžio išorės d 133 mm ir daugiau	m	iki 20,0
212	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio D iki 315mm, montavimas	vnt	iki 10,0
213	Plieninių štampuotų žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 0,25 m2 montavimas	vnt	iki 10,0
214	Plieninių štampuotų žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 1,0 m2 montavimas	vnt	iki 10,0
215	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	iki 10,0
216	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	iki 10,0
217	Plunksninių vožtuvų ašiniams ventiliatoriaus Nr.5 montavimas	vnt	iki 10,0
218	Plunksninių vožtuvų ašiniams ventiliatoriams Nr.8 montavimas	vnt	iki 10,0
219	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas	m2	iki 10,0
220	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 200mm, montavimas	vnt	iki 10,0
221	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 280mm, montavimas	vnt	iki 10,0
222	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 400mm, montavimas	vnt	iki 10,0
223	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 500mm, montavimas	vnt	iki 10,0
224	Slopintuvo ŠTK-1, kurio vidaus D iki 200mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0
225	Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D iki 250mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0
226	Slopintuvo ŠTK-3, kurio vidaus D iki 280mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0
227	Slopintuvo ŠTK-4, kurio vidaus D iki 315mm, sujungimas su ortakiais	vnt.	iki 10,0
228	Slopintuvo ŠTK-5, kurio vidaus D iki 400mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0
229	Slopintuvo ŠTK-6, kurio vidaus D iki 450mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0

230	Slopintuvo ŠTK-7, kurio vidaus D iki 500mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki 10,0
231	Lankstaus intarpo, kurio D iki 320mm arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	iki 10,0
232	Lankstaus intarpo, kurio D iki 500mm arba perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	iki 10,0
233	Ventiliatoriaus agregato Nr.2 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
234	Ventiliatoriaus agregato Nr.2,5 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
235	Ventiliatoriaus agregato Nr.3,15A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
236	Ventiliatoriaus agregato Nr.4 A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt.	iki 1,0
237	Ventiliatoriaus agregato Nr.5 A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
238	Ventiliatoriaus agregato Nr.2 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
239	Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,1 mon., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
240	Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4 mon., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki 1,0
241	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,125t, montavimas	vnt	iki 1,0
242	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,25t, montavimas	vnt	iki 1,0
243	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,4t, montavimas	vnt	iki 1,0
244	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	iki 1,0
245	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	iki 1,0
246	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas	vnt.	iki 1,0
247	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	vnt.	iki 1,0
248	Vėdinimo agregatui įmontuojant vėsintuvą, drėkintuvą ar šildytuvą, pridėti	vnt.	iki 1,0
249	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 400 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
250	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 500 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
251	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 700 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
252	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 1000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
253	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 1200 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
254	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 2000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
255	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 3000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki 1,0
256	Atraminių konstrukcijų iki 40 kg montavimas, tvirtinant prie grindų medšraigčiaus	vnt.	iki 1,0
257	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW, mont.	vnt.	iki 1,0
258	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-10 KW, mont.	vnt.	iki 1,0
259	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 10,1-15 KW, mont.	vnt.	iki 1,0

260	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW, mont.	vnt.	iki 1,0
261	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-15 KW, mont.	vnt.	iki 1,0
262	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	iki 1,0
263	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki 1,0
264	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki 1,0
265	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia iki 7 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	iki 1,0
266	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 7,1 - 10 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki 1,0
267	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki 1,0
268	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki 1,0
269	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 7,1 - 10 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki 2,0
270	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 10,1 - 15 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki 2,0
271	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose d iki 160-315 mm	vnt.	iki 2,0
272	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki 2,0
273	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki 2,0
274	Elektrinio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose d iki 160-315 mm	vnt.	iki 2,0
275	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki 2,0
276	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki 2,0
277	Vandeninio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose d 160-315 mm	vnt.	iki 2,0
278	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki 2,0
279	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki 2,0
280	Senų ventiliacijos ortakų demontavimas	m	iki 20,0
281	Ventiliacinių grotelių demontavimas	vnt.	iki 10,0
Deguonies, vakuumo, suspausto oro linijų ir fasosny montavimas iš vario gaminių			
282	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø iki 10mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
283	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø 10-16 mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
284	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø 16-25 mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
285	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų jungimas varinėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki 20,0

286	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas varinėmis movomis,alkūnėmis,perėjimais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki 20,0
287	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki 20,0
288	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki 20,0
289	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki 20,0
290	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki 20,0
Vandentiekis			
291	Vamzdynų keitimas d-150 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
292	Vamzdynų keitimas d-125 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
293	Vamzdynų keitimas d-100 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
294	Vamzdynų keitimas d-90 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
295	Vamzdynų keitimas d-80 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
296	Vamzdynų keitimas d-65 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
297	Vamzdynų keitimas d-50 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
298	Vamzdynų keitimas d-40 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
299	Vamzdynų keitimas d-32 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
300	Vamzdynų keitimas d-25 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
301	Vamzdynų keitimas d-20 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
302	Vamzdynų keitimas d-15 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki 20,0
303	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d50-80mm	vnt	iki 10,0
304	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d100-125mm	vnt.	iki 10,0
305	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d150-200mm	vnt.	iki 10,0
306	Vamzdynų keitimas d-150 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki 20,0
307	Vamzdynų keitimas d-125 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki 20,0
308	Vamzdynų keitimas d-100 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki 20,0
309	Vamzdynų keitimas d-90 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki 20,0
310	Vamzdynų keitimas d-80 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki 20,0
311	Vamzdynų keitimas d-65 mm plieniniais vamzdžiais su srieginėmis jungtimis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0

312	Vamzdynų keitimas d-50 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
313	Vamzdynų keitimas d-40 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
314	Vamzdynų keitimas d-32 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
315	Vamzdynų keitimas d-25 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
316	Vamzdynų keitimas d-20 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
317	Vamzdynų keitimas d-15 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki 20,0
318	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
319	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
320	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
321	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
322	Viensriegių 1 1/2" virinimas prie plieninio vamzdyno	vnt.	iki 20,0
323	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm stovuose	m	iki 20,0
324	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm stovuose	m	iki 20,0
325	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm stovuose	m	iki 20,0
326	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm stovuose	m	iki 20,0
327	Špižinių trišakių montavimas 1"	vnt.	iki 10,0
328	Špižinių trišakių montavimas 1 1/4"	vnt.	iki 10,0
329	Špižinių trišakių montavimas 1 1/2"	vnt.	iki 10,0
330	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
331	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
332	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
333	Viensriegių 1 1/2" virinimas prie plieninio vamzdyno	vnt.	iki 20,0
334	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm stovuose	m	iki 20,0
335	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm stovuose	m	iki 20,0
336	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm stovuose	m	iki 20,0
337	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm stovuose	m	iki 20,0
338	Špižinių trišakių montavimas 2 1/4"	vnt.	iki 10,0
339	Špižinių trišakių montavimas 2 1/2"	vnt.	iki 10,0
340	Špižinių trišakių montavimas 3"	vnt.	iki 10,0

341	Špižinių trišakių montavimas 4"	vnt.	iki 10,0
342	Špižinių movų montavimas 1"	vnt.	iki 10,0
343	Špižinių movų montavimas 1 1/4"	vnt.	iki 10,0
344	Špižinių movų montavimas 1 1/2"	vnt.	iki 10,0
345	Špižinių movų montavimas 2"	vnt.	iki 10,0
346	Špižinių movų montavimas 3"	vnt.	iki 10,0
347	Špižinių movų montavimas 4"	vnt.	iki 10,0
348	Viensriegių 1" virinimas prie plieninio vamzdyno	vnt.	iki 20,0
349	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
350	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
351	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
352	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
353	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-75 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
354	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-90 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
355	Špižinių trišakių montavimas 2 1/4"	vnt.	iki 10,0
356	Špižinių trišakių montavimas 2 1/2"	vnt.	iki 10,0
357	Špižinių trišakių montavimas 3"	vnt.	iki 10,0
358	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-110 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 50,0
359	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki 20,0
360	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki 20,0
361	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki 20,0
362	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki 20,0
363	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-150 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki 20,0
364	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-32mm	vnt.	iki 10,0
365	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-40mm	vnt.	iki 10,0
366	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-50mm	vnt.	iki 10,0
367	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki 10,0
368	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki 10,0
369	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki 10,0
370	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki 10,0
371	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki 10,0

372	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt	iki 10,0
373	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt	iki 10,0
374	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt	iki 10,0
375	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt	iki 10,0
376	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki 10,0
377	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki 10,0
378	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki 10,0
379	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki 10,0
380	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki 10,0
381	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki 10,0
382	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki 10,0
383	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki 10,0
384	Presuojamų sujungimų d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
385	Presuojamų sujungimų d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
386	Presuojamų sujungimų d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
387	Presuojamų sujungimų d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
388	Presuojamų sujungimų d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
389	Presuojamų alkūnių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
390	Presuojamų alkūnių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
391	Presuojamų alkūnių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
392	Presuojamų alkūnių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
393	Presuojamų alkūnių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
394	Presuojamų trišakių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
395	Presuojamų trišakių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
396	Presuojamų trišakių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
397	Presuojamų trišakių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
398	Presuojamų trišakių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
399	Sujungimų 16x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
400	Sujungimų 16x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
401	Sujungimų 18x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
402	Sujungimų 18x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
403	Sujungimų 20x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
404	Sujungimų 20x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
405	Sujungimų 26x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0

406	Sujungimų 26x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki 10,0
407	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-20 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
408	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
409	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
410	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
411	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-63 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
412	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-75 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
413	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-90 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
414	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-110 mm su movomis ir trišakis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki 20,0
415	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-20mm	vnt.	iki 20,0
416	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-32mm	vnt.	iki 20,0
417	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-40mm	vnt.	iki 20,0
418	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-50mm	vnt.	iki 20,0
419	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-63mm	vnt.	iki 20,0
420	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-75mm	vnt.	iki 20,0
421	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-90mm	vnt.	iki 20,0
422	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdiniuose d-110mm	vnt.	iki 20,0
423	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-20mm	vnt.	iki 20,0
424	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-32mm	vnt.	iki 20,0
425	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-40mm	vnt.	iki 20,0
426	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-50mm	vnt.	iki 20,0
427	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-63mm	vnt.	iki 20,0
428	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-75mm	vnt.	iki 20,0
429	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-90mm	vnt.	iki 20,0
430	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdiniuose d-110mm	vnt.	iki 20,0
431	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdiniuose d-20mm	vnt.	iki 20,0
432	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdiniuose d-25mm	vnt.	iki 20,0
433	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdiniuose d-32mm	vnt.	iki 20,0
434	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdiniuose d-40mm	vnt.	iki 20,0
435	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdiniuose d-50mm	vnt.	iki 10,0

436	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-63mm	vnt.	iki 10,0
437	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-75mm	vnt.	iki 10,0
438	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki 10,0
439	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki 10,0
440	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-20x16mm	vnt.	iki 20,0
441	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-25x16mm	vnt.	iki 20,0
442	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-25x20mm	vnt.	iki 20,0
443	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-32x20mm	vnt.	iki 20,0
444	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-32x25mm	vnt.	iki 20,0
445	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x20mm	vnt.	iki 20,0
446	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x25mm	vnt.	iki 10,0
447	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x32mm	vnt.	iki 10,0
448	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-50x32mm	vnt.	iki 10,0
449	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-50x40mm	vnt.	iki 10,0
450	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x32mm	vnt.	iki 10,0
451	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x40mm	vnt.	iki 10,0
452	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x50mm	vnt.	iki 10,0
453	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-75x63mm	vnt.	iki 10,0
454	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x63mm	vnt.	iki 10,0
455	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x75mm	vnt.	iki 10,0
456	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x110mm	vnt.	iki 10,0
457	Ventilių su srieginėmis jungtimis 4' montavimas	vnt.	iki 10,0
458	Ventilių su srieginėmis jungtimis 3' montavimas	vnt.	iki 10,0
459	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2 1/2' montavimas	vnt.	iki 10,0
460	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2 1/4' montavimas	vnt.	iki 10,0
461	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2" montavimas	vnt.	iki 10,0
462	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
463	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
464	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1" montavimas	vnt.	iki 10,0
465	Ventilių su srieginėmis jungtimis 3/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
466	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
467	Ventilių su flanšiniais sujungimais 4" montavimas	vnt.	iki 10,0
468	Ventilių su flanšiniais sujungimais 3" montavimas	vnt.	iki 10,0
469	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
470	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
471	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2" montavimas	vnt.	iki 10,0
472	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0

473	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
474	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1" montavimas	vnt.	iki 10,0
475	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4"	vnt	iki 10,0
476	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4 1/2"	vnt	iki 10,0
477	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4 1/4"	vnt	iki 10,0
478	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 3"	vnt	iki 10,0
479	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 3 1/2"	vnt	iki 10,0
480	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
481	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
482	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1" montavimas	vnt.	iki 10,0
483	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
484	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
485	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2" montavimas	vnt.	iki 10,0
486	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
487	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
488	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3" montavimas	vnt.	iki 10,0
489	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3 1/2" montavimas	vnt.	iki 10,0
490	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3 1/4" montavimas	vnt.	iki 10,0
491	Ardomų sujungimų vidus/išorė 4" montavimas	vnt.	iki 10,0
492	Priešgaisrinių skydų keitimas naujais komplekte	vnt.	iki 10,0
493	Manometrų iki 8 bar. pakeitimas	vnt	iki 10,0
494	Atbulinių vožtuvų d-25 mm pakeitimas	vnt	iki 10,0
495	Atbulinių vožtuvų d-32 mm pakeitimas	vnt	iki 10,0
496	Atbulinių vožtuvų d-40 mm pakeitimas	vnt	iki 5,0
497	Purvo gaudytojų d-25 mm pakeitimas	vnt	iki 10,0
498	Purvo gaudytojų d-32 mm pakeitimas	vnt	iki 10,0
499	Purvo gaudytojų d-40 mm pakeitimas	vnt	iki 10,0
500	Sieninių maišytuvų pastatymas	vnt	iki 10,0
501	Sieninių maišytuvų voniai pastatymas	vnt	iki 10,0
502	Sieninių maišytuvų dušui pastatymas	vnt	iki 10,0
503	Sieninių sensorinių maišytuvų pastatymas	vnt	iki 10,0
504	Maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt	iki 10,0
505	Sensorinių maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt	iki 10,0
506	Kriauklių pastatymas su išleidėju ir sifonu	vnt.	iki 10,0
507	Vonių pastatymas komplekte	vnt.	iki 5,0
508	Klozetų keitimas komplekte	vnt.	iki 5,0
509	Pisuarų keitimas komplekte	vnt.	iki 5,0
510	Bidė keitimas komplekte	kompl.	iki 5,0
511	Išpiltuvių keitimas komplekte	kompl.	iki 5,0
512	Trapo įrengimas su vertikaliu nubėgimu, pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	kompl.	iki 5,0
513	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir dviem sienutėmis įrengimas prie sienos	vnt.	iki 5,0
514	Trapo įrengimas su horizontaliu nubėgimu, pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	kompl.	iki 5,0
515	Dušo ir WC pertvarų montavimas iš aukšto slėgio laminato plokščių	m2	iki 30,0
516	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir viena sienute įrengimas kampe	vnt.	iki 5,0
517	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis iki 32 mm	m	iki 20,0
518	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 57-108 mm	m	iki 20,0

519	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 108-219 mm	m	iki 20,0
520	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis iki 32 mm	m	iki 20,0
521	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 40-50 mm	m	iki 20,0
522	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 65-100 mm	m	iki 20,0
523	Plieninių vamzdynų iki d50mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki 20,0
524	Plieninių vamzdynų iki d100mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki 20,0
525	Plieninių vamzdynų iki d150mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki 20,0
526	Špižinių vamzdynų d50mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki 20,0
527	Špižinių vamzdynų d100mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki 20,0
Šildymas			
528	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	iki 200,0
529	Špižinio radiatoriaus demontavimas (10sekcijų)	vnt	iki 10,0
530	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (1 šildymo plokštės)	vnt.	iki 10,0
531	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (2 šildymo plokščių)	vnt.	iki 10,0
532	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (3 šildymo plokščių)	vnt.	iki 10,0
533	Plieninio šildymo gyvatuko montavimas ir pajungimas	vnt.	iki 10,0
534	Kolektorinės spintelės šildymui montavimas	vnt	iki 10,0
535	Reguliuojamo 2 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
536	Reguliuojamo 3 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
537	Reguliuojamo 4 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
538	Reguliuojamo 5 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
539	Reguliuojamo 6 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
540	Reguliuojamo 7 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
541	Reguliuojamo 8 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
542	Reguliuojamo 9 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
543	Reguliuojamo 10 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
544	Reguliuojamo 11 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
545	Reguliuojamo 12 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki 5,0
546	Grindinio šildymo vandens paruošimo mazgo montavimas	kompl.	iki 5,0
547	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas, pakeičiant tarpines, užstrigusius ventilius, atremontuojant pažeistą šilumos izoliaciją	vnt	iki 4,0
548	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 1"	vnt.	iki 6,0
549	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 1"	vnt.	iki 6,0
550	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki 6,0