

Rangos darbų sutartis Nr. 0804/1

2017 08 04 Plungė

VšĮ "Plungės rajono Savivaldybės Ligoninė", atstovaujama direktoriaus Antano Martusevičiaus, toliau vadinamo "UŽSAKOVU" ir UAB "STRATEGAS", atstovaujama direktoriaus Aido Kėso, toliau vadinamo "RANGOVU", sudarė šią rangos darbų sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra "Užsakovo" konsultacinės poliklinikos kabinetuose (adresas: Vaižganto g. 89 / Mendeno g. 2, Plungė, LT-90160) kompiuterinio tinklo sistemos rekonstrukcijos darbai. Darbų apimtis pagal suderintą lokalinę sąmatą Nr. 1 - 4997,70 EUR (Keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni EUR 70 ct.; Medžiagų ir darbų vertė - 4130,33 EUR; PVM 21% - 867,37 EUR).

II. "RANGOVAS" ĮSIPAREIGOJA

- 2.1. Vykdyti kompiuterinio tinklo sistemos įrengimo darbus pagal suderintą su "UŽSAKOVU" darbų apimtį.
- 2.2. Darbų atlikimo terminas - nuo 2017.08.07 iki 2017.08.14. Esant galimybei darbus atlieka anksčiau numatyto termino.
- 2.3. Darbus vykdyti savo jėgomis, kokybiškai, iš savo medžiagų.
- 2.4. Užbaigus darbus paruošti atliktų darbų aktą.
- 2.5. Atlikti sumontuotos įrangos garantinį aptarnavimą 12 mėn. laikotarpyje nuo atliktų darbų akto pasirašymo datos.
- "UŽSAKOVU" pateiktai įrangai garantinis laikotarpis nesuteikiamas.
- 2.6. Nustatytu laiku neužbaigus planuotų darbų "RANGOVAS" moka delspinigius - 0.06% už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos darbų sumos.
- 2.7. Darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą, t.y. statinio - 5 metai, paslėptų statinio elementų - 10 metų, įrengimų - 1 metai nuo atliktų darbų perdavimo - priėmimo eksploatacijai akto pasirašymo datos ir jų rezultato perdavimo "UŽSAKOVUI".

III. "UŽSAKOVAS" ĮSIPAREIGOJA

- 3.1. Skirti savo atstovą techninei priežiūrai ir darbų priėmimui.
- 3.2. Baigus darbus pagal numatytą apimtį, 30 dienų laikotarpyje nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo datos atsiskaityti su "RANGOVU".
- 3.3. Nustatytu laiku nesumokėjus minėtos sumos, "UŽSAKOVAS" moka delspinigius - 0.06% už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos darbų sumos.
- 3.4. Pagal pateiktą ir suderintą faktinį instaliacinių medžiagų (kabelių, instaliacinių kanalų ir t.t.) sunaudojimo aktą ir pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą "RANGOVUI" sumokėti už papildomai sunaudotą įrangą, darbus ir instaliacines medžiagas.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

- 4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus apie tai kitą šalį ne vėliau kaip prieš mėnesį. Šiuo atveju, šalis, nutraukianti sutartį, atlygina kitai šaliai visus sutarties nutraukimu padarytus nuostolius.
- 4.2. Surašyti du šios sutarties egzemplioriai, turintys vienodą juridinę galią. Vienas įteikiamas "UŽSAKOVUI", kitas - "RANGOVUI".
- 4.3. Prie sutarties galioja šie priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
 1. Kompiuterinio tinklo konsultacinės poliklinikos kabinetuose lokalinė sąmata Nr. 1 iš 2017 08 02.

V. SUTARTINIAI GINČAI

- 5.1. Sutartiniai ginčai sprendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.
- 5.2. Papildomos ir nenumatytos sąlygos vykdomos šalims pasirašius šios sutarties priedus.

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI


"UŽSAKOVU":

VšĮ Plungės raj. Savivaldybės Ligoninė
Vaižganto g. 89/ Mendeno g. 2, LT-90160 Plungė
įmonės kodas 191135578
a/s LT434010043000070025
tel.: 8 448 73260, Faks. 8 448 73273
el. paštas: info@plungesligonine.lt

"RANGOVU":

UAB "STRATEGAS"
Plungė, LT-90162 Telšių g. 2,
a/s LT244010043000020606, DNB
banko kodas 40100
PVM mokėtojo kodas LT699976716
tel./ faks. 8 448 72155, 72158

Direktorius Antanas Martusevičius



Direktorius Aidas Kėsa



SUDERINTA: 4990,70 TUKST. EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS Uždaroji akcinė bendrovė "STRATEGAS"
 2017 M. 08 MĖN. 07

TVIRTINU: TUKST. EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2017 M. MĖN. D.

SĄMATA

UAB "Strategas"

Statinių

grupė

Statinyš

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

Žiniaraštis

1 Kompiuterinis tinklas konsultacinės poliklinikos kabinetuose.

2017.08.02

Suma žiniaraščiui

4.997,70 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Vidaus tinklų Skyrius								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1				
2	N50-401	Kompiuterinių tinklo šakotuvų montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1				
3	N50-398	Kompiuterinių kabelių sutvarkymo panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1				
4	N50-399	Kompiuterinių maitinimo panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1				
5	N50-394	Kompiuterinės rozetės montavimas	vnt.	22				
6	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose, vamzdžiuose	100m	6,8				
7	N50-363	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,9				
8	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	22				
9	N50-377	Kompiuterinių mikroprocesorinių sistemų derinimas K1=1.3	vnt.	1				
Skyriuje					2.230,57	1.855,21	44,55	4.130,33
Viso žiniaraštyje 1					2.230,57	1.855,21	44,55	4.130,33
PVM					21%	21%	21%	867,37
Iš viso					2.699,00	2.244,80	53,90	4.997,70

Sudarė:

R. Pocius

Tikrino: