

**TIEKĖJO PER PASKUTINIUS 5 METUS IKI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS ARBA PER LAIKĄ NUO ĮREGISTRAVIMO
DIENOS (JEIGU VEIKLA VYKDOMA MAŽIAU NEI 5 METUS IKI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS) ATLIKTŲ DARBŲ (SUTARČIŲ)
SĄRAŠAS PAGAL PIRKIMO DOKUMENTŲ 36.2 p.**

eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, data, numeris ir Rangovo pavadinimas	Pastato paskirtis / bendra Sutarties vertė	Bendra Darbų, už kuriuos rangovas atsakingas, vertė Eur. be PVM	Darbų pradžios/pabaigos data	Per pastaruosius 5 metus atliktos darbo dalies vertė Eur. be PVM (nurodyti tik į vertinamąjį laikotarpį patenkančių darbų vertės)	Užsakovo kontaktai ir Užsakovo pažymos numeris arba vieta pasiūlymo dokumentuose.
1.	Vilniaus centro (buv. Lukiškių) vidurinės mokyklos pastato Lukiškių skg. 5, Vilniuje, modernizavimas 2013-10-30 Nr. 2013/02 (paskutinis pakeitimas 2016-11-30) <i>Rangovas ūkio subjektų grupė UAB „Liccon“, UAB „Žibai“, UAB „Dzūkijos statyba“</i>	Mokslų paskirties (visuomeninės) Pastatas Sutarties vertė – 1.171.606,97 su PVM	968.270,22	2016-03-23 – 2016-12-23	968.270,22	Vilniaus centro vidurinė mokykla (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „1“)
2.	Vilniaus lopšelio-darželio "Bitutė" pastato Paberžės g. 20, Vilniuje, atnaujinimo-modernizavimo darbai 2013-12-11 Nr. S-2013-1 (paskutinis pakeitimas 2016-12-13) <i>Rangovas ūkio subjektų grupė UAB „Liccon“, UAB „Žibai“, UAB „Radupis“, UAB „Dzūkijos statyba“</i>	Mokslų paskirties (visuomeninės) 838.298,35 Eur su PVM	692.808,55	2016-03-01 – 2016-12-14	692.808,55	Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė" (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „2“)

3.	Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio "Žolynėlis" pastato Žolyno g. 44, Vilniuje, atnaujinimo-modernizavimo darbai 2014-02-04 Nr. 878UZ-140204/1 (paskutinis pakeitimas 2017-03-06) <i>Rangovas ūkio subjektų grupė UAB „Litcon“, UAB „Struktūra“, UAB „Rūdapis“, UAB „Džiūktijos staryba“,</i>	Mokslo paskirties (visuomeninė) 1.584.221,50 Eur su PVM	1.309.273,97	2014-03-01 – 2017-05-16	1.309.273,97	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėlis" (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „3“)
4.	Rangos darbai (visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18, Kaunas) 2014-03-03 Nr. PPP14-03/03/01 (yra papildomi susitarimai) <i>Rangovas ūkio subjektų grupė UAB „Litcon“, UAB „Struktūra“, UAB „Dailista“, UAB „Lakaja“, UAB „Rūdapis“, UAB „Bildaris“</i>	Mokslo paskirties (visuomeninė) 4.632.472,17 Eur su PVM (be papildomų susitarimų)	3.770.937,934	2014-03-05 – 2015-10-10	3.770.937,934 (be projektavimo darbų)	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „4“)
5.	Administracinio pastato Nr. 1 (Rodūnios kelias 10A, Vilnius), ir Administracinio pastato Nr. 2 (Rodūnios kelias 8C, Vilnius), atnaujinimo (modernizavimo) darbai 2015-08-18 Nr. 6PS-181 <i>Rangovas UAB „LitCon“</i>	Administracinė paskirtis (visuomeninė) 306.512,25 Eur su PVM	253.315,9091	2015-08-18 – 2015-12-31	253.315,9091	VĮ "Tarptautinis Vilniaus oro uostas" (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „5“)
6.	Raseinių rajono kultūros centro pastato Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai, rekonstravimo darbai 2014-09-29 Nr. SR-500 <i>Rangovas UAB „LitCon“</i>	Kultūros paskirtis (visuomeninė) 284.985,84 Eur su PVM	235.525,49	2014.10.06 – 2014.12.01	235.525,49	Raseinių rajono savivaldybės administracija (aplanckas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „6“)

7.	Raseinių autobusų stoties pastato ir Raseinių autobusų stoties keleių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių susiojimo aikštelės, privažiuojamieji keliai, pėsčiųjų takai) statybos darbai, Vilniaus g. 87, Raseiniai. 2014-10-06 Nr. SR-515 Rangovas UAB „LitCon“	Transporto paskirtis (visuomeninė) 959.132,95 Eur su PVM	792.671,8595	2014.10.06 – 2015.12.23	792.671,8595	Raseinių rajono savivaldybės administracija (aplangas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „7“)
8.	Mechaninės dirbtuvės Eičių km., Gaurės sen., Tauragės raj. 2014-05-08 Nr. 881UZ-140508/1 Rangovas UAB „LitCon“	Negyvenamosios paskirties 2.052.787,40 Eur su PVM	1696518,51	2014-05-08 – 2015-01-28	1696518,51	UAB „Klasmann-Deilmann Laukėsa“
9.	Mokslų paskirties pastato (8.11), Smilvynės g. 1, Klaipėda rekonstravimas 2015-03-16 Nr. F11-33 (yra papildomi susitarimai) Rangovas UAB „LitCon“	Mokslų paskirties (visuomeninė) 1.919,079 Eur su PVM	1.758.803,289	2015.03.16 – 2016.04.01	1.758.803,289	Žuvėninkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos (aplangas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „9“)
10.	Vilniaus Pilaitės gimnazijos pastato įsrities g. 3 Vilniuje, atnaujinimo - modernizavimo darbai 2015-07-17 Nr. 14-89 (yra papildomų susitarimų) Rangovas UAB „LitCon“	Mokslų paskirties (visuomeninė) 2.700,239,82 Eur su PVM	2.231.603,16	2015.10.01 – 2016.10.23	2.231.603,16	Vilniaus Pilaitės gimnazija (aplangas pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „10“)

11.	Sporto ir sveikatingumo centro pastato, Savanorių g. 23A, Kretingos m. statyba 2015-08-27 Nr. S1-765 Rangovas UAB „LitCon“	Sporto paskirties (visuomeninė) 6.261.750,00 Eur su PVM	2.951.782,07	2015-08-27 – dabar	2.951.782,07	Kretingos rajono savivaldybės administracija (aplanke pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „11“)
12.	Administracinės paskirties pastato "Park Town" Lvovo g. 105A, Viliniuje, statyba 2015-11-17 Nr. 2015/11/17 Rangovas UAB „LitCon“	Administracinė paskirtis (visuomeninė) 12.437.561,89 Eur su PVM	9.823.041,818	2015.11.17 – 2018.02.14	9.823.041,818	UAB "Dailonas" (aplanke pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „12“)
13.	Jonavos sporto kompleksas 2010-08-16 Nr. 10/03-632 (yra papildomi susitarimai) Rangovas UAB „LitCon“	Sporto paskirties (visuomeninė) 7.674.927,20	6.342.915,04	2013-06-11 – 2017-03	5.363.057,85	Jonavos rajono savivaldybės administracija (aplanke pavadinimu „Atlikti darbai“, dokumentas pavadinimu „13“)

Patvirtinu, kad sąraše pateikta informacija yra teisinga:

(Tiekėjo arba įgalloto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)