RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. A5~ 7107
PIRKIMO NR. 396734

2018 m. spalioId. Nr.
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB “Transjuda”, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveiné yra Mokyklos g. 2, Dauk3ai¢iy k.,
Klaipédos raj., duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Simono Alminausko veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ia
rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS .
1.1. Sutarties objektas: Klaipédos r. sav., Dovily sen. melioracijos grioviy up. Aisé, up. Dumblé, A, A-3, A-6,
S-1, S-1-1 remontas (toliau — Darbai).
1.2. Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasililyma yra 68442,66 (3eSiasde$imt astuoni tukstanciai

keturi $imtai keturiasde$imt du eurai ir 66 centai) Eur su PVM

1.3. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy i8laidy, virSijan€iy Sutarties kaing. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbus bei perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaing, iSskyrus Sutarties 12 skyriuje nurodytas

aplinkybes. v

1.4. Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uZmokescio ir kity panasiy iSlaidy iSaugimas.

1.5. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi
Sutarties $alims.

1.6. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis

Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai
ir nedviprasmiskai.

1.7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobidis.
Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3 iy salygy
(Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas neatsizvelgiama):

1.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkima buty galima priimti kity dalyviy pasiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekéjy);

1.7.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeitia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

1.7.3. deél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.7.4. kai Rangova pakeitia naujas Rangovas del kity priezasCiy, negu VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

1.8. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.8.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.8.2. Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai, jei tokiy yra;

1.8.3. Rangovo pasiiilymas;

1.8.4. Ziniarastis (Veikly sarasas);

1.8.5. Kiti dokumentai, jei tokiy yra.

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darbai turi buti atlikti per 12 mén., nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

2.2, Sutarties 2.1 punkte nurodytas Darby atlikimo terminas galés biti pratestas abipusiu Saliy rasytiniu sutarimu 1
(viena) kartg ne ilgesniam kaip 5 mén. laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:

2.2.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);
2.2.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui
(pavyzdziui, kei¢iasi techninés prieZitiros vadovas);

2.2.3. Uzsakovo nurodymy Rangovui, kurie turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminams;




2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.1

3.2

2.2.4. sustabdyto finansavimo arba finansavimo tritkkumo;

2.2.5. laiku neatlaisvintos Darby vietos;

2.2.6. papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal projekts), be kuriy negalima uZbaigti
rangos sutarties, poreikio;

2.2.7. laiku nepateiktos jrangos, kuria privalo pateikti UZsakovas;

2.2.8. fiziniy klitc¢iy arba kity nei klimatiniy fiziniy salygy, su kuriomis vykdant darbus susidurta Darby atlikimo
vietoje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

2.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti
defektai, pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas, paZyma (forma F2, F3) bei Statybos uzbaigimo
aktas (jei reikia) ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZsakovas.

Atlikty Darby perdavimas jeina j Sutarties 2.1 punkte numatytg Darby atlikimo termina.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nustatyta Ziniarastyje (Veikly sarase).

Finansavimas Darbams uZtikrintas iki 2019-12-31.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/ subtiekéjai / subteikéjai (jei tokie pasitelkiami)
turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar¢iai jvykdyti.

3.1.2. SusipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir
atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo sglygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip savo srities
profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

3.1.5. Gerai i$analizavo Techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui
pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir buklg bei suprato Darby pobidj bei jy
apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, buitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Rangovo pasiiilyma, taCiau jie yra bitini $iai Sutariai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo l1é3omis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal
Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiSkai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj,
Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus,
kad auks¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i$
UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visidkai atitiks galiojanciy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams
procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos
taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima.
Rangovas pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybi$kai atlikti Darbai
(medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas 3ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto jgyvendinima, atliekant

Darbus, Rangovui teiks visg Darby jgyvendinimui reikalinga informacija.

4. ATLIEKAMI DARBAI
Darby atlikimo vieta: Klaipédos rajono sav., Dovily sen.
Darby atlikimo tvarka nustatyta Sutartyje ir Sutarties priede — pirkimo techninéje specifikacijoje.
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Klaipédos r. sav., Dovily sen. melioracijos grioviy up. Aisé, up. Dumblé, A,
A-3, A-6, S-1, S-1-1 remonto projekta, apraSymus, bréZinius ir Techning specifikacija, jskaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas.



4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré Kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti
ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jforminimg ir jos perdavima UZsakovui; reikalingi ir / arba
naudingi Zyméjimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams/Paslaugoms. Suteiktos Paslaugos ir atlikti
Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo faktg tiktai jas/juos tinkamai
Rangovui suteikus/atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydin¢iuosius dokumentus
bei medzZiagg, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
Rangovas po atlikty Darby turi pateiki Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, Darby pazyma (F-2),
atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3). UZsakovas privalo apZiuréti priduodamus atliktus Darbus ir
pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per S (penkias) darbo
dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akts. Pataisyta atlikty Darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu
atveju aktavimas nukeliamas | kita ménesj. PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradyta
atlikty darby akta pateikiama elektroniniu biidu, naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uZ saskaitos pateikima
Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby sudéties ir,
UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rai§j ir apimtj patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.
Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per UZsakovo
nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming.
Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobidj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy
Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio
ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo
perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar
Darby kaina jam buvo visi$kai ar dalinai sumokéta.
Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas — perdavimas.
Sis Darby priémimas bei ,aktavimas“ yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei
atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti.
Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios dokumentacijos,
o pateikiant galutinj akta — visg vykdomaja dokumentacija.
Uzsakovas turi teisg nemokéti uz su trilkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar paSalinti.
Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo, priimdamas Darbus,
UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo.
Prane$us apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologiSkai reikalingg,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming nepaSalina atlikty
Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius
nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims trikumams 3alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

6. DARBU KAINA

Sutartyje taikomi $ie kainos apskai¢iavimo biidai:

6.1.1. statybos darbams — fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti uz Sutarties 1.2

punkte nurodyta Sutarties kaina.

Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaiéiuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

6.3.2. perskaiGiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

6.3.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems
darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.




6.4.

6.4.5.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.3.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

6.3.6. PerskaiCiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai
iSraSomas PVM saskaitas - faktlras.

[Sutarties 6.4-6.5 punktai galioja tais atvejais, kai Sutarties trukmé kartu su sutarties pratgsimu, jei toks numatytas,

yra ilgesné nei | metai] Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, [renginiy, Statybos

produkty ir kity darby sudedamujy daliy sanaudy poky¢ius. PerskaiCiavimas atlickamas laikantis Zemiau pateikty
nuostaty.

6.4.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis statybos
sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*);

6.4.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati perskai¢iuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis.
Indeksavimo laikotarpis negali biti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy;

6.4.3. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc. nuo sutarties
pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

6.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prafyma perskaidiuoti Sutarties
kaing. Pra§yme turi biti nurodytas Sutarties kainos perskanénavnmun naudojamas Indeksavimo lalkotarpls
Sutarties kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys pasiraso susitarimg dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena
i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj susitarimg be pagristy prieZas&iy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formulg:

Perskaiéiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
— iki pra8ymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
[Pr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto kainoty veikly sgraSo ir dél indeksavimo

Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly saraSe

nurodyti Darbai, kurie turéjo biti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo

priimty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus

Darbus.

7. GARANTINIS TERMINAS

Rangovas atsako uz darbo klaidas/defektus, nustatytas per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del

objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny

netinkamai atlikto remonto arba dél UzZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5

(penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety —

esant tyGia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiGiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto

(jei _reikia) jforminimo dienos/galutinio_atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, pazymy F-2, F-3 pasira§imo

dienos.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o

taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai

pries 1 (vieng) darbo diena apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, su kuriuo

pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneies statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZitros vadovui
parelkalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla

gindas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty

Darby kokybés prieStaravo ekspertizés iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techninéje specifikacijoje ar kitoje

Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas privalo

sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia

papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne

véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane§imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu

suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodyta terming arba
trilkumus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi tels¢ pats paSalinti trikumus arba




7.9.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.1.

8.10.2.

trikumams pasalinti pasitelkti tre¢ivosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio
laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty Salinimo i$laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, —
reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty
Salinimo i$laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pra§ymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiS$ko defekty pa3alinimo dienos. Po
visiS8ko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detaleé pakei¢iama garantinio
aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaifiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
UZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir pasalinus Darby
priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny po Statybos uZbaigimo akto (jei reikia)
iforminimo_dienos/galutinio atlikty Darby perdavimo-priémimo_akto pasiraS§imo dienos ir saskaitos faktiiros
gavimo dienos. Rangovas PVM saskaita faktlira gali teikti UZsakovui tik jei pastarasis yra patvirtings galutinj
atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazyma (F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas (F-3).
Avansiniai mokéjimai neatliekami. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas kiekviena ménesj iki 30 dienos turi
Uzsakovui pateikti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazymag (F-2), atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo
pazymas (F-3). Apmokéjimo uZ pagal Sutartj fakti$kai atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Sutartyje
ir jos prieduose nurodytos Darby kainos.
Saskaitos faktiiros privalo bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.
UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima (ar jo dalj) uZ atliktus darbus, kai Rangovas nepa3alina atlikty, taciau dar
neapmokéty darby trikumy, kurie paai$kéja po atlikty darby priémimo — perdavimo. Rangovui istaisius Darby
trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty
darby trikumy, UZsakovas turi teise pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiCiuoti tretiesiems
asmenims mokeétiny 18y dyd; i$ sulaikyty mokéjimy Rangovui.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes kitus rangovus savo nuoZilira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina Rangovas.
Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavali$kai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, UZsakovas
neapmoka.
Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmoketi uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal Sig Sutart]
kitam asmeniui.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus pagal
Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksiausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart],
antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiCiuoti pagal Sutartj), treCigja eile — palikanoms
apmokeéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutartj).
Tiesioginio _atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams/subteikéjams/subrangovams _galimybés
jigyvendinamos $ia tvarka:
Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma
Uzsakovui, Kkuris inicijuoja Sutarties keitima ir sudaro triSalj susitarimg tarp jo, UZsakovo ir Rangovo dél
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu. Tridalis susitarimas turi biiti sudarytas ne véliau
kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu. TriSaliame susitarime nurodoma
Rangovo teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju/subteikéju/subrangovu tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir
subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita UZsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo iSraSyta saskaitg raStu patvirtina atsakingas
Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaliame susitarime. UZsakovo atlikti  mokejimai
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarka. Rangovas, i$raSydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty
saskaity sumy.

8.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy

8.10.4.

pagal sudarytg Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu,
Rangovui sutartimi numatytos teises, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui.

Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu faktidkai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZsakova
tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo sgskaita.
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8.10.5. Atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subteikéju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

8.10.6. Atsiskaitymai su subtiekéju/subteikéju/subrangovu negali biiti taikomi negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti
mokesciai ar kainos.

9.1.

9.2.

10.1.

9, UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.4.

9.1.5.
9.1.6.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti,
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty Darby vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareikia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UZsakovo pratgsti
Darby atlikimo terminus.

Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
informuoti Rangova apie aplinkybes, galin€ias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.
Organizuoti statybos darby techninés prieZiiros vykdyma ir uztikrinti, kad buity paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitirg.

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

Nustacius konkreciy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkrec€ius Darbus iki defektai / triikumai
bus pasalinti. Konkreciy Darby triikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jra$ais statybos darby
Zurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

Jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareikia ieskinj del
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus.

Gavus rasytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisde$imt) dieny graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, bet ne anksé¢iau nei praéjus 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uZzbaigimo akto (jei reikia) /
galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

Uzsakovas turi teise:

9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

9.2.6.

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti paalinti Darby triikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti
Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar
statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

Savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir prieZitira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo
trikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte esantias
patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiggs, o UZsakovas — Siuos Darbus priémes. Siame punkte
nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms.

Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

Pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg bei uZtikrinti jo
galiojima, kaip to reikalaujama draudima reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Darbus atlikti vadovaujantis pirkimo techninéje specifikacijoje numatyta darby apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréZiniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu, pojstatyminiy aktu,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.




10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.

10.1.13.

10.1.14.

10.1.15.

10.1.16.

10.1.17.

10.1.18.

10.1.19.
10.1.20.

10.1.21.

10.1.22.

10.1.23.

10.1.24.

10.1.25.

10.1.26.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
idtaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti
naudojamas pagal funkcine paskirtj.

UZtikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui
pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant darbus nepaZeisti treiyjy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.

Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus.

Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bliti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

Vykdyti Uzsakovo nurodymus dé¢l Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo ar kity
Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimag ir statybg reglamentuojandiy teisés akty
neatitinkanc¢iy Darby i$taisymo.

SavarankiSkai apsirtipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Medziagos turi atitikti projekte nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti pateikti medziagy
sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

UZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priesgaisrine apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojaniomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka sura$yti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties,
statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio
prizitrétojo reikalavimus.

Jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j tam specialiai
skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su UZsakovu
(pavyzdZiui, profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad | statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning-i$pildomaja dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte biity darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir tiksliniu
instruktazu darbo vietoje UzZsakovo darbuotojus, vykdandius statybos techning priezilira objekte,
instruktavimus  jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos technine
prieZilira statybos objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy
pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos objekte.

[sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasiiilyme. Statybos vadovas
privalo darbo metu nuolat buti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti
Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy
prieZas€iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklg ir
procesa reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos prieZiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas biitinas
ir protingas pastangas, kad buty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta techninéje ir sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.




10.2.

10.1.27. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas statybos
objekte esantis turtas ar anksCiau atlikty darby rezultatas.

10.1.28. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

10.1.29. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bty i§vengta §iy jvykiy, o jiems jvykus, kad
bity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$€iau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas
teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

10.1.30. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medZiagy ar jrangos pateikimo | statybviete.

10.1.31. Esant butinumui, UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora ter§ianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukS§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

10.1.32. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.33. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokeéti kiti rangovai objekte
deél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau
dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidZianciy veiksmy.

10.1.34. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
isipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.35. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti statybos vadova,
nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianéiy medZziagy darbininkus ir neleisti
jiems dirbti.

10.1.36. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.37. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp] Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.38. Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy
darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

10.1.39. Atlyginti UzZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo
ar nevykdymo.

10.1.40. UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

10.1.41. Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
UzZsakovui statybviete, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — §iuos Darbus priémgs.

10.1.42. Uzikrinti, kad jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

10.1.43. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti tuo
metu_Zinomy subtiekéju/subteikéjy/subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo _metu, faip pat apie naujus subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus, kurinos jis ketina
pasitelkti véliau.

10.1.44. Jeigu Techninéje specifikacijoje ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, jranga ar mechanizmai,
galima naudoti analogi3kus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

10.1.45. Jsigaliojus Sutar¢iai, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pateikti Darby vykdymo grafika (Ziniaradtj (Veikly sarasa)), uzpildyta pagal Sutarties priede
.Jkainotos veiklos saraas® pateikta forma.

10.1.46. Vykdyti kitas pareigas, numatytas §ioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

Rangovo teisés:

10.2.1.  Suderines su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti
medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. I§ anksto raStu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir subrangovus /
subtiekéjus / subteikéjus. [
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10.2.3. Jgyvendinti Kkitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos

Respublikos teisés aktus.

11. SALIU ATSAKOMYBE

UZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo
laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng vélavimo diena.
Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM.
Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teis¢ i§skaiciuoti i3
Rangovui mokétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo paskirto Statinio statybos
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.
UzZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus Sutarties 16.5.1-
16.5.4 papunkcCiuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti nuostoliy,
jeigu juy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.
UZzsakovui nustaCius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojimg pagal 3ig Sutartj ir per
nustatyta laika nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba netinkamg
vykdyma, nepaSalino UZsakovo praneSime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas atitenka
UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

12. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, virsijantys 15 procenty
ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitlomi darby jkainiai, kuriais
remiantis galima apskaiciuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant turi buti vadovaujamasi Metodikos 28
punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

UZsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiGiant darbus, jy kaina
skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda,
gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius.
PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i3laidas pagal Metodikos priedo
» Liesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo $iais
atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy;
kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

kai atsiranda butinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés
nesikeiCia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto baklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZiangiy
dokumenty, jei tokiy reikia ir kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobudis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salyguy);

kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:



12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo butinybé atsirado dél
nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina / tikslinga maZinti Darby apimtis,
rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiaros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo prieZiliros vadovo paraSais aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius.

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, ty. projekte nurodytos MedZiagos/[renginiai rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina
keisti kitu Darbu, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo paralais aplinkybés, salygojangios bitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 12.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitlymg dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 12.3 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi
pabloginti Sutarties rezultato.

jei deél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir butinus Sutarciai jvykdyti (uZbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros
vadovo para3ais, bei raStu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virSija 15 procentus pradinés Sutarties
kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tiekéjo vykdomas, kai yra visos
Sios salygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal 3j punkta verte — 100
procenty pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasilllyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeicia Sutarties pobiidZio. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu Sutarties 12.3 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys
nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo
raStu suderinti su UZsakovu, raSte nurodydamas siGlomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma) technines
specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sililomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy
specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir
statinio statybos techninis priZitGrétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta,
kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas
privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar)
medZiagos negali biti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus;

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojgs apie Techninés specifikacijos klaida arba techninj triikumg, apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo Rangovui pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima;

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas — pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai: “nepasitelkiami“. Subrangovy /
subtiekeéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui /
subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuvos Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant
pasitelkti papildomus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi buti ne maZesnés kvalifikacijos nei
buvo reikalaujama Konkurso salygose.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
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vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai
informuodamas UZsakova §ia tvarka:
12.10.1.Rangovas pateikia raSytinj praSymg UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiandias poreikj pakeisti
Subrangovus / subtiekejus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas Subrangovas /
subtiekejas / subteikéjas atitinka Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uZpildytg ir
pasiraSyta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pasalinimo pagrindy;
12.10.2. patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei pasalinimo
pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél
Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus /
subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.
Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali biiti kei€iami specialistai, Rangovo
pasitelkti SutarCiai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gavgs UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo sglygose tos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ pra$yti UZsakovo pakeisti Rangovo
pasitelkty specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau
kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo
praSymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ra$tu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas
dokumentus, patvirtinanCius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby pirkimo salygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

12.11.

13. SUSIRASINEJIMAS
Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar
susirasingjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmemskal pateikti kntal Saliai arba lssmstl pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytals adresais ar fakso
i k'tals d fak num is, ku S nu. d¢ viena § llS ate'kdama ra

13.1.

X

Vardas, p vardé “Juozas Gfiauslys ‘M imonas

lminauskas
Adresas Kvietiniy g. 5, GargZdai, Klaipédos r. Mokyklos g. 2, Dauk3aiciy k., Klaipédos
raj.
Telefonas (846)452262 8698 21369
Faksas (8 46) 47 20 05 -
El pastas juozas. g&uslys@klamedos r.lt info@transjuda.com
13.2  Jei pasikeiia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Sal; prane$dama ne véliau, kaip

pries 10 kalendorqu dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio pranes$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

Sutarties 13.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

13.3.

14.  GINCU SPRENDIMAS
Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i$
Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
Nepavykus ginCo i$spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir nesusitarus dél papildomo
termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

14.1.

14.2.

15. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
15.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
badai uZtikrinimo uZtikrinimo verté galiojimo terminas
pateikimo terminas
Sutarties  jvykdymo  uZtikrinimas | Rangovas pateikia ne | 5 proc. nuo | [sigalioja Lietuvos Respublikoje
(Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje | véliau kaip per 7 | Sutarties  kainos | ar uZsienyje registruoto banko
registruoto banko garantija, draudimo | dienas nuo Sutarties | EUR. garantijos, draudimo bendrovés
bendrovés laidavimo rastas | pasirasymo dienos. laidavimo rasto, ar kredito unijos
(pateikiamas _kartu su_ _draudimo garantijos iSdavimo dieng arba
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poliuso_originalu), ar kredito unijos | Rangovas turi pateikti jame nurodyta vélesn¢ dieng.

garantija). mokéjimo pavedimo

ar kito mokéjimg uz Rangovo teikiamas  Sutarties
Rangovas gali pateikti popiering arba | draudimag  jrodancio jvykdymo  uztikrinimas  turi
elektroninémis priemonémis | dokumento kopija. galioti 13 mén. nuo banko ar
suformuotag draudimo dokumento kredito unijos garantijos,
versija, kuri turi buti pasiraSyta draudimo bendrovés laidavimo
draudimo dokumentus i$davusio tikio rasto iSdavimo dienos.
subjekto jgalioto asmens saugiu Likus ne maziau kaip 10 darbo
elektroniniu  paraSu, atitinkanciu dieny iki Sutarties jvykdymo
Lietuvos Respublikos elektroninio uztikrinimo  galiojimo  termino
paraso jstatymo nustatytus pabaigos, Rangovas turi pateikti
reikalavimus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo

pratgsima, kuris turi galioti dar 5
mén. nuo pirmo Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo termino
pabaigos.

Sutarties jvykdymas turi biati
uztikrintas nepertraukiamai visa
Sutarties  galiojimo  terming
(bendroje sumoje 18 mén. i3
kuriy pirmas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas 13 mén. trukmés +
pratgsimas 5 mén.

Rangovas gali i§ karto pateikti
vieng sutarties ivykdymo
uztikrinimg, kuris galioty ne
trumpiau kaip 18 mén.

15.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biti nurodyta, kad:

(i) Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra besqlyginis ir neatSaukiamas;

(i) Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties jvykdymo
uztikrinimg iSdaves subjektas jsipareigoja sumokéti visg UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per 10 (deSimt)
dieny, gaves pirmg UZsakovo rasytinj reikalavima;

(iii) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raSte nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdeé savo sutartinius jsipareigojimus;

(iv) Sutarties jvykdymo uZtikrinime, kuris pateikiamas UzZsakovui, negali biti nurodyta, kad (i) Sutarties
jvykdymo uztikrinimg i3daves subjektas atsako tik u? tiesioginiy nuostoliy atlyginimyg, ir (ar) (ii) kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma atitinkamai (proporcingai) maZés su kiekviena UZsakovui iSmokéta pagal §j Sutarties jvykdymo
uztikrinimg suma.

15.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 15.1 punkte nustatyta terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

15.4. Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba jo partesimo galiojimo termino pabaigos, Rangovas
nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimo tom padiom sglygom, laikoma, kad Rangovas paZeidé Sutart] ir
Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumokéti Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodyta sumg ir (arba) Sutartyje nustatyta
tvarka nutraukti Sutartj.

15.5. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal Sig Sutartj ir per
nustatyta laikg nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba netinkamg vykdyma,
nepasalino UZsakovo pranesime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas taip
pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

15.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis paCiomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

15.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi bti siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

15.8. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iddaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 10 (de$imt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo, uztikrinimo, UZsakovas turi

teise nutraukti Sutartj. /7<
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VlSlSkal jvykdyti, taCIau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui
garantinio raSto originalg su prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba prane$a lydrasgiu, kad
UzZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam
neturi pretenzijy.

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.5.1.
16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.6.

16.6.

16.7.

16.7.1.

16.8.

16.9.

16.9.1.

16.9.2.
16.9.3.

16.10.

17.1.

17.2.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis galioja 18 mén. Sutarties trukmé skaiciuojama nuo jos jsigaliojimo dienos. Sutartis negalés biti pratesta.
Si sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliu jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Uzsakovo reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja, kol baigiasi 16.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba 3alys
sutaria jg nutraukti, arba kai visiskai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 16.1. punkte numatytas
galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar 3ioje sutartyje nustatytais atvejais.
Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti 3ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, ilieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad Si Sutartis bty visiskai jvykdyta.
Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.
Sutartis gali bati nutraukta Uzsakovo vienaali$kai nesikreipiant j teismg ir jspéjus Rangova prie 20 (dvidesimt)
darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustagius
protingg termina, Rangovas per nustatyta terming nepasalina trilkumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél
tinkamo Darby vykdymo:
Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Sutarties 1 priede
wlkainoty veikly saraSas“ nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ..Jkainoty veikly saragas*
nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas

nepateikia motyvuoty paai$kinimy dél Darby vykdymo termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;
Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsni:

paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i§ Konkurso procediros pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaidkéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UzZsakovui del Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny turi atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia
sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienaaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus UZsakova pries 20 darbo dienuy,
esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny ne
maziau 2 (du) kartus i$ eilés.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas ir
Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai
suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie
aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo nurodyta
terming privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo arba dél
darby saugos reikalavimy;

perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats palikti statybos aikstele.
UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i$skai¢iuojamos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny 168y ir
(ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) i3reikalaujamos kitokiu biidu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS
Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statinio statybos techninés prieZidiros vadovo prie$ atliekant
Darbus.
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZitiros ir statinio statybos techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.




17.3.  Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas praned¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

17.4. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikanéios aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

17.5.  Vykdydamos $iag Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir $ios Sutarties
salygomis su priedais. Sutaréiai, i¥ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

17.6. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esanfia konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prie§tarauty teisés aktams.

17.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasira$ytas $aliy atstovy ir turi
vienodg juriding galiz. Sutar&iai, i¥ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

17.8. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biti
jiforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija
perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia
informacija, faksu arba elektroniniu pa$tu patvirtina jos gavimo fakta.

17.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés
reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranes$imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

17.11. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo. Be UZsakovo
iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini
niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.

17.12. Sutarties priedas: 1 priedas. Rangovo pasiiilymas

17.13. Sutarties priedas: 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB “Transjuda”

Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Mokyklos g. 2, Dauk3ai¢iy k., Klaipédos raj.

Kodas 188773688 Im. Kodas 301577545

A.s.Nr. LT14 40100 4020 0314 539 A.s. Nr. LT72 7300 0101 3834 2585

AB Luminor bank AB Swedbank bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Tel. (8 46) 47 20 21 Tel. 8698 21369

Faksas (8 46) 47 20 05 El pastas: info@transjuda.com

El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.1t

Administracijos direktori

Paga

jigaliojima

Sigitas Karbauskas oL/ jus-Adminauskas
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SUTARTIES PRIEDAS
Rangovas:
Imoneés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:

Atlikty darby pazyma Nr.

Konkurso salygy
3 priedo tesinys

Uzsakovas:

Data:

[monés kodas:
PVM mokétojo

kodas:
Adresas:

PAZYMAF-2

Per 201 m. mén.
Darby apradymas mato Kiekis | Vienet | Bendra | Pastabos
vnt. o kaina,
kaina, EUR
EUR
I3 viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)

(vardas, pavardé, pareigos,

parasas)

|

InZinierius (techninés prieZitiros vadovas)

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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SUTARTIES PRIEDAS

(UZSAKOVAS):  itiiitiit ittt
(Rangovas) : i

Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo

PAZYMAF-3
Apmokéjimas uz201__ m. ...l
meén.
(EUR)
Atlikta darby
Eil. | Objekto Sutarties | Sutarties | Nuo Nuo mety pradZios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. | pavadinimas. | Nr. data | kaina sutarties | Darby I Darby
pradzios verte PPVM viso verté PVM | I§ viso
EUR EUR
Pirkéjas: e RANGOVAS
AV AV
201....m. meén. ....... d. 200....mL o, mén. ....... d
Konkurso salygy

3 priedo tesinys

SUTARTIES PRIEDAS. NEPRIVALOMA TEIKTI IS KARTO SU PASIDLYMU PIRKIMO METU

Herbas arba prekiy zenklas
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
apie tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

......................... darbai
IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS (ZINIARASTIS (VEIKLU SARASAS)*
Darbo (etapo) Darbo (etapo)
kaina, eurais kaina, eurais
be PVM be PVM
. Darby veiklos (etapo) pavadinimas [Pildo [Pildo
Eil. rangovas] rangovas]
Nr.
1 Grioviyremontodarbai | .
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Pralaidyremontas ] essseseseses

Tilty remontas

Pastabos:
L ]

Isigaliojus Sutaréiai, tadiau ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pateikti Darby vykdymo grafika (Ziniarastj (Veikly sara$a)), uZpildyta pagal Sutarties priede
.Jkainotos veiklos saraSas* pateikta forma.

Jkainotos veiklos sarade (Ziniara3tyje (Veikly sarase)) Rangovo nurodytos sumos privalo sutapti su
Pasitilyme nurodytomis sumomis.

Jkainotos veiklos sarade (ZiniaraStyje (Veikly sgrase)) Rangovas nurodo ménesiy skaiciy per kurj
jsipareigoja atlikti ir uzbaigti visus Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniaratyje
(Veikly sgrase). Darby vykdymo metu, atsiZzvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati
koreguojamas.

Rangovas Ziniarastyje (Veikly sqrase) turi jvertinti (jkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi
numatytiems Darbams atlikti;

Ziniarastyje (Veikly sqrase) pateiktose Rangovo kainose turi bati jvertinti visi reikiami Rangovo
jrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, MedZiagos,
montaZinés-tvirtinimo medziagos, priefiura, paleidimas, derinimas, bandymai (jei ftokie reikalingi),
netiesioginés ISlaidos, Rangovo mokami mokesciai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimai apibrézti Sutartyje ar atsirandantys jg vykdant. Rangovo nurodytos kainos
taikytinos ir Darbui Ziemos arba nakties metu (jei toks pasitaikyty);

Ziniarastis (Veikly saradas) turi bati pildomi atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

(Rangovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, paraSas)

SUDERINTA:

(Uzsakovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)

17




AS,

JGALIOJIMAS
2018 m. kovo 5d. Nr. TR/2018-01
Klaipéda

UAB ,Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, esancios adresu: Mokyklos g. 2,

Daukgaitiy k. Klaipédos raj, direktoriaus Simono Alminausko, veikianti pagal bendrovés
istatus. igalioiu jmonés komercijos direktoriy vadova Dariu Alminauska, asmens kodas

D=

|galiojimas galioja iki 2020-12-

Direktorius

(be galimybés perijgalioti):

Priimti korespondencijg,

Pateikti ir priimti apmokeéjimui pateikiamas saskaitas,

Naudotis UAB , TRANSJUDA" internetine bankininkyste Swedbank AB, perzinreéti
saskaitos likucius, su para3o teise,

4. Gauti i§ fiziniy, juridiniy asmeny, jmoniy, jstaigy ir kity organizacijy reikiamus
dokumentus ir paZymas, visus gaunamus dokumentus pasiradyti ir atlikti kitus
veiksmus, susijusius su $iais pavedimais,

5. Savo para$u tvirtinti dokumenty kopijas,

6. Pasiradyti visus jmonés vidinius dokumentus, jsakymus, aktus, vidaus tvarkas
jgaliojimus, sprendimus, bendradarbiavimo ir paslaugy sutartis susijusias su
administracija, vidaus tvarka bei kitus dokumentus pagal pareikalavima,

7. Pasiradyti sutartis ( rangos, subrangos ir kt. ,), atstovauti jmone vieSuosiuose
pirkimose, pasiradyti susijusius dokumentus bei sutartis,

8. Pateikti, gauti, pasira$yti dokumentus teismui, visoms valstybés ir savivaldybiy
jstaigoms ir institucijoms, registrams, antstoliy ir notary biurams bei tretiesiems
fiziniams ir juridiniams asmenims,

9. Gauti teismo nutar¢iy, sprendimy, nutarimy, kuriais iSsprendziama byla, nuorasus,

10. Atstovauti ir ginti imonés interesus visose ikiteisminése gin¢y nagrinéjimo institucijose
ir procediirose bei teismuose,

11. Atstovauti jmone antstoliy kontorose,

12. Atstovauti jmone prie$ kreditorius,

13. Gauti vykdomuosius rastus ar kitus vykdomuosius dokumentus bei pateikti juos
vykdymui,

14. Atlikti visus procesinius veiksmus bei naudotis procesinémis teisémis, kurias 3alims
suteikia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

Asmens, gavusio jgaliojimg, parasa tvirtinu.

Simonas Alminauskas




Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé .
gESTUTIS,AUZBIKAVICIU

Data: 2018-09-04 00:20:54

. & 2 Konkurso sal

Paskirtis: Pasillymas 1 priedas e
Klaipédos raj. Dovily sen.

Grioviy remontas “

Vieta: Klaipédos raj. UAB ,,TRANSJUDA . . )
Kontaktiné inforn{g@f}as_ kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipédos raj. savivaldybé Dauk$ai¢iy k.,
Kestutis Auzbikavicius ¢l.paitas uabtransjuda@yahoo.com , Tel. 869821369 (Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL PIRKIMO “Klaipédos r. sav., Dovily sen. melioracijos grioviy up. Aisé, up. Dumblg¢, A, A-3,
A-6, S-1, S-1-1 remontas”
2018-09-03
Klaipédos raj. Dauk3ai¢iy k.

Tiekéjo pavadinimas [jei tai tiekejy grupé, nurodyti: jungtinegs UAB ,,Transjuda“
veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupé, sudaryta is:
[nurodyti visy partneriy pavadinimus])

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimg,
Jjei pasiilymg tiekéjy grupé)

Tiekejo adresas [jei pasitilymg tiekéjy grupe, nurodyti visy partneriy Klaipédos raj. DaukSai¢iy km.
adresus)

UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Simonas Alminauskas
Telefono numeris 869821369

Fakso numeris

El pasto adresas info@transjuda.com

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies/teikti paslaugy/ tiekti
rekiy verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéju grupé):

Eil. Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos /

Nr. Partnerio pavadinimas Numatomos tiekti prekés Pastabos

Dalyvis pasiailyme privalo i§vie$inti fikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasitilymo formoje:
Informacija apie visus subtiekéjus, subteikéjus ar subrangovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutart;:

Subtiekéjo, subteikéjo ar Pirkimo sutarties
Subtickejo, | Subrangovo pajégumais |\ oo gl | 930S (proc. arba
. N remiamasi siekiant . . EUR), kuriai
Eil. | subteikéjo ar et o . . darbai / suteikti . . .
N b atitikti kvalifikacijos i / tiekti ketinama pasitelkti Pastabos
r. | subrangovo . . paslaugos / tiekti s 3 s
.2, reikalavimus . subtiekéjus,
pavadinimas prekés o .
subteikéjus ar
subrangovus
(Taip/Ne)
(Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tafiau jie néra tiekéjo ar
tiek¢jo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

EEil. | Specialisto, Specialisto, Specialisto pajégumais remiamasi Pastabos
Nr. eksperto vardas | eksperto siekiant atitikti kvalifikacijos
ir pavardé dabartiné reikalavimus
darbovieté
(Taip/Ne)

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1} pirkimo skelbime, paskelbtame Vie$ujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS;



2) konkurso salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai$kinimuose, papildymuose).

Pasirasydamas CVP IS priemonémis pateiktq pasiilymgq, patvirtinu, kad (i) dokumenty skaitmeninés kopijos ir
elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siiilomos paslaugos visiskai atitinka perkandiosios
organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

v

Mes sitilome fias-prekes-tpaslaugas Siuos darbus:

| Grioviy remonto darbai Kompl. 1 53732,96
2 Pralaidy remontas Kompl ) 961247
3 Tilty remontas Kompl 1 5097,23
Viso 68442,66
Pastabos:

¢ Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skil¢iy pasiiilymo

formoje nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad:

e AtidZiai iSnagringjome perkanliosios organizacijos pateikta techning specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkan¢iosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir kt. perkandiosios
organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

¢ | misy sililoma kaina jskai¢ivotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo i§laidos ir visi mokeséiai, ir kad
mes prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasililymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy, privalé¢jome jskaidiuoti j pasitilymo kaina;

e Visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visi§kam ir
tinkamam sutarties jvykdymui.

o Zinome, kad perkangioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudarytg pirkimo sutartj ir pirkimo
sutarties salygy pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat
informacija, kuria teikdamas pasiiilyma tiekéjas nurodé kaip konfidencialig, turi paskelbti Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkancioji organizacija Sios informacijos negali atskleisti
tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokumenta pazymeéti ZodZiu
»Konfidencialu*)

[Tiekejas jraso dokumento pavadinimg]

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodzZius, kokla informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1. Lokalines sgmatos 3

2. EBVPD 15

3. Igaliojimas 1

Pasitlymas galioja iki  Iki 2018-12-04 jskaitytinai

Direktorius Simonas Alminauskas




KLAIPEDOS R. SAV., DOVILU SEN. MELIORACIJOS GRIOVIY UP. AISE, UP. DUMBLE,
A, A-3, A-6, S-1, S-1-1 REMONTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil. Darby pavadinimas Mato Darby
Nr. vienetas kiekiai
1 2 3 4
1 | Tankiy krimy pa$alinimas nuo grioviy $laity rankiniu biidu 100 m*m* | 90.0/135.0
2 | Vidutinio tankumo kriimy pa$alinimas nuo grioviy §laity rankiniu bidu | 100 m¥m? | 65.0/78.0
3 | Rety kriimy paSalinimas nuo grioviy §laity rankiniu biidu 100 m¥m?® | 58.0/46.4
4 | Vidutinio tankumo kriimy pa$alinimas pravaZiavimo trasoje 100 m%/m? 5.0/6.0
5 | Medziy iki 16 cm skersmens paSalinimas (pjovimas, $aky genéjimas,
vilkimas, supjaustymas) vnt. 384
6 | MedZiy nuol6 cm iki 24 cm skersmens pasalinimas (pjovimas, Saky
genéjimas, vilkimas, supjaustymas) vnt. 22
7 | Griovio papédése augan¢iy medziy kelmy iki 24 cm skersmens rovimas
vienakau$iu ekskavatoriumi vnt. 185
8 | Kelmy perveZimas ant metalinio lak$to iki 100 m atstumu m? 46
9 | Nukirsty kriimy i$veZimas iki 1 km atstumu m? 2654
10 | Grioviy valymas jranga vienakaus$iais ekskavatoriais su 0.4 m? talpos
kausSais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 100 m 23.95
11 | Grioviy valymas jranga vienakaus$iais ekskavatoriais su 0.4 m® talpos
kausais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 100 m 22.14
12 | Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m? talpos
kau$ais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m 100 m’ 9.86
13 | Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu, kai grioviy gylis iki 2 m m? 6.0
14 | Kliuviniy pasalinimas i§ griovio dugno 0,4 m? kauso talpos
vienakausiais ekskavatoriais 1000 m? 0.450
15 | Rankiniai darbai prie kliuviniy paSalinimo darby m? 30.0
16 | I3 griovio dugno paSalinty kliuviniy i§veZimas iki 1 km atstumu m3/t 280/476
17 | Supilto I-II gr. grunto sklaidymas 59 kw galingumo buldozeriais, kai
paskleistos juostos plotis 10 m 1000 m* 3.088
18 | Supilto I-II gr. grunto sklaidymas 59 kw galingumo buldozeriais, kai
paskleistos juostos plotis 20 m 1000 m® 1.317
19 | Suliizusiy Zio¢iy pakeitimas plastikinémis Ziotimis , kai Zio&iy
skersmuo 110 mm vat. 17
20 | SultiZusiy Zio&iy pakeitimas plastikinémis Ziotimis , kai Zio€iy
skersmuo 160 mm vnt. 10
21 | DrenaZo Zio€iy ieSkojimas, kasant trans¢jas vienakauSiu
ekskavatoriumi vnt./m3 14/140
22 | DrenaZo Zio¢iy ir griovio dugno prie jy valymas rankiniy badu m? 1.5
23 | Griovio $laito po drenaZo Ziotimis d 250 mm tvirtinimas vnt. 6.0
24 | Pagrioviy lék§Ciavimas traktoriais 2 kartus iSkasty i§ grioviy sanasy
susmulkinimui ha 6.36
25 | Tvorelés ir kity medienos liekany surinkimas ir ant metalinio laksto iki
05 km atstumu ha 6.36
26 | Griovio $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas mechanizuotai ha 4.08
27 | Lataky L-10V jrengimas vnt. 1.0
28 | Kultiiriniy ganykly atséjimas ha 3.82




1| 2 | 3 | 4

‘Pralaidy remontas

29 | Atstatomy (demontuojamy) pralaidy atkasimas vienkausiu ekskavatoriu

II gr. grunte su 0.4 m? talpos kauSu 1000 m® 0.220
30 | II gr. grunto nukasimas nuo pralaidos vamzdZiy rankiniu bidu 10 m? 0.8
31 | Pralaidy demontavimas m/t 48.35/120.9
32 | G/b vamzdziy pralaidos VP-8-100-1.1 atstatymas vnt. 1
33 | IIlv kategorijos kelio dangos atstatymas, kai smélio sluoksnio storis
20cm - m 8
34 | Plastikiniy signaliniy stulpeliy jrengimas vnt. 20.0
35 | Pralaidy i§valymas rankiniu bidu m? 13.3
36 | Griovio valymas rankiniu biidu prie pralaidy antgaliy m? 19.0

Tilty remontas

37 | Turékly metaliniy daliy atstatymas (suvirinant), naudojant metalinius

vamzdZius d 50 mm m/kg 3.0/15.2
38 | Metaliniy konstrukcijy gruntavimas ir daZzymas du kartus kg

antikoroziniais dazais (metalo) 15.2
39 | Esamy metaliniy turékly nuvalymas nuo purvo ir riidZiy m? 5.2
40 | Esamy metaliniy turékly konstrukeijy gruntavimas ir daZymas du kg

kartus antikoroziniais daZais (metalo) 170
41 | Patiltés i¥valymas nuo sgna$y rankiniu biidu m? 42.0

42 | Atramy Sone nuirusio betono sluoksnio atstatymas:
a) nuirusio betono pavir§iaus valymas metaliniu $epeciu, atkapojant

paZeistose vietose; m%m? 15.0/0.35
b) paZeisto betoninio pavir§iaus plovimas aukstu slégiu; m? 15.0
c) armattros Al 10 mm tinklo surinkimas; m/kg 171.6/105.7
d) skyliy 10 mm skersmens greZimas betoninése atramose iki 100 mm

gylio; vnt. 112
e) tvirtinimas prie betono inkaravimo varztais 10 mm skersmens,

=120 mm; vnt. 112
f) padengimas hidrotechniniu betonu — 10 cm storio sluoksniu m*m? 15.0/1.5

43 | Nutrupéjusio armatiiros apsauginio sluoksnio atstatymas:
a) betono ir armatiros pavirSiy valymas sméliasrove, atkapojant

paZeistose vietose; m?*m? 9.0/0.13

b) paZeisty g/b pavir§iy plovimas aukstu slégiu; m? 9.0

c) betono ir armatiiros pavir§iy gruntavimas teptuku; m? 4.0

d) paZeisty betoniniy pavir$iy tinkavimas, padengiant cementiniu

remontiniu miSiniu — 30 mmm storio sluoksniu m? 4.0
44 | Tilto dangos nuvalymas m? /m? 30/3.0
45 | Grunto perneSimas rankiniu biidu m3/t 3.0/3.8

PRIDEDAMA: Klaipédos r. sav., Dovily sen. melioracijos grioviy up. Aisé, up. Dumblé, A, A-3, A-6,
S-1, S-1-1 remonto projektas.

Vedéja Genovaité Valauskiené

Juozas Griauslys, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. juozas.griauslys@klaipedos-r.1t




