DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. VPS 22F [f
2018 m. gruodZzio 28 d.

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau
vadinama ,,UZsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Dainiaus
Grincevi¢iaus, veikiancio pagal rajono savivaldybés tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr. T-
277,,Dél Sakiu rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo* patvirtintus Sakiy rajono
savivaldybés administracijos nuostatus, i§ vienos pusés ir jungtinés veiklos partneriy grupé MB
»Girosta®, juridinio asmens kodas 304958067, ir UAB ,,Fasida“, juridinio asmens kodas
304108161, toliau vadinama ,,Rangovas®, atstovaujama MB ,,Girosta* direktorés Giedrés Zelvienés,
veikianc¢ios pagal 2018 m. gruodZio 4 d. Jungtinés veiklos sutarties 3.1 punkta, i% kitos puses, toliau
atskirai arba kartu vadinami ,,Salimis*, sudaréme Sig sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Sakiy r. sav. Lekéciy sen. Lekédiy mstl. Kauno gatvés dalies pésciyjy
tako, turgaus aikstés bei vieSos vaiky ir sporto aikstés jrengimo techninio projekto (toliau — Techninis
projektas), parengimas pagal Uzsakovo techning uzduoti, rangos darby atlikimas, jskaitant ir
reikalingas suteikti paslaugas, ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimas statybos darby
vykdymo metu (toliau — darbai).

2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Bendra Sutarties kaina (pradiné sutarties verté) — 157 315,73 Eur su PVM (vienas
Simtas penkiasde$imt septyni tikstanciai trys §imtai penkiolika eury septyniasdesimt trys centai), kuri
susideda i§:

2.1.1. Techninio projekto parengimo kainos be PVM — 8 000,00 Eur;

2.1.2. rangos darby kainos be PVM — 121 213,00 Eur;

2.1.3. projekto vykdymo prieZitiros paslaugy kaina be PVM - 800 Eur;

2.1.4.PVM - 27 302,73 Eur.

2.2. I Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi mokesciai (tarp jy ir PVM), Techninio projekto
rengimo i8laidos, iskaitant i3laidas, susijusias su reikalaujamy dokumenty rengimu ir pateikimu bei
Siy dokumenty suderinimu su atitinkamomis institucijomis ir visos i§laidos, susijusios su darbams
atlikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis, reikalingomis medzZiagomis, jrenginiais, gaminiais,
Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis
priemonémis, kurios butinos Sutarties 1.1. punkte nurodytiems darbams atlikti.

2.3. Sutar€iai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.

2.4. Sutarties kaina gali biti perZitirima (kei¢iama), kai teisés aktais yra pakei¢iamas Sutartyje
nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina gali buti
koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridétinés vertés
mokescio tarifui. Perskaiciuota darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra §ios
Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 dieny nuo teisés
akto, kuriuo keiCiamas pridétinés vertés mokes¢io dydis, jsigaliojimo dienos. Perskaidiuotas
pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés vertés mokeséio dydzio
pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama. | Sutarties kaina
itrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiu i§laidy, vir$ijanéiy Darby kaing.

2.5. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama, isskyrus kainodaros taisyklése numatytus
atvejus.

2.6. Iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, ta¢iau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir (ar) bet kurios Rangovo parengtame Techniniame
projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi
Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné
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pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau
kaip 10 procenty, skaiéiuojant nuo pradinés sutarties verteés.

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir$ijantys
10 procentu riba, turi buti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje.

2.8. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygu. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyts terming
pasalinti. Nepa$alinus tai gali buti padaryta Rangovo sgskaita.

3. ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Techninis projektas turi buti parengtas, suderintas su statytoju (UZsakovu), pateiktas
ekspertizei (jei privaloma) ir jkeltas | informacing sistemg (IS) ,,Infostatyba* statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti — per 150 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I$ jy: per 120
kalendoriniy dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos parengtas techninis projektas turi buti suderintas
su statytoju (UZsakovu). Projekto vykdymo priezitira turi buti vykdoma per visa statybos laikotarpi.
Rangos darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 26 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

3.2. Rangovas jsipareigoja deramai, kruopiciai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus,
atsizvelgiant | 3.1. punkte nurodytus terminus.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
itaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

4.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus darbus, pasira$ant darby
priémimo-perdavimo akta. UZsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trukumy, jei ju buty nustatyta. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trukumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM sgskaity faktury, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimuy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trukumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél iaiskéjusiy atlikty darby trakumuy,
Jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taciau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trukumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5. NEKOKYBISKAI (NETINKAMATI) ATLIKTI DARBAI

5.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

5.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

5.1.2.Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
5.1.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

5.1.4.Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;
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5.1.5. Atlyginty UZsakovui darby trokumy $alinimo i$laidas.
6. GARANTILJOS

6.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius
atllktq darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba trefiuju asmeny pagalba
isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaikéjusi defekta, jo istaisymo bida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, vandalizmo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanéiy aplinkybiu.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
paalinti nustatytus defektus ir reikalauti i¥ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, istaisydama defekty ir atitaisydama Zala, iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo
ir pan.

7. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA

7.1. Mokejimai Rangovui uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas atlieckami pateikus
dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (saskaita, atlikty darbu/paslaugy
priémimo-perdavimo akta). Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

7.2. UZ Techninio projekto parengima atsiskaitoma, kai UZsakovas patvirtina galutinius
principinius sprendinius (sprendiniai patvirtinami ir jforminami protokolu) ir Salys pasirao suteikty
paslaugu priémimo—perdavimo akta, o tiekéjas UZsakovui pateikia saskaita faktiira.

7.3. UZ darbus atsiskaitoma dalimis pagal pasirasytus atlikty darby priémimo-perdavimo
aktus ir sgskaitas faktiiras. Pateikti atlikty darby aktai turi biiti patvirtinti darby prieziurg atliekanc¢io
asmens.

7.4. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

7.5. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma tridalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

8. SUTARTIES gALIU TEISES IR [SIPAREIGOJIMALI

8.1. UzZsakovas jsipareigoja:

8.1.1.  Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti, paslaugoms suteikti (Techniniam projektui parengti).

8.1.2.  Pateikti Techninio projekto parengimui reikalingus duomenis, informacija.

8.1.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

8.2.  Uzsakovas turi teise:

8.2.1.  Kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
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kokybé atitinka techninés uzduoties, Techninio projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo
pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas faktaras.

82.2. Reikalauti, kad Rangovas paslaugas teikty ir darbus vykdyty pagal techning uzduoti ir
parengta Technini projekta. J eigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimu, Uzsakovas turi teisg raStu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai suteikty paslaugy ir atlikty darby ir nemokeéti uz
netinkamai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus iki nustatytu defekty pasalinimo arba pasalinti
trikumus tre¢iyju asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpi.

8.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti 18 Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trukumams
pasalinti.

82.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusi defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

8.3. Rangovas jsipareigoja:

83.1. Pasirasius Sutarti, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. Taip pat
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpi, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

8.3.2. Suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma
ripestingai ir efektyviai.

83.3. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

8.3.4. Uztikrinti, jog Techniniame projekte nebus nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra
leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibudinti,
$iuo atveju turi buti jraoma ,,arba lygiavertis®.

8.3.5. Vykdyti darbus pagal Technini projekta, techning uzduoti, Sutarti. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks Techniniame projekte, techningje uzduotyje, Sutartyje nustatytas
savybes, bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui.

83.6. Savarankigkai apsiriipinti materialiniais idtekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti ir paslaugoms suteikti, darby vykdymui naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
iranga, prietaisus, sistemas, turincias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkancias
pirkimo dokumenty reikalavimus. Uzsakovui pareikalavus pateikti visy medZiagy pasus ir sertifikatus
pagal privalomai sertifikuojamy statybiniy medZiagy sarasa.

837. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei Techninio projekto. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darbu
trikumus ir defektus, iaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi buti pasalinti anksciau. Rangovo sutartyse
su subtiekéjais turi buti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami $ioje Sutartyje
nurodyti garantiniai terminai ir Ussakovas turi teise reikalauti istaisyti paaiskéjusi defekta tiek 18
rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

§3.8. Ustikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir(arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

83.9. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priedgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga. Susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojanciy istatymu.
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8.3.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

8.3.11. Atliekant darbus vaziuojamojoje kelio dalyje ir siekiant uztikrinti eismo sauguma,
naudoti laikinus kelio Zenklus, atitvérimus, §vyturélius ir individualias apsaugos priemones.

8.3.12. Vykdant darbus atsakyti uz eismo sauguma darby vykdymo zonoje;

8.3.13. IStaisyti defektus atsiradusius garantiniu laikotarpiu.

8.3.14. Zemés kasimo darbus vykdyti gavus Uzsakovo isduota leidima.

8.3.15. Savo saskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus
trukumus, kuriuos nurodo UZsakovas.

8.3.16. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

8.3.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

8.3.18. Atsakyti uz subtiekéjy isipareigojimus ir ju ivykdyty isipareigojimuy kokybe ar
padaryta Zala.

8.3.19. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais.

8.3.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

8.3.21. Jei Rangovas yra rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

8.3.22. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, butinus Sutaréiai vykdyti.

8.4. Rangovas turi teise:

8.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

8.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ darbus ir paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka,

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1.  Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus, suteiktas paslaugas moka Uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uZ kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai
i§skaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

9.2.  Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje
nustatytus terminus, Rangovui rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uz
kiekviena paveéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

9.3.  Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

9.4.  Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

9.4.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

9.4.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai ispétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby,
paslaugy atlikima, rastiSkai ispétas neuZtikrina darby, paslaugy kokybés paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

10. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos,
pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto banko ar draudimo bendrovés
i8duota sutarties {vykdymo uZztikrinimo garantija. UZtikrinimo suma — ne maZiau kaip 5 proc. (penki
procentai) bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti per visa



Sutarties vykdymo laikotarpj ir galioti dar 30 dieny po sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei
Rangovas per $§j laikotarpi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento nepateikia, laikoma, kad jis
atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Rangovas pateikia sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumenta.

10.2. Sutarties {jvykdymo garantija uZtikrinama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

10.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokuments, Rangovas gali prasyti
Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitloma Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta.
Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pra§ymo gavimo dienos.

10.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokuments i8daves juridinis
asmuo (garantas ar laiduotojas) negali jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujos Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti sutartj.

10.5. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai {vykdZius nors viena i$ isipareigojimy, numatyty
Sioje Sutartyje, UZsakovas turi teisg pasinaudoti uZtikrinimu: UZsakovas pareikalauja sumokéti visas
sumas, kurias garantas (laiduotojas) {sipareigojo sumoketi. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti
pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumenta, UZsakovas ispéja apie tai Rangova ir nurodo, dél
kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

10.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas grazinamas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo §ios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas (laiduotojas).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1.  Uzsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.1.3. Po rastisko UzZsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby, paslaugy kokybés ar
nevykdo kity Sutarties salygu arba rastiSkai perspétas dar karta jas pazeidZia;

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.1.5. VieSujy pirkimy statymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

11.2.  [spéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZzeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo isp&jimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siunc¢iamas el. pastu.

11.3. Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutart prie$ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygu paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UzZsakovas.

11.4.  Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy i$skai¢iuvojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5.  Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.
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12. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

12.1.  Techninio projekto autoriais yra Rangovo projektuotojai ir(ar) Rangovo pasamdyty
subrangovy projektuotojai (toliau $iame punkte bendrai vadinami Autoriais).

12.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés i bet kuriuos kiirinius ir(ar) ju
dalis (iskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jy dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kirinius), kurie sukuriami vykdant %iose salygose numatytas
paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uZ juos momento.

12.3. UzZsakovas turi teisg be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoZiiira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokédama jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis
visomis pagal Sias salygas igytomis Autoriy turtinémis teisémis, iskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir(ar) remontuoti statinius, keisti statiniy interjera ir eksterjera, vykdyti kity statiniy
projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto keitima ir
(ar) pildyma kitiems asmenims.

12.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir(ar) atskirai neturés ir nereik§ UzZsakovui
ir(ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZsakovo naudojimosi pagal §ias
salygas jgytomis autoriy teisémis ir(ar) sukurtais kariniais bei juy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
Projektu ir atskiras jo dalis, pastatus, ju bréZinius, eskizus, modelius bei nereik§ pretenziju dél jy
panaudojimo kituose objektuose).

12.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Technini projekta paZeidziamos
treCiyju asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo saskaita
pasalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas i§laidas.

13. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

13.1.  Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali buti nutraukta radytiniu 3aliy susitarimu.

13.2.  Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso $aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siuiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo/suteikimo netikslinga (néra galimybés) itraukti i Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZzeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios $alies
Irodytos pagal Civilini kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kliliti bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir 3aliy teisés, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos
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aplinkybeés, | kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita 3alj,
prane$dama apie aplinkybiy pobudij, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko
alternatyviy buduy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties 3alies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $ali nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju buty buve i§vengta, atlyginima.

14.7.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teisg¢ nutraukti Sutart] jspédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dienu. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMO TVARKA

15.1. Kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi
buti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, VieSyju pirkimy jstatymu, kitais
teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygu aprasu su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiulymo dokumentais. Jeigu anksc¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dienu, tai $alys susitaria spresti juos Civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieSkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta
juridiniy asmeny registre.

16. SUBTIEKEJU, KITU UKIO SUBJEKTU IR SPECIALISTU KEITIMO (JTRAUKIMO)
TVARKA

16.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: néra.

16.2. Jei Rangovas pasiulyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us) ar kita
ukio subjekta, jie turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) ar kito Gkio subjekto
pavadinima (-us) bei perduodamus {sipareigojimus.

16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis i UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) ar kitg ukio subjektq ir(ar) jtraukti naujg subtiekéjg ar ukio
subjekta.

16.4. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo ir(ar) kito ukio subjekto pajégumais (kvalifikacija),
turi buti pateikti kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai ir naujo subtiekéjo ar kito tkio subjekto
kvalifikacija turi atitikti konkurso salygu aprase subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
Rangovas remiasi subtiekéjo ar kito ukio subjekto pajégumais, tadiau subtiekéjas ar kitas tkio
subjektas neatitinka keliamy kvalifikacijos retkalavimy, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per
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UZsakovo nustatyts terming pakeisty minéta subtiekéjq ar kitg tkio subjekta reikalavimus atitinkanéiu
subtiekéju ar ukio subjektu, o Rangovui to nepadarius UZsakovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti
Sutart;.

16.5. Subtiekéjy ir(ar) kito kio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo
tiekéjui datos.

16.6. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjq ir(ar) kitq tikio subjekta, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo
vykdomy isipareigojimu kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir
konkrecius jsipareigojimus vykdancio subtiekéjo ir(ar) kito Gkio subjekto veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

16.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiulyme nurodytus specialistus tik gaves UzZsakovo pritarima.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Si Sutartis 1s1ga110_]a nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

17.2. Sutartis galioja 27 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

17.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

17.4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo
proceduros, vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsniu.

17.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita $alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

17.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali buiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

17.7.  Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

17.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

17.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutarti, Sutarties pakeitimus,
isskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveiki Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradZios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centrinéje vieSyju pirkimy
informacingje sistemoje (CVP IS).

17.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusi ar netinkamai ja jvykdZiusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tac¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

17.11. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS Viesyjy pirkimuy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal Viesujy pirkimy istatymo 52 straipsni.
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18. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

18.1. UZ sutarties vykdyma atsakingas Uzsakovo atstovas — rajono savivaldybés
administracijos Ukio, architekturos ir investicijy skyriaus projekty koordinatoré Janina Povilaityté
tel. (8 345) 66100, el. paStas janina.povilaityte@sakiai.lt, uz sutarties ir pakeitimy paskelbima —
rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialisté Asta Bakanevicieng, tel. (8 345) 66133, el. pastas asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

18.2. Uz sutarties vykdyma atsakingas Rangovo atstovas — MB ,,Girosta* direktoré Giedré
Zelviené.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pras§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami el. pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siun¢iamas el. paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

19.2. Uzsakovo vykdyto mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu ,,Sakiy r. sav.
Lekeéciy sen. Lekéciy mstl. Kauno gatvés dalies péséiyjy tako, turgaus aikstés bei vieSos vaiky ir
sporto aikStés irengimo projektavimo, projekto vykdymo prieziuros paslaugy ir rangos darbai®
(numeris 412040) pirkimo dokumentai ir Rangovo $iam konkursui pateiktas pasiulymas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi ai$kinant Sutarties jvykdymo sglygas.

19.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

19.5. Si sutartis turi priedus.

1 priedas — Techniné uzduotis.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Sakiy rajono savivaldybés administracija Jungtinés veiklos partneriy grupé
Baznycios g. 4, LT-71120 Sakiai MB ,,Girosta*

Juridinio asmens kodas 188772814 Stadiono g. 4-19, Prienai

AB Luminor bank, Juridinio asmens kodas 30495867
banko kodas 40100 Tel. (8 675) 60460

A.s. LT 684010042100010164 El.pastas mbgirosta@gmail.com
Tel. (8 345) 60 750 UAB , Fasida“

El. pastas savivaldybe@sakiai.lt Kestucio g. 73-39, Prienai

Juridinio asmens kodas 304108161
Tel. (8 645) 10762
El. pastas info@fasida.lt

Administracijos direktorius

Dainius Grincevicius
AR DR s
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TVIRTINU
Ukio, architektiiros ir invest,i}cij
skyriaus vedéjas //
Arvydas Sléderis /11/ y

STATINIO PROJEKTAVIMO IR STATINIO KAPITALINIO REMONTO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybeé

T | Ditoias Baznydios g. 4, LT-71120, Sakiai
. Sakiy rajono savivaldybes administracija
% | HeSalsaias Baznyc¢ios g. 4, LT-71120, Sakiai
3 Statinio (objekto) Sakiy r. sav. Leké&iy sen. Leke¢iy mstl. Kauno gatves dalies pés¢iyjy tako,
" | pavadinimas turgaus aik3tés bei vieSos vaiky ir sporto aik$tés jrengimas
Sakiy r. sav. Lekégiy sen. Lekéciy mstl. Kauno gatves dalies péséiyjuy tako,
4. | Pirkimo pavadinimas | turgaus aikstés bei vieSos vaiky ir sporto aikités jrengimo projektavimo,
projekto vykdymo priezitiros paslaugy ir rangos darby pirkimas
5. | Projekionavatinimss Projekto pavadinimas nustatom?s vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
' projektavimas, projekto ekspertizé* I1I skyriaus 6.8 punktu
6. | Naudojimo paskirtis Kita
7. | Statinio adresas Sakiy r. sav. Lekéc¢iy mstl., Kauno g., Draugystés g.
8. | Statybos risis Nustatoma Tiekéjo
Statinio paskirties ir Suvsis.iekimo_ kom.ur.lillcacijoi paskirtis — kevllio elemzvantai (pé.sc"?iq_jqwtakfili . i1:
9. bendriei todiklias apSvietimo jrenginiai su iy elementy uZimama Zeme); kiti inZineriniai
endrieji rodikliai g
statiniai
10. | Statinio kategorija Nesudeétingi statiniai
1 Statinio projekto Techninis projektas
" | rengimo etapas
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR
STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
Perkamy paslaugy ir rangos darby apimtis ir suteikimo terminas:
e Techninis projektas (toliau — Projektas) turi biiti parengtas, suderintas su
statytoju (uZsakovu), pateiktas ekspertizei (jei privaloma) ir jkeltas j
informacing sistema (IS) ,.Infostatyba“ statybg leidZian¢iam dokumentui gauti
- per 150 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I3 jy:
- per 120 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengtas
techninis projektas turi biiti suderintas su statytoju (Uzsakovu);
Prajektavime e Projekto vykd.ym(? p{igiiﬁ%‘a — per visg §tatybos laikotarpj.
12. | paslaugy ir rangos e Rangos darbai turi baiti atlikti per 26 mén.
darby apimtis

Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybg leidzianiam dokumentui gauti,
rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys
iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
tatiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus
projektuojamo statinio specifika.
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Projektavimo paslaugy ir rangos darby apimtis: Sakiy r. sav. Lekéciy sen.
Leké¢iy m. Kauno gatvés dalies pésciyjy tako, turgaus aikités, esandios
Daugysteés gatvéje, bei vieSos vaiky ir sporto aikstés prie Kauno g. jrengimas.
Tiekejas turés: Atlikti statybos darbus pagal parengta techninj projekts.

Po rangos darby pabaigos parengti ir pateikti j IS ,Infostatyba“ visa
iSpildomaja — vykdomaja dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti ir pagal jgaliojimg atlikti uZbaigimo
procediiras.

Projekto sprendiniai:
* Kauno g nuo Kauno g. 15 iki Kauno g. 37 suprojektuoti betoniniy trinkeliy
péstiyjy taka (apie 760,00 m ilgio ir apie 1,50 m plo&io);

e Suprojektuoti turgaus aikste adresu Draugystés g. 40C, numatant:

- prekyvie€iy rekonstravima (apie 15,00 m naujo paviljono statyba, 112,00 m
esamo paviljono rekonstravimas),

- betonings trinkeliy dangos jrengima (apie 1.000,00 m?),

- privaziavimo aikstele,

- LED tipo apS$vietimo tinklus.

e Prie Kauno g. suprojektuoti:
- vieSg Zaidimy ir sporto aikste (apie 820,00 m?) su mineraliniy dangy takais
(apie 65,00 m ilgio, 1,50 m plocio)
- Numatyti treniruokliy ir Zaidimo jrangos vietas (jrangos pavyzdZiai pridéti):
1 zaidimy aikstelei,
1 s@ipuokléms,
1 spyruokliukui,
1 balansinéms stipuokléms,
2 lauko treniruokliams,
2 zaidimy konstrukcijoms su danga.
- suprojektuoti LED tipo ap$vietimo tinklus.

Kiti nurodymai:

e Visos Projekte numatomos naudoti medZiagos turi biiti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medzZiagos ir jranga turi biiti sertifikuotos teises
akty numatyta tvarka arba pripaZintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojanéiy institucijy. Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi biti
suprojektuoti taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uZsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai padiai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

e Projekte sitilomy naudoti medZiagy specifikacija turi biiti apradyta taip, kad
uZtikrinty statinio ir inzineriniy statiniy kokybe bei reikalavimus. Rengéjas
turi vadovautis auksCiausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais, jvertinti
gamtines salygas, numatyta apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal
profesing kompetencija ir jZvalgg priimant racionalius sprendimus.

e Projektas turi biti parengtas taip, kad visi siilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamzZiai. | pasitilymo kaing turi bati jskaiCiuoti visi mokeséiai ir visos
tiekéjo islaidos.

e Techniniame  projekte, techninéje  specifikacijoje,  bréZiniuose,
Ziniara8¢iuose paminéti gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar 3altiniai,
konkretiis procesai ar prekés Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba,
nuorodos | standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio
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pobiidZio ir gali buti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais
ir atitinkancig reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy produkcija
(prekémis), lygiaveriais standartais ir/ar technologijomis. Techniniai
parametrai turi bati tokie patys kaip nurodyti techninése specifikacijose arba
geresni. Vykdant darbus, montuojant jrenginius ar mazgus ir keiéiant j
lygiavercius kity gamintojy techninius parametrus turi biti pateikta to
gamintojo rekomendacijos, paaiskinimai, jungimo, montavimo schemos ir
bréziniai. I$ pateiktos medZiagos turi biiti aiSkiai suprantama, kad kei¢iami
techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiski ir lygiaver&iai.

e Visos numatomos naudoti medZiagos turi buiti naudojamos pagal gamintojy
nurodymus. Visos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuotos teisés akty
numatyta tvarka arba pripaZintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojan€iy institucijy. Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi bati
naudojami taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uZsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

* Naudojamos medZiagos turi uZtikrinti statinio kokybe bei reikalavimus.
Tiekéjas turi vadovautis aukiCiausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais,
ivertinti gamtines salygas, numatyta apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti
pagal profesing kompetencija ir jZvalga priimant racionalius sprendimus.

e Darbai turi buti atlikti taip, kad statybos objektas biity gerai eksploatuojamas
ir ilgaamZis. | pasitlymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokes&iai ir visos
Tiekéjo islaidos.
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Kitos butinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

e Visy bitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
butiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

e Vietovés topografinio plano paruodimas ir suderinimas jstatymy nustatyta
tvarka.

e Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy salygy, prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ir techniniy salygy uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame Projekte.

e Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo (uzsakovo) nurodyta terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir pateikimas statytojui
(uzsakovui) vykdant technines prieZitros paslaugy pirkimy procediiras.

e Informacijos apie pradéta rengti Projekts pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

e Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty
statybos darby periodu.

o Projektinés  dokumentacijos  klaidy, neatitikéiy = normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

® Po darbo atlikimo uzsakovui pateikti i$pildomaja dokumentacija.

Kiti nurodymai:

* Tiekéjui rekomenduojama atvykti j objekts ir jvertinti projektavimo
darby apimtj.

e Tiekéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus,
vykdantiems techning prieZiiira, statytojo (uZsakovo) atstovams bei atsizvelgti
1Jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

e Tiekéjas visus i8kilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techningje uZduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu, turi spresti







savarankiskai, tatiau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju
(uzsakovu).

e Statytojui (uzsakovui) ra$tu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techningje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo perskaidiuoti
statinio statybos skai¢iuojamaja kaing pagal einamyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradzia, rinkos kainas.

e Tiekejas privalo jvertinti visus techninés dokumentacijos sprendinius, visas
statybos darby apimtis ir prisiimti rizikg deél kiekiy ir iSlaidy dydzio
svyravimo.

o Atlikes rangos darbus, tiekéjas priduoda statytojui (uZsakovui) teritorija,
patalpas sutvarkytas, savo léSomis privalo atstatyti paZeistas dangas, Zeldynus
ir pan.

14.

Statytojo (uzsakovo)
pateikiamy
dokumenty sgrasas

o Leketiy miestelio vieSyjy erdviy tvarkymo ir pés¢iyjy tako Kauno g.
jrengimo schema, 1 lapas;
® Pridedama vieSos Zaidimy ir sporto aikstés jrangos vizualizacijos, 1 lapas.

3 PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
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Statinio projekte
taikoma teis¢ ir
normatyviniai
dokumentai

e Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus),
aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais bei $ia technine specifikacija ir jos
priedais.

e Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje §iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

* Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teiseés aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja (uzsakova).

e Rangos darbai turi buti atitikti pagal statybos darby rinkoje $iuo metu
tatkomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statyba
reglamentuojancius teisés aktus bei §ia technine specifikacija ir jos priedais

e Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojan¢iy perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, Tiekéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojanéius
teises aktus, ta¢iau apie tai turi informuoti statytojg (uZsakova).

16.

Kiti derinimai,
projekto ekspertize.
Statybg leidzian¢io
dokumento gavimas

Kiti derinimai:

e Pristatyti Projekta statytojui (uZzsakovui) iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
jo suderinima.

e Parengty Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

e Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Statyby leidZiané¢io dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:

e Paskelbti Projektg LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba*.

¢ Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai idduota statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas™ suderinti Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
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projektus, apmokeéti ir gauti statyba leidZiantj dokumentg statytojo (uzsakovo)
vardu.

Projekto jforminimas
17. | ir pateikiamy projekto
komplekty skai¢ius

e Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) LST 1516 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai®, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, kity reglamenty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

e Projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biti
sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

e Iki statybg leidZianCio dokumento gavimo procediiry pradZios
projektuotojas turi pateikti statytojui (uZsakovui) 1 (vieng) egzemplioriy
Projekto popierine forma ir 1 (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma.

® Po statyba leidZiantio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uzsakovui):

- 4 (keturis) egzempliorius Projekto popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®),

-2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. paradais
analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.
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