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INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS Nr._UFS-2019-63_______
Ši sutartis sudaryta Vilniuje 2019_m. birželio 4 d.


Telia Lietuva, AB, esanti Lvovo g. 25, Vilniuje, kurios įmonės kodas 121215434 (toliau šioje sutartyje vadinama – Nuomotoju), atstovaujama Verslo klientų padalinio Viešojo sektoriaus padalinio vadovo Viktoro Dzindzeletos, veikiančio pagal 2019-01-16 įgaliojimą Nr. ................, ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, esanti Gedimino pr. 53, 01109 Vilniuje, , atstovaujama Lietuvos Respublikos Seimo kanclerės Daivos Raudonienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“, (toliau – Nuomininkas),  (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamosi 2019 m. gegužės 9 d. Tiekėjų apklausos pažyma Nr. 27.9-381 ir atsižvelgdamos į tai, kad Nuomotojas yra įpareigotas suteikti prieigą, sudaro šią Infrastruktūros nuomos sutartį (toliau – Sutartis):
1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja šios Sutarties prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis, sudarius reikiamus šios Sutarties priedus, priedėlius ir jų papildymus, suteikti Nuomininkui laikinai naudotis už užmokestį Infrastruktūros objektais, Nuomininko pasirinktais ir nurodytais šios Sutarties 2 priede.
2. Ši Sutartis įsigalioja 2019 m. birželio 23 d. dieną ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.
3. Ši Sutartis keičiama, pildoma ar nutraukiama Sutarties 1 priede nustatyta tvarka, jeigu Sutarties 2 priede nenustatyta kitaip. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui ar nutraukus šią Sutartį prieš terminą, liks galioti šios Sutarties ir / ar vėlesnių Šalių susitarimų prie šios Sutarties nuostatos, susijusios su mokėjimais pagal šią Sutartį (nuomos ir kiti nustatyti mokesčiai už naudojimąsi  Objektu iki Objekto grąžinimo dienos), Objektų saugojimu ir jų grąžinimu bei Šalių atsakomybe.
4. Visi šios Sutarties priedai, priedėliai, jų papildymai ir Sutarties vykdymo dokumentai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Visų šios Sutarties priedų, priedėlių ir jų papildymų nuostatos yra keičiamos ir pildomos ta pačia tvarka kaip ir ši Sutartis. 
5. Sutartis jos sudarymo metu turi 3 (tris) priedus:
5.1. 1 priedas. Infrastruktūros nuomos sąlygos.
5.2. 2 priedas. Nuomotini ir nuomojami infrastruktūros objektai.
5.3. 3 priedas. Šalių asmenų ryšiams sąrašas.
6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Ši Sutartis ir jos priedai yra surašyti lietuvių kalba dviem vienodais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
8. Nuomininkas pareiškia, kad iki šios Sutarties sudarymo Nuomotojas jį tinkamai supažindino, kad ši Sutartis bus sudaroma pagal Infrastruktūros nuomos sąlygas (Sutarties 1 priedas), su kuriomis bei kitomis Sutarties dalimis Nuomininkas susipažino ir jas suprato, taip pat jog visos šios Sutarties sąlygos yra Nuomininkui žinomos ir priimtinos.
9. Šalių rekvizitai:
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NUOMOTOJAS
Telia Lietuva, AB
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas  LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už elektroninių ryšių paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
www.telia.lt 

NUOMOTOJO vardu

Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta


[bookmark: _Hlk3816830]______________________________	[parašas]



NUOMININKAS
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188605295
PVM mokėtojo kodas LT886052917
Atsiskaitomoji sąskaita: LT877044060001291930
Tel. ..................
Faks. ....................




NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė
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_____________________________ A.V.
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INFRASTRUKTŪROS  NUOMOS SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
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1.1. Nuomotojas šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais duoda Nuomininkui laikinai naudotis Infrastruktūros objektais už Sutartyje nustatytą užmokestį.
1.2.Konkretus kiekvieno Objekto techninis aprašas ir specifinės nuomos sąlygos aprašytos šios Sutarties 2 priedo priedėliuose ar/ir jų papildymuose.   
1.3. Sutartyje  ir  jos  prieduose  vartojamos  santrumpos  ir  jų  sąvokos,  jei  joms  Sutartyje  nesuteikiama  kita reikšmė,  turi  toliau  nurodytas  reikšmes  ir  yra  suprantamos  taip,  kaip  nurodyta  šiame  sąlygų  punkte.  Kitos  Sutartyje vartojamos   sąvokos   suprantamos   taip,   kaip   jos   apibrėžtos   Sutarties   pasirašymo   metu   galiojančiuose   Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar reglamentuojamuosiuose dokumentuose, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta prioritetine tvarka.
Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:
	Sąvoka (santrumpa)
	Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšmė

	Atskyrimas be žalos
	Atskyrimas  nuo  Objekto  ar  Perduotų įrenginių,  kurį  atlikus  nelieka  jokių  atskyrimo  žymių  ant Objekto ir/ar Perduotų įrenginių  arba  lieka   neesminiai  atskyrimo   pėdsakai,   dėl   kurių   nebūtina atlikti remonto darbus, kad Objektu ir/ar Perduotais įrenginiais galėtų tinkamai naudotis kitas nuomininkas. 

	Atskiriami Nuomininko įrenginiai 
	Nuomininko  įrenginiai,  kurie  gali  būti  atskiriami  nuo  Objekto  ir/ar  Perduotų  įrenginių be žalos Objektui ir/ar Perduotiems įrenginiams.

	Infrastruktūra, Infrastruktūros objektas arba Objektas
	Šios   Sutarties   2   priede    išvardyti   Nuomotojo Infrastruktūros  objektai,  kuriuos  Nuomininkas  išsinuomoja  iš  Nuomotojo pagal šią Sutartį ir atitinkamus 2 priedo priedėlius ir jų papildymus

	Leidimas dirbti
	Nuomininko prašymu Nuomotojo nustatytos formos išduotas Nuomininkui dokumentas darbams konkrečiame Infrastruktūros objekte atlikti.

	Natūralus nusidėvėjimas	
	Tai Objekto vertės sumažėjimas dėl to, kad Nuomininkas naudojasi juo pagal Sutartį. Nėra	laikomas	Natūraliu	nusidėvėjimu	toks Objekto būklės pablogėjimas,   kai   jo būklė pablogėjo ir  vertė   sumažėjo   dėl   to,   kad   Nuomininkas tyčia blogino Objekto būklę,   nevykdė   savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ar juos vykdė netinkamai ir/ar ne laiku. 

	Neatskiriami	Nuomininko įrenginiai
	Nuomininko įrenginiai, kurie negali būti atskiriami nuo Objekto ir/ar Perduotų  įrenginių be žalos Objektui ir/ar Perduotiems įrenginiams 

	Nuomininko įrenginiai
	Visi Sutarties galiojimo metu Objekte Nuomininko įrengti ir naujai pradėti įrengti įrenginiai.

	Nuomos terminas
	Šalių   aptartas   Objekto   nuomos   laikotarpis,   kuris   nurodomas   konkrečiame   šios Sutarties 2 priedo priedėlyje.

	Nuomos mokestis 
	Šios Sutarties 2 priedo priedėlių papildymuose ir/ar jų pakeitimuose nustatyti tarifai bei mokesčiai, kuriuos Nuomininkas pagal Sutarties sąlygas turi sumokėti Nuomotojui už naudojimąsi Objektu.

	Perduoti įrenginiai
	Visi  kartu  su  Objektu  Objekto  perdavimo  aktu  perduodami Nuomininkui  naudotis pagal paskirtį Objekte esantys įrenginiai, buvę Objekte, taip pat susiję su Objektu tuo metu, kai buvo pasirašomas Objekto ar jo dalies perdavimo aktas.

	Pranešimai
	Bet  kokia  susijusi  su  Sutartimi  rašytinė  informacija,  kurią  viena  šios  Sutarties  Šalis siekia perduoti kitai šios Sutarties Šaliai.

	Sutartis
	Pati Sutartis, visi jos priedai, priedėliai, jų papildymai ir sutarties vykdymo dokumentai (užsakymai, prašymai, aktai ir kt.)

	Objekto būklės aktas
	Dokumentas, surašomas iš Infrastruktūros objekto iškėlus visus Nuomininko daiktus į bet kurią kitą vietą (šių sąlygų 5.8. punktas). Nuomotojo iniciatyva gali būti surašytas Objekto  būklės  aktas, kuriame  fiksuojama  Objekto  būklė,   tą  dieną, kurią  iš  Objekto buvo iškeltas paskutinis Nuomininko daiktas.

	Objekto grąžinimo aktas
	Dokumentas,  patvirtinantis  Objekto  grąžinimo  Nuomotojui  faktą  ir  laiką,  taip  pat Objekto ir Perduotų įrenginių būklę, esančią Objekto grąžinimo Nuomotojui dieną. 

	Objekto pardavimo aktas
	Dokumentas,  patvirtinantis  Objekto  perdavimo  Nuomininkui  faktą  ir  laiką,  taip  pat Objekto  ir  Perduotų  įrenginių  būklę,  esančią  Objekto  perdavimo  Nuomininkui  dieną, bei kitą informaciją.



1.4. Aiškinant Sutartį turi būti laikomasi šių nuostatų:
1.4.1.  skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu;
1.4.2.  atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant Sutarties įsipareigojimus, Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.
II.	ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.	Nuomotojas įsipareigoja:
2.1.1.  perduoti  Nuomininkui Objektą naudotis Objekto perdavimo aktu abiems  Šalims  priimtinu  laiku  ir  patogioje  vietoje  pagal išankstinį susitarimą. 
2.1.2.  Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Nuomininkui mokėjimo dokumentą Nuomos ir kitiems mokesčiams pagal Sutartį sumokėti.
2.1.3.  priimti  Nuomininko  prašymą  atlikti  techninių  galimybių  tyrimą  ir  jį  atlikus,  Sutartyje nustatyta  tvarka ir terminais, išduoti projektavimo sąlygas ir derinti pagal jas Nuomininko parengtą techninį  (darbo) projektą, jei tokio projekto parengimas numatytas Sutartyje.
2.1.4. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais išduoti Nuomininkui Leidimą dirbti Nuomotojo Infrastruktūros  objekte, taip pat duoti kitus šioje Sutartyje nustatytus sutikimus/nesutikimus. 
2.1.5.  Sutartyje nustatyta tvarka atlikti kapitalinį Objekto remontą, jei toks remontas yra būtinas ir neatidėliotinas.
2.1.6.  ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Nuomos termino pabaigos, jei Sutarties prieduose nesutarta kitaip, pranešti Nuomininkui apie teisę sudaryti Sutartį dėl Objekto nuomos naujam terminui, jei Objektas bus nuomojamas.
2.1.7. Infrastruktūros,  kurioje   yra Nuomininko  įrenginiai,  pardavimo,  perleidimo, įkeitimo  ar  kitokio  nuosavybės  teisės suvaržymo  atveju  pranešti Objekto  pirkėjui  ar  kitokios  sutarties  šaliai  apie  šią  Sutartį,  o  Nuomininkui  apie  Objekto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į ją suvaržymą.
2.1.8.  paskirti  atstovą,  kuris  atstovaus  Nuomotojui  bendradarbiaujant  su  Nuomininku  dėl  šios  Sutarties vykdymo bei bus nurodytas šios Sutarties 3 priede kaip asmuo ryšiams, ir  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pranešti Nuomininkui apie šio atstovo pakeitimą.
                 2.1.9.  nedelsiant pranešti Nuomininkui apie savo skelbiamų rekvizitų pasikeitimus.
2.1.10. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, informuoti Nuomininką apie planuojamus Infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti Nuomininkui naudotis nuomojamu Infrastruktūros objektu. 
2.1.11. nedelsiant  šios Sutarties 3 priede nurodytu  būdu  pranešti  Nuomininkui  apie avariją Infrastruktūros objekte. Avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą avarijos vietos apžiūrai ir leisti Nuomininkui imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti.
2.1.12. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.


2.2.	Nuomininkas įsipareigoja:
2.2.1.  priimti Nuomotojo ar jo įgalioto asmens perduodamą Objektą ir naudotis Objektu laikantis Sutarties
nuostatų.
2.2.2.  laiku ir tinkamai mokėti Nuomotojui Nuomos mokestį ir kitus šia Sutartimi nustatytus mokesčius.
2.2.3.  užtikrinti, kad Nuomininko įrenginiai nekeltų trukdžių anksčiau įrengtų įrenginių veikimui ir kitaip  netrukdyti naudotis Nuomotojo Infrastruktūra kitiems nuomininkams.
2.2.4.  nesubnuomoti ir  neperduoti  naudotis nuomojamu Objektu  kitiems  asmenims, taip  pat  nesinaudoti  šioje  Sutartyje nesutartais infrastruktūros objektais (ar jų dalimi) kol su Nuomotoju nebus suderintos subnuomos ar naudojimosi Objektu sąlygos ir gautas jo rašytinis išankstinis leidimas Objekto subnuomai ar naudojimui sutartomis sąlygomis. 
2.2.5.  visiškai   atsakyti   už   asmenų,   kuriems   jis   suteikia   teisę   pasinaudoti   savo   nuomojamu  Objektu, veiksmus ir jų pasekmes.
2.2.6.  Nuomininko  įrenginių,  esančių  Infrastruktūros  objekte,  pardavimo,  perleidimo, įkeitimo  ar  kitokio  nuosavybės teisės suvaržymo atveju prieš mėnesį pranešti Nuomininko įrenginių pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie šią Sutartį,  o Nuomotojui apie Nuomininko įrenginių pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į ją suvaržymą.
2.2.7. laikyti Objektą tvarkingą, leisti Nuomotojui tikrinti, kaip Nuomininkas naudojasi Objektu.
2.2.8. pranešti Nuomotojui apie  pastebėtus požymius,  kurie  nurodo,  kad  yra  būtinas  Objekto  kapitalinis remontas.
2.2.9.  savo lėšomis atlikti Objekto einamąjį remontą, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra numatyta kitaip.
2.2.10. atlikti  darbus  Nuomotojo  Infrastruktūroje  tik  raštu  suderinus  visus  darbus  su  Nuomotoju bei  gavus Nuomotojo Leidimą dirbti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Nuomotojo  Infrastruktūroje  Nuomininko atliktų darbų užbaigimas privalo būti įformintas abiems šalims pasirašant darbų baigimo aktą.
2.2.11. keičiant įrangos,  kuri  montuojama  Nuomotojo  infrastruktūroje,  saugaus  eksploatavimo  taisykles  ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją Sutartyje nustatyta tvarka ir būdu ne vėliau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios, jeigu tai numatyta Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose.
2.2.12. užtikrinti,   kad   visi   darbai   Nuomotojo   infrastruktūroje   būtų   atliekami   vadovaujantis   Lietuvos Respublikos  teisės  aktais  patvirtintais  reikalavimais,  o  pavojingi  darbai  būtų  saugiai  organizuojami  ir  atliekami, taip pat, kad visi darbus atliekantys asmenys būtų įspėjami apie galimus pavojus.
2.2.13. Objekte įrengiant linijas ir/ar įrangą (aparatūrą), neviršyti išsinuomoto Objekto ploto/vietos.
2.2.14. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Nuomotojui pareikalavus, sumokėti Nuomotojui išankstinį mokestį (šių sąlygų 3.10 punktas) už nuomojamus Objektus arba užstatą (šių sąlygų 3.9 punktas), esant pagrįstam pagrindui manyti, kad Nuomininkas neatsiskaitys su Nuomotoju ar atsiskaitys netinkamai.
2.2.15. iki nuomos pradžios paskirti atstovą, kuris atstovaus Nuomininkui bendradarbiaujant su Nuomotoju dėl šios sutarties vykdymo ir bus nurodytas kaip asmuo ryšiams, ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų  raštu pranešti Nuomotojui apie šio atstovo pakeitimą.
2.2.16. Nuomininkas privalo nedelsdamas pranešti Nuomotojui tam skirtu ir nurodytu būdu apie pastebėtus Nuomotojo infrastruktūros pažeidimo ar sunaikinimo atvejus.
2.2.17. tiesiogiai raštu pranešti Nuomotojui apie savo rekvizitų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų.
2.2.18.   vykdyti kitus Sutartyje numatytus Nuomininko įsipareigojimus.


III. NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TARP ŠALIŲ TVARKA

3.1. Už   naudojimąsi   Objektais   Nuomininkas  kiekvieną   mėnesį   moka   Nuomotojui   Nuomos   mokesčius, apskaičiuotus pagal šios Sutarties 2 priedo priedėlių papildymuose nurodytus įkainius bei kitus Sutartyje nurodytus parametrus. Ataskaitinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo.
3.2. Nuomos  mokestis gali  būti  peržiūrėtas  ir  pakeistas  konkrečiame  šios  Sutarties  2  priedo atitinkamo  priedėlio papildyme nurodytomis sąlygomis.
3.3. Nuomos  mokestis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  Objekto  perdavimo  Nuomininkui  dienos,  jei  atskiruose Sutarties prieduose nenustatyta kitaip.
3.4. Nuomotojas iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos išrašys ir išsiųs  Nuomininkui sąskaitą už Objekto nuomą Nuomininkui per praėjusį ataskaitinį laikotarpį.
3.5. Jei Objekto nuoma prasideda ar baigiasi ne pirmąją kalendorinio Sutarties galiojimo mėnesio dieną, už kiekvieną   to   mėnesio   dieną   Nuomininkas   mokės   šios   Sutarties   2  priedo   papildymuose   nurodytų   kainų   dalį, apskaičiuotą  už  vieną  kalendorinę  atitinkamo  (nuomos  pradžios  ar  pabaigos)  mėnesio  dieną.  Nuomos  pradžios  ir pabaigos dienomis mokama visa dienos kaina už Objekto nuomą.
3.6. Jei  per penkias dienas nuo  šių  sąlygų  3.4  punkte  aptarto  sąskaitos  išsiuntimo  termino  pabaigos, t.y. iki mėnesio 15 dienos, Nuomotojas  negauna  Nuomininko  pranešimo,  kad  Nuomininkas  negavo  išsiųstos  sąskaitos,  tai  yra  laikoma,  kad išsiųstą sąskaitą Nuomininkas gavo ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės šių sąlygų 3.4 punkte apibrėžto sąskaitos išsiuntimo Nuomininkui termino dienos. Negavęs sąskaitos Nuomininkas informuoja apie tai Nuomotoją, o Nuomotojas pateikia sąskaitos nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo Nuomininko pranešimo gavimo dienos. 
3.7. Nuomininkas nuomos mokesčio sąskaitą apmoka iki paskutinės mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta vėlesnė atsiskaitymo data, suteikianti protingą terminą sąskaitai apmokėti. 
3.8. Sąskaitos netikslumai taisomi Nuomotojo, kuris pateikia kreditinį ar kitą dokumentą, kurį reglamentuoja Lietuvoje galiojantys įstatymai, netikslumams sąskaitoje ištaisyti.
3.9. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas iki šios Sutarties sudarymo neturėjo sutartinių santykių su Nuomotoju dėl Objektų nuomos, Nuomotojas turi teisę reikalauti Nuomininko sumokėti Nuomotojui užstatą, esant pagrįstam pagrindui manyti, kad Nuomininkas neatsiskaitys su Nuomotoju ar atsiskaitys netinkamai.
3.10. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas skolingas už suteiktas paslaugas (vėluoja apmokėti pateiktą sąskaitą ne mažiau nei 30 dienų nuo termino suteikto apmokėti sąskaitai pabaigos), Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomos mokestį už ateinančius 2 (du) Nuomos termino kalendorinius mėnesius Nuomininkas sumokėtų iš anksto. Tokiu atveju nuomos mokestis turi būti sumokėtas pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki konkretaus pirmojo iš dviejų mėnesių, už kuriuos reikalaujama sumokėti iš anksto, pradžios. 
3.11. Nuomos mokestis pasikeičia:
3.11.1. kai Sutarties 2 priedo atitinkamam priedelyje nustatyta tvarka nustatomi nauji, Sutarties pasirašymo dieną nenustatyti ar pakeičiami esami Objekto naudojimui nustatyti tarifai bei mokesčiai;
3.11.2.  kitais Sutartyje numatytais atvejais.
3.12. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Nuomininko, visi Nuomininko mokėjimai (mokesčiai) pagal šią sutartį bus paskirstomi šia tvarka: Nuomotojas pirmiausia Nuomininko mokėjimą skiria atlyginti turėtoms protingoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, vėliau – sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vėliau – sumokėti netesyboms (baudoms ir delspinigiams), vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti. 
3.13.   Nuomininko permokėtas sumas Nuomotojas	įskaitys, kaip Nuomininko išankstinį mokėjimą už nuomą,  jei suėjus terminui atsiskaityti už nuomą, Nuomininkas neturi įsiskolinimo už nuomą,  priešingu atveju Nuomininko permokėtos/sumokėtos iš anksto sumos bus įskaitomos Nuomininko įsiskolinimui dengti šių sąlygų 3.12. punkte nurodyta tvarka.
3.14. Sutarties nutraukimo pagal Sutarties 11.2.4 punktą atveju Nuomos mokestis neskaičiuojamas nuo visų Nuomininko daiktų iškėlimo iš Objekto dienos.


IV. INFRASTRUTŪROS NUOMOS TECHNINIŲ GALIMYBIŲ TYRIMO UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS IR PROJEKTŲ RENGIMAS

4.1. Nuomotojo Infrastruktūroje Objektas yra išnuomojamas, kai yra:
4.1.1. Nuomotojo sutikimas nuomoti; ir
4.1.2. jei reikia, su Nuomotoju suderintas projektas darbams Nuomininko pageidaujamame išsinuomoti Objekte atlikti. 
4.2. Nuomininkas, pageidaujantis gauti Nuomotojo sutikimą (šių sąlygų 4.1.1 papunktis) nuomoti Nuomotojo infrastruktūroje konkretų Objektą, užpildo ir pateikia Nuomotojui nustatytos formos Nuomotojo  Infrastruktūros nuomos techninių galimybių tyrimo užsakymą pageidaujamiems nuomoti Objektams.
4.3. Nuomotojas priima šių sąlygų 4.2 punkte nurodytą užsakymą, nurodydamas jo priėmimo datą, jei yra:
4.3.1.  pateikiamas tinkamai (visiškai ir aiškiai) užpildytas šio užsakymo originalas; ir
4.3.2.  šio užsakymo originalas yra pateiktas Nuomotojo įgaliotam asmeniui.
4.4. Nuomotojas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, jei Sutarties 2 priedo atitinkamam priedelyje nesutarta kitaip, nuo šių sąlygų 4.3 punkte apibrėžtos užsakymo priėmimo datos atlieka techninių galimybių tyrimus pagal pateiktus užsakymus ir:
4.4.1.  esant  techninėms  galimybėms  ir  nesant  kitų  šiai  nuomai  taikytinuose  Lietuvos  Respublikos  teisės aktuose  numatytų  atsisakymo  nuomoti  pagrindų,  duoda  sutikimą  nuomoti  Objektą su  sąlyga,  kad  Nuomininkas įvykdys  šių  sąlygų  4.1.2   papunktyje  nurodytą  sąlygą  šių  sąlygų  4.7  punkte  nurodytu  laiku  ir  Objekto  perdavimo Nuomininkui diena bus ne vėlesnė nei nurodyta 2 priedo atitinkamame priedėlyje diena; arba
4.4.2.  nesant techninių galimybių ar esant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų atsisakymo nuomoti pagrindų, neduoda sutikimo nuomoti Objekto. Tuo atveju jei yra atsisakoma išnuomoti Objektą, Nuomotojas  nurodo minėto atsisakymo priežastis. 
4.5.  Apie šių sąlygų 4.4 punkte nurodytą sutikimą ar atsisakymą Nuomininkui pranešama raštu ar el.paštu, nurodant priežastis. Pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą Nuomininkui pateikiama Sutartyje nenurodyta papildoma informacija, reikalinga projektui parengti, bei papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti projektas.
4.6.  Nuomininkas gavęs	Nuomotojo	sutikimą  nuomoti,	pateikia	Nuomotojui suderinti numatomų atlikti pageidaujamame išsinuomoti Objekte darbų projektą ne vėliau kaip per Objekto nuomos aprašyme (šios Sutarties 2 priedo atitinkame priedėlyje) nustatytą laiką.
4.7.  Ne vėliau nei pasibaigs šių sąlygų 4.6 punkte nustatytas projekto parengimo terminas Nuomininkas turi parengti  ir  ne mažiau kaip dviem  egzemplioriais  pateikti  Nuomotojui  suderinti  numatomų  atlikti  pageidaujamame išsinuomoti Objekte  darbų  projektą,  kuris  turi  atitikti  Objekto  nuomos  aprašyme  (šios  Sutarties   2  priedo atitinkamame priedėlyje)  bei Nuomotojo pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą nurodytus reikalavimus. Nuomotojas priimdamas derinimui numatomų atlikti  pageidaujamame  išsinuomoti Objekte  darbų  projektą privalo nurodyti jo priėmimo datą.
4.8.  Per vieną mėnesį nuo projekto gavimo dienos Nuomotojas:
4.8.1. suderina Nuomininko pateiktą projektą, jei jis yra parengtas ir pateiktas laikantis visų Sutartyje, Nuomotojo pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
arba
4.8.2.  peržiūrėjęs visą Nuomininko pateiktą projektą grąžina pateiktą projektą pataisymui, jei jo suderinti  nėra pagrindo remiantis  šių sąlygų 4.8.1 punktu. 
4.9.  Apie šių  sąlygų  4.8  punkte  numatytus  sprendimus Nuomininkas  yra  informuojamas  raštu ar el.paštu,  šių  sąlygų  4.8.2 papunktyje nustatytu atveju papildomai nurodant reikalavimus patikslinti ir papildyti projektą, t.y. nurodant konkrečius projekto neatitikimus, kuriuos reikia pataisyti ir/arba patikslinti.
4.10. Vienas Nuomotojui pateikto ir suderinto Nuomininko projekto egzempliorius yra paliekamas   Nuomotojui neatlygintinai.
4.11.   Suderintas  su  Nuomotoju  projektas  keičiamas  tomis  pačiomis  Sutarties  sąlygomis,  kuriomis yra suderinamas su Nuomotoju. Visas projektų keitimo išlaidas, išskyrus Nuomotojo išlaidas, padengia Nuomininkas.


V. OBJEKTO PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

5.1. Objektas perduodamas Nuomininkui pagal Objekto perdavimo aktą Šalių sutartu laiku, tačiau ne vėliau kaip šių sąlygų  4.4.1 papunktyje numatytu Objekto perdavimo terminu. Objekto perdavimo  Nuomininkui  diena laikoma Objekto perdavimo akte nurodyta data.
5.2. Nuomininkas privalo grąžinti atlaisvintą Objektą:
5.2.1.  pasibaigus Nuomos terminui ir nesudarius naujos nuomos sutarties; arba
5.2.2.  nutraukus Sutartį.
5.3.  Objektas  grąžinamas  (atlaisvinamas)  Nuomotojui  pagal  Objekto  grąžinimo  aktą. Objekto  grąžinimo Nuomotojui  diena  laikoma  ta  diena,  kurią  Šalys  pasirašė  Objekto  grąžinimo  aktą,  išskyrus  šių  sąlygų  5.8.  punkte nurodytą atvejį.
5.4. Šių  sąlygų  5.2.1.  papunktyje  nurodytu  atveju  Objektas  turi  būti  grąžintas  Nuomotojui  ne  vėliau  kaip paskutinę   Nuomos   termino   dieną.   Šių   sąlygų   5.2.2.   papunktyje   nurodytu   atveju   Objektas   turi   būti   grąžintas Nuomotojui ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną.
5.5. Objekto perdavimo aktą ir Objekto grąžinimo aktą rengia Nuomininkas, jeigu atskiruose  Sutarties priedėliuose nenustatyta kitaip.
5.6. Nuomotojas  turi  teisę  nepasirašyti  Objekto  grąžinimo  akto  ir  tai  nėra  laikoma  Nuomotojo  atsisakymu įvykdyti  savo  įsipareigojimą  priimti Objektą  arba  minėto  įsipareigojimo  nevykdymu,  netinkamu  ar  vykdymu  ne  laiku, jeigu Objekto grąžinimo akto turinys neatitinka tikrovės arba Nuomininkas yra neatlaisvinęs Objekto. 
5.7. Tuo atveju, kai, atsižvelgiant į šių sąlygų 5.4  ir  5.5 punkto nuostatas, Nuomininkas  nėra  grąžinęs  Objekto Nuomotojui, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra numatyta kitokia Objekto grąžinimo tvarka: 
5.7.1. laikoma,  kad  per  laikotarpį, skaičiuojamą nuo  dienos, einančios po tos dienos, kurią  Nuomininkas turėjo   grąžinti   Objektą   Nuomotojui iki Objekto grąžinimo   Nuomotojui   dienos,   Nuomininkas   naudojasi   Objektu savavališkai; ir
5.7.2.  Nuomotojas turi teisę:
5.7.2.1. imtis priemonių, kurios užkirstų kelią Nuomininkui naudotis Objektu ar bet kuria Objekto dalimi; ir
5.7.2.2.  iškelti iš Objekto visus Nuomininko daiktus (linijas ir įrenginius bei aparatūrą) į bet kurią kitą vietą; ir
5.7.2.3. reikalauti,  kad  Nuomininkas  sumokėtų  Nuomotojui už  savavališką  Objekto  (ar  Objekto  dalies) naudojimą šių  sąlygų 9.2 punkte nustatyto dydžio nuomos mokestį bei padengtų  visus  su  savavališku  naudojimusi  susijusius Nuomotojo turėtus tiesioginius nuostolius; ir
5.7.2.4. reikalauti iš Nuomininko, kad Nuomininkas atlygintų visas protingas patirtas Nuomininko daiktų perkėlimo iš Objekto į bet kurią kitą vietą išlaidas bei sumokėtų Nuomotojui:
5.7.2.4.1. už naudojimąsi vieta, į kurią Nuomininko daiktai buvo perkelti iš Objekto, jeigu ta vieta priklauso Nuomotojui; ar/ir
5.7.2.4.2. protingas patirtas Nuomotojo išlaidas už  daiktų,  kurie  buvo  perkelti  iš  Objekto  į  bet  kurią  kitą  vietą,  saugojimą,  jeigu  Nuomotojas nusprendė perduoti minėtus daiktus saugoti; ir
5.7.2.5. perduoti Objektą ar jo dalį naudotis bet kuriam trečiajam asmeniui.
5.8. Tuo atveju, jeigu pagal Sutartį yra surašomas Objekto būklės aktas, tai Objekto grąžinimo Nuomotojui diena, įgyvendinant Sutarties nuostatas, yra laikoma ta diena, kurią surašytas Objekto būklės aktas.

VI.	DARBAI NUOMOTOJO INFRASTRUKTŪROJE

6.1. Nuomininkas turi teisę dirbti Nuomotojo  Infrastruktūroje  atlikdamas  darbus,  susijusius  su  Objekto naudojimu  (tiesti  linijas,  įrengti  įrenginius,  aparatūrą),  tik  pagal  su  Nuomotoju  suderintą  projektą  su  sąlyga,  kad  turi Nuomotojo išduotą Leidimą dirbti.
6.2.  Nuomininkas turi teisę gauti Nuomotojo Leidimą dirbti, jei:
6.2.1.  turi su Nuomotoju suderintą projektą prašomiems  darbams atlikti; ir
6.2.2.  Nuomotojas	patvirtino	Nuomininko	pateiktas	įrangos,	kuri	bus	montuojama Nuomotojo Infrastruktūroje (technologinėse patalpose, anteniniuose bokštuose), saugaus eksploatavimo taisykles ir charakteristikas; ir 
6.2.3.  pateikia dokumentus,  įrodančius  jo  skiriamų  darbuotojų  ar  rangovų kvalifikaciją reikalingą darbams atlikti; ir 
6.2.4.  nurodo konkretų laiką, kada planuojami atlikti projekte numatyti darbai.
6.3.  Nuomotojas išduoda Leidimą dirbti, jei:
6.3.1.Nuomininkas pagal šių sąlygų 6.2 punktą turi teisę kreiptis į Nuomotoją leidimo dirbti; ir
6.3.2. įrenginiams  skiriamų  rengti  darbuotojų  ar  rangovų (atestuotų darbų vadovų) kvalifikacija  yra  patenkinama, t.y. patvirtinta atitinkamos institucijos ir/arba įstaigos, turinčios teisę patvirtinti kvalifikaciją, išduotu atestatu, pažymėjimu ar kitu dokumentu; ir
6.3.3. nėra  pagrindo  manyti, kad  planuojami  atlikti  darbai  gali  pažeisti  kitų  nuomininkų  teises, kliudyti  jiems naudotis  išsinuomotais  Objektais,  nebent  yra  pateikiami  šių  nuomininkų  rašytiniai sutikimai  dėl  tokių darbų; šiuo  atveju  Nuomotojas Nuomininkui per protingą terminą pateikia nuomininkų  sąrašą, kurių sutikimai  turi  būti  pateikti, kad  jų teisės  ir interesai nebūtų pažeisti (šis punktas netaikomas RKKS nuomos atveju); ir
6.3.4. yra pasirašęs Objekto, kuriame remiantis Nuomotojo pagal Sutarties nuostatas patvirtintais projektiniais dokumentais yra planuojama   atlikti   linijų   tiesimo ir/ar įrangos rengimo (ar  modifikavimo) darbus, perdavimo aktą ir tuo būdu yra išsinuomojęs  šį Objektą (šis punktas netaikomas RKKS nuomos atveju); ir
6.3.5. nurodė  ir  suderino  su  Nuomotoju  planuojamų  atlikti  darbų  datą  ir  laiką,  kad  Nuomotojas  galėtų  skirti atstovą atliekamiems darbams stebėti; ir
6.3.6. užtikrina, kad jo sumontuota įranga nekels trukdžių veikti Objekte anksčiau sumontuotiems įrenginiams; ir
6.3.7. Nuomininkas Leidimo dirbti išdavimo metu yra pasirašęs visus ankstesnius  šių sąlygų 6.6. punkte nurodytus aktus (šis punktas netaikomas RKKS nuomos atveju); ir
6.3.8. yra nurodęs darbų rangovais asmenis, kurie turi sertifikatą, leidžiantį atlikti vidaus ir lauko ryšių tinklų montavimo darbus.
 6.4. Nepatenkinant  bent  vienos  iš  šių  sąlygų  6.3  punkte  nurodytos  sąlygos  Nuomotojas  turi  teisę  neišduoti Nuomininkui Leidimo dirbti ir neleisti atlikti darbų Nuomotojo infrastruktūroje, nurodant kurios konkrečiai 6.3 punkte nurodytos sąlygos ir/arba sąlygų Nuomininkas neatitiko. 
6.5.	Nuomininkas linijų tiesimo ar įrangos rengimo (ar modifikavimo) darbus Nuomotojo  Infrastruktūroje pradeda  tik  tada,  kai  turi  Nuomotojo  pagal  Sutarties  nuostatas  išduotą  Leidimą  dirbti  ir  kai  dalyvauja  Nuomotojo atstovas, jei jo dalyvavimas Leidime dirbti nurodytas kaip būtinas.
6.6.  Visų darbų Nuomotojo infrastruktūroje pradžia ir pabaiga yra įforminama aktu, kuriame nurodomas atliktų darbų turinys, pradžios ir pabaigos laikas, trukmė, darbus atlikusių asmenų vardai, pavardės, rangovų pavadinimai, pastabos. Aktą pasirašo darbų atlikimo vietoje Nuomotojo darbams stebėti skirtas atstovas ir Nuomininko atstovas.
6.7. Jei atliekant darbus Nuomotojo Infrastruktūroje paaiškėja, kad Infrastruktūra turi trūkumų, Nuomininkas praneša Nuomotojui apie esamus trūkumus Nuomotojo Infrastruktūroje. 
6.8 Jei po darbų atlikimo išnuomotame Objekte Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis turi kreiptis į Nuomotoją  Leidimo dirbti pagal  Sutarties nuostatas. Tokiu atveju  Leidimas  dirbti  yra  išduodamas  ne  vėliau  kaip per Objekto   nuomos   aprašyme   (šios   Sutarties 2 priedo atitinkamame priedėlyje) nustatytą   terminą.   Prašymas išduoti Leidimą   dirbti   Nuomotojo Infrastruktūroje užregistruojamas,  kai Nuomininkas pagal šių sąlygų 6.2 punktą turi teisę kreiptis į Nuomotoją Leidimo dirbti.
6.9.  Esant  Nuomininko  prašymui  išduoti  Leidimą  dirbti Nuomotojo Infrastruktūroje Nuomininko  įrangos, linijų gedimams šalinti Nuomotojas išduoda:
6.9.1. Rašytinį Leidimą dirbti –  darbo dienomis darbo laiko metu;
6.9.2. Žodinį Leidimą dirbti  –  poilsio ir švenčių dienomis. Šiuo atveju, artimiausią darbo dieną  Nuomininkas  privalo kreiptis į Nuomotoją  dėl Nuomotojo  Infrastruktūroje atliktų darbų įforminimo.


VII. OBJEKTO BŪKLĖ

7.1. Nuomotojas  sutinka, kad  Nuomotojo  Infrastruktūra,  kurioje  Nuomininkas  pageidauja  nuomoti  Objektą, gali  būti  su  kai  kuriais  trūkumais, atsiradusiais  dėl  įprasto  nusidėvėjimo,  gamtos  reiškinių  ir  procesų  poveikio  (pvz., ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžiuose gali būti vandens, drėgmės, įtrūkimų ir kitų panašių fizinių trūkumų), kurie netrukdo objekto naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį.
7.2. Objekto būklė, esanti Objekto perdavimo Nuomininkui dieną, nurodoma Objekto perdavimo akte.
7.3. Objekto  būklė,  esanti  Objekto  grąžinimo  Nuomotojui  dieną,  nurodoma  Objekto  grąžinimo  akte  arba Objekto būklės akte.
7.4. Pasibaigus Sutarties terminui arba nutraukus  Sutartį  prieš  terminą,  ne  vėliau  kaip  paskutinę Sutarties galiojimo dieną, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra numatyta kitokia Objekto grąžinimo tvarka, Nuomininkas privalo:
7.4.1.  grąžinti Nuomotojui:
7.4.1.1. Objektą  ne  blogesnės  būklės,  nei  ta,  kuri  buvo  perduodant  Objektą  Nuomininkui  pagal  Objekto perdavimo aktą, atsižvelgiant į jo normalų susidėvėjimą; ir
7.4.1.2. grąžinti  Nuomotojui  visus  pagal  Objekto  perdavimo  aktą  Nuomininkui  Perduotus  įrenginius  ne blogesnės  būklės,  nei  ta,  kurios  šie  įrenginiai  buvo  juos  perduodant  Nuomininkui  pagal  Objekto  perdavimo  aktą, atsižvelgiant į jų normalų susidėvėjimą.


VIII. OBJEKTO NAUDOJIMAS

8.1. Nuomininkas turi teisę naudotis tik šioje Sutartyje sutartais Objektais (ar jų dalimi), dėl   kurių Nuomininkas yra sudaręs reikiamus šios Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus ir  kitus  Sutarties  vykdymo dokumentus. Nuomininkui draudžiama naudotis kita Nuomotojo Infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, t.y.:
8.1.1.  nepateikus Nuomotojui Infrastruktūros nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymo; ar/ir
8.1.2. nesuderinus su Nuomotoju projekto, jei pagal šios Sutarties sąlygas projekto suderinimas reikalingas; ar/ir
8.1.3.   neturint Nuomotojo išduoto Leidimo dirbti Nuomotojo Infrastruktūroje; ar/ir
8.1.4. nesudarius   reikiamų   šios   Sutarties   priedų,   priedėlių,   jų   papildymų   ir   kitų   sutarties   vykdymo dokumentų.
8.2. Nuomininkas naudoja Objektą tik pagal paskirtį, t.y. savo  elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Nuomininkas neturi teisės Objekto parduoti ar kitaip perleisti, nuomoti, duoti panaudai ar kitaip naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
8.3. Nuomininkas turi naudotis Objektu ir Perduotais įrenginiais bei rūpintis jų būkle, kaip tai darytų protingas ir rūpestingas jų savininkas. Nuomotojas turi teisę tikrinti, ar Nuomininkas tinkamai naudojasi Objektu.
8.4. Naudodamasis Objektu ir Perduotais įrenginiais Nuomininkas turi imtis  visų  įmanomų  protingų priemonių  tam, kad būtų išvengta  galimo Objekto ir/ar Perduotų įrenginių sugadinimo ar sunaikinimo.


IX.  ŠALIŲ  ATSAKOMYBĖ

9.1. Už  termino  laiku  atsiskaityti  praleidimą  Nuomininkas  privalo  mokėti  Nuomotojui  0,04  (keturių  šimtųjų) procentų  dydžio  delspinigius  nuo  vėluojamos  sumokėti  pinigų  sumos  už  kiekvieną  praleistą  termino  laiku atsiskaityti dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo ir pažeidimų pašalinimo bei kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 
9.2. Jei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pasibaigus Nuomos terminui  arba nutraukus Sutartį   Nuomininkas   laiku   negrąžina   Objekto Nuomotojui,  laikoma,  kad  Nuomininkas  naudojasi  Objektu  savavališkai  ir  Nuomininkas  privalo  mokėti  Nuomotojui dvigubo dydžio Nuomos mokestį, skaičiuojamą nuo dienos,  einančios  po  tos  dienos,  kurią  Nuomininkas  turėjo grąžinti  Objektą  Nuomotojui  iki  Objekto  grąžinimo  Nuomotojui  dienos,  taip  pat  atlyginti kitus Nuomotojo  turėtus tiesioginius nuostolius.
9.3. Nuomininkui pažeidus Sutartyje nustatytą draudimą nesinaudoti Nuomotojo Infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui  konkrečiame   šios   Sutarties   2   priedo   priedėlyje numatytą baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais Nuomotojo tiesioginiais nuostoliais. Baudos sumokėjimas neatleidžia Nuomininko  nuo  Sutarties  įsipareigojimų  vykdymo  ir  pažeidimų  pašalinimo  bei kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.4. Nuomotojas neatsako už Nuomininko patirtus nuostolius, atsiradusius ne dėl Nuomotojo kaltės Nuomotojo   infrastruktūroje įvykusių avarijų, gedimų, sugadinimų ir pan. arba dėl trečiųjų šalių   atliekamų   statybos   ir  rekonstrukcijos   darbų Nuomotojo infrastruktūroje. 
9.5. Nuomininkas  atlygina  Nuomotojui  tik  tiesioginius  nuostolius, patirtus  dėl  Nuomininko  kaltės,  jei  Sutartyje nenumatyta kitaip.
9.6. Nuomotojas atlygina Nuomininkui tik tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Nuomotojo kaltės, jei  Sutartyje nenumatyta kitaip.
9.7. Nuomotojas  neatsako  už  Nuomininko  įrenginių  pažeidimą ar  praradimą, jei pastarieji atsirado  dėl trečiųjų asmenų veiklos. 
9.8. Nuomininkas atsako už darbų saugą dirbant Nuomotojo Infrastruktūroje.
9.9. Jei vykdant darbus Nuomotojo Infrastruktūroje įvyksta nelaimingas atsitikimas Nuomininko  darbuotojui ar jo rangovui, Nuomininkas privalo apie jį pranešti atitinkamoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka. Nelaimingą atsitikimą turi apskaityti Nuomininkas, o jo tyrime dalyvauja Nuomotojo atstovas.
9.10. Nuomotojas už Sutartimi teikiamą nuomą atsako tik Nuomininkui ir nėra tiesiogiai atsakingas Nuomininko klientams.
9.11. Nuomotojas neatsako už Nuomininko patirtus netiesioginius nuostolius dėl pagrįsto nuomos nutraukimo.
9.12. Sutarties  ar  nuomos  nutraukimas  neatleidžia  Nuomininko  nuo  pareigos  atsiskaityti  su  Nuomotoju  už nuomą, suteiktą iki Sutarties ar nuomos nutraukimo dienos, bei už patirtas sąnaudas susijusias su nuomojamo objekto atlaisvinimu, kurios negali viršyti įprastai rinkoje taikomų kainų. 
9.13. Nuomininkui laiku nemokant šioje Sutartyje numatytų mokesčių, įskaitant netesybas, Nuomotojas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl skolos iš Nuomininko išieškojimo, pateikti skolų išieškojimo įmonėms informaciją, susijusią su Nuomininko skola bei jos atsiradimo pagrindu, o Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visas protingas patirtas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

10.1. Šalys atleidžiamos  nuo atsakomybės  už  Sutarties  sąlygų  nevykdymą  ar  netinkamą  įvykdymą,  ar vykdymą  ne  laiku,  jeigu   Sutarties  sąlygos  nebuvo  vykdomos  ar  buvo  vykdomos  netinkamai,  ar  ne  laiku  dėl neišvengiamų  ir  nenuspėjamų  aplinkybių,  atsiradusių  po  Sutarties  įsigaliojimo  ir  nepriklausančių  nuo  Šalių  valios, kurios  laikomos  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis,  tačiau  bet  kokiu  atveju,  išskyrus  visas  Sutarties sąlygas, susijusias su mokėjimu pagal Sutartį.
10.2. Aplinkybės,  kurios  yra  laikomos  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis,  yra  nurodytos Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  1996  07  15  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  Nr.  840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“.
10.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tokias aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui informuoti kitą Šalį per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patiriančios) Šalies atžvilgiu dienos. Šis terminas laikomas protingu terminu, per kurį viena Šalis turi informuoti kitą Šalį apie patiriamas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Šiame punkte nustatytu laiku   nepranešusi apie nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes šalis netenka teisės remtis nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis.
10.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kurios Šalies rašytiniu reikalavimu (pranešimu), perduotu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties ir nuomos nutraukimo dienos, Sutartis gali būti nutraukta.


XI. SUTARTIES PILDYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu, jeigu atitinkamame Sutarties priedėlyje nenustatyta kitaip. Toks Šalių pasirašytas  susitarimas arba kitais Sutartyje nustatytais atvejais vienos Šalies pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
11.2.   Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama:
11.2.1. Šalių susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą.
11.2.2. Nuomininko rašytiniu pranešimu, įspėjus  Nuomotoją  prieš   30  (trisdešimt)  dienų  iki Sutarties nutraukimo, jeigu Nuomininkas nėra suinteresuotas tęsti nuomos santykių dėl visų ar dalies Objektų.
11.2.3. Nuomotojas  turi  teisę  vienašališkai  nesikreipdamas  į  teismą  nutraukti  šią  Sutartį  prieš  pasibaigiant Sutarties terminui, įspėjus  Nuomininką  prieš  30  (trisdešimt)  dienų iki Sutarties nutraukimo, jeigu 2 priedo atitinkamame priedėlyje nenurodytas kitas terminas,  tik šiais esminiais Sutarties pažeidimo atvejais: 
- jeigu Nuomininkas du mėnesius iš eilės nemoka Nuomos mokesčio ir kitų privalomų mokėti pagal šią Sutartį mokėjimų;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Objektu ne pagal Objekto paskirtį;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo. Sutartis vadovaujantis šiuo punktu gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei Nuomininkas nesumoka Nuomotojui šioje Sutartyje nustatyto dydžio baudos už naudojimąsi Nuomotojo infrastruktūra be leidimo ir nepašalina pažeidimų. Jei Nuomininkas nustatytą baudą sumoka ir pašalina pažeidimus, Nuomotojas neturi teisės nutraukti Sutarties šiame punkte aptartu pagrindu;
- jeigu Nuomininkas tyčia pablogina Objekto būklę. 
11.2.4. Nuomininkas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią  Sutartį prieš pasibaigiant Sutarties  terminui,  įspėjus  Nuomotoją  prieš   30  (trisdešimt)  dienų  iki Sutarties nutraukimo tik šiais esminiais Sutarties pažeidimo atvejais:  
- jeigu Infrastruktūros objektas tampa netinkamu naudotis;
- jeigu Nuomotojas neperduoda Infrastruktūros objekto naudotis šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais arba kliudo Nuomininkui naudotis Objektu pagal Sutartį ar Objekto paskirtį;
- jeigu Objektas yra su trūkumais ir dėl šių trūkumų Objekto negalima naudoti pagal paskirtį ar Sutarties sąlygas;
11.2.5.	Šių sąlygų 10.4. punkte nurodytu atveju.
11.3. Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą Šalių gali būti nutraukiama 11.2.3 ir 11.2.4 punktuose numatytais atvejais ir pagrindais tik po to, kai Sutartį vienašališkai siekianti nutraukti Šalis nusiuntė kitai Šaliai rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, tačiau kita Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.

XII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS

12.1. Ginčai ir kiti nesutarimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi ar kylantys iš jos, sprendžiami derybomis.
12.2. Nepavykus ginčo   išspręsti   derybomis   per   30   (trisdešimt)   dienų   nuo   derybų   pradžios,   ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka.
12.3. Derybų pradžia yra laikoma ta diena, kurią, iškilus ginčui ar kitam nesutarimui tarp Šalių, susijusiam su Sutartimi, viena Šalis kreipėsi į kitą Šalį su rašytiniu pasiūlymu spręsti tą ginčą ar kitą nesutarimą derybomis. Tuo atveju, kai  abi  Šalys  raštu  kreipiasi  viena  į  kitą  su  pasiūlymu  spręsti  ginčą  ar kitą  nesutarimą, susijusį  su  Sutartimi, derybomis, derybų pradžia laikoma ta diena, kurią viena iš Šalių gavo tokį pasiūlymą pirmoji.

XIII. TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS

13.1. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar  įsipareigojimų, atsiradusių iš Sutarties, trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai Nuomotojas perduoda savo teises ir (arba) įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią Sutartį,  savo įmonių grupės įmonei prieš tai informavęs  Nuomininką. Šios nuostatos pažeidimu taipogi  nelaikomi atvejai, kai Nuomotojas, vykdydamas su Nuomininku sudarytą Sutartį, paveda atlikti tam tikras funkcijas ar darbus tretiesiems asmenims, pagal Sutartį likdamas visiškai atsakingas Nuomininkui.
13.2. Jeigu viena iš Šalių reorganizuojama, kitos Šalies sutikimas dėl teisių ir įsipareigojimų perleidimo nereikalingas, o Sutartis lieka galioti, ir jos sąlygos yra privalomos tos Šalies teisių ir įsipareigojimų perėmėjui. 

XIV. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

14.1. Šalys  saugo  kaip	paslaptį ir neatskleidžia tretiesiems asmenims jokios techninės,  intelektinės (strateginiai planai, kt.), komercinės ir kitokios informacijos, nepaisant kokios formos ji būtų (rašytinė, elektroninė ar pan.), kurią bent viena iš Šalių laiko tokia ir suteikdama viena kitai praneša apie tai, nurodydama „KONFIDENCIALU“ (toliau Sutartyje – Konfidenciali informacija). Šalys yra atsakingos už savo darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems pagal šią Sutartį buvo atskleista Konfidenciali informacija, veiksmus, susijusius su Konfidencialios informacijos apsauga.
14.2. Konfidenciali informacija be rašytinio kitos Šalies sutikimo neturi būti naudojama kitokiam tikslui negu tam, kuriam  viena Šalis suteikė kitai Šaliai naudoti Konfidencialią informaciją. 
14.3. Be Sutarties 14.1 punkte apibrėžtos Konfidencialios informacijos Nuomotojo  konfidenciali  informacija  yra informacija ir duomenys,  susiję su  Sutarties  įgyvendinimu (technologijos,  kainodara,  kūrybiniai  pasiūlymai,  sprendimai,  darbo  principai  ir  būdai  bei  kt.),  ir  kita  atitinkamai nurodyta informacija, o taip pat Nuomininko konfidenciali informacija yra informacija ir duomenys, susiję su Sutarties įgyvendinimu (infrastruktūros nuomos techninių galimybių tyrimo užsakymai, planai, projektai, techniniai sprendimai, susiję su nuomojamais ar ketinamais išsinuomoti Objektais, darbo  principai  ir  būdai  bei  kt.),  ir  kita  atitinkamai nurodyta informacija.
14.4. Konfidencialios informacijos atskleidimas, perdavimas tretiesiems asmenims (šalims), paskelbimas ar kitoks paviešinimas galimas tik gavus kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją,  kuri:
14.4.1. yra ar tapo visuotinai viešai žinoma Šaliai nepažeidus Sutarties sąlygų;
14.4.2. buvo Šalies sukurta savarankiškai;
14.4.3. turi  būti  atskleista  pagal Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  reikalavimus,  tačiau  tik  tokia  apimtimi, kiek ją reikia atskleisti, kad būtų įvykdyti teisės aktų reikalavimai. Tokiu atveju Šalis, atskleidusi informaciją, turi dėti visas pastangas, kad informuotų kitą Šalį apie tos Šalies požiūriu Konfidencialios informacijos atskleidimą;
14.4.4. yra  suteikiama  audito  įmonei,  kuri  pagal  sutartį  ar taikytinus teisės aktus atlieka  Šalies  veiklos  ar  finansinės  atsakomybės auditą , bei advokatams, kurie pagal susitarimą teikia šaliai teisines paslaugas.
14.5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Nuomininkas nevykdys ar netinkamai vykdys savo finansinius  įsipareigojimus pagal  šią  Sutartį,  Nuomotojas  turės  teisę  be  atskiro Nuomininko  sutikimo  perduoti  tretiesiems  asmenims informaciją apie Nuomininką ir jo nevykdomus finansinius įsipareigojimus. 
14.6. Jei  viena  iš  Šalių atskleidžia konfidencialią informaciją neturėdama teisės to daryti, tai kitos Šalies reikalavimu  ji  privalo  sumokėti kitai Šaliai 2 896.20 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir 20 euro centų) baudą.

XV.	KORESPONDENCIJA IR PRANEŠIMAI

15.1. Visi  Šalių  viena kitai  perduodami  pranešimai, kuriais  viena  šios  Sutarties  Šalis  siekia  perduoti  kitai šios Sutarties Šaliai informaciją, susijusią su Sutartimi (toliau Sutartyje – pranešimai), turi būti rašomi lietuvių kalba ir perduodami  šios  Sutarties  3  priede  nurodytais  adresais  ir  būdu,  jei  Šalys  vėliau  nėra  savo  raštiškais  pranešimais informavusios  viena  kitos  apie  jų  pasikeitimą.  Pranešimai  taip  pat gali  būti  perduodami  kitai  Šaliai  pasirašytinai  per šios   Sutarties   3   priede   nurodytus  asmenis   ryšiams.   Šalys   susitaria   laikyti,   kad   pranešimai   Šaliai   yra   laikomi perduotais, kai jie yra pateikiami Šaliai atitinkamu Sutartyje nurodytu būdu.

XVI.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Kiekviena Šalis turi teisę rašytiniu pranešimu kitai Šaliai pakeisti šios Sutarties  3 priede apie šią Šalį esančią informaciją. Nuomotojas turi teisę pakeisti šios sutarties 2 priede esantį galimų išsinuomoti Infrastruktūros objektų sąrašą paskelbdamas jį Telia Lietuva, AB interneto tinklalapyje www.telia.lt  
16.2. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedų ir/arba priedelių nuostatoms, prieštaravimas sprendžiamas tokia tvarka:
16.2.1. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedų nuostatoms, taikomos Sutarties priedų nuostatos;
16.2.2. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedelių nuostatoms, taikomos Sutarties priedelių nuostatos;
16.2.3. Jei Sutarties priedų nuostatos prieštarauja Sutarties priedelių nuostatoms, taikomos Sutarties priedelių nuostatos.


XVII.   ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:





	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta


	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė


	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)
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2 priedas 

NUOMOTINI IR NUOMOJAMI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI
 
I. NUOMOTOJAS PAGAL SUTARTIES SĄLYGAS GALI IŠSINUOMOTI ŠIUOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS:


1 priedėlis. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje.

2 priedėlis. Technologinė patalpa.

3 priedėlis. Vieta technologinėse patalpose.

4 priedėlis. Fizinė ir virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose.

5 priedėlis. Lentynos nuoma technologinėse patalpose.

6 priedėlis.  Laidų lovelio nuoma technologinėse patalpose.





II. NUOMOTOJAS PAGAL SUTARTIES SĄLYGAS NUOMOJA ŠIUOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS:

(Išvardinti infrastruktūros objektus, kurie yra pagal sutarties sąlygas išnuomoti Nuomininkui)

1 priedėlis. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje.


	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta

	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)
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2 priedo 1 priedėlis. VIETA RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOJE.	
[bookmark: _Hlk3459596]                                                                      

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ryšių kabelių kanalų sistema arba RKKS –  Nuomotojui priklausanti elektroninių ryšių  infrastruktūros dalis, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, gelžbetonių  reguliavimo  žiedų  ir  kt.),  skirta  ryšių  kabeliams  įverti (tiesti)  ir  (arba)  išverti,  sujungti  ir  naudoti  po  žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių (gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti, kuri yra nutiesta tarp dviejų šulinių arba tarp ryšių kabelio šulinių ir statinio ar kitų susijusių įrenginių (kolektorių, šachtų, rūsių, skirstomųjų spintų, stulpelių ir kt.). 
1.2. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje arba Vieta – Ryšių kabelių kanalų sistemoje išnuomojama erdvė, skirta movai talpinti šulinyje ir/arba vienam ryšių kabeliui tiesti, kurios ilgis ir konkreti buvimo atkarpa (maršrutas) yra Šalių sutarta ir nustatyta prie šios sutarties  pridedamuose  projektiniuose  dokumentuose  ir  kurią  naudoti  pagal  paskirtį  nėra  būtinas  žemės  sklypas, kuriame yra Ryšių kabelių kanalų sistema. 
1.3.  Mova – technologinis įtaisas kabeliams jungti RKKS šulinyje. 
1.4. Nuomos terminas – laikotarpis, kuris baigiasi 2023 m. kovo mėn. 31 d. Jeigu Objektas bus nuomojamas, ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto nuomos naujam terminui.  
Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Nuomos termino pabaigos Nuomininkas raštu kreipsis į Nuomotoją dėl Objekto nuomos naujam  terminui, sutartis naujam nuomos terminui sudaroma tuo metu galiojančio viešai paskelbto standartinio pasiūlymo  sąlygomis.  
Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Nuomos termino pabaigos Nuomininkas raštu nesikreips į Nuomotoją dėl Objekto nuomos naujam terminui, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti Nuomos terminą ir Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui atlaisvintą Objektą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Tuo atveju, jei pasibaigus nuomos terminui Objektas  toliau nebus  nuomojamas ir  Nuomotojas  reikalaus  grąžinti Objektą  Nuomotojui,  Šalys  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  prieš 1 (vienerius) metus ir 6 (šešis) mėnesius iki Objekto nuomos termino pabaigos pradėti derybas  dėl  Nuomininko  ryšio  kabelių  (įrenginių)  tolimesnio  panaudojimo  ar  iškėlimo  sąlygų  bei  kompensavimo tvarkos.
1.5. Projektas  –  dokumentų  visuma  dėl  ryšių  kabelių  tiesimo arba išvėrimo ir  įrangos  įrengimo  Nuomotojo RKKS,  parengta  ir  suderinta  su  Nuomotoju  vadovaujantis  Nuomotojo  išduotomis  projektavimo sąlygomis. Projektas parengiamas pagal vieno ar kelių (ne daugiau kaip trijų) techninių galimybių tyrimo užsakymų pagrindu  Nuomotojo  išduotas  projektavimo sąlygas. 
1.6.  RKKS būklė – Nuomotojo RKKS, kurioje Nuomininkas pageidauja nuomoti Vietą, gali būti su kai kuriais trūkumais, atsiradusiais dėl įprasto nusidėvėjimo, gamtos reiškinių ir procesų poveikio (pvz., šuliniuose, vamzdžiuose gali būti vandens, įtrūkimų, žemių ir kitų panašių fizinių trūkumų), kurie netrukdo objekto naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį. Nuomininkas sutinka, kad Ryšių kabelių kanalų sistemos būklės pablogėjimas galimas dėl natūralių procesų poveikio (pvz., užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita).
1.7. RKKS kapitalinis  remontas  –  Nuomotojo  lėšomis  atliekami pažeistų ar sulūžusių šulinių perdangų, sulaužytų ir dingusių šulinių dangčių, liukų atstatymo darbai.
1.8. RKKS einamasis remontas – Nuomininkui tiesiant, išveriant, sujungiant ir/arba taisant jam priklausančius ryšių kabelius Nuomotojo RKKS, Nuomininko nuožiūra ir jo sprendimu bei sąskaita atliekami dėl natūralių procesų poveikio nepraeinamų kanalų (pvz., užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita) atstatymo darbai. Šie darbai atliekami išimtinai tik ryšių kabelių tiesimo, išvėrimo, sujungimo ir/arba taisymo metu, tuo tarpu kitu laikotarpiu, šiame punkte nurodytų darbų Nuomininkas neatlieka, atitinkamai RKKS būkle šiuo laikotarpiu rūpinasi išimtinai Nuomotojas savo lėšomis.    
1.9. Projektavimo sąlygos – Nuomotojo išduotas dokumentas, kuriame išvardintos sąlygos ir reikalavimai projektui parengti. 
1.10. Avarinis remontas – Nuomotojo atliekami darbai, kuriais yra atstatomi sugadinti RKKS elementai bei RKKS elementų sugadinimai, atsiradę dėl piktybinių veiksmų (vagysčių, vandalizmo, statybos vykdymo, nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų) ir stichinių nelaimių (potvynio, gaisro ir pan.), kurių rezultate nutrūksta paslaugų, teikiamų naudojant RKKS esančius kabelius, teikimas Nuomininko ir/ar Nuomotojo klientams. Jeigu paslaugų teikimas nenutrūksta tai nėra laikoma, kad įvyko avarija. Sugadintus ryšių kabelius ir kitus elementus,  susijusius su ryšių kabeliais atsistato jų savininkai.
1.11. Darbų baigimo aktas - dokumentas, patvirtinantis Nuomininko vykdytų ir užbaigtų darbų faktą ir laiką, siekiant išsinuomoti (grąžinti) Vietą Nuomotojo Ryšių kabelių kanalų sistemoje, bei nurodantis Nuomininko įvertų (išvertų) kabelių kiekinius rodiklius  ir nuomojamos Vietos būklę, esančią darbų baigimo dieną, bei kitą informaciją. Šis aktas yra Infrastruktūros nuomos sąlygose numatytų Objekto perdavimo ir Objekto grąžinimo akto atitikmuo, todėl papildomai Objekto perdavimo ir Objekto grąžinimo aktai nėra pildomi nuomojantis vietą RKKS


2. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
2.1.  Nuomininkas, pageidaujantis gauti Nuomotojo sutikimą (Infrastruktūros Nuomos sąlygų 1 priedas 4.1.1 papunktis) nuomoti Nuomotojo infrastruktūroje konkrečią Vietą ryšių kabeliui pakloti, užpildo ir pateikia Nuomotojui RKKS nuomos projektavimo sąlygų tyrimo užsakymą jame atskirai nurodydamas kiekvieną pageidaujamą nuomoti Vietos atkarpą (maršrutą), kiekvieną pageidaujamą nuomoti Vietą RKKS šulinyje movai/atsargai talpinti ir pateikia atkarpų (maršrutų) bei movų/atsargų išsidėstymo vietovėje planą (schemą). Vienas užsakymas gali būti rašomas tik vieno miesto ar atskiros gyvenvietės ribose, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
2.2. Nuomininkas užsakymu pasirenka vieną iš šių techninių galimybių tyrimo būdų:
2.2.1. Nuomotojas vyksta į Nuomininko pageidaujamą nuomoti atkarpą (maršrutą) ir atlieka šios atkarpos (maršruto) apžiūrą ir įvertinimą.
2.2.2. Nuomotojas nevyksta į Nuomininko pageidaujamą nuomoti atkarpą (maršrutą), o atsakymą dėl techninių galimybių pateikia remiantis turimais sistemų duomenimis. Nuomininkui yra žinoma, kad šiuo būdu atlikto  techninių galimybių tyrimo duomenys gali būti netikslūs, todėl šalys susitaria, jog Nuomininkas nereikš pretenzijų dėl paruoštų projektavimo sąlygų. 
Nuomininkas užsakymą dėl techninių galimybių tyrimo įrengiant movą RKKS šulinyje, jei nėra tikrinamos maršruto techninės galimybės, gali pateikti Nuomotojui pasirenkant tik 2.2.1. punkte numatytą būdą.  
2.3. Nuomotojas atlieka techninių galimybių tyrimą pagal 2.2.1. punkte numatytu būdu pateiktus užsakymus per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo užsakymo priėmimo dienos, o pagal 2.2.2. punkte numatytu būdu pateiktus užsakymus ne ilgiau nei per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo priėmimo dienos.
2.4. Šalys susitaria, jog Nuomininkas nemoka techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo mokesčio už techninių galimybių tyrimo užsakymą tuo atveju, kai Nuomininkas nuomojamoje RKKS keičia savo ryšių kabelį ir vietoje jo į nuomojamą RKKS patiesia tokio pat arba mažesnio diametro ryšių kabelį. Tokiu atveju techninių galimybių tyrimas atliekamas ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Taip pat tokiu atveju Nuomininkas nemoka nuomos mokesčio už naujai įveriamą ryšių kabelį darbų vykdymo metu, bet ne ilgiau nei 10  darbo dienų nuo leidimo išdavimo dienos. Jeigu Nuomininkas įvėręs naują ryšių kabelį neišveria esamo ryšių kabelio per suteiktą 10  darbo dienų terminą nuo leidimo išdavimo dienos, Nuomininkas  privalo  mokėti  Nuomotojui dvigubo  dydžio  Nuomos  mokestį už naujai įvertą ryšių kabelį iki to momento, kol nebus pasirašytas išverto senojo kabelio darbų baigimo aktas.
2.5.  Šio priedėlio 2.3.  punkte nurodytu terminu Nuomotojas atlikęs techninių galimybių tyrimą 2.2.1. punkte numatytu būdu: 
2.5.1. esant techninėms galimybėms ir nesant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos  teisės aktuose  numatytų  atsisakymo  nuomoti  pagrindų,  duoda  sutikimą  išsinuomoti, paruošia  projektavimo  sąlygas  ir rezervuoja Vietą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui arba 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui (jeigu atliekami žemės kasimo darbai) darbų projektui parengti ir suderinti su Nuomotoju. Šis terminas pratęsiamas Nuomotojo vėlavimo terminui, jeigu Nuomotojas  laiku nepateikė atsakymo pagal 1 priedo 4.8 punktą, jei Šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino.
2.5.2. nesant techninių galimybių ar esant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų atsisakymo nuomoti  RKKS pagrindų, neduoda sutikimo išsinuomoti Vietą. Atsisakymo nuomoti vietą atveju priežastys pateikiamos projektavimo sąlygose. 
2.6. Šio priedėlio 2.3.  punkte nurodytu terminu Nuomotojas atlikęs techninių galimybių tyrimą 2.2.2. punkte numatytu būdu:
2.6.1. esant techninėms galimybėms ir nesant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos  teisės aktuose  numatytų  atsisakymo  nuomoti  pagrindų,  duoda  sutikimą  išsinuomoti, paruošia  projektavimo  sąlygas  ir rezervuoja Vietą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui arba 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui (jeigu atliekami žemės kasimo darbai) darbų projektui parengti ir suderinti su Nuomotoju. Šis terminas pratęsiamas Nuomotojo vėlavimo terminui, jeigu Nuomotojas  laiku nepateikė atsakymo pagal 1 priedo 4.8 punktą, jei Šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino.
2.6.2. nesant tikslių sistemų duomenų, projektavimo sąlygose pateikia atsakymą „Nėra tikslių duomenų“. Tokiu atveju laikoma, kad Nuomotojas negali duoti sutikimo išnuomoti  arba atsisakyti išnuomoti vietą ryšių kabelių kanalų sistemoje be atkarpos (maršruto) apžiūros ir įvertinimo vietoje. Nuomininkas, gavęs projektavimo sąlygas su atsakymu „Nėra tikslių duomenų“, turi teisę kreiptis į Nuomotoją dėl techninių galimybių tyrimo atlikimo 2.2.1. punkte numatytu būdu.
2.7. Nuomininkas, gavęs projektavimo sąlygas dėl techninių galimybių tyrimo atlikto 2.2.1. punkte numatytu būdu ir nesutikdamas su Nuomotojo atliktu techninių galimybių vertinimu tose atkarpose, kuriose Nuomotojas atsisakė išnuomoti vietą ryšių kabelių kanalų sistemoje, turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo projektavimo sąlygų išsiuntimo dienos reikalauti minėtose atkarpose atlikti pakartotinį techninių galimybių tyrimą. Pakartotinio techninių galimybių tyrimo atlikimo laiką Nuomininkas derina su Nuomotojo projektavimo sąlygų rengėjų el. paštu. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo projektavimo sąlygų išsiuntimo dienos  Nuomininkui nesikreipus į Nuomotoją dėl pakartotinio techninių galimybių tyrimo ar nesuderinus vykimo laiko, `Nuomotojas šio tyrimo neatlieka. 
2.8. Nuomininko atstovas dalyvauja pakartotinio techninių galimybių tyrimo metu atliekant atkarpų, kuriose Nuomotojas atsisakė išnuomoti vietą ryšių kabelių kanalų sistemoje, apžiūrą ir vertinimą.  
2.9. Atlikus pakartotinį techninių galimybių tyrimą paruoštos pirminės projektavimo sąlygos koreguojamos/nekoreguojamos atsižvelgiant į pakartotinio techninių galimybių tyrimo rezultatus.
2.10. Šalys susitaria, jog už pakartotinio techninių galimybių tyrimą Nuomininkas moka nustatyto dydžio  mokestį. Tuo atveju, kai pirminėse projektavimo sąlygose Nuomotojas pateikė neteisingą techninių galimybių tyrimo atsakymą, Nuomininkas nemoka pakartotinio techninių galimybių tyrimo mokesčio už neteisingas techninių galimybių tyrimo atsakymo atkarpas.
2.11. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, pateikia Nuomotojui suderinti numatomų atlikti pageidaujamoje išsinuomoti Vietoje darbų projektą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius arba 10 (dešimt) mėnesių (jeigu atliekami žemės kasimo darbai) nuo  pranešimo  apie Nuomotojo  sutikimą išsiuntimo dienos paštu/el.paštu. Praleidus  šiame  punkte  nustatytą terminą dėl Nuomininko kaltės,  Nuomininkas  privalo  pakartotinai pateikti techninių sąlygų tyrimo užsakymą Nuomotojui. 
2.12. Projektas Nuomotojui suderinti pateikiamas ne mažiau kaip dviejuose egzemplioriuose, kurių vienas suderintas egzempliorius neatlygintinai paliekamas Nuomotojui, o kitas grąžinamas Nuomininkui. Suderintas projektas galioja iki pilno darbų užbaigimo arba Nuomininko atsisakymo toliau vykdyti darbus pagal suderintą projektą. 
2.13. Nuomininko darbų projektas parengiamas pagal vieno arba kelių (ne daugiau kaip trijų) pilnų, jei jų dalies Nuomininkas vykdyti neatsisakė,  techninių galimybių tyrimo užsakymų Nuomotojo išduotas projektavimo sąlygas ir turi atitikti projektavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Pagal vienas projektavimo sąlygas negali būti rengiami keli projektai. Reikalavimai nurodyti projektavimo sąlygose neturi nustatyti aukštesnius reikalavimus nei yra nustatyti statybos norminiuose dokumentuose, RRT norminiuose dokumentuose ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2.14. Nuomininkas  turi  teisę  pakeisti  ir/ar  papildyti  projektą iki  projekto  suderinimo su  Nuomotoju dienos. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms, Nuomininkas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti projektą bet kuriuo projektavimo ar darbų vykdymo metu prieš tai aptaręs su Nuomotoju ir pakartotinai pateikęs projektą Nuomotojui atliktoms korekcijoms suderinti. Tuo atveju, jeigu projektavimo sąlygose nurodytos alternatyvios movų/atsargų talpinimo vietos, Nuomotojas projekto derinimo metu suderina trūkstamas RKKS atkarpas. Nuomininko pateiktą projektą su atliktomis korekcijomis (pakartotinai pateiktą projektą derinimui) Nuomotojas suderina ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio projekto gavimo dienos.  
2.15. Nuomininkas taip pat  parengia ir pateikia Nuomotojui derinimui numatomų atlikti darbų projektą tais atvejais, kai  Nuomininkas atlieka kabelio tipo  keitimą  (varinį  kabelį  keičiant  į  optinį  kabelį  ar  atvirkščiai)  išveriant esamą kabelį. Tokio projekto derinimo laikas neturi būti ilgesnis kaip 10 darbo  dienų, jei  projekte nėra numatytas naujų movų  talpinimas.
2.16. Pagal suderintą projektą Nuomotojas išduoda Nuomininkui vieną leidimą (tiek jo egzempliorių, kiek, leidime nurodyta Nuomininko rangovų) dirbti Nuomotojo RKKS dėl visų konkrečiame projekte prašomų ryšių kabelių tiesimo, movų talpinimo, kabelio atsargos iki 15 m. palikimo šulinyje  ir kitų įrengimo darbų. Leidimas galioja iki leidime nurodytos datos, o Nuomininko prašymu tęsiamas iki pilno darbų užbaigimo, pagal projektą kuriam leidimas buvo išduotas.
2.17. Nuomininkas užbaigia  darbus Nuomotojo RKKS iki leidime nurodytos datos ir priduoda  darbus Nuomotojo atstovui, t.y. paruošia ir  pateikia  Nuomotojui nustatytos formos darbų baigimo aktą, taip pat pateikia pataisytą projektą, jei projektas buvo keičiamas ir/ar pildomas, bet  nebuvo pateiktas Nuomotojui jį derinant. Šiuos dokumentus Nuomotojas turi priimti, pasirašyti ir suderinti per 15 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Jeigu Nuomotojas per šiame punkte nurodytą terminą nepriima, nepasirašo ir nesuderina darbų  baigimo akto ir/arba pataisyto projekto, tuomet nepriklausomai nuo to, kada Nuomotojas minėtus veiksmus faktiškai atliko, bus laikoma, jog minėti veiksmai atlikti 15 (penkioliktą) kalendorinę dieną nuo darbų  baigimo akto ir/arba pataisyto projekto gavimo dienos. Jeigu Nuomininkas užbaigęs darbus Nuomotojo RKKS (iki leidime nurodytos datos) neparuošia ir nepateikia Nuomotojui darbų baigimo akto Nuomotojas turi teisę nederinti naujų projektų ir neišduoti naujų leidimų Nuomininkui dirbti Nuomotojo RKKS.    
2.18. Jeigu Nuomininkui vykdant RKKS kabelių tiesimo, išvėrimo, sujungimo, taisymo darbus pagal Nuomotojo suderintus projektus paaiškėja, kad tokie darbai negalimi dėl RKKS esamos būklės – nepraeinamų kanalų/vamzdynų (pvz., užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita) ar kitokių trūkumų, tai RKKS ar jos dalies atstatymo ar trūkumų pašalinimo darbus vykdo Nuomininkas savo nuožiūra ir sprendimu bei sąskaita. Atitinkamai Nuomotojas, Nuomininkui pateikus prašymą šiame punkte nurodytus darbus vykdyti, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo išduoti sutikimą tokių darbų atlikimui ir leidimui žemės kasimo darbams iš atitinkamos savivaldybės gauti. Nuomininko prašymu  leidimą iš atitinkamos savivaldybės gali gauti Nuomotojas ir jį pateikti Nuomininkui. Mokestis už techninių galimybių tyrimą už tirtą ir nepraeinamą RKKS atkarpą yra perskaičiuojamas ir kompensuojamas  Nuomininkui.
2.19. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais trečiajai šaliai statinių statybos ar rekonstrukcijos metu  vykdant  RKKS elementų  perkėlimą, RKKS esantys Nuomininko kabeliai  gali būti perkeliami į   artimiausiai   esantį   RKKS elementą trečiosios šalies, vykdančios statinių statybos ar rekonstrukcijos darbus, lėšomis. Nuomotojas įsipareigoja išduodant projektavimo sąlygas trečiajai šaliai šiame punkte numatytų darbų vykdymui nurodyti derinti visus planuojamus vykdyti RKKS elementų  perkėlimo darbus su Nuomininku.
2.20. RKKS,  kurioje yra Nuomininko  įrenginiai,  pardavimo ar kitokio  nuosavybės  teisės perleidimo  atveju  pranešti RKKS pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie šią Sutartį, o Nuomininkui apie RKKS pardavimą ar kitokį perleidimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris ) mėnesius iki RKKS pardavimo ar  kitokio  nuosavybės  teisės perleidimo  sutarties sudarymo dienos.
2.21. Pablogėjus Objekto, kurio Nuomotojas nenaudoja savo reikmėms, būklei taip, kad juo  nebegalima naudotis pagal tiesioginę paskirtį ir Nuomotojui nusprendus nebeeksploatuoti Objekto, Nuomotojas įsipareigoja pasiūlyti Nuomininkui įsigyti minėtą Objektą bei suteikti ne trumpesnį nei 3 mėnesių terminą atsakymui į šį pasiūlymą pateikti. Jei Nuomininkas per 3 (tris ) mėnesius nuo pasiūlymo įsigyti Objektą pateikimo dienos nepateikia Nuomotojui savo atsakymo arba atsisako įsigyti Objektą, Nuomotojas turi teisę pareikalauti Nuomininko grąžinti Objektą. Nuomininkas privalo grąžinti atlaisvintą Objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pareikalavimo grąžinti Objektą dienos.
2.22. Šalims pasirašius Geografinės informacinės sistemos naudojimosi sutartį (toliau - GIS naudojimosi sutartis) Nuomotojas įsipareigoja teikti Gavėjui prisijungimą prie geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) ir joje esančius duomenis užsakymui dėl vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje techninių galimybių tyrimo paruošimo ir pateikimo tikslu, o Nuomininkas įsipareigoja naudoti GIS duomenis tik šiuo tikslu. 


3.	Papildomos Šalių atsakomybės sąlygos
3.1.  Nuomininkas turi teisę naudotis tik su Nuomotoju sutarta vieta RKKS, kai Nuomininkas yra įvykdęs visas šias sąlygas:
3.1.1.	pateikęs Nuomotojui vietos RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą; ir
3.1.2.	suderinęs su Nuomotoju projektą; ir
3.1.3.	turi Nuomotojo išduotą leidimą dirbti Nuomotojo  RKKS; ir 
3.1.4. sudaręs reikiamus šios Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus ir kitus sutarties vykdymo dokumentus.
3.2. Laikoma, kad Nuomininkas naudojasi RKKS be Nuomotojo leidimo ir pažeidžia Sutartyje nustatytą draudimą nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, jeigu:
3.2.1. Nuomotojo RKKS, kurioje yra nutiesti/įverti Nuomininko ryšių kabeliai po šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo, Nuomininkas naudojasi neįvykdęs  šio priedėlio 3.1 punkte numatytų visų sąlygų ar bent vienos iš sąlygų. Šalys susitaria, kad Nuomininkas nepažeidžia draudimo nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, jeigu Nuomininkas turi Nuomotojo patvirtintą darbų baigimo aktą. 
3.2.2. Nuomotojo RKKS, kurioje yra nutiesti/įverti Nuomininko ryšių kabeliai iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo, Nuomininkas naudojasi neturėdamas nei vieno Sutarties vykdymo dokumento su Nuomotoju (projekto, arba leidimo dirbti Nuomotojo  RKKS, arba darbų baigimo akto, arba kitų dokumentų, kuriuose būtų su Nuomotoju suderintas atitinkamų RKKS objektų naudojimas). Šalys taip pat susitaria, kad Nuomininkas nepažeidžia draudimo nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, jeigu be Nuomotojo leidimo  Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių bendras ilgis neviršija šio priedėlio 1 lentelėje numatyto be leidimo naudojamo RKKS ilgio (metrais). 
3.3. Nuomininkas norėdamas pagrįsti aplinkybę, kad ryšių kabeliai yra nutiesti/įverti iki  šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo, gali remtis šio priedėlio 3.2.2. punkte nurodytais dokumentais ir kitais įrodymais.
3.4. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo turėjo sutartinius santykius su Nuomotoju dėl RKSS nuomos, ir šiuo priedėliu ir/ar Sutartimi yra  tęsiama vietos RKKS nuoma naujam terminui, bei Nuomininkas negali nurodyti tikslaus Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių ilgių, atskiru Šalių susitarimu Šalys gali susitarti, jog Nuomininkas šio priedėlio 2 papildyme  nurodys preliminarų ryšių kabelių ilgį, o per Šalių sutartą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai nuo šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dienos, Nuomininkas atliks iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių inventorizaciją  ir pateiks atliktos inventorizacijos duomenis/rezultatus Nuomotojui.  
3.5.   Nuomininkui   pažeidus   Sutartyje   nustatytą   draudimą   nesinaudoti   Nuomotojo   infrastruktūra   be Nuomotojo  leidimo, Nuomininkas  privalo  sumokėti  Nuomotojui baudą,   kuri   Šalių   susitarimu   laikoma   minimaliais   Nuomotojo   tiesioginiais   nuostoliais   ir   pašalinti   pažeidimus,  pateikiant Nuomotojui suderinimui projektą dėl ryšių kabelių tiesimo  RKKS, kuria buvo naudojamasi be leidimo, bei darbų baigimo aktą  per Nuomotojo nustatytą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad Nuomininkas už draudimo   nesinaudoti   Nuomotojo   infrastruktūra   be Nuomotojo  leidimo pažeidimą privalo sumokėti Nuomotojui baudas, numatytas šio priedėlio 1--2 lentelėse:
1 lentelė
	[bookmark: _Hlk525282251][bookmark: _Hlk256861]Nuomojamas RKKS ilgis, metrais
	Be leidimo naudojamas RKKS ilgis, metrais
	Bauda, jei viršijamas be leidimo naudojamas ilgis Eur

	Iki 200
	3
	1 448.10

	201 – 1000
	25*
	5 792.40

	1001 – 5000
	120*
	11 584.80

	5001 – 10000
	250*
	17 377.20

	Daugiau  nei 10000
	500 ir daugiau*
	23 169.60


[bookmark: _Hlk525282258]*Be leidimo naudojamas RKKS ilgis sumuojamas iš kelių atkarpų esančių skirtingose vietovėse atsižvelgiant į sutarties galiojimo laikotarpį, kurio metu buvo nustatytas be leidimo naudojamas RKKS ilgis. 
1 lentelė taikoma be leidimo naudojamiems RKKS ilgiams, kurie įverti iki 2019 m. kovo 31 d. 

2 lentelė
	Be leidimo naudojamas RKKS ilgis, metrais
	Bauda, jei viršijamas be leidimo naudojamas ilgis Eur

	3-24
	1 448.10

	25-69
	5 792.40

	70-119
	11 584.80

	120-249
	17 377.20

	250 ir daugiau
	23 169.60


2 lentelė taikoma be leidimo naudojamiems RKKS ilgiams, kurie įverti nuo 2019 m. balandžio 1 d.


	Be leidimo pastatoma mova/paliekama atsarga Telia šulinyje, vnt.
	Bauda, jei be leidimo pastatoma mova/paliekama atsarga Telia šulinyje už 1 vnt./atsargą, Eur

	1 ir daugiau
	300.00


**Nuomininkui sumokėjus baudą ir pateikus Nuomotojui suderinimui projektą dėl RKKS, kuria buvo naudojamasi be leidimo, bei darbų baigimo aktą, Nuomotojas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka suderinti Nuomininko pateiktą projektą dėl RKKS, kuria buvo naudojamasi be leidimo, bei sudaryti reikiamus šios sutarties priedus, priedėlius, jų  papildymus ir kitus sutarties vykdymo dokumentus.

 3.6. Jeigu Nuomotojas vėluoja atlikti techninių galimybių tyrimą pagal Nuomininko pateiktą užsakymą daugiau nei 1 (vieną) mėnesį, bet ne daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo termino pateikti atsakymą pasibaigimo dienos, tai  Nuomininkui techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo mokestis mažinimas 50 % nuo mokėtino pagal šį užsakymą mokesčio. Jeigu Nuomotojas vėluoja atlikti techninių galimybių tyrimą pagal pateiktą užsakymą daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo termino pateikti atsakymą pasibaigimo dienos, Nuomotojas privalo sumokėti Nuomininkui dvigubo dydžio techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo mokesčio mokėtino pagal šį užsakymą baudą. 
3.7. Šalys susitaria, kad mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir leistinai kabelio atsargai talpinti mokamas už Nuomininko movas, talpinamas Nuomotojo RKKS nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu iki šios sutarties pasirašymo dienos patalpintų movų skaičius nebus inventorizuojamas ir apmokestinamas. 

4.	Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame  priedėlyje ir  jo  papildymuose  aiškiai  neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos  ir aiškinamos pagal Sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2.  Šis  priedėlis  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis  ir  gali  būti  keičiamas  kaip  numatyta  Sutartyje  ar  šiame priedėlyje. Jei šio priedelio nuostatos prieštarauja Sutarties sąlygoms ar Sutarties priedų sąlygoms, taip pat kitų Sutarties priedelių sąlygoms, vadovaujamasi ir taikomos šio priedelio sąlygos.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki priedėlyje nurodyto Nuomos termino pabaigos.
4.4. Šio priedėlio ir jo papildymų galiojimas nutrūksta nutrūkus Objekto nuomai ar pasibaigus Nuomos terminui.
4.5.   Šio priedelio ir/ar Sutarties galiojimas prieš terminą gali būti nutrauktas:
4.5.1. Šalių susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą.
4.5.2. Nuomininko rašytiniu pranešimu, įspėjus Nuomotoją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  iki šio priedelio ir/ar Sutarties nutraukimo, jeigu Nuomininkas nėra suinteresuotas tęsti nuomos santykių dėl visų ar dalies Objektų.
4.5.3. Nuomotojas  turi  teisę  vienašališkai  nesikreipdamas  į  teismą  nutraukti  šio priedelio ir/ar Sutarties galiojimą prieš  pasibaigiant  terminui, įspėjus  Nuomininką  prieš  3  (tris)  mėnesius iki šio priedelio ir/ar Sutarties nutraukimo tik šiais esminiais Sutarties pažeidimo atvejais: 
- jeigu Nuomininkas du mėnesius iš eilės nemoka Nuomos mokesčio ir kitų privalomų mokėti pagal šią Sutartį mokėjimų;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Objektu ne pagal Objekto paskirtį;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo. Šis priedelis ir/ar Sutartis vadovaujantis šiuo punktu gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei Nuomininkas nesumoka Nuomotojui šiame priedelyje nustatyto dydžio baudos už naudojimąsi Nuomotojo infrastruktūra be leidimo ir nepašalina pažeidimų. Jei Nuomininkas nustatytą baudą sumoka ir pašalina pažeidimus, Nuomotojas neturi teisės nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties šiame punkte aptartu pagrindu;
- jeigu Nuomininkas tyčia pablogina Objekto būklę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.5.4. Nuomininkas turi teisę  vienašališkai  nesikreipdamas į  teismą  nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties galiojimą prieš pasibaigiant  terminui,  įspėjus  Nuomotoją  prieš  3  (tris)  mėnesius iki šio priedelio ir/ar Sutarties nutraukimo tik šiais esminiais Sutarties pažeidimo atvejais:  
- jeigu Infrastruktūros objektas tampa netinkamu naudotis;
- jeigu Nuomotojas neperduoda Infrastruktūros objekto naudotis šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais arba kliudo Nuomininkui naudotis Objektu pagal Sutartį ar Objekto paskirtį;
- jeigu Objektas yra su trūkumais ir dėl šių trūkumų Objekto negalima naudoti pagal paskirtį ar Sutarties sąlygas;
4.5.5.  Sutarties 1 priedo 10.4. punkte nurodytu atveju.
4.6. Sutartis ir/ar šis priedelis vienašališkai nesikreipiant į teismą šalių gali būti nutraukiamas šio priedelio 4.5.3. ir 4.5.4. punktuose numatytais atvejais ir pagrindais tik po to, kai Sutartį ir/ar šį priedelį vienašališkai siekianti nutraukti Šalis nusiuntė kitai šaliai rašytinį įspėjimą apie būtinumą, įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, tačiau kita Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.
4.7.Tuo atveju kai Nuomotojas vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukia šio priedelio ir/ar Sutarties galiojimą prieš  pasibaigiant  terminui, Nuomininkas  privalo  grąžinti  atlaisvintą Objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo šio priedelio ir/ar Sutarties nutraukimo dienos. Nuomininkui negrąžinus atlaisvinto Objekto, Nuomotojas turi teisę atjungti/nukirpti Nuomininko ryšių kabelius ir/arba iškelti iš Objekto visus Nuomininko daiktus (linijas ir įrenginius bei aparatūrą) į bet kurią kitą vietą.


	Telia Lietuva, AB
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
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	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta

	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)











2019 m. birželio 4 d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. UFS-2019-63




2 priedo 1 priedėlio 1 papildymas	                                                                  

1.	VIETOS NUOMOS RKKS MOKESČIAI
1.1. Mokesčiai pateikti be PVM. PVM yra apskaičiuojamas ir taikomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
		  1 lentelė
	Eil.Nr.
	Paslaugų rūšys
	Vienetas
	Mokestis, Eur be PVM

	1.
	Mėnesio vietos nuomos mokestis už 1 (vieną) RKKS kilometrą, kurio ilgis matuojamas metrais pagal kabelio ilgį ryšių kabelių kanalų sistemoje*
	1 km
	27.00

	
	
	1 m
	27.00/1000

	2.
	Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir kiekvienai leistinai kabelio atsargai talpinti (nauja mova ir nauja atsarga/ nauja mova/ nauja atsarga (prie esamos movos))
	1 vnt.
	1.10

	
3.

	Vienkartinis mokestis už vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą (remiantis atkarpos (maršruto) apžiūra ir įvertinimu vietoje)**:
	1 km ar mažiau
	141.91

	
	
	1 m, kai daugiau negu 1 km
	141.91/1000

	4.
	Vienkartinis mokestis už vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą (remiantis sistemų duomenimis):
	1 km ar mažiau
	78.20

	
	
	1 m, kai daugiau negu 1 km
	78.20/1000

	5.
	Vienkartinis mokestis už pakartotiną techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą, vykstant kartu su Nuomininku į atkarpos (maršruto) vietą**: 
	1 km ar mažiau
	141.91

	
	
	1 m, kai daugiau negu 1 km
	141.91/1000

	6.
	Vienkartinis mokestis už techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą įrengiant movą/paliekant atsargą RKKS šulinyje, jei nėra tikrinamos  maršruto techninės galimybės
	1 mova
	63.72

	7.
	Vienkartinis mokestis už įsikirtimą į RKKS šulinį, jei nėra tikrinamos maršruto techninės galimybės 
	Įsikirtimas (-ai) 1 šulinyje
	43.44

	8.
	Paslaugos perrašymas kito kliento vardu
	1 sutarties
	40.55



*Nuomotojo RKKS šulinyje leistinos Nuomininko kabelių atsargos ilgis, kuris buvo apskaitytas nuo 2015 m. kovo 31 d., prie bendro Nuomininko kabelių, patalpintų  Nuomotojo RKKS, ilgio neįskaitomas. Iki 2015 m. kovo 31 d., jei Nuomininkas buvo sudaręs su Nuomotoju RKKS nuomos sutartį, Nuomotojo RKKS šulinyje palikta Nuomininko kabelių atsarga lieka įskaityta prie bendro Nuomininko kabelių, patalpintų  Nuomotojo RKKS, ilgio ir yra apmokestinama vietos nuomos RKKS mokesčiu.
**Jei Nuomininkas pateikdamas RKKS nuomos sąlygų tyrimo užsakymą kartu užpildo/pateikia sąrašą pageidaujamų šulinių movoms/atsargai talpinti ir/arba pateikia prašymą dėl įsikirtimo (-ų) į RKKS šulinį, šios paslaugos nėra apmokestinamos atskirai, o patenka vienkartinio mokesčio už vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą paslaugos apimtį. Vienkartinis mokestis už techninių galimybių tyrimą ir informacijos pateikimą įrengiant movą/atsargą RKKS šulinyje ir Vienkartinis mokestis už įsikirtimą į RKKS šulinį taikomi tais atvejais kai kartu nėra tikrinamos maršruto techninės galimybės.

1.2. Mokėjimai už RKKS nuomą pradedami skaičiuoti nuo leidimo darbams Objekte atlikti išdavimo datos pagal leidime nurodytus kabelių ilgius ir patalpintų movų skaičių RKKS šulinyje. 
1.3. Mokėjimai už RKKS nuomą koreguojami pasirašius abiejų šalių darbų baigimo aktą. 
1.4. Nuomotojas, išrašydamas sąskaitą Nuomininkui, atskirai išskaido Nuomininko Nuomotojui mokamas sumas pagal mokėjimo tipą (nuomos mokestis, techninių galimybių mokestis, bauda, netesybos ir t.t.).
1.5 . Mėnesio vietos nuomos mokesčiui taikoma nuolaida: 

2 lentelė
	Paklotų RKKS kabelių  ilgis, km
	Mėnesio vietos nuomos mokesčiui už 1 (vieną) RKKS kilometrą taikomos nuolaidos dydis

	900 ir daugiau
	3%




2.     MOKESČIŲ PAKEITIMAI 
2.1.  Nuomotojas turi  teisę  pranešęs  apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius,  vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti ir apmokestinti Nuomininkus naujais šiame papildyme nurodytais vietos nuomos RKKS mokesčiais, pasikeitus RKKS nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. 
2.2. Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą vienašališką mėnesio vietos nuomos mokesčio už RKKS keitimą pateikia Nuomininkui šią informaciją (šis punktas taikomas tik Elektroninių ryšių paslaugų teikėjams):

 
	Nuomotojo ir nuomininko RKKS tinklo elemento sąnaudos su investicine grąža, Eur
	

	RKKS tinklo elemento sąnaudų su investicine grąža padalinimo koeficientas tenkantis nuomininkui, %
	




2.3. Nuomininkas negali atsisakyti pakeisti Sutartyje nustatytų vietos nuomos RKKS mokesčių, jei Nuomotojo pateiktas pakeistų mokesčių apskaičiavimas yra pagrįstas sąnaudomis.





	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta

	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)
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                        (Parašas)












2019 m. birželio 4 d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. UFS-2019-63





2 priedo 1 priedėlio 2 papildymas
	
1.1. Nuomininkas patvirtina, kad  šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dieną Nuomininkas Nuomotojo ryšių kabelių kanaluose yra  įrengęs  1  lentelėje   išvardintus  kabelius  ir movų kiekius. 

1 lentelė

	Nuomininkas

	Miestas*
	Kabelio kiekis (km)
	Movų kiekis (vnt)

	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
	Savanorių pr. 28, Vilnius – Konarskio g. 49, Vilnius;
Konarskio g. 49, Vilnius –  
Gedimino pr. 53, Vilnius
	0,751

2,342
	

	
Viso:
	
	3,093
	


* - neprivaloma pildyti
Šie duomenys gali būti keičiami, pildomi šalių susitarimu kartą per metus.
1.2. Šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dieną 1 lentelėje įrašomas preliminarus ryšių kabelių ilgis, jeigu Nuomininkas pagal šio priedėlio 3.4. punktą atliks savo ryšių kabelių inventorizaciją.    


	Telia Lietuva, AB
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
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	NUOMOTOJO vardu
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	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)













2019 m. birželio 4 d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS Nr. 2019-UFS-63




2 priedo 1 priedėlio 3 papildymas
	

1.1. Sutarties vykdymo dokumentai:
1.1.1. RKKS nuomos sąlygų tyrimo užsakymas (forma F0134/1, forma F0134/2 arba web forma internetu);
1.1.2. Projektavimo sąlygos (forma F0135/1, forma F0135/2);
1.1.3. Leidimas darbams RKKS;
1.1.4. Vietos RKKS nuomos kabelių įvėrimo darbų baigimo aktas (forma F0137);
1.1.5. Vietos RKKS nuomos kabelių išvėrimo darbų baigimo aktas (forma F0137xx).

1.2. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties vykdymo dokumentus ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį viešai paskelbęs apie Sutarties vykdymo dokumentų formų pasikeitimą.  




	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta

	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)










2019 m. birželio 4 d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. UFS-2019-63



3 priedas
ŠALIŲ ASMENŲ RYŠIAMS SĄRAŠAS
	NUOMOTOJAS
	NUOMININKAS

	..........................
	...........................

	Lvovo g. 25, 
	Gedimino pr. 53

	03501 Vilnius
	01109 Vilnius













2. Bendri klausimai.

2.1. Sąskaitų pateikimo adresai, klausimai,  susiję su sąskaitų pateikimu. 

	  NUOMOTOJAS
	NUOMININKAS

	...........................
	..........................

	Lvovo g. 25,
	Gedimino pr. 53

	03501 Vilnius
	01109 Vilnius

	Tel.nr. .....................
	Tel.nr. ....................

	El.p. ........................
	El.p ........................









2.2. Kiti šiame priede nenurodyti klausimai tvarkomi per asmenis ryšiams, nurodytus šio priedo 1 p.
2.3. Visus pagal Sutartį pasirašomus aktus Nuomininko vardu pasirašo asmuo ryšiams, nurodytas šio priedo 1 p.

3. Nuomotojo nurodomi kreipimosi būdai (adresai).

3.1. Nuomininkas pateiks techninių galimybių tikrinimo užsakymus:

	Objektas
	Užsakymai priimami:

	
	Per asmenį ryšiams, nurodytą šio priedo 1 punkte.



3.2. Nuomininko atstovas (turintis leidimą) norėdamas patekti į nuomojamas technologines patalpas įrangos priežiūrai atlikti paskambina telefonu ..................

[bookmark: _GoBack]3.3. Apie Telia Lietuva, AB ryšių kabelių kanalų pastebėtus pažeidimus prašome pranešti telefonu ..........




	NUOMOTOJO vardu

Telia Lietuva, AB
Viešojo sektoriaus padalinio vadovas
Viktoras Dzindzeleta

	NUOMININKO vardu

Seimo kanclerė
Daiva Raudonienė 

	______________________________
                     (Parašas)

	_________________________________
                        (Parašas)
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