

## PASIŪLYMO FORMA

2019-04-29

**„HAGS“ TIPO VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  
PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) | UAB „Economus“                  |
| Dalyvio adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)                           | Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą   | Mindaugas Jokimčius             |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais  | Mindaugas Jokimčius             |
| Dalyvio el. pašto adresas  | Mindaugas.jokimcius@economus.lt |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias paslaugas:

| Eil. nr.  | Paslaugų pavadinimas   | Mato vnt.       | Preliminari 36 mėn. paslaugų apimtys * | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina, Eur be PVM |
|-----------|--|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| 1         | 2  | 3               | 4                                      | 5                       | 6                       | 7=4x5  |
| <b>I.</b> | <b>PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS</b>   |                 |  |                         |                         |  |
| 1.        | Apvažiavimas (1 kartas į ketvirtį), atlikti patikrą įrangos veikimo, stabilumo ir susidėvėjimo. Pašalinti smulkius gedimus. Apžiūros rezultatų pildymas internetinėje duomenų sistemoje – 301 aikštelei  | vnt.<br>(kart.) | 3612                                   | 2,00                    | 2,42                    | 7224,00  |
| 2.        | Apvažiavimas (1 kartas per savaitę), įvertinti riziką, kylančią dėl įrangos naudojimo, vandalizmo ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai. Pašalinti smulkius gedimus. Apžiūros rezultatų pildymas internetinėje duomenų sistemoje – 301 aikštelei | vnt.<br>(kart.) | 46956                                  | 4,00                    | 4,84                    | 187824,00                                      |

| <b>II. PAGAL UŽSAKYMĄ TEIKIAMOS PASLAUGOS</b>     |   |      |     |        |        |          |
|---|---|------|-----|--------|--------|----------|
| <b>„HAGS“ tipo aikštelių grupė (301 aikštelė)</b> |   |      |     |        |        |          |
| <b>1.</b>   | <b>Sūpuoklių remontas:</b>  |      |     |        |        |          |
| 1.1.  | skersinio (viršutinio) vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą | vnt. | 108 | 50,00  | 60,50  | 5400,00  |
| 1.2.  | sėdynės (plokščios) keitimas, įvertinant medžiagų kainą             | vnt. | 288 | 10,00  | 12,10  | 2880,00  |
| 1.3.  | sėdynės (apgaubiančios) keitimas, įvertinant medžiagų kainą         | vnt. | 72  | 80,00  | 96,80  | 5760,00  |
| 1.4.  | grandinės keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 108 | 20,00  | 24,20  | 2160,00  |
| 1.5.  | sūpuoklių statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą           | vnt. | 36  | 5,00   | 6,05   | 180,00   |
| 1.6.  | sūpuoklių šarnyro keitimas, įvertinant medžiagų kainą               | vnt. | 216 | 30,00  | 36,30  | 6480,00  |
| 1.7.  | sūpuoklių demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                   | vnt. | 36  | 50,00  | 60,50  | 1800,00  |
| 1.8.  | sūpuoklių montavimas, įvertinant medžiagų kainą                     | vnt. | 36  | 5,00   | 6,05   | 180,00   |
| <b>2.</b>   | <b>Čiuożyklos remontas:</b>   |      |     |        |        |          |
| 2.1.  | nusileidimo elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą            | vnt. | 36  | 480,00 | 580,80 | 17280,00 |
| 2.2.  | užlipimo elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą               | vnt. | 36  | 480,00 | 580,80 | 17280,00 |
| 2.3.  | čiuożyklos laiptelio keitimas, įvertinant medžiagų kainą            | vnt. | 144 | 10,00  | 12,10  | 1440,00  |
| 2.4.  | čiuożyklos demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                  | vnt. | 72  | 50,00  | 60,50  | 3600,00  |
| 2.5.  | čiuożyklos montavimas, įvertinant medžiagų kainą                    | vnt. | 72  | 5,00   | 6,05   | 360,00   |
| <b>3.</b>   | <b>Karuselės remontas:</b>  |      |     |        |        |          |
| 3.1.  | guolių keitimas, įvertinant medžiagų kainą                          | vnt. | 108 | 30,00  | 36,30  | 3240,00  |
| 3.2.  | rankenų keitimas, įvertinant medžiagų kainą                         | vnt. | 72  | 70,00  | 84,70  | 5040,00  |
| 3.3.  | metalinio rėmo keitimas, įvertinant medžiagų kainą                  | vnt. | 36  | 20,00  | 24,20  | 720,00   |
| 3.4.  | apvalios grindų dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą          | vnt. | 72  | 135,00 | 163,35 | 9720,00  |
| 3.5.  | karuselės demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                   | vnt. | 72  | 50,00  | 60,50  | 3600,00  |
| 3.6.  | karuselės montavimas, įvertinant medžiagų kainą                     | vnt. | 72  | 5,00   | 6,05   | 360,00   |
| <b>4.</b>   | <b>Smėlio dėžės remontas:</b>                                       |      |     |        |        |          |
|   |   |      |     |        |        |          |

|           |   |      |     |        |        |          |
|-----------|---|------|-----|--------|--------|----------|
|           |   |      |     |        |        |          |
| 4.1.      | smėlio dėžės keitimas su uždengimu 160x160, įvertinant medžiagų kainą     | vnt. | 126 | 300,00 | 363,00 | 37800,00 |
| 4.2.      | smėlio dėžės demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                      | vnt. | 180 | 10,00  | 12,10  | 1800,00  |
| <b>5.</b> | <b>Daugiafunkcinio A1 tipo komplekso remontas:</b>                        |      |     |        |        |          |
| 5.1.      | sienos elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 18  | 80,00  | 96,80  | 1440,00  |
| 5.2.      | grindų elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 18  | 40,00  | 48,40  | 720,00   |
| 5.3.      | statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą                           | vnt. | 36  | 30,00  | 36,30  | 1080,00  |
| 5.4.      | turėklų keitimas, įvertinant medžiagų kainą                               | vnt. | 18  | 40,00  | 48,40  | 720,00   |
| 5.5.      | kopėtėlių keitimas, įvertinant medžiagų kainą                             | vnt. | 36  | 40,00  | 48,40  | 1440,00  |
| 5.6.      | čiuožyklėlės keitimas, įvertinant medžiagų kainą                          | vnt. | 9   | 200,00 | 242,00 | 1800,00  |
| 5.7.      | stogo keitimas, įvertinant medžiagų kainą                                 | vnt. | 9   | 70,00  | 84,70  | 630,00   |
| 5.8.      | daugiafunkcinio A1 demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                | vnt. | 9   | 50,00  | 60,50  | 450,00   |
| 5.9.      | daugiafunkcinio A1 montavimas, įvertinant medžiagų kainą                  | vnt. | 9   | 20,00  | 24,20  | 180,00   |
| <b>6.</b> | <b>Daugiafunkcinis A2 ir B tipo kompleksų remontas:</b>                   |      |     |        |        |          |
| 6.1.      | statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą                           | vnt. | 468 | 75,00  | 90,75  | 35100,00 |
| 6.2.      | sienos elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 72  | 80,00  | 96,80  | 5760,00  |
| 6.3.      | tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą                                | vnt. | 72  | 110,00 | 133,10 | 7920,00  |
| 6.4.      | gaisrininko vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą                  | vnt. | 54  | 80,00  | 96,80  | 4320,00  |
| 6.5.      | grindų elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 72  | 70,00  | 84,70  | 5040,00  |
| 6.6.      | grandinių apdailos elementų (burbulų) keitimas, įvertinant medžiagų kainą | vnt. | 108 | 30,00  | 36,30  | 3240,00  |
| 6.7.      | skersinio rasto keitimas, įvertinant medžiagų kainą                       | vnt. | 468 | 75,00  | 90,75  | 35100,00 |
| 6.8.      | rankenos keitimas, įvertinant medžiagų kainą                              | vnt. | 36  | 10,00  | 12,10  | 360,00   |
| 6.9.      | daugiafunkcinio A2-B demontavimas, įvertinant medžiagų kainą              | vnt. | 18  | 50,00  | 60,50  | 900,00   |

|            |   |                |       |        |        |           |
|------------|---|----------------|-------|--------|--------|-----------|
| 6.10       | daugiafunkcinio A2- B montavimas, įvertinant medžiagų kainą                 | vnt.           | 18    | 20,00  | 24,20  | 360,00    |
| <b>7.</b>  | <b>Staliuko su suoliuku remontas:</b>                                       |                |       |        |        |           |
| 7.1.       | suolo lentos keitimas, įvertinant medžiagų kainą                            | vnt.           | 288   | 30,00  | 36,30  | 8640,00   |
| 7.2.       | stalviršio keitimas, įvertinant medžiagų kainą                              | vnt.           | 72    | 50,00  | 60,50  | 3600,00   |
| 7.3.       | rėmo keitimas, įvertinant medžiagų kainą                                    | vnt.           | 36    | 10,00  | 12,10  | 360,00    |
| 7.4.       | suolo keitimas, įvertinant medžiagų kainą                                   | vnt.           | 72    | 210,00 | 254,10 | 15120,00  |
| 7.5.       | staliuko demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                            | vnt.           | 72    | 10,00  | 12,10  | 720,00    |
| 7.6.       | staliuko montavimas, įvertinant medžiagų kainą                              | vnt.           | 72    | 5,00   | 6,05   | 360,00    |
| <b>8.</b>  | <b>Šiukšlių dėžės remontas:</b>   |                |       |        |        |           |
| 8.1.       | šiukšlių dėžės keitimas (ant kojelių), įvertinant medžiagų kainą            | vnt.           | 72    | 80,00  | 96,80  | 5760,00   |
| 8.2.       | šiukšlių dėžės demontavimas, įvertinant medžiagų kainą                      | vnt.           | 36    | 10,00  | 12,10  | 360,00    |
| 8.3.       | šiukšlių dėžės montavimas, įvertinant medžiagų kainą                        | vnt.           | 36    | 5,00   | 6,05   | 180,00    |
| <b>9.</b>  | <b>Informacinė žymena</b>   |                |       |        |        |           |
| 9.1.       | Informacinės žymenos (lipduko) keitimas, įvertinant medžiagų kainą          | vnt.           | 300   | 10,00  | 12,10  | 3000,00   |
| <b>10.</b> | <b>Tvorelė remontas:</b>  |                |       |        |        |           |
| 10.1.      | Tinklo tvoros sekcijos keitimas, įvertinant medžiagų kainą                  | vnt.           | 216   | 25,00  | 30,25  | 5400,00   |
| 10.2.      | Tvorelės stulpelio pamato betonavimas (keitimas), įvertinant medžiagų kainą | vnt.           | 72    | 15,00  | 18,15  | 1080,00   |
| 10.3.      | Tvorelės pamato betonavimas (keitimas), įvertinant medžiagų kainą           | vnt.           | 72    | 5,00   | 6,05   | 360,00    |
| <b>11.</b> | <b>Aikštelės danga</b>  |                |       |        |        |           |
| 11.1.      | Aikštelės dangos (skaldelės) atnaujinimas, įvertinant medžiagų kainą        | m <sup>2</sup> | 40320 | 11,40  | 13,79  | 459648,00 |
| <b>12.</b> | <b>Seno smėlio išvežimas</b>  | m <sup>3</sup> | 1806  | 16,00  | 19,36  | 28896,00  |
| <b>13.</b> | <b>Smėlio papildymas</b>  | m <sup>3</sup> | 1806  | 18,00  | 21,78  | 32508,00  |
| <b>14.</b> | <b>Skaldelės papildymas (frakcija 2-8)</b>                                  | m <sup>3</sup> | 1680  | 25,00  | 30,25  | 42000,00  |
| <b>15.</b> | <b>Pamato betonavimas (keitimas), įvertinant medžiagų kainą</b>             | vnt.           | 105   | 10,00  | 12,10  | 1050,00   |

|   |  |                |      |  |      |          |
|---|--|----------------|------|--|------|----------|
| 16.   | Vaikų žaidimo aikštelių elementų dažymas (nuvalymas, gruntavimas, dažymas 2 sluoksniais) | m <sup>2</sup> | 8400 | 7,00   | 8,47 | 58800,00 |
| 17.   | Metalo laikomųjų konstrukcijų virinimo darbai, įvertinant medžiagų kainą                 | vnt.           | 252  | 4,00   | 4,84 | 1008,00  |
| Bendra preliminarinė (36 mėnesių) pasiūlymo kaina be PVM: |  |                |      | 1097538,00 Eur. (vienas milijonas devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni Eur., 00 cnt) (skaičiais ir žodžiais) |      |          |
| PVM 21 %:   |  |                |      | 230482,98 Eur. (du šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt du Eur., 98 cnt) (skaičiais ir žodžiais)                     |      |          |
| Bendra preliminarinė (36 mėnesių) pasiūlymo kaina su PVM: |  |                |      | 1328020,98 Eur (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt Eur, 98 cnt.) (skaičiais ir žodžiais)                 |      |          |

\* Preliminarios 36 mėn. paslaugų apimtys gali kisti techninėje specifikacijoje nurodytose ribose.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|------------------------------|---|-------|
|          |                       |                              | EUR su PVM  | Proc. |
| 1        |                       |                              |   |       |
| 2        |                       |                              |   |       |
| Viso:    |                       |                              |   |       |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

| Eil. nr.  | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos suteikti paslaugos               | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |       |
|---|--|--|---|-------|
|   |  |  | EUR su PVM  | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį   |  |  |   |       |
|   |  |  |   |       |
|   |  |  |   |       |
|   |  |  |   |       |
|   |  |  |   |       |
| Viso:   |  |  |   |       |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |   |       |
| 1   | UAB „Mano aplinka“                       | Kasimo, aplinkos sutvarkymo ir kiti darbai | 265604,20   | 20%   |

|  |  |  |              |               |
|--|--|--|--------------|---------------|
|  |  |  |              |               |
|  |  |  |              |               |
|  |  |  | <b>Viso:</b> | 265604,20 20% |

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
|----------|-------------------|----------------------------------|
|          |                   |                                  |
|          |                   |                                  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai                                       |
|----------|---|
| 1        | UAB „Economus“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |
| 2        | UAB „Economus“ jungtinė Registrų centro pažyma              |
| 3        | Sutarčių sąrašas  |
| 4        | Kliento atsiliepimas  |
| 5        | Specialistų sąrašas   |
| 6        | Specialistų sutikimai                                       |
| 7        | UAB „Economus“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys        |
| 8        | UAB „Economus“ sertifikatas                                 |
| 9        | UAB „Economus“ patvirtinimas                                |
| 10       | UAB „Mano Aplinka“ sutikimas atlikti darbus                 |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija <sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|--------------------------------|--|---|
|          | ...                            |  |   |
|          | ...                            |  |   |
|          | ...                            |  |   |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis  
**AB SEB bankas pasiūlymo galiojimo garantija, 30000,00 (trisdešimt tūkstančių) EUR**

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo*

*parašas*



Mindaugas Jokimčius

*vardas ir pavardė*