

Draugystės progimnazija
2019 m. 07 mėn. 2 d.
Nr. (3.38)-29-34

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019 m. birželio 28 d. Nr. VIK 02-2019

Visaginas

Visagino Draugystės progimnazija, buveinė Draugystės g. 12, Visaginas, kodas 300135691 (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Rimanto Petravičiaus, veikiančio pagal Visagino Draugystės progimnazijos nuostatus ir **UAB „VIKSVOLA“** (toliau – Rangovas), atstovaujama bendrovės direktoriaus Ivano Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau abu – Šalys), vadovaudamasi Visagino Draugystės progimnazijos remonto darbų viešojo pirkimo Nr. 440006, paskelbto CVPIS 2019-06-12 d., rezultatais sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas yra Visagino Draugystės progimnazijos, Draugystės g. 12, Visaginas, vidaus patalpų remonto darbai pagal pridedamą lokalinę sąmatą:

1.1. Mokinių rūbinės konstrukcijų ardymas ir patalpos remontas..

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Rangovas darbus pradeda 2019 m. liepos 02 d. ir baigia 2019 m. rugpjūčio 31 d.

3. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantini laikotarpį.

4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

III. SUTARTIES KAINA

5. Sutarties kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra 5783,80 Eur. (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 80 ct) su PVM.

6. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitimo dokumentus (sąskaita- faktūra, atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktas) per 30 dienų nuo šių dokumentų gavimo.

7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų (jei tokios yra) reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

8.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

8.3. garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

8.4. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus arba darbų apimtį tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

8.5. atsakyti už subrangovų, jei jie pasitelkiami tam tikriems darbams vykdyti, prievolių vykdymą ir netinkamą įvykdymą;

8.6. pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip per 5 dienas, prašydamas organizuoti priėmimą;

8.7. atlikęs darbus pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą;

8.8. pateikti sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus per informacinę sistemą „E.sąskaita“

9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti techninę priežiūrą. Už sutarties vykdymo priežiūrą ir galimus sutarties pakeitimų derinimus atsakingas užsakovo atstovas padalinio (ūkio) vadovas Pavel Gavin.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

10.1. Užsakovas:

10.1.1. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,03 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

10.1.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų arba kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

10.2. Rangovas:

10.2.1. Laiku neatlikęs darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną pavėluota kalendorinę dieną;

10.2.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

10.2.3. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties atlikimo užtikrinimo arba atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

10.2.4. atlikdamas sutartyje numatytus darbus, atsako už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

VI. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11. Jeigu šalis neįvykdė arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, raštu įspėjusi kitą šalį prieš 30 dienų.

12. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama šalių susitarimu, laikoma nutraukta, šalims pasirašius susitarimą.

13. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

14. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS

15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki garantinio laikotarpio pabaigos.

16. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokiais sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.


18. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

19. Sutarties priedai: lokalinė sąmata (1 lapas).

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS


Visagino Draugystės progimnazija
Draugystės g. 12, Visaginas
į. k. 300135691
a. s. LT087300010091330456
Swedbank, AB, kodas 73000
Tel.(8-386) 72947



(parašas)

Direktorius
Rimantas Petravičius


2019-06-



A.V

RANGOVAS

UAB „VIKSVOLA“,
Sedulinos al. 14/3, 31144 Visaginas
į. k. 155561838 PVM mok.kodas LT555618314
a.s. LT307182200009467417
AB Šiaulių bankas
Tel. 8-656-40200



(parašas)

Direktorius
Ivan Vaitkevič

2019-06-

