

**PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO SUPAPRASTINTO PIRKIMO, VYKDOMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU,
„PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBAI IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“**

2019 m. liepos 22 d.

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

| | |
|--|---|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“ |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Beržų g. 12, Panevėžys |
| Asmens, pasirašiusio kiekvieną pasiūlymo dokumentą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Direktorė Viktorija Juodikienė |
| Telefono numeris | (8 45) 58 70 68 |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | admin@pangatves.lt |
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto pirkimo vykdomo atviro konkurso būdu dokumentuose.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina be PVM, (Eur) | PVM 21 proc. (Eur) | Kaina su PVM, (Eur) |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos | 806049,31 | 169270,36 | 975319,67 |
| Bendra darbų kaina: | | 806049,31 | 169270,36 | 975319,67 |

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 975319,67 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų ir 67 ct.) (suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 169270,36 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|--------------------------------|--|
| 1. | | |

*Pastabos:

1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---|-----------------------------|
| 1. | Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas ir draudimo liudijimas. | 3 lapai |
| 2. | Uždarnosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ EBVPD | 15 lapų |

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subteikėjus (jei subrangovus/subteikėjus planuojama pasitelkti):

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | AB „Panevėžio keliai“ |
| 2. | Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) | S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys |
| 3. | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti | Renata Skemundrienė |
| 4. | Įsipareigojimų dalis (procentais) kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus | 20 proc. (asfaltbetonio dangos remonto darbai) |


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. spalio 23 d.

UAB „Panevėžio gatvės“
direktorė

Viktorija Juodikienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi- narūs kiekiai* | Įkainis be PVM, Eur | Įkainis su PVM, Eur | Pasiūlymo kaina su PVM, Eur (4 x 6 stulpelių) |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą | m ³ | 200 | 2.00 | 2.42 | 484.00 |
| 2 | Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu | m ³ | 500 | 6.23 | 7.5383 | 3769.15 |
| 3 | Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas | m ³ | 200 | 1.71 | 2.0691 | 413.82 |
| 4 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m ³ | 50 | 25.57 | 30.9397 | 1546.985 |
| 5 | Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu | m ² | 500 | 0.48 | 0.5808 | 290.40 |
| 6 | Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai | m ² | 1500 | 0.47 | 0.5687 | 853.05 |
| 7 | Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio | m ² | 500 | 1.96 | 2.3716 | 1185.80 |
| 8 | Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį | m ² | 1000 | 3.34 | 4.0414 | 4041.40 |
| 9 | Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį | m ² | 500 | 5.31 | 6.4251 | 3212.55 |
| 10 | Žolės užsėjimas gazonams rankiniu būdu | m ² | 2000 | 0.52 | 0.6292 | 1258.40 |
| 11 | Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis) | 100 m ² | 50 | 3.83 | 4.6343 | 231.715 |
| 12 | Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu) | m ³ | 30 | 20.84 | 25.2164 | 756.492 |
| 13 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas | 100 m ² | 10 | 263.82 | 319.2222 | 3192.222 |
| 14 | Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas | 100 m ² | 20 | 114.85 | 138.9685 | 2779.37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, | 100 m ² | 50 | 43.20 | 52.272 | 2613.60 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|-------|--------|----------|-----------|
| | sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant | | | | | |
| 16 | Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) | m ³ | 150 | 19.36 | 23.4256 | 3513.84 |
| 17 | 15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) | 100 m ² | 10 | 420.39 | 508.6719 | 5086.719 |
| 18 | 10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) | 100 m ² | 10 | 321.40 | 388.894 | 3888.94 |
| 19 | 15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą) | 100 m ² | 10 | 773.33 | 935.7293 | 9357.293 |
| 20 | 10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą) | 100 m ² | 10 | 586.57 | 709.7497 | 7097.497 |
| 21 | Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepriedant naujų medžiagų) | 1000 m ² | 500 | 26.57 | 32.1497 | 16074.85 |
| 22 | Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu | val. | 200 | 40.95 | 49.5495 | 9909.90 |
| 23 | Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridėdant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio | 100 m ² | 75 | 91.25 | 110.4125 | 8280.9375 |
| 24 | Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele | 100 m ² | 100 | 205.35 | 248.4735 | 24847.35 |
| 25 | Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą) | m ² | 12000 | 2.52 | 3.0492 | 36590.40 |
| 26 | Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku | m ² | 200 | 5.88 | 7.1148 | 1422.96 |
| 27 | Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius | m ³ | 50 | 5.65 | 6.8365 | 341.825 |
| 28 | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatinio aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km) | 100 m ² | 30 | 192.27 | 232.6467 | 6979.401 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km) | 100 m ² | 200 | 294.83 | 356.7443 | 71348.86 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|------|---------|-----------|------------|
| 30 | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza be pakrovimo (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²) išvežant | m ² | 2000 | 6.71 | 8.1191 | 16238.20 |
| 31 | Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²) | m ² | 1700 | 29.58 | 35.7918 | 60846.06 |
| 32 | Duobėtos asfaltbetonio ir betono dangos remontas karštais asfaltbetonio mišiniais, neiškapoiant duobių kraštų (plotas iki 1 m ²) | t | 40 | 203.60 | 246.356 | 9854.24 |
| 33 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu | t | 50 | 113.46 | 137.2866 | 6864.33 |
| 34 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu | t | 200 | 103.95 | 125.7795 | 25155.90 |
| 35 | Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu (plotas iki 100 m ²) | m ² | 1000 | 12.44 | 15.0524 | 15052.40 |
| 36 | 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu | 100 m ² | 180 | 1084.67 | 1312.4507 | 236241.126 |
| 37 | 40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu | 100 m ² | 25 | 1012.32 | 1224.9072 | 30622.68 |
| 38 | Išdaužų iki 1 m ² užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapoiant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu | t | 40 | 304.85 | 368.8685 | 14754.74 |
| 39 | Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu | m | 100 | 1.44 | 1.7424 | 174.24 |
| 40 | Plyšių sienelių paruošimas ir užpildymas bitumu ir (ar) bitumine emulsija ir skaldos atsijų mišiniu rankiniu būdu | m | 5000 | 2.61 | 3.1581 | 15790.50 |
| 41 | Bitumo, bituminės emulsijos išpilstymas ant pagrindo purkštuvu rankiniu būdu (mažų plotų) | t | 6 | 604.21 | 731.0941 | 4386.5646 |
| 42 | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai | 100 m ² | 100 | 43.95 | 53.1795 | 5317.95 |
| 43 | Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumu arba bitumine emulsija | 100 m | 100 | 45.67 | 55.2607 | 5526.07 |
| 44 | 4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą | 100 m ² | 30 | 1082.14 | 1309.3894 | 39281.682 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 1600 | 5.57 | 6.7397 | 10783.52 |
| 46 | Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas | m | 1600 | 2.13 | 2.5773 | 4123.68 |
| 47 | Gatvės bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono | m | 150 | 17.03 | 20.6063 | 3090.945 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|------|--------|----------|----------|
| 48 | Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 1400 | 19.82 | 23.9822 | 33575.08 |
| 49 | Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm | m | 200 | 17.54 | 21.2234 | 4244.68 |
| 50 | Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 200 | 12.74 | 15.4154 | 3083.08 |
| 51 | Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant smėlio-žvyro pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 50 | 9.77 | 11.8217 | 591.085 |
| 52 | Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo | m | 800 | 7.85 | 9.4985 | 7598.80 |
| 53 | Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo | m | 400 | 10.16 | 12.2936 | 4917.44 |
| 54 | Naudotų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo | m | 100 | 5.15 | 6.2315 | 623.15 |
| 55 | Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus | m ³ | 5 | 136.48 | 165.1408 | 825.704 |
| 56 | Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas | m ² | 3500 | 1.52 | 1.8392 | 6437.20 |
| 57 | Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų | m ² | 2500 | 2.60 | 3.146 | 7865.00 |
| 58 | Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 50 proc. naujų medžiagų | m ² | 500 | 3.86 | 4.6706 | 2335.30 |
| 59 | Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto | m ² | 500 | 4.03 | 4.8763 | 2438.15 |
| 60 | 3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas | m ² | 3000 | 1.96 | 2.3716 | 7114.80 |
| 61 | Betono pagrindo įrengimas po šaligatvio plytelių ar trinkelį danga įvažiuojuose | m ³ | 6 | 134.77 | 163.0717 | 978.4302 |
| 62 | Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles | m ² | 1500 | 8.08 | 9.7768 | 14665.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles | m ² | 2000 | 18.35 | 22.2035 | 44407.00 |
| 64 | Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelį įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles | m ² | 500 | 22.70 | 27.467 | 13733.50 |
| 65 | Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelį įrengimas, panaudojant naudotas trinkeles | m ² | 50 | 13.94 | 16.8674 | 843.37 |
| 66 | Betoninių trinkelį ir šaligatvio | m | 400 | 3.89 | 4.7069 | 1882.76 |

| | | | | | | |
|----|--|------|-----|---------|-----------|------------|
| | plytelių pjaustymas | | | | | |
| 67 | Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną) | t | 100 | 26.99 | 32.6579 | 3265.79 |
| 68 | Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną) | t | 350 | 21.78 | 26.3538 | 9223.83 |
| 69 | Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus | t | 100 | 12.04 | 14.5684 | 1456.84 |
| 70 | 110 mm skersmens PVC vamzdžių montavimas paruoštoje tranšėjoje (kabelių futliarams ir kt.) | m | 50 | 5.83 | 7.0543 | 352.715 |
| 71 | Krovininės automatinės paslaugos miesto teritorijoje (su pagalbiniais darbininkais) | val. | 50 | 30.11 | 36.4331 | 1821.655 |
| 72 | Autobokštelių paslaugos miesto teritorijoje (su apmokytu darbu aukštyje darbuotoju) | val. | 20 | 29.38 | 35.5498 | 710.996 |
| 73 | Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje | val. | 20 | 38.91 | 47.0811 | 941.622 |
| 74 | Suvirinimo darbai ir paslaugos miesto teritorijoje | val. | 10 | 15.91 | 19.2511 | 192.511 |
| 75 | Autokrano paslaugos miesto teritorijoje | val. | 10 | 45.89 | 55.5269 | 555.269 |
| 76 | Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.) | val. | 50 | 11.62 | 14.0602 | 703.01 |
| 77 | Gatvių, vidaus kelių defektavimas | val. | 100 | 8.88 | 10.7448 | 1074.48 |
| 78 | Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės iki 5000 Eur. | vnt. | 2 | 619.01 | 749.0021 | 1498.0042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės nuo 15000 Eur iki 25000 Eur | vnt. | 2 | 2289.30 | 2770.053 | 5540.106 |
| 80 | Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės | vnt. | 2 | 4578.61 | 5540.1181 | 11080.2362 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----|---------|-----------|-----------|
| | vertės nuo 25000 Eur iki 50000 Eur | | | | | |
| 81 | Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės nuo 50000 Eur iki 800000 Eur | vnt. | 1 | 7976.42 | 9651.4682 | 9651.4682 |
| 82 | Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio) | t | 20 | 22.68 | 27.4428 | 548.856 |
| 83 | Sulaužytų gelžbetoninių drenažo arba kanalizacijos elementų (priskiriamų šuliniams) pakeitimas naujais | m ³ | 4 | 355.48 | 430.1308 | 1720.5232 |
| 84 | Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų (nekeičiant liuko) | vnt. | 60 | 119.11 | 144.1231 | 8647.386 |
| 85 | Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų (pakeičiant seną liuką nauju) | vnt. | 20 | 253.96 | 307.2916 | 6145.832 |
| 86 | Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, panaudojant esamus šulinio gelžbetoninius elementus | vnt. | 20 | 101.90 | 123.299 | 2465.98 |
| 87 | Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, pakeičiant šulinio gelžbetoninius elementus | vnt. | 20 | 131.43 | 159.0303 | 3180.606 |
| 88 | „Plaukiojančio“ tipo šulinio liuko pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 30 | 28.98 | 35.0658 | 1051.974 |
| 89 | Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaitymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais | m ² | 20 | 41.08 | 49.7068 | 994.136 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais | m ³ | 2 | 191.46 | 231.6666 | 463.3332 |
| 91 | Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant g/b konstrukcijų remontą | kg | 20 | 13.97 | 16.9037 | 338.074 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|-----|---------|-----------|----------|
| 92 | Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis | m | 40 | 16.05 | 19.4205 | 776.82 |
| 93 | Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių aitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai) | t | 0.3 | 2673.27 | 3234.6567 | 970.3970 |
| 94 | Sulūžusios medinės pakloto dangos iš lentų remontas, pakeičiant atskiras lentas | m ² | 20 | 24.37 | 29.4877 | 589.754 |
| 95 | Anksčiau dažytų paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus | m ² | 200 | 10.14 | 12.2694 | 2453.88 |
| 96 | Smulkių konstrukcijų dažymas | m ² | 50 | 11.55 | 13.9755 | 698.775 |
| 97 | Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir naujų plokščių uždėjimas sumonolitinis | m ² | 20 | 106.22 | 128.5262 | 2570.524 |

Pastaba: *Preliminarūs kiekiai pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 50 proc.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ROBERTA TOMAŠEVIČIŪ
TĖ

Data: 2019-07-19 11:06:47

Paskirtis: Tvirtinu

Vieta: Vilnius

Kam: PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBės ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 288724610
LAISVĖS A. 20, PANEVŽYS, LT-35200 LIETUVA

ERGO

Vilnius, 2019-07-16

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 85538

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-85538)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-85538.

Siūlytojas UAB "PANEVŽIO GATVĖS", įmonės kodas 147026330, BERŽŲ G. 12, 36226, PANEVŽYS, LIETUVA (toliau – Siūlytojas) 2019 m. liepos mėn. 23 d. pateikė Naudos gavėjui PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBės ADMINISTRACIJA (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą dėl konkurso "Panevžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos".

Šiuo raštu pažymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius (toliau – Draudikas) Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 8.300,00 EUR (aštuoni tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019 m. liepos mėn. 16 d.

Įsipareigojimų vykdymo sąlygos yra:

1. Jeigu Siūlytojas pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsiima savo pasiūlymą;
2. Jeigu Siūlytoją pripažinus pirkimo laimėtoju, Siūlytojas iki Naudos gavėjo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties;
3. Jeigu Siūlytoją pripažinus pirkimo laimėtoju Siūlytojas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

Įsipareigojame per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų išmokėti Naudos gavėjui sumą, tačiau ne didesnę nei aukščiau nurodyta 8.300,00 EUR (aštuoni tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct) suma, gavę jo pirmą raštišką reikalavimą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Siūlytojas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2019 m. liepos mėn. 23 d. iki 2019 m. spalio mėn. 23 d. imtinai. Bet kokie Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštas netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



A. V.

Projektų vadovė

Dalva Pečiūrienė



ERGO

DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-85538

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas

Draudimo rūšis: laidavimo draudimas

Agentūra: D-P-001

Draudėjas: UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“
Įmonės kodas 147026330
BERŽŪ G. 12, 36226, PANEVĖŽYS, LIETUVA
El. paštas: Nepateiktas
PVM mokėtojo kodas LT470263314

Draudikas: ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010

Naudos gavėjas: PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 288724610
LAISVĖS A. 20, PANEVĖŽYS, LT-35200 LIETUVA
Tel.: 8 45 501235 BUH; 37068609218
El. paštas: administracija@panevezys.lt

Draudimo objektas: Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2019 m. liepos mėn. 23 d. konkurso „Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos“ sąlygas neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas: Nr. PA 85538

| Draudimo objektas | Draudimo suma, Eur | Draudimo trukmė | Draudimo įmoka, Eur |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Pasiūlymo laidavimas (PA) | 8.300,00 | 2019-07-23 00:00 - 2019-10-23 24:00 | 85,00 |
| Iš viso: | | | 85,00 Eur |

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2019-07-23

Draudimo taisyklės: Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Vilnius, 2019-07-16

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

Projekto vadovė
Daria Peciurienė

UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“
A. V.
Direktorė Viktorija Jukaitienė

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Pasirašydamas draudimo sutartį ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygomis, sutinku, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su ERGO Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 029 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2014-08-01) ir man yra įteikta jų kopija; šių taisyklių sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- prieš sudarant draudimo sutartį, mano pateiktos informacijos pagrindu buvo tiksliai nustatyti mano reikalavimai ir poreikiai bei suprantamai pateikta objektyvi informacija apie draudimo produktą, kuria remdamasis priėmiau sprendimą sudaryti šią draudimo sutartį;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos sąlygomis susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kam: „PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
Įmonės kodas 288724610
LAISVĖS A. 20, PANEVĖŽYS, LT-35200 LIETUVA

Vilnius, 2019-07-16

SERTIFIKATAS Nr. PA 85538

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-85538)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-85538.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad projektų vadovė Daiva Pečiūrienė turi teisę pasirašyti Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 85538 vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“, įmonės kodas 147026330, BERŽŲ G. 12, 36226, PANEVĖŽYS, LIETUVA 2019 m. liepos mėn. 16 d. išduotas Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 85538 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-85538) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.



ERGO Insurance SE Lietuvos filialo
generalinis direktorius

Tadas Dovbyšas